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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
A/OBR-006502/2019 REPARACIÓN FONTANERÍA C.S. LEGAZPI 
 

 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE “REFORMA DE 
REDES DE FONTANERIA DE AF+ACS EN CENTRO DE SALUD LEGAZPI” DE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
 
1. OBJETO. 
 
Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios para la 
sustitución de todas las redes de fontanería de agua fría y agua caliente sanitaria así como la instalación 
de una nueva red de agua caliente sanitaria con producción de la misma en el Centro de Salud Legazpi, 
de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según las 
especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por el arquitecto D. José Carlos Benítez 
Montenegro. 
 
Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado Proyecto, formado por los 
documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato, y servirán de base para la ejecución de los mismos: 
 

◦ Memoria 
◦ Planos. 
◦ Pliego de condiciones. 
◦ Mediciones y presupuesto. 
◦ Anexos 

 
 
2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Centro de Salud Legazpi, C/ Antracita, 2 A - 28045 MADRID, su horario de funcionamiento es de lunes 
a viernes no festivos de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. 
 
En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, 
electricidad, fontanería, etc. que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a 
determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud. 
Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que puedan 
verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de seguridad, 
contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en caso necesario, 
las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos 
electrógenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y 
permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijarán espacios bien 
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en 
consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente. 
 
En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá en servicio 
un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. 
 
 
3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 
 
Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el Centro de Salud Legazpi, al objeto de tener 
conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecución del contrato. 
 
Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá la siguiente 
documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de seguridad y salud y gestión 
medioambiental de los trabajos. 
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Memoria de ejecución de los trabajos 
 
Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del 
entorno de la actuación. 
 
Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más importantes 
así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable del conjunto de 
actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la coherencia con los medios 
humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de ejecución. 
 
 La Memoria deberá contener, al menos: 
 

− Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar. 
 

− Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas y medios 
auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno de la 
actuación. 

 
Programa de trabajo y reducción de plazo 
 
Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y 
materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la 
coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.  

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra desde el 
inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del Acta de Recepción 
de la obra. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una 
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.  

Memoria de seguridad y salud 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que 
supongan incremento de coste para la Administración. 
 
Gestión medioambiental de la obra 
 
Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya análisis 
del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes. 
 
La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos hojas DIN-
A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa necesaria. 
 
El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos previstos 
una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del 
PCAP. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de Ejecución y 
la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación con la actividad en el 
Centro de Salud. 
 
La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente así como su 
dedicación en la misma. 
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La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios: 
 
◦ Centro de Salud: principalmente en horario nocturno, de 21:00 a 08:00 horas del día siguiente de 
lunes a viernes no festivos y durante las 24 horas en sábados, domingos y festivos. Se podrá realizar 
algún trabajo durante el horario de apertura del Centro (de 
8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes no festivos) siempre que no interfiera en el normal funcionamiento 
del mismo y esté consensuado con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
◦ Servicio de urgencias (SUMMA): la obra se desarrollará principalmente en horario de 8.00 a 21.00 
horas de lunes a viernes no festivos. Se podrá realizar algún trabajo durante el horario de apertura de 
este Servicio, de 21:00 a 08:00 horas del día siguiente de lunes a viernes no festivos y durante las 24 
horas en sábados, domingos y festivos, siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del 
mismo y esté consensuado con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra objeto del presente contrato, así como al pago de 
todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente 
establecidos por los diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo. 
 
 
4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de 
Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la 
recepción definitiva de los mismos. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el adjudicatario. Todos los 
costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión 
e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los mismos se están 
ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones de calidad más exigentes, 
ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, sin 
menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Dirección Facultativa contratada. 
 
Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección que servirán de 
base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor directo, Jefe 
de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. 
 
No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y 
auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto Simplificado. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que se subsanen los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
reglamentarios que le sean imputables. 
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5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD 
 
En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará obligada 
a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, 
autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda 
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de 
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así 
mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que pudiera 
ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en 
ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios 
propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado. 
 
Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado CE de 
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de instrucciones de 
funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 
 
Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado dará lugar 
a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescisión del contrato 
por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.  
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, será 
informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de seguridad y 
salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia que sea detectada en esta materia. 
 
 
6. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de residuos y 
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. 
 
Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a gestionarlos 
todos y sus costes estarán incluidos en la oferta realizada. Además tendrá que proporcionar, en caso 
necesario, certificado de eliminación de dichos residuos con transportista y gestor autorizado. 
 
El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se 
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. 
Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar 
cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los residuos 
peligrosos. 
 
Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando con 
carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de 
productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y utilización de materiales 
reciclables. 
 
En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud y la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestión se detraerá 
de las certificaciones de obra o bien del aval presentado. 
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7. DOCUMENTACIÓN GENERADA 
 
Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación: 
 
◦ Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente. 

◦ Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o 

 Organismos de Control Autorizados. 

◦ Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto inicial, si las 

hubiere. 

◦ Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán ser 

 presentados en formato dwg y pdf. 

El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos, será de 
tres. 
 
El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la firma del 
acta de recepción, para su revisión. 
 
8. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán realizado todas 
las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. En particular, sin ser de 
carácter exhaustivo, será de observancia: 
 
◦ La retirada de escombros. 
◦ Limpieza y orden del inmueble y mobiliario. 
◦ Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc. terminados  y en correcto 
estado de funcionamiento. 
◦ Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas. 
 
Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a esta obra pero 
pueden verse afectadas por la misma, como son las de climatización, P.C.I., seguridad, electricidad, 
etc., que no se podrán manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la 
propiedad. Así mismo, durante la realización de los trabajos se protegerá el mobiliario y los elementos 
del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios 
 
Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. Las 
actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas en tiempo y 
forma con la DTOMyS, como por ejemplo la reubicación del personal y del traslado del mobiliario 
general y clínico. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se pondrán medidas para prevenir 
la suciedad; durante su ejecución se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una limpieza de 
las zonas afectadas. 
Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias para 
comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones oficiales estipuladas en los 
distintos reglamentos. 
 

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 
 
 

María Luisa Tello García 
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