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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACION DE
ESPACIOS DE LA UNIDAD DE REANIMACION SITUADA EN LA SEGUNDA
PLANTA DE LA RESIDENCIA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE
OCTUBRE” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN

PUBLICIDAD

CAPITULO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: REFORMA Y ADAPTACION DE ESPACIOS DE LA UNIDAD DE
REANIMACION SITUADA EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA RESIDENCIA
GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

1.- Definicion del objeto del contrato:

Se plantea la necesidad de ampliar el espacio existente y la capacidad de camas de Reanimacion.
Dotando cada cama de instalaciones modernas acorde con las necesidades actuales como
cabeceros técnicos suspendidos de techo o en cabecera. Actualizacion de la instalacion eléctrica:
cuadros de distribucion, paneles de aislamiento, etc. Instalacion de sistemas de monitorizacion y
comunicaciones centralizadas, acordes con los nuevos procesos y tecnologias. Es necesaria la
instalacion de control de accesos en las puertas de forma que nadie que no esté autorizado pueda

pasar a la unidad.

Cédigo CPV: 45400000-1
2.- Situacion: Fl drea de actuacion de las obras objeto del presente contrato se sitia en la
planta segunda del Edificio de la Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre

de Madrid, con una superficie total de actuacion de 283,40m2

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Directora Gerente del Hospital “12 de Octubre”.

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL Avda. De Cérdoba, s/n°, 28041

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”,

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017-3-91 4
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CODIGO DIR3 A13013773
DIRECCION POSTAL Avda. De Cordoba, s/n° 28041
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13013773
DIRECCION POSTAL Avda. De Cérdoba, s/n°, 28041
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
DIRECCION POSTAL Avda. De Cordoba, s/n°, 28041
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto.
Base imponible: 165.289,26 euros
Importe del L.V.A.: 34.710,74 euros
Importe total: 200.000,00 euros
Cofinanciacidén: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 200.000 euros
Anualidad Importe
2017 200.000,00 euros
Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe
2017 312 A 63100 200.000,00 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 200.000,00 euros

5.- Sistema de retribucién: tanto alzado
6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

7.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Articulo 67.3 b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en su nueva redaccion
dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.: Disponer de clasificacion en el grupo o
subgrupo correspondiente al contrato, con categoria igual o superior a la correspondiente a su
importe anual medio, constituira acreditacion bastante de la solvencia econoémica o financiera y

técnica del empresario.
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- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C TODOS 2 C/TODOS/C

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1. a) TRLCSP: “Deberd acreditarse con el volumen anual de negocios, o
bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual
o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento 'y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente”.

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos deberé ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un afio, y al menos una vez
y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil

Si por razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres Gltimos ejercicios fiscales) el
empresario podra acreditar su solvencia econdémica y financiera mediante:

- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Gltimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales
por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

5.2. — Acreditacion de la solvencia técnica:

Art. 76 1.a) TRLCSP: “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez tiltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos
certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
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precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados

directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion:

El licitador presentard una cifra de negocio en obras de similares caracteristicas a la que es
objeto de este procedimiento por una cuantia de cinco veces el valor estimado de la obra,
acreditada mediante certificados de buena ejecucion. Se debera demostrar fehacientemente el
tipo de obra ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras
de similares caracteristicas, para ello se deberd indicar al menos:

Descripcion completa de la obra
Hospital

Tipo de hospital (publico o privado)
Caracter (reforma y/o ampliacion)
Area de la actuacién

Fecha inicio

Duracion

Importe de ejecucion

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: urgente
Procedimiento: Negociado.

Articulo y apartado del TRLCSP: 170 e)

10.- Aspectos del contrato objeto de negociacion.
Econdmicos: precio
Técnicos: cumplimiento de los requisitos técnicos

11.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los aspectos econémicos y

técnicos objeto de negociacion con las empresas.
Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacion establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacion que consideren necesaria

para la mejor valoracion de su oferta.

12.- Garantia provisional

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017-3-91 7
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13.-

14.-

15.-

Procede: NO

Medios electrénicos.
Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido.

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.

17.-

18.-

Procede: SI

Tipo de pdlizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de una
poliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la

obra contratada.

La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara el adjudicatario ante la Administraciéon cuando ésta se lo

requiera.

Importe: El limite de la indemnizacién serd como minimo el importe del presupuesto
de adjudicacion, IVA incluido.

Momento de entrega de la pdliza: Con la formalizacion del contrato

Plazo de ejecucion.

Total: 3 MESES

Recepciones parciales: SI

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de

la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.
Por ejecucion defectuosa del contrato:

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017-3-91 8
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a) Incumplimiento muy grave:

- Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion
del trabajo a realizar.

- Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de
accesibilidad.

- Reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de
un incumplimiento grave.

b) Incumplimiento grave:

- Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administraciéon o la
Direccion Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del
contrato.

-Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve

- Falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con la Administracion
contratante.

El régimen de penalidades sera el siguiente:

> Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta
el 10 por 100 del precio de adjudicacion, en funcidn de los perjuicios que se
ocasionen.

> Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta
el 5 por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

» Por incumplimiento leve serd sancionado con carta de apercibimiento.
> Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontardn de las
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual,
final o garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos
incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto
del contrato, de acuerdo con el articulo 212.1 del TRLCSP.
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En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 212 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO

20.- Subcontratacion.
Conforme con el art. 227 y segin los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 228
del TRLCSP.
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: no podra exceder
del 30% del importe de adjudicacion (art. 227.2 €) del TRLCSP).
21.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDEN
Por materiales acopiados: NO PROCEDE
Por instalaciones y equipos: NO PROCEDE
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
22.- Revision de precios.
Procede: NO
23.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan
guardar la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y
documentos a los que tengan acceso con motivo del cumplimiento del mismo.
Incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente.
En cualquier caso, la Administracién valorara si procede la Resolucion del contrato, en
el marco legal establecido en el 212 del RDL 3/2011.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios
24.- Plazo de garantia:
Se garantizard por un afio, a partir de la recepcion provisional de la obra, €l trabajo
realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017-3-91 10
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determine a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda
prorrogada al periodo establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 10 afios

para defectos atribuibles a vicios ocultos.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos piblicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por
las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003 de 3 de
abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicardn las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacion, a excepcién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1, segun el proyecto aprobado por la
Administracidn, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion
de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP,
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habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,

en el mismo acto de formalizacion del contrato.
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en ¢l apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afladido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato serda aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de

la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.
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Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a traves del Portal de
la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO 111
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de 1a Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacion de los
articulos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en

dicha ley.

Las ofertas se solicitaran de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacidn por correo o fax.
Clausula 8. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento seran objeto de negociacion los aspectos econdémicos y técnicos
que se sefialan en el apartado 10 de la clausula 1.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contrataciéon, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unioén temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamentc a todos los intcgrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizaciéon de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
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que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposiciéon hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Ser4 incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la

definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposicioncs sc presentaran cn la forma, plazo y lugar indicados en el escrito dc
invitacidén, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del

RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en més de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en
el apartado 10 de la clausula 1.
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Clausula 11. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacién y los interesados si asi se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electrénico.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constarin de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una
relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente

forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir4,

preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V

del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del
presente pliego para la presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u

omisiones en su caso.
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El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el drgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicaciéon, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser

adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente

referida.
Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademdas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado inico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
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citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas ser4 el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificaciéon como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unioén temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la union sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en €l apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y

requisitos establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los Organos de contratacion al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 10 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
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alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de

Comercio.
B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en relacion con los aspectos econdmicos y técnicos que hayan de ser objeto
de negociacidn con las empresas, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador

estime conveniente aportar.
C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la cliusula 1, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su

realizacion.

En el supuesto de presentacion electrénica de las ofertas, se tendra en cuenta lo dispuesto
en el apartado denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las

“Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Examen de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de

seleccion y apertura de las proposiciones.
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Por la Mesa de Contratacion, si se hubiese constituido, o por el drgano de contratacion se
llevaran a cabo las actuaciones de examen de la documentacidon actuando conforme a lo
dispuesto en el articulo 19.2 del RGCPCM si se observasen defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada apertura de ofertas y negociacion de los aspectos indicados
en el apartado 10 de la cldusula 1, de la forma y en el orden que aquéllos determinen.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 14 de la clausula 1 del presente pliego. La constitucion de esta garantia
debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a
aquél en que reciba el requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia
definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los
6rganos de contratacién al mismo por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podréa constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metdlico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Gltima.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
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Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,

en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP; se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1 del presente pliego, teniendo, a
todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en
su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.,

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a la negociacion efectuada y los informes
técnicos pertinentes, en su caso, tenga conocimiento de la oferta econdémicamente mas
ventajosa, requerira al licitador que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias
hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente

la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la

proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
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2.-

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripciéon en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para

los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizaciéon especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomética Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste

dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacién. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentaciéon acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o €l ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la

matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e€) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar ¢l alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 de]l RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.
Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en ¢l apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con ofros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del

precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
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perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos

facilitados por los empresarios.
Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
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que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y
financiera y clasificaciéon, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico deberan presentar en la licitacién una declaracidon responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segun el modelo que figura como
anexo VII. Si se hubiese producido variacién en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hara mencion expresa en la citada declaracion, uniendo
la documentacion correspondiente.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, v, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electronica.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometié a la contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
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dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad

Social.

La Mesa de contratacion, si se hubiese constituido, o el 6rgano de contratacion calificard la
documentacion aportada y aplicara los criterios de seleccion. Si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico, tabléon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid o
cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos

complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacion, ésta elevara al organo de contratacion

propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificaciéon de su valoracion

econOmica.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.
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El organo de contratacién adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta
econdémicamente mds ventajosa, tras la negociacion acerca de los aspectos indicados en el
apartado 10 de la clausula 1.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unioén. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su

extincidn.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la garantia
definitiva, el 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
haya interpuesto, la documentacion que acompaiia a las proposiciones quedard a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacidon, la Administracion no estard obligada a seguirla

custodiando.
Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacién del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacidon, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaciéon de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del

TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o €l rgano de la Administracion encargado de las obras, procederd a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de

suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP

y 139.3 del RGLCAP.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.
Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
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analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidén de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberda comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no

contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las

6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrad aducir, en ningun caso, indefiniciéon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al organo que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccidén, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él

designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo

reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacidn, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la

jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacidén. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caricter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con posterioridad la

tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
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conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion

de la obra.
Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras seré el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100

del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contrataciéon concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del

cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administraciéon podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del

retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el

apartado 18 de la clausula 1.
Clausula 27. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administraciéon responsable de los dafios que se causen a
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terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concemiente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 19 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de

la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato

objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracién o situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracion

notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
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obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucién separada. Esta obligacion tendrd la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademdas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.
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CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién

sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacién, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 21 de la cldusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en

dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo

minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administraciéon conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de

certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria ,dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.
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Clausula 33. Revision de precios.

En la revisidon de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y

equipamiento de las Administraciones Publicas.
Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de

“Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinaciéon y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.
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El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participaciéon del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacidon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la clusula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y €l contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8

de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.
Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2°
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrén obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
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Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdémica que figura como anexo I al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato.
Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4&mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designaciéon de representante por la Intervencidon se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la

recepcion de 1a misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos

de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando

notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.

1109/2007.
Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion ,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
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tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcidn y sera el indicado en
el apartado 24 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar €l dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
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transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidaciéon del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 24 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devoluciéon de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion

de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederad a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.
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Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccidén, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la

recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de 1a Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancidén
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el dérgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
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efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacidn, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzailez
OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 2017-3-91 49

(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



ﬁ HOoSpI Iniversitari
SaluciMaclici 1 £ 4 sjelg
ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D /DPusinssssisissinssaavisaisninssseoreassssssasassessssesseasssassassanss , con DNI numero ..., en
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)

con NIF....ccoovecvveeens,  con  domicilio en
e et calle iy TIMETO. ... ... , consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: .......ovveveiiiiiiiiireeriiiiee i , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE, petfil de contratante )'............. del dia....... de...couennnn. de......... y

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a
las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en €l convenio
colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion %:

Fecha y firma del licitador. 3

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacion.
2 En aquellos contratos en los que no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, debera suprimirse la

referencia que al mismo se hace en el modelo.
3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser

firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 11
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, c6digo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cddigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector ptiblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

| D) + D , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III
MODELO DE AVAL
Laentidad...........oovvivivniiiiiiinninn (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF..................oo , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida...................o ,
CP.r....... 5. .» , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).................ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ,
NIF. e, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)....................ccceoeene. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... )
ante (érgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) .............ccccvviiinnins
.................. por importe de (en letra y en cifra)........ocouvuieriuiiiiiiiiniiiiinesensens ... CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de

Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
101011015 (0 S

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro........cccccvevieiiiinnininnn.

La entidad aseguradora (1)........ocveovrinreniiiininii e en adelante asegurador, con domicilio {a efectos de
notificaciones y requerimientos) ................... ycallec i, , YNIF debidamente
representado por D. (2)... . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de Ia representamon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) e s NIF , en concepto de tomador de seguro,
ANEE () er ittt e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOME dE (5).ivuieiiieei it ,{encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...............ceoeuvie , en concepto de
garantia {7)......ccoveiviiiiiiniiinnnann. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucioén estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Di/Diia o s s aa s s s s R SR & , con DNI/NIE ......ccoovvviniinnn...
en nombre propio o en representacion de la empPresa ........oeeiiiiiiiiiiiii e ,
con NIFn® ....ovvvnnnnnn... , en calidad de .. uueiaswess e s s s S
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas; en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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) ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia......ccoccvvnenne. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIF.n®. ..., sencalidad de ..oooevriiiiiiin e e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,

de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligaciéon ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

25 ——— I de .ccovivrinnnnnnde e,

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD oottt en calidad de 2 .......ccovvererienereniieeennens
con DNI/ NIE n.% ..o, , en nombre propio o en representacion de la
CIMPIESA .everrvrrerirnissressaessesaessssssssnssensrersssessessseesens ,con C.LF i , inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, al objeto de

participar en la contratacién denominada .....cisasinssannsssvappiisssvinieesssiisam e sivaes
CoNVOCada POT “.covivevirieeiiriiiiir e eenne ,

.................................................

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del

Registro.

‘_‘ B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demdas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII'!

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCI(')N DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DRa .oiviiiiniiiiiiiiiii i , con DNI/NIE .........c...... en nombre propio
0 en representacion de 1a empPresa .....oo.vvvviiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidad de ................ooiivviiiinnen....., en relacion con el contrato de
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones | 18T / [ INO (sefidlese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccion Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fributarias y
con la Seguridad Social.

En sssrannwsciBissy de . usnsminee € s

Firmado:

! Este modelo estd previsto para los érganos de contratacion que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web

hitp://www.madrid.org
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