Ref: 47/121586.9/18

‘;; M Gerencia Asistencial
sauavaaid €@ Atencion Primaria

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS DEL EDIFICIO EN EL CENTRO DE
SALUD ALICANTE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

ABREVIADO.
INDICE

CAPITULO |. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO ...ttt 3
Clausula 1. CaracteristiCas del CONTALO. ........ciiuiiiiieiie et sb e s e sbee e b e 3
CAPITULO IlI. DISPOSICIONES GENERALES.......c.covoiitetieeeeietceeeeeie ettt en s 7
Clausula 2. REGIMEN JUMAICO. ...uviiiiiiiiee ittt sttt e st e st e e st e e e s st e e e e ssaaeeessnsseeessnsseeesansseeeennnseeeas 7
o1 TV U] = R A @ o 1] (o Jo (=] I X0 o1 = Lo J PSR 8
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del CONtrato. .........ccccevvciereiiiiieeiiiiieeesiieee s 8
Clausula 5. Perfil de CONFatANTE. .........eiiiiiiiie et 9
CAPITULO L LICITACION ...ttt ettt e et es et e s eaeeaete e e eeenesaeneeeens 9
Clausula 6. Capacidad Para CONTIALA. ...........cciiiiiiiieiiree e i e e e e e s s e e e e e s ssrrarereeeessasnrarareeeeesannsnes 9
Clausula 7. Procedimiento de adjudiCaciOn. ............cuueiiiuiiieiiiiiie et ssite e siee e ae e etae e e e snae e e e enees 10
Clausula 8. Criterios objetivos de adjudiCacCiON. ............cceeeiiiiiiiiieiee e e e e ere e e 10
Clausula 9. Presentacion de PropOSICIONES. .......ccoicuuiieiiiuiiieeiiiireesstieeesssteeeessstaeesssstaeeesansaeeessnsaeessesees 10
Clausula 10. MediOS EIECIIONICOS. .......cciiiiiiiiie ittt snre e s ne e nneeaas 11
Clausula 11. Forma y contenido de las propOSICIONES. ........cccuuiieiiiiieeiiiieeeeiiireeesiree e seaeeeeseaeeeeeeees 12
(O ETUETU] =W WA o T=Tq (] - Wo L3 o o] o013 [ To ] 1= SR 15

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o

(0 TSI (T4 T=T 0 o J TP OP PP PPR PR 16
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION .....coiviiiueeeeieeeeeeeeeeee e 20
Clausula 14. Adjudicacion del CONIALO. ..........ccciiiciriiiieie e e e e s rr e e e e s s e e e e e e s sanraeereeeeen 20
ClAUSUIA 15, SEQUIDS. ..itiiieiiiieite ittt e sttt e e sttt e e sttt e e sttt e e s stae e e s sbaeeeaasbaeeeasbaeeeanstbeeesansaeaeanntaeaeennsees 21
Clausula 16. Perfeccion y formalizacidn del CONtrato. .........cccvvveeiiiee i 21
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO.....oiiiitieeieeeteeeeteeee ettt ettt st en e aae s 21
Clausula 17. PrinCipio d€ HESQO ¥ VENTUIG....cciieiiiicirieeieeeeessiiiieeeeeeeessssanieeereaeesssnnsnsreeneeeeessnnnsnenneeeses 21
Clausula 18. Comprobacion del rePlaNtEO. .........ceiiuviiiiiiiiie et e e e et e e e srae e e e enees 22
Clausula 19. Plan de Seguridad ¥ SalUd. .........cooiiiiiiiiiiie e r e e e en e e e 23
Clausula 20. Programa de trabajO. .........cueieiiuuiieiiiiieesiiiiieesieeesssteeesssteeesssstaeeessstaeesssssaeessnssaeesssnsees 23
Clausula 21. Interpretacion del PrOYECLO. .....cuiieii i s s er e e e s e e e e e e s s e ereeeeen 24
Clausula 22. DireCCiOn de 18S ODIaS. ......c.ciiiiiiiiiiiiii ettt ettt et be e be e e s abe e s sbeeesnbeeans 24
Clausula 23. Plazo A ©JECUCION. .......c.coierieiieie e i et e e s s s e e e e e e s s e e e e e e s st aeereaeeesannnraeeneeeenan 26
Ne Exp: A/OBR-013169/2018 1
OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO

VR. 409-2018

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H“H | |I|” ||| ||I|| ‘""l H ||| ||| |H ||| |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0944766594521831137873



‘;; M Gerencia Asistencial
sauavaaid €@ Atencion Primaria

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ..............ccccceeevcvieeeenee, 26
Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y PErjUICIOS. .........cevveeiiiiiiiiieieee e srcciiieeee e 27
Clausula 26. Modificacion de 18S ODIaS. ........ccociiiiiiiiiia ettt sbe e saaee e 27
Clausula 27. SUsSpension de 1as OBras. .........cciii i e e e e e e 28
Clausula 28. CeSiON I CONIALO. ........eiiiiiiitiieitieeitie et ettt et ee et e e bt e e sbbe e sbeeasbseesabeesbeeesnneeans 28
Clausula 29. SUDCONITALACION. .......vveiiieitiiet ettt e st e s snneennneenas 28
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ..coooviieeeeeeeeeeeeee e 30
Clausula 30. Abonos, MediCioNES Y VAlOTACION. ..........cviieeeiiiiiiiiieeee e e s ee e e e e e s e e e e e e e s s eraeea s 30
Clausula 31. REVISION 0B PrECIOS. .....uuiiiiuiiieiiiiiie e et e e ettt e e steeeesteeeesssbeeaessstaeeeaastaeeesastaeeesnstaeeeeasees 31
Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. .............ccccvvvvveeeeeviccivieeneeenn, 31

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con diSCAPACIAAM. ........cceeiiiiiiiiiiee e e e e s e s r e e e e e s s e aaeees 33
Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ..........cccccceevviiiiiiiiiie e, 33
Clausula 35. Barreras arqUItECIONICAS. ......uuuiiieeeiiiiiiieiieee e e s eerieee e e e e e s s r e e e e e s ssnnaae e e e e e e e s snnnrreenaaeaes 34
CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO ......oiiiiieceieeteee ettt aaeans 34
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. ...........ccccvvveieiei e 34
Clausula 37. ReCEPCION dE 1@ ODIAL. ....iiiiiiiiiiiiiiie et e e ae e e e sntae e e e nntae e e e enees 34
Clausula 38. Medicion general y certificacion final. ..o 35
Clausula 39. Plazo de garantia y IQUIHACION. .........c.euviiiiiiie et ere e srae e e 35
Clausula 40. Responsabilidad por VICIOS OCUIOS. .........ceiieiiiiiiiiiiiice e 36
Clausula 41. ReSOIUCION del CONTIALO. ......eiiiiiiiiiii ittt ettt e e sabe e e sbe e e sneeeans 37

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes. .37
ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA ......oovieeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 39

ANEXO I.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE

MADRID. ..o 40
ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA.................. 41
ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA
CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS .......coouiiimiirieininiieieieisenenssneeiessennas 42
ANEXO Ill. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. ......cccoovvniniinnnns 43
Ne Exp: A/OBR-013169/2018 2
OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

VR. 409-2018

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H“H | |I|” ||| ||I|| ‘""l H ||| ||| |H ||| |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0944766594521831137873



‘;_c Gerencia Asistencial
sauovacid @ Atencion Primaria

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS DEL EDIFICIO EN EL CENTRO DE
SALUD ALICANTE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Obras de mejora de accesos en el edificio del Centro de Salud Alicante de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio de Salud.

1- Definicién del objeto del contrato: Obras para la mejora de los accesos y utilizacion del
edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la utilizacion no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, de
acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Alicante de la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria del Servicio Madrilefio de Salud.

Divisién en lotes: No
Cédigo CPV: 45000000-7

Ndmero méaximo de lotes a que los empresarios podran licitar: no procede

NUmero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador: no procede

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un niamero
de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: no procede

Admision de ofertas integradoras: No

2.- Situacidn: Calle Alicante n° 3, 28945 Fuenlabrada (Madrid)

3-- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION

. Lo i .
POSTAL Plaza Carlos Trias Bertran n° 7, 28020 - Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION | Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3 A13013782

DIRECCION

. o 3 .
POSTAL C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION | Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS
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CODIGO DIR3

A13013782

DIRECCION
POSTAL

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio de Salud

DIRECCION
POSTAL

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: DIRECCION TECNICA DE OBRAS,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS; SUBDIRECCION TECNICA DE OBRAS Y

MANTENIMIENTO.

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:

Importe del .V.A.;

Importe total:

Cofinanciacion:

29.631,54 euros
6.222,62 euros
35.854,16 euros

Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 35.854,16 euros

Anualidad Importe
2018 35.854,16 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe

312B 62308 29.631,54.- €

Proyecto de Inversion: 2018/000841

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 25.680,77 €

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Se ha tenido en cuenta el
resumen del presupuesto, en el que se incluyen todas las partidas a ejecutar valorando el
13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial.

5.- Sistemade retribucion: precios unitarios

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.-  Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: NO

8.- Procedimiento de adjudicacion.
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Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado abreviado
Unico criterio relacionado con los costes: precio
Subasta electrénica: NO

9.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Criterio relacionado con los costes:
Descripcion del criterio: precio .

Se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposiciéon no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, el precio, siendo los limites
para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia los establecidos reglamentariamente
en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior
a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

10.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

Plan de ejecucion: planificacién, secuencia de actuaciones, cronograma, tiempo de ejecucion,
mediciones, partidas, incluida la de gestion de residuos y la de seguridad y salud.

11.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

12.- Medios electronicos.
Licitacion electrénica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema
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de licitacién electronica que debe utilizarse. Para la presentacién de ofertas por medios
electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

13.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si
Tipo de polizas: Acreditar la suscripcion de un seguro que cubra los dafios personales (tanto de
terceros, como del personal del contratista y empresas subcontratadas que trabajen en la obra)
y materiales que se produzcan en la obra. Esta pdliza podra ser general que cubra a la

empresa por posibles dafios personales y materiales en la ejecucién de obras o especifica para
estaobra. Importe: 350.000 €

14.- Plazo de ejecucion.
Total: 90 dias naturales, contados desde el dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion
del Replanteo.
Recepciones parciales: NO

15.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Segln se establece en las Prescripciones Técnicas, punto 7 GESTION AMBIENTAL, durante la
ejecucion del contrato se darda cumplimiento al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero.

16.- Penalidades.
Por demora: 10 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: no se
establece.
Por ejecucion defectuosa del contrato: 10% del precio del contrato IVA excluido
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello: no se establece.
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: no se establece.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.
Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del
pago en plazo.

17.- Modificaciones previstas del contrato: NO

18.- Subcontratacién.
Prestaciones no susceptibles de contratacion: No se establecen
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No procede

19.- Régimen de pagos.
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Expedicion de certificaciones: El contratista tendra derecho al abono de las prestaciones que
realmente ejecute realizada con arreglo al precio convenido y en los términos establecidos en la LCSP.
El contratista expedird mensualmente, en los diez primeros dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion o recepcion de las obras

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: No

Por instalaciones y equipos: No

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

20.- Revision de precios.
Procede: NO

21.- Informacidn sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar la informacién
relativa a la configuracion y caracteristicas de los locales, personas que los ocupan y medios de los
gue disponen.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: 5 afios

22.- Plazo de garantia:

Dos afios.
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacidon de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
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no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn sera de aplicacién, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacioén de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién,
gue recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resoluciéon de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccion segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un namero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el
namero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el
licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la
clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningln caso
superarda el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
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invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusioén social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Ill. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebraciéon de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacién de los
articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 8 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 12 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 9 de la clausula 1.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, que
se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacién complementaria, en su caso, y
el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacién electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara cuatro dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Ne Exp: A/JOBR-013169/2018 10
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO.
VR. 409-2018

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H“H | |I|” ||| ||I|| ‘""l H ||| ||| |H ||| |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0944766594521831137873


http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecer�, entre otra, la informaci�n relativa a la 

Gerencia Asistencial
sauavaaid €@ Atencion Primaria

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 11 de la clausula 1. Si
el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacién de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas
variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar
un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 11 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria segln se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los programas y la
informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no
dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija 0 existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, el érgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias
aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacién
original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicion de contratar
conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad de las empresas, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo que
figura como anexo Il de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
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Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la préactica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar huevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma péagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE,

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacibn o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de
la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Relacion de documentos a incluir en el sobre:

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La
presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar
la representacion de la sociedad que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y
que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los recursos
necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta,
aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.
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Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas
a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario,
asume, conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un niumero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacién
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracion se
indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracidn responsable, debera cerciorarse de que relne los
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1
y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Se requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que presente la
documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar con la
Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacion consideran que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes
de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como anexo lll de este pliego.

5.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion
de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

6.- Documentacién técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato
valorables de forma automaética por aplicacién de formulas especificados en el apartado
9 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

7.- Proposicién econémica.
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Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta, debiendo
incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 9 de la clausula 1. Si alguna
proposiciébn no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, se incluird la indicacion de
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendrda en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de proposiciones no se realizara
hasta que haya finalizado el plazo para su presentacién. Finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se procedera a la apertura del Unico sobre que contiene la documentacion
administrativa, técnica y la oferta econémica.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinara las empresas admitidas a licitacion,
las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el
tablon de anuncios electrénico.

En la misma sesion, se procederd, previa exclusiéon, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a
favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la
cldusula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en
su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el
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articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la Ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 14.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicaciéon. Renuncia o
desistimiento.

Se recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y
transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que
el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué organo administrativo
presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
gue figura como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, 0 si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacién. Asimismo
requerird, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electronicos, en el plazo de siete dias
habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacidon especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar el informe de reciprocidad a
gue se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacién contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicién expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestién, liquidacién y recaudacion de
la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
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vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las
que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencién de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcién en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
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contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion
requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al mismo por medios
electrénicos.

Los organos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

5.- En su caso, debera aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

6.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

7.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de
personas en situacién de exclusién social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, y
ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el
articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos, se propondra al érgano de
contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.
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Posteriormente, se elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes emitidos, en
su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en el apartado 9 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién
de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra
preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que
relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que
segln el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion
preferente.
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Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucidn en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En
todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion relativa a
su valoracion seran accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin restriccién alguna.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 13 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucién de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a contar
desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
6rgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 13 de la clausula 1. Si el adjudicatario fuera una UTE deberéa acreditar su formalizacion
en escritura publica ante el érgano de contratacion en el plazo de quince dias habiles desde la
notificacion de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, e
incurrird en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administraciéon una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos
en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administraciéon contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona
responsable de la coordinacidon de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberéan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del
presente pliego, para su preceptiva supervisién y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 11 de la clausula 1, sin que en ningan caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan
sufrir variacibn como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicidn
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 22. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccién facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las
clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
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ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontrataciéon, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.
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Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras seréa el que figura en el apartado 14 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el
organo de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
gue se determinan en el apartado 16 de la clausula 1.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, 0, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 16 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifican en el apartado 16 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizaciéon por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccién 4%, Seccién 32, Capitulo I, Titulo | del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.
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En el apartado 17 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la clausula 1 solo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas 198.5 de la LCSP.
A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi
como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en
dicha ley.

Clausula 28. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
gue se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacién, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectien la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacibn de emergencia
justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicién.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administraciéon de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la clausula 1.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicién, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direcciébn pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones
y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 19 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relaciébn de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor
(6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicaciéon de los
correspondientes cédigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 13 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esté obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
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para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 21 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en
la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La
acreditacién de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero
de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Clausula 35. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promociéon de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposiciéon adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 37. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverda el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
gue debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 22 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaréa el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de
las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, audn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepciéon de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios
prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.
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Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 41. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del
contrato indicadas en el apartado 15 de la clausula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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POR EL ADJUDICATARIO POR LA ADMINISTRACION:

Sello y firma:

Ne Exp: A/JOBR-013169/2018

La Gerente Adjunta de Gestidn y Servicios Generales
Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacién: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.07.10 15:27:20 CEST

Huelladig.: 69e02e5e62aa85d1cd82a889ac05c9480973715d

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete

a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

I i 1 0,
Lote Denominacién/objeto Cantidad Pregli(; llj\r;'pt\ano Base imponible I\f’ A Importe de IVA Importe total Plazo

Fechay firmade licitador. ® )
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige enlasclausulas 1.9 y 11.7.
2 Se deberaindicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 medi ana empresa.

3 En caso de que @ licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por |os representantes de cada una de |as empresas que compongan la unién.
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ANEXO |.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA et e , con DNI/NIE .........ccoeeeiiniis en nombre
propio o en representacion de laempresa ..........cocvvvveeviviiiecivinevee e, CONNIF N ,
encalidad de ... ..o

DECLARA:

Que € firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para g ercer la actividad objeto del contrato;
gue no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como € firmante, se halen tampoco comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo gecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en € articulo 29.5 dela Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre alas capacidades de
otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, a menos, de la plantilla de la empresa, s ésta
alcanza un numero de 50 o0 maés trabajadores, de acuerdo con € articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
Genera de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legidativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en €l Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar e cumplimiento de la referida
obligacion ante €l 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigenciadel contrato.

Igualmente, s se trata de una empresa de més de 250 trabajadores, asume la obligaciéon de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en € articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar e cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando searequerido paraello.

| o [ R de .o de....

Fdo.:
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA

ELECTRONICA

D/Da e e e , €ON DNI NUMENO ...occvveeeeceeciecceeeeee,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......cevee e vee e vveieeiieeieneenn]
con NIF .., , dOMICHIO BN Lot e
CAllE/PlaZA ... , NUMEro..........c....... , partici pante

en la subasta electronica paralaadjudicacion del contrato de:..........cooeiiii i i,
..................................... , de acuerdo con lo previsto en € pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta el ectronica cel ebrada el

. , Cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo Iaejecum On del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Baseimponible IVA Total

Importe total:

Fechay firmadel licitador. !

1 En caso de que € licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |l. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DA@ e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la emMPreSa .....vvve i ie i , con NIF n°
................... ,encdidadde...................eeivveeeee. ., enrelacion con @ contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos gque se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la
empresa se halla a corriente en e cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.
BN oo, - de .o, de........
Firmado:
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ANEXO Ill. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

D 5
.......... , CONn DNI/NIE N ........cc.eccevveevvueenne..., €01 NOMbre propio o en representacion de
=01 === AT , en cdidad det

. , a objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de IaComunl dad de Madrld DECLARA bajo su persona responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
gue celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, a fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en laempresa.
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