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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL
CONSULTORIO LOCAL DE PEZUELA DE LAS TORRES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: Ejecucion de la obra de Construccion del Consultorio Local de Pezuela de las Torres
1.- Definicién del objeto del contrato: Ejecucion de la obra de construccion del consultorio local -
de Pezuela de las Torres, teniendo en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el desarrollo

de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion energética.

Divisiéon en lotes: No

Cédigo CPV 45215130-7 - Trabajos de construccion de clinicas

Numero méximo de lotes a que los empresarios podran licitar: no procede

Numero méximo de lotes a adjudicar a cada licitador: no procede

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda del limite indicado en el péarrafo anterior: no procede

Admisién de ofertas integradoras: No

2.- Situacioén: Calle Ronda 6. c/v Concejal José Antonio Gallego 10, Pezuela de las Torres
3.- ()rganos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL Plaza Carlos Trias Bertran n° 7, 28020 - Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3 A13013782

DIRECCION POSTAL C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3 A13013782

DIRECCION POSTAL C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio de
Salud

DIRECCION POSTAL C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Gerencia Asistencial de Atencion

Primaria.- UNIDAD TECNICA DE APOYO

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto base de licitacion.
Base imponible: 524.219,44 euros
Importe del V.A: 110.086,08 euros J

Importe total: - 634.305,52 euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 634.305,52 euros

Anualidad Importe

2018 126.861,10 euros

2019 ., 507.444,42 euros

Proyecto de Inversién: 2016/001327

Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
312B 62101 126.861,10

Estudios y Proyectos  Ya elaborado

Expropiaciones: No necesarias

Servicios afectados: No previstos

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 634.305,52
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 524.219,44

Método de calculo aplicado para calcular.el valor estimado:

euros
euros

Para calcular el valor estimado, al tratarse de un contrato de obras, se ha tomado el importe
total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor afiadido. En este importe se han tenido en cuenta
los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los costes de materiales, la
ejecucion material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial. Todos los importes considerados se refieren a precios habituales en el

mercado.

No esta prevista la posibilidad de que el contrato sea modificado, ni se han puesto a
disposicion del contratista suministros para su ejecucion por el 6rgano de contratacion

5.- Sistema de retribucion:
Expedicion de certificaciones mensuales

6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.

Procede: NO
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8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacién del contratista
Dentro de la Clasificacion de contratistas de obras, el objeto del contrato es la ejecucién de
una obra que comprende actuaciones incluidas en el Grupo C, subgrupos 1. Demoliciones, 2.
Estructuras de fabrica u hormigén, 4. Albaiiileria, revocos y revestidos, 6. Pavimentos,
solados y alicatados, 7. Aislamientos e impermeabilizaciones, 8. Carpinteria de madera' y 9.
Carpinteria metalica.
De acuerdo con el articulo 36 apartado 3, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas, se ha considerado que los empresarios I|C|tadores deben estar clasificados en
todos los subgrupos del grupo C.
"Grupo: C
Subgrupos: Todos
Categoria del contrato R.D. 773/2015: 3
Categoria del contrato R.D. 1098/2001« d
- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.
Acreditacion de la solvencia econémica v financiera:
Articulo 87.1.a) LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior sefialado en este
pliego.
Criterios de seleccidn:
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro _
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Importe a acreditar: 786.329,16 €
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Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1.a) LCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos
anos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Criterio de seleccion:

Articulo 88. 1.a): Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante
relacién de obras ejecutadas en los Ultimos cinco anos, que sean del mismo grupo o
subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos,
cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato.

Importe a acreditar: 444.014 €

Articulo 88. 2 LCSP — Empresas de nueva creacion

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara indicando el personal
técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta
disponga para la ejecucién de las obras. Cuando se le requiera por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacién, se acompanaran los documentos acreditativos
correspondientes.

Criterio de seleccion:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante Declaraciéon del
representante legal de la empresa en la que se indique el personal técnico de que dispone
la empresa, con su cualificacion profesional, asi como los organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los encargados del control de calidad.

Compromiso de adscripcidén a la ejecucién del contrato de medios [personales] y/o [materiales]:

Sl

Ademas de acreditar la solvencia o clasificacion y de acuerdo con el Articulo 76 de la LCSP,
el licitador presentara declaracion responsable del representante legal de la empresa
haciendo constar que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello, garantizando el cumplimiento de las
siguientes especificaciones durante la vigencia del contrato.

Este compromiso se concretara con una o varias declaraciones sobre la dedicacion o
adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato y
como minimo, indicacion de los nombres, cualificacion y experiencia profesional, del personal
que se adscribe, en las siguientes condiciones:

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 6
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Adscripcién al menos de un jefe de obra (con titulacion de arquitecto técnico) y un
encargado de obra, ambos con dedicacion total y con una experiencia minima de 5
anos y en concreto en dos obras similares a las del objeto del contrato. Como obras
similares se entenderdn obras en edificios sanitarios, de importe, cada una, igual o
superior al objeto de este contrato.

El propuesto adjudicatario debera acreditar los medios personales mediante la declaracion
responsable y contrato o propuesta del mismo, donde figuren que los citados técnicos con
los requisitos exigidos seran los adscritos para su participacion en la obra.

Estos compromisos quedaran integrados en el contrato, atribuyéndoseles el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte
integrante del contrato que de la adjudicacion de este expediente se derive.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO
10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.
CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES: Ponderacion 70 puntos
1. Precio: 70 puntos
Puntuacién Baja del licitador*
. = x70
licitador ]
Mayor baja de todas las ofertas presentadas
*Baja del licitador = Presupuesto de licitacion — Oferta econdémica del licitador
CRITERIOS CUALITATIVOS: Ponderacién 30 puntos

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR Il o o
APLICACION DE FORMULAS: nderaci P

2. Reduccion de plazo: 8 puntos

Reduccion de plazo del licitador

Puntuacion  _
licitador . Mayor reduccién de plazo justificada de todas x8
las ofertas presentadas
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 7
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Se valorarah con la -maxima puntuacién de este apartado las ofertas de los
licitadores que propongan la maxima reduccion de plazo, siempre que se
considere justificada de acuerdo con el calendario de obra propuesto.

Se valorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que
no propongan reduccién de plazo.

También se valorara con cero puntos un acortamiento de plazo que se
considere excesivo y no justificado de acuerdo con el calendario de obra
propuesto

La valoracion de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacion
de forma proporcional

3. Ampliacion del plazo de garantia: 8 puntos

Ampliacion de plazo de garantia del licitador
Puntuacién

licitador 2 Mayor ampliacion de plazo de garantia de todas las
ofertas presentadas

x8

Se valoraran con la maxima puntuacion de este apartado las ofertas de los
licitadores que propongan mas meses de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de esta contratacion.

Se valorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que
no propongan garantia adicional.

La valoracion de las restantes ofertas se realizara distribuyendo la puntuacion
de forma proporcional

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN L
JUICIO DE VALOR - P
4. Programa de trabajo: 5 puntos

Coherencia y viabilidad del Programa de Trabajo, ajustado al plazo ofertado, y
justificacién del plazo propuesto

Se valorara:

- La consideracién, dentro de los plazos previstos, de las gestiones necesarias
para el inicio de la obra (hasta 1 punto)

- El desarrollo de un calendario real de obra que garantice su ejecucién en el
plazo ofertado, indicando, en su caso, la necesidad de asignar los turnos de
trabajo necesarios en funcién de la reduccién propuesta (hasta 2 puntos)

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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- La deteccién de los puntos criticos del desarrollo de la obra, en relacién al
programa de trabajo (hasta 2 puntos)

5. implantacion de la obra: 3 puntos

Estudio del area de actuacion y su entorno para la implantacion de la obra.
Reconocimiento de -la parcela, sus servicios afectados y condicionantes
externos, apreciando su topografia, infraestructuras, afecciones, y otras
caracteristicas relevantes, y aportando las soluciones técnicas necesarias.

Se valorara:

- El conocimiento del entorno del érea de actuacién, la organizacién de los
accesos, y las propuestas que minimicen la repercusion de los trabajos en
las proximidades de la obra (hasta 2 puntos)

- La adecuada organizacioén de la implantacion de la obra, sectorizacion, zonas
de acopios e instalaciones de personal y la dotacion de los diferentes medios
e instalaciones propuestos para su ejecucion (hasta 1 puntos)

6. Seguridad y Salud: 3 puntos

Se valorardn los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacion de un sistema interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en la norma de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el trabajo. OHSAS 18001:2007, o norma equivalente, o acreditaciéon de estar
en proceso de implantacion de la norma.

7. Gestion medioambiental
y de calidad de la obra: 3 puntos

Se valoraran los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacion en la empresa de un sistema de gestion ambiental
aplicable a obras de construccion de normas EMAS, UNE-EN-ISO 14001 o
norma equivalente.

Se valorarédn los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacién en la empresa de un sistema de gestién de calidad
aplicable a obras de construccion de normas UNE-ISO 9001 o norma
equivalente,

Total Puntuacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 puntos

(1) De los criterios objeti\‘/o\s establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase, los
sefalados con los numeros 4 al 7, Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
siendo necesario para que la proposicién pueda ser valorada en la fase decisoria, una
puntacion minima de 7 puntos, en relacion con los criterios que vayan a operar en la fase de
valoracion. , :
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(2) Delos criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, el Criterio Precio, siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes

= Sise presentase un Unico licitador se considerara que incurre en valor anormal o
desproporcionado si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion en mas de
diez unidades porcentuales.

= En el caso que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o
anormal, las que sean inferiores en mas de siete unidades porcentuales a la
media aritmética de las proposiciones presentadas.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacién
del contrato:
Se presentara la siguiente documentacién conforme a lo establecido en la clausula 11 apartado
B) de este pliego:
1. Reduccién de plazo

Propuesta de reduccion del plazo de ejecucién de la obra.

2. Propuesta de ampliacion del plazo de garantia

Propuesta de ampliacion del plazo de garantia en meses

3. Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con desarrollo de la planificaciéon de la obra que justifique la viabilidad del
plazo de ejecucion planteado en el apartado 1.

Medios humanos y materiales que se adscribiran a la obra, que garanticen el cumplimiento del
plazo ofertado.

4. Implantacion de la obra

Documentaciéon de Implantacién de la obra, incluyendo instalaciones fijas y medios auxiliares
que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del entorno de la actuacion

5. Memoria de seguridad y salud

Acreditacion de tener implantado un sistema interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado
en la norma de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en e! Trabajo OHSAS
18001:2007, Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Occupational Health
and Safety Managment Systems) o norma equivalente, o acreditacién de estar en proceso de
implantacién de la norma.

6. Gestion medioambiental y de calidad de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental y de calidad de la empresa
que incluya:

Sistema de gestion ambiental de la empresa aplicable a obras de construccion, con inclusion, en
su caso, de documentos acreditativos del cumplimiento de las normas de gestién
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12.-

13.-

medioambiental en desarrollo de las normas EMAS, UNE-EN-ISO 14001 u otra norma
equivalente, o justificacion, mediante el medio adecuado, que se cumplen los requisitos
establecidos en el sistema citado.

Sistema de gestién de calidad de la empresa aplicable a obras de construccion, con inclusién,
en su caso, de documentos acreditativos del cumplimiento de las normas de calidad UNE-ISO
9001 u otra norma equivalente, o justificacién, mediante el medio adecuado, que se cumplen los
requisitos establecidos en el sistema citado. !

De igual manera se justificaran los aspectos indicados en Condiciones especiales de ejecucion
del contrato: Articulo 202 LCSP, incluidos en este documento.

Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

Medios electrénicos.

Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: No , de acuerdo a la Disposicién
adicional 15 apartado 3C dela LCSP

En ‘el Portal de la Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema
de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios
electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

14.- Garantia definitiva.

15.-

16.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

Poélizas de seguros.
Procede: SI

Poliza Uno:

Poliza de Seguro a todo riesgo de construcciéon y seguro de Responsabilidad Civil Profesional
que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y
durante su realizacion. Debera incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacién
patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construcciéon garantizara los riesgos de dafios a la obra
durante su ejecucién. Esta péliza incluira, ademas un periodo de mantenimiento de un minimo
de 12 meses y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

El Importe minimo de la pdliza sera de 300.000 euros.
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La pdliza se presentara en el momento de la formalizacién del contrato, incluyendo su
justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en
vigor la citada pdliza, aportando documentacion de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultard al érgano de contratacion para proceder a la
retencion del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucién del contrato.

Poéliza Dos:

Péliza de Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, a presentar en el acto de
recepcion de la obra, para garantizar: ’

a) durante los tres primeros afios, el resarcimiento de los-dafios materiales que puedan
acontecer en relacién a vicios ocultos o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio, segiin el apartado 1 letra ¢) del articulo 3 de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

b) durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio, asi como los debidos a vicios ocultos, de
acuerdo con el articulo 244 de la LCSP.

El importe de la péliza sera el 100 por 100 del coste final de la ejecucion material de la obra.

El pago de las primas correspondientes correra a cargo del adjudicatario

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 12 meses, a contar desde el Acta de comprobacion del Replanteo y autorizacién del Inicio
de Obra
Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
El adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el desarrollo
de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion
energética, en concreto:

e Laimplantacion en obra se realizara de forma que se garantice un control de la erosién y
sedimentacion de la parcela asi como el entorno inmediato a la misma, quedando
registradas las incidencias resefiables a este respecto.

e Se tendra especial cuidado durante la ejecucion de las obras en la prevencién de la
contaminacion, ya sea acustica, visual o quimica, del medio ambiente evitando o
reduciendo en la medida lo posible todo tipo de vestidos.

* Debera informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad.

e Realizard un uso eficiente del agua en la obra desarrollando e implantando medidas
oportunas para su adecuada gestion y reduccién del consumo (contadores, griferias
temporizadas, empleo de agua no potable en determinadas tareas, revision de las
instalaciones, etc).

¢ Minimizara y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado ambiental

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 12

A/OBR-011222/2018 — OBRA CONSULTORIO LOCAL PEZUELA DE LAS TORRES
VR 410



SaludMadrid

durante la identificacién de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento transporte, y
destino final, especialmente cuando se trate de residuos peligrosos.

» Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen un
tratamiento de los mismos, mas alla de su depdsito en vertederos o instalaciones de
incineracién ‘

¢ Realizara un uso eficiente de la energia, optimizando el consumo de recursos naturales
no renovables y priorizando el ahorro energético y la utilizacién de energias alternativas
en maquinaria de obra e instalaciones generales o auxiliares de obra.

19.- Penalidades.
Incumplimiento por demora
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, VA excluido. ‘
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicién de nuevas penalidades.

Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 192.2 de la LCSP, cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incumplido parciaimente la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por
su resolucién o por la imposicion de una penalizacién del 100 por 100 del importe de la
prestacion no ejecutada.

Incumplimiento por ejecucion defectuosa del contrato
Atendiendo ‘al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave -

Prestacién del servicio por personal sin titulacién o habilitacién en funcion del trabajo a realizar.
Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en
particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de accesibilidad.

Reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un incumplimiento
grave. :

b) Incumplimiento grave ]
Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién o la Direccion Facultativa de las
obras, respecto a la correcta ejecucién del contrato.

Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve. -

c) Incumplimiento-leve
Falta de colaboracion con la Direccién Facultativa o con la Administracién contratante.
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Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el 10 por
100 del precio de adjudicacion, en funcion de los perjuicios gue se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5 por
100 del precio de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final o garantia definitiva.
Corresponde a la Direccién Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

Estas penalidades deberdn ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias
de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato, de acuerdo con
el articulo 192.1 de la LCSP.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los
medios personales y materiales suficientes

El compromiso de dedicacién o adscripcion de los medios personales y materiales suficientes
para la ejecucion del contrato quedara integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter de
obligacion principal a los efectos previstos en el articulo 211.f de la LCSP, por lo que su
incumplimiento podra dar lugar a la imposicion al adjudicatarie de una penalidad de hasta el 10
por 100 del importe del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

El contratista estara obligado a la promocién del reciclado de productos y el uso de envases
reutilizables, que se-justificardn documentalmente por la Direccion Facultativa de la obra.

El incumplimiento de esta obligacion podré dar lugar a la imposicién al adjudicatario de una
penalidad de hasta el 10 por 100 del importe del contrato

Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacion

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, podra dar lugar a la imposicién al adjudicatario de una penalidad de
hasta el 10 por 100 del importe de la parte de la obra subcontratada.

La falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposicién al
adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra
subcontratada.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 3 del articulo 215 de la LCSP para
proceder a la subcontratacién, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. '

Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
r
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De conformidad con lo previsto en el articulo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los pagos en
plazo a los subcontratistas o suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no abonado al
subcontratista, sin que su cuantia, por el conjunto de supuestos previstos, pueda superar el 10
% del precio del contrato.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de contratacion: NO
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar la informacion
relativa a la configuracién y caracteristicas de los locales, personas y medios de los que
disponen

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacioén: 5 anos

25.- Plazo de garantia:
1 afio

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcidn obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausuia 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo lI, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, €l pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el
nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el
licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la
clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso
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superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6érgano de contrataciéon se efectuara a través del Portal de la

Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direcciéon de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Ill. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidédes para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo. 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la selecciéon de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los
medios que en el mismo apartado se indican.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, cen la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electrénica, conforme a los reguisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracién.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuaciéon que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente. 0

Clausula 9. Presentacién de proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que
se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http:/mww.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, ‘entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitaciébn de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y
el enlace a la informacién sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelaciéon minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en union temporal con otros.
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si
el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas
variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar
un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electrdnica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos
en Espaiia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no
esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten
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los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias
aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacion
original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier-dato relativo a'la capacidad o solvencia es causa de prohibicion
de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
organo de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacidn en el tablén de anuncios electronico, del Portal de la
Contratacion Plblica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B, seguln se indica
a continuacion.
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Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacién que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras .informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear Ia
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. FEl caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de
la oferta, pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una difusién restringida y, en
ningn caso, a documentos que sean pUblicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La
presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar
la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de
contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente ia mejor
oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas
a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario,
asume, conforme con lo sefalado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracion se
indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
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El licitador, antes de firmar la declaraciéon responsable, debera cerciorarse de que redne los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
presente la documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacion consideran
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de la
documentaciéon acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato. i

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la uniéon temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéendose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura plblica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion de! contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
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presenten distintas proposiciones para concurrir ‘individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en union temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a Ila jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como anexo VI de este pliego. '

5.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccién
de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados en el apartado
10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

7.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
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En [a proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira la indicacién de
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacion de un
Unico sobre, si bien como documentacién técnica (nimero 6) se incluira GUnicamente la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nliimero 8 del supuesto de
presentacién de un Unico sobre.

2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados en el apartado
10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar. :
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Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las
variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacién no
figure ninguno cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder, en acto ptblico, a
la apertura del Unico sobre que contiene la documentacién administrativa, técnica y la oferta
econdmica.

Cuando, segln lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la
apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon
de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o0 documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segln.proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electrénico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del érgano de contratacion en un
plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoracion. i '

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la valoracién de los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre
que contiene la proposicién econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procedera, previa exclusion,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan' presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.
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Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en
su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el
articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideraciéon para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la dltima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La
constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el envio de la comunicacion por la Administracién. En todo caso, la garantia
definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y
112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos |,
lll, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, segln lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
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consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato. |

Clausula 14. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué drgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electrénicos, en
el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se
indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de fa proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicidn expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta
en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportaciéon de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 27
A/ OBR-011222/2018 — OBRA CONSULTORIO LOCAL PEZUELA DE LAS TORRES
VR 410



A |

| ek ok

SaludMadrid

estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompaiiar e! informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Esparia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacién contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

El érgano de contratacién utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacién, salvo que conste
oposicién expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segln lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de
la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid. !
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El érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacién:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las
que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto. :

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesta, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El

certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores

deberan estar clasificados en elllos grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la clausula 1.
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En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion ¢ autorizacién
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcidon con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. )

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por
el 6rgano de contrataciéon en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios
autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en funcién de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia economica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en los articulos 87 y
88 dela LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacidon en las convocatorias de
contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdémica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
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certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la
Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al mismo por medios
electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constituciéon de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

7.- En su caso, deberd aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacion de
personas en situacion de exclusién social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos. de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente:
lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacién de la documentacion acreditativa de'los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el
articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido; en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion
propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con
la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la documentacién correspondiente en el plazo
establecido para ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacién las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPIiTULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 34 del presente pliego "Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la’ aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que
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segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacién
preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En
todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 16. Sgguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compariias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El ‘contrato se perfeccionarda mediante la formalizacién, que se efectuarda en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de Jla adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcién de las pélizas que se indican en el apartado 16 de la
clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos
en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contratd se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.
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Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procedera a
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista
o0 su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por
todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamenté lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad de! proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de’
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,

quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la faita de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
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superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucién motivada:

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, ‘en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo .establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotard la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacién del drgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construcciéon de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del
presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan
sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Conftratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las
cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacidn de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que
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tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidon de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche Ia existencia de vicios
ocultos de construcciéon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicidon y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulteh pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente. ' )

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
cohtradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.
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Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. -

E! contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parcialés sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que', a juicio de la direccion de las obras, existiesén razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o
por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
“el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion dé nuevas penalidades. En este Uitimo supuesto, el
érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de 10s plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 38
A/OBR-011222/2018 — OBRA CONSULTORIO LOCAL PEZUELA DE LAS TORRES '
VR 410



h

| * e

SaludMadrid

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LLCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademdas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicidn de las penalidades que a tal efecto se
especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion dei contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado. en la Subseccién 42, Seccidén 32, Capitulo |, Titulo | del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas‘en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 3

Las madificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonarén las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5
de la LCSP.-A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley. &

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
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El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacién, tras la adjudicaciéon del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencidon de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato'queto de la subcontratacion, y acreditando que no se
encuentra incurso en prohibiciéon de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en
ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, vy lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
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érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
fas operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cadigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accién directa frente a la Administracién contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausuia 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy, en su
caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de fa obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administraciéon en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favar del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el carécter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas.en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

E!l contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones
y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefaladas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP,

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 43

A/OBR-011222/2018 — OBRA CONSULTORIO LOCAL PEZUELA DE LAS TORRES
VR 410 -



b |

49 o td

SaludMadrid

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revisién de precios.

En Ia revisiéon de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafnola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, ‘por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamienito de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de éervicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el [VA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucién
del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisiéon al érgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor
(érgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funciéon de contabilidad), con indicacién de los
correspondientes coédigos de acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3"
gestionado por fa Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las podlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 44
A/ OBR-011222/2018 — OBRA CONSULTORIO LOCAL PEZUELA DE LAS TORRES
VR 410



-

| dok o

SaludMadrid

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, 'de
conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracién responsable que se cita en
la clausula 11 "Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
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se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integraciéon social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinaciéon de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construcciéon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2% y 68,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunldad
de Madrid (http://www.madrid.ora/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo .1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. [gualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promiocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la acceS|b|I|dad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION' DEL CONTRATO
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Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP vy por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara Ias instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedersele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacién final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcién y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de ta obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia,
a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse’en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar Ia liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 25 de la cldusula 1, se dictara acuerdo de devolucidn de aquélla o de cancelacién del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo
por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal "del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda‘compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42, Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion. ‘

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
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la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por.los indicados dafios
prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafos, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucidén del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes: '

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
- perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del
contrato indicadas en el apartado 18 de la clausula 1.

La resolucidn del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revisién de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincién, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.
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Los actos del 6rgano de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR/LA ADMINISTRACION:
La Gerente Adjunta de Gestion y
Sgqrvicios|f3enerales

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO L2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

IDI7A5) 1% I S St I ST I IR BRSNS , con DNI/NIE .........ccvvvevviinnn. en nombre
propio o en representacion de la empresa ...............coooeiiiiiiiiiiiiiininannnn. , con NIF 1n° gesisinaayesmens 4
el CAlIAAAIAE ... i i e et e o el ool S

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracidén responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estin garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de més de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante ¢l 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Enieanssamssnaiesmisriimaniisns e ,a s desimsenSoriiirasarsvns de
Fdo.:
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DN D R RNt e e e o el o , con DNI nUmero .....cccoveevveeeeeeeiciccineneenns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa)...........c.vvvvvivnivviviisnrenin)s
con NIF ..ocoovviiiiiiiienie, , domicilio en ..... . BT ORI, SO S TON B
CALlE/PlAZA .oovivirreeriieiriee et e et st e e ste s e e ieesane e , MUMETO....veevuernnne , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:...........cooovvviiiiiiiiniinniiniin
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdémica deberad ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 1. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cddigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuestoen la legislacién
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Do) ) I N = A , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida -
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda, i

(fecha) (firma)
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ANEXO Ill. MODELO DE AVAL
Laentidad.........ooovvveiniiiiiiiiiinnnnn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.............ooivinan , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .............e...... , en la calle/plaza/avenida..............cooeviiiinininnini. ,
(e o i o , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... .

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..................c.ccovviviiiiiiiiiiiiininininnn ;
NIF....oiiiiiiiiiiee , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...................cc..ceu.... para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)...............
ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) .....................c......
.................. por importe de (en letra y en cifra)...........ccooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiaes e e v .. .CUTOS.

La entidad avalista declara 'bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

91004 (= ¢ FR DN

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado niMero.................cccoceee

La entidad aseguradora (1)..........ccooeouviiriievieieeee e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle..........ooo , YNIF debidamente
representado por D. (2).............cccceiiviniiniiiiciscisniinenns, €ON poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) v s CNIF. , en concepto de tomador de seguro,
ANEE (). e , en adelante asegurado, hasta el
iMporte de (5)..........ooevriiniiiiieire e , (encifra y letra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)..............cc........ , en concepto de
garantia (7)......c..ooeeiiiiiiiin. » para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declyara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del aseégurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia. :

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (85 ................ ....., 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderadols i

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion. ‘

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase...... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato. :

(7).Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Auloridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A
LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

IDY/[Di1a S S, N O g , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de€ la empresa yiiisavsicessiimsinmiopssssaisssanisiraresssass , con NIF n°
TR YT - - - , en calidad de ..... .o . . , en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

35 1 [ I RONOIRL ; (e uneon e de i
Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD sismminsssnisiues st s s S Sa SSER R  ve o v v oo o SERRA SRS SRR s b mer
.......... , con DNI/NIE n° ..........ccceevvvvvnnnee..., €0 nombre propio o en representacion de
AT ECS ARSI = I e e e , en calidad de'

. .., al objeto de nuestra participaciéon en el presente
contrato de la Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden

para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos

que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en

‘1 Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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