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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLANTACION DE UN PET-CT
DE LA FIRMA GENERAL ELECTRIC EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA PARA LA IMPLANTACION DE UN PET-CT DE LA FIRMA GENERAL
ELECTRIC EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, EDIFICIO RESIDENCIA GENERAL, PLANTA
SOTANO, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la realizacion de las obras necesarias para la implantacién de un
PET-CT de la firma General Electric en €l Servicio de Medicina Nuclear, edificio residencia
general, planta sotano, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Cébdigo CPV: 45215143-1 Trabajos de construccion de salas de deteccion y diagndstico.

Divisién en lotes: No

El presente contrato requiere la adjudicacion de todas sus prestaciones a la misma empresa, ya
que, en caso contrario, resultaria inviable desde el punto de vista técnico y de la eficacia de la
posterior ejecucion de la obra, debido a que todas las partes de la misma estan interrelacionadas

y en consecuencia necesita de una coordinacion que solo puede ser realizada por un unico
contratista, en consonancia con lo establecido en el art. 99.3 b de la LCSP.

Ampliacién a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: No

Contrato reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de
Insercion: No

Lote/s reservado/s a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de
Insercion: No

2.- Situacion:

El 4rea de actuacion del presente contrato se sitiia en el Servicio de Medicina Nuclear planta sétano
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del edificio de 1a Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre, donde se realizara

el acondicionamiento.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Directora Gerente del Hospital “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION POSTAL Avda. De Cérdoba, s/n? 28041
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION POSTAL Avda. De Cérdoba, s/n2 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion de Gestion del

Area Técnica.
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: méaximo determinado
Presupuesto base de licitacion.

Base imponible: 290.800,55 euros
Importe del LV.A.: 61.068,12 euros
Importe total: 351.868,67 euros
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 351.868,67 euros
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Anualidad Importe

2019 263.901,50 euros

2020 87.967,17 euros
Anualidad corriente: Programa Economica  Importe

2019 312A 63100 263.901,50 €

Estudios y Proyectos Importe:
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 351.868,67  euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 290.800,55 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: se corresponde con la Base
Imponible.

5.- Sistema de retribucion: precios unitarios
6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y obras cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000 euros.

Atendiendo al objeto del contrato que se licita y a las prestaciones en las que el mismo consiste
se constata la necesidad de establecer criterios de solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional proporcionales al objeto del contrato, garantizando que el adjudicatario dispone de
los medios y cualificaciéon adecuados para llevar a término la ejecucion del contrato, que
permitan la libre concurrencia y no discriminacion en el procedimiento y fomenten la
participaciéon en el mismo de las pequefias y medianas empresas, siendo los medios
seleccionados:

Acreditacion de la solvencia economica v financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente”.
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Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser, una vez y media el valor
estimado del contrato (436.200,83 €).

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Si por razoén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres ultimos ejercicios fiscales), el
empresario podra acreditar su solvencia econémica y financiera mediante:

e Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
econémico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales

por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

Acreditaciéon de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: "Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al drgano de contratacion

por la autoridad competente”.

Criterios de seleccion:

Los licitadores presentaran una relacion de obras ejecutadas en los ultimos 5 afios, que
sean del mismo tipo o naturaleza que las del objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media
del contrato, realizadas por el interesado y avalados por certificados de haber realizado los
trabajos a satisfaccion del cliente. Se debera demostrar fehacientemente el tipo de obra
ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras de similares
caracteristicas. Para ello se debera indicar en una tabla en formato Excel® y en formato
electronico, las siguientes columnas:

e Descripcion completa de la obra.
e Hospital.
e Tipo de Hospital (publico o privado)
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9.-

10.-

Carécter (nueva planta/reforma y/o ampliacidn)
Area de la actuacion.

Fecha de inicio.

Duracién.

Importe de ejecucion.

Certificado de buena ejecucién

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacidn anticipada: [NO]

Tramitacién: Ordinaria
Procedimiento: Negociado Sin Publicidad (Art. 168.a.1 de la LCSP)

Al existir un procedimiento abierto simplificado previo PAS n° 2019-0-131 cuyo objeto es
el mismo, que quedo desierto al no superar la Unica oferta aceptada (ya que el otro licitador
quedo excluido al presentar su oferta fuera de plazo), el umbral minimo exigido en el PCAP
de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar el proceso

selectivo para pasar a la fase decisoria, conforme al art. 146.3.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: [NO]

Aspectos del contrato objeto de negociacion y criterios de adjudicacion:

10.1 Aspectos Econémicos:

Precio

10.2Aspectos Técnicos:

Seran objeto de negociacién los aspectos técnicos y funcionales exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas que sean propuestas por los licitadores y que aporten a las obras a
realizar una mejor solucion, y el plazo de ejecucion del contrato y se valoraran como se¢

indican a continuacion:

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

CONCEPTO PUNTUACION
OFERTA ECONOMICA 45
OFERTA TECNICA | 45

PLAZO DE EJECUCION 0
TOTAL 100
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10.1 Aspectos econOmICOS: +vvvvverieiniriinriernrrennnss tereresessseessssnns Hasta 45 puntos

(Criterio relacionado con los costes)

puntos = Om * 45
Oi

Siendo:

Oj: Oferta econdémica del licitador

Om: Mejor oferta econémica de todas las presentadas validas

10.2. Aspectos técnicos. La Direccion Técnica de las obras y los Servicios Técnicos del
Hospital valoraran las ofertas técnicas definitivas presentadas por los licitadores tras la
negociacion, no pudiéndole otorgar una puntuacién superior a 45 puntos y el plazo de
ejecucion con una puntuacion maxima de 10 puntos.

Valoracion:

1- Memoria técnica y planos (20 ptos.)

2- Calidad de los materiales (10 ptos.)

3- Sectorizacion, circulaciones, control de infecciones y sefialética (10 ptos.)

4- Curricula responsables de la obra y medios humanos y técnicos a disposicion (5 ptos)

1.- Memoria técnica y planos. (20 puntos).

e Memoria de la ejecucién de la obra, describe el objeto general de la obra en su ambito
asistencial, las fases de obra, la organizacidn de los trabajos de los distintos capitulos de obra,
medios empleados en cada fase, etc....

(Puntuacién maxima 7 puntos).

Se valorara:
La mejor memoria técnica con la puntuacion maxima de 7 puntos, al resto se le valorara comparando

las memorias técnicas con las de la mejor oferta.

e Planos de la ejecucién de la obra, son planos complementarios de la memoria técnica donde
se especifican las condiciones geométricas en las distintas fases de la obra.
(Puntuacién maxima 7 puntos).

Se valorara:
Los mejores planos con la puntuacién maxima de 7 puntos, al resto se le valoraran comparando los

planos con los de la mejor oferta.
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e Fiabilidad de la documentacién aportada en base al conocimiento de la obra, sus circunstancias,
prevencion de infecciones, tratamiento de las obras en hospitales, etc.
(Puntuacién maxima 3 puntos).

Se valorara:
La documentacidon con mayor fiabilidad y concrecién técnica se valorara con la maxima puntuacion
(3 puntos), al resto se le valorara comparando la documentacion presentada con la de la mejor

oferta.

e Calidad general de la documentacion presentada como oferta técnica por parte del licitador:
soporte y medios empleados en la elaboracion de la documentacion, calidad formal, la
estructuracion, la documentacién grafica, etc

(Puntuacién maxima 3 puntos)

Se valorara:
La mejor calidad general de la documentacion técnica presentada se valorard con la maxima
puntuacién (3 puntos), al resto se le valorard la calidad de la documentacién presentada

comparandola con la de la mejor oferta.

2. Calidad de los materiales. (10 puntos ).

Se aportardn las fichas técnicas de los materiales que se a emplear en la obra, con los informes de
los ensayos de laboratorio realizados (acusticos, al fuego, estabilidad dimensional, composicién,
etc.,) validados con los respectivos sellos de homologacion y/o control de calidad.

Se valorara:
A la oferta con mayor nimero de materiales presentados con la documentacién completa, se
valorard con la maxima puntuacién (10 puntos), al resto se le valorard compardndola de forma

proporcional con la de la mejor oferta.

3.- Sectorizacidn, circulaciones, control de infecciones y sefialética. {10 puntos).

a) Sectorizacién.
Se elaborard un Plan donde se refleje la sectorizacién de la obra (dimensiones y materiales
utilizados) para evitar el acceso de personal ajeno a la obra y las contaminaciones ambientales.

Se valorara:
Con un maximo de 2,5 puntos el Plan que mejor se adecue a la a la realidad de este centro
hospitalario y a la obra objeto de licitacion, al resto se le valorara comparando con la mejor oferta.

b) Circulaciones.
Se elaborard un Plan donde se diferencien las circulaciones, las asistenciales de las de la obra,

evitando al maximo las interferencias de funcionamiento.

Se valorara:
Con un maximo de 2,5 puntos el Plan que mejor se adecue a la a la realidad de este centro
hospitalario y a la obra objeto de licitacidn, al resto se le valorara comparando con la mejor oferta.

¢) Control de infecciones.
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Se elaborard un Plan en el que se reflejaran las medidas preventivas a adoptar en la obra objeto de
licitacién y su entorno hospitalario para la vigilancia, prevencién y control de las infecciones y
contaminaciones ambientales.

Se valorara:
Con un méaximo de 2,5 puntos el Plan que mejor se adecue a la a la realidad de este centro

hospitalario y a la obra objeto de licitacidn, al resto se le valorard comparando con la mejor oferta.

d) Senalética.
Se aportara un Plan de sefializacién de la obra tanto para la correcta realizacion de los trabajos como
para informacion de los usuarios y trabajadores del centro sanitario.

Se valorara:
Con un maximo de 2,5 puntos el Plan que mejor se adecue a la a la realidad de este centro
hospitalario y a la obra objeto de licitacion, al resto se le valorara comparando con la mejor oferta.

4.- Curricula de los responsables de la obra, medios humanos y técnicos a disposicion. (10 puntos).

a) Curriculum.
Se aportard el curriculum Vitae de los responsables de la obra: Jefe de obra y encargado.

Se valorara:

La experiencia en obra hospitalaria, contabilizdndose el niumero de obras en las que ha participado
en su cargo, puntuandose con un maximo de 2 puntos para el Jefe de Obra y 2 puntos para el
encargado haciendo un maximo de 4 puntos, al resto se le valorara de forma proporcional con la

mejor oferta.

b) Medios humanos a disposicién de la obra.

Se aportard la documentacion de los recursos propios asignados a la obra y el porcentaje de
dedicacién. Se acreditara con un certificado del apoderado de la empresa indicando que estan dados
de alta en la Seguridad Social y el adjudicatario presentara los certificados actualizados de alta en la

Seguridad Social.

Se valora:
El nimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando maxima puntuacién (3 puntos) a la
empresa que mds recursos acredite y al resto se le valorard comparando los recursos ofertados con

los de la mejor oferta.

¢) Medios Técnicos a disposicién de la obra.
Se aportard la documentaciéon correspondiente de los recursos materiales (maquinaria,

herramientas, medios de carga y transporte, informatica, etc.) en general propiedad de la empresa
licitadora y que sea objeto de esta obra. Se avalara mediante facturas de compra a nombre de la*

empresa licitadora.

Se valora:
El nimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando méaxima puntuacién (3 puntos) a la
empresa que mas recursos acredite y al resto se le valorarad comparando los recursos ofertados con

los de la mejor oferta.
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10.3 Valoracion Plazo de ejecucion (10 puntos):

Se valorara de forma lineal dando la puntuacion méaxima a la mayor reduccidn del plazo y
0 puntos al cumplimiento del plazo indicado en el pliego.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposiciéon no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales, los sefialados con el nimero 10.1, siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes: “de acuerdo con el articulo 149 de la LCSP, y en
especial lo indicado en su apartado 4, los organos de contratacion rechazardn las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o
no cumplen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”.

En el estudio técnico de viabilidad econdémica realizado por el Poder Adjudicador, se entiende como
asumible, una baja méaxima respecto del precio de licitacion de un 10%, sin que esta situacion
suponga una merma en la calidad técnica requerida, ni vulnere lo indicado en el apartado precedente.
No obstante y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja aquella cuyo
porcentaje de baja respecto al precio de licitacion supere en 5 puntos la media de todas las bajas

11.- Documentaciéon técnica a presentar en relacién con los criterios técnicos de

adjudicacion del contrato:

e Memoria técnica de ejecucion de la obra donde se detallen condiciones geométricas.
el objeto de la obra en su ambito asistencial, la organizacion de las fases de obra, la
organizacidn de los trabajos en los distintos capitulos de obra, los medios
empleados en cada fase, la fiabilidad de la documentacidn en base al conocimiento
sobre el terreno demostrado en la memoria técnica, la calidad formal de la
documentacién presentada etc.

e Planos con los replanteos de las superficies de actuacion.

e Descripcion y calidades de los materiales empleados en cada zona de actuacidn,
aportando fichas técnica

e FEstudio de sectorizacidn, circulaciones, control de infecciones y evacuacion de
escombros en cada zona de actuacion.

e Propuesta de sefializacion.

e Calendario de ejecucion (Gantt, pert, etc.)
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e Curriculum profesional de los responsables de obra

e Relacion de medios humanos y técnicos a disposicion de la obra

12.- Medios electronicos.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electronica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la

siguiente direccion electronica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 12Octubre
Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y
envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones
a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador
Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina
del fabricante http://java.com/es/download/installed.isp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se
puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon
/ind ex o sobre la opcidn “Validacién del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso

a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencién al Cliente de VORTAL a través del
correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electrénica, tal y como
se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion para

acceder al expediente.

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario 12 de Octubre en

el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a este
y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el numero de este
expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
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Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el botéon “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una
oferta, debera pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.

Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de los
sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios de su
oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y
“Unid.” Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el
precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademés, se pueden efectuar
preguntas de respuestas abiertas, 16gicas, etc.

En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el boton “Finalizar creacion”.

Posteriormente debera pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.
Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria
la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, y demas disposiciones de contratacion publica electrénica, a excepcion de
aquellos documentos que acrediten la constitucién de la garantia provisional, si procede,
que deberan ser en todo caso originales.

La firma electronica reconocida segiin el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrénica es la firma electrénica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante
un dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u ofras tarjetas
criptogréaficas que reunan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.
- DNI electronico.
- IZEMPE.
- ANCERT.
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- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi como
en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de
documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electrénicamente con su certificado de manera correcta en
la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su
oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcidn otros anexos, pulse sobre el botéon Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afiadido, pulse sobre la opcién firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacién de la firma aparecera en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada
sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion.
Seguidamente, aparecerd una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para
el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberé pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmisién dentro del mismo y finaliza con

éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al o6rgano de contratacion de que se esta
produciendo alguna situacién que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compafifa proveedora del servicio dentro del
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plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los
pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario
no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo previsto,
seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador
o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcidén. Cada licitador
no podra presentar mas de una proposicion. Una vez presentada la oferta a través de la
plataforma electronica de contratacion, se generara un recibo electrénico que garantizara
la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas por medios
electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subsanacion de documentacion administrativa:

Si se observan defectos u omisiones subsanables en las ofertas recibidas, se comunicaran
a los interesados mediante la herramienta de notificaciones electronicas de la plataforma
electronica de licitacion VORTAL, (dentro del area de trabajo del expediente, en el
apartado de Mensajes) procediéndose a las subsanaciones a través de la misma
herramienta.

Notificaciones:

Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitacion administrativa del
expediente de referencia, seran realizadas mediante la herramienta de mensajes de la
Plataforma electrénica de licitacion publica de VORTAL, a fin de agilizar el
procedimiento, siempre que se apliquen las garantias procesales establecidas.

Todas las comunicaciones entre el Organo de Contrataciéon y los licitadores de este
expediente, se realizardn a través de la plataforma electronica VORTAL, recibiendo
notificacién en el correo electronico suministrado por los licitadores en el proceso de
registro en dicha plataforma.

Subasta electrénica.
Procede: [NO]

13.- Garantias

Provisional.
NO procede.

Definitiva.
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5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Se admite constituciéon mediante retencion en el precio: [NO]

14.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: [NO]

15.- Polizas de seguros.

Procede: Si
Tipo de polizas: el adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad

aseguradora debidamente autorizada, que acredite la condicidn y vigencia de una péliza de
seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como
al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la obra contratada.

La citada pdliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato,
lo que acreditara el adjudicatario ante la Administracion cuando ésta se lo requiera.

Importe: el limite de la indemnizacién sera, como minimo, el importe del presupuesto de
adjudicacién, IVA incluido.

Momento de entrega de la poliza: con la formalizacion del contrato.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 3,5 meses
Recepciones parciales: [Si]
Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, éstas se solicitaran para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion racional de los
recursos naturales. El adjudicatario presentara un compromiso de mantener o mejorar los
valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del contrato.
Dicho compromiso se debera incluir en el sobre 1, documentacion administrativa.

Esta condicion se considera esencial en la ejecucion del contrato y su incumplimiento
sera causa de resolucion de contrato.

18.- Penalidades.

e Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
e Por gjecucion defectuosa del contrato: atendiendo al articulo 192 del LCSP se podran
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imponer penalidades al contratista por incumplimiento defectuoso del contrato, segin
la siguiente gravedad del incumplimiento:

a) Incumplimientos muy graves
* Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion del trabajo a

realizar.

~ La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente
y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de accesibilidad.

- La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un

incumplimiento grave.

) Incumplimientos graves
" Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucién de las obras.
* La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administraciéon o la direccion
facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.
~ Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

9 Incumplimientos leves
- La falta de colaboracion con la Direcciéon Facultativa o con la Administracion

contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, ¢l régimen de penalidades sera el siguiente:

~ Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad de 5,01 % hasta un
10% del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

*  Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta un 5%
del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

~  Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con carta de

apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontardn de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual, final, o en su caso de la garantia

definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

e Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Esta
condicidn se considera esencial en la ejecucidn del contrato y su incumplimiento serd
causa de resolucién de contrato.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento del precio del

contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 del LCSP.

En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO

PNSP 2019-3-107 Pagina 18 de 65



S 4 J -
Saludviadid 1| £ 1€

20.- Subcontratacion.
Procede: No
Conforme con el art. 215 y segun los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 216 de la
LCSP.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

21.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Certificacion periédica mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: no proceden
Por instalaciones y equipos: no proceden.
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

22.- Revision de precios.
Procede: NO

23.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
No sujeto a publicaciones oficiales, sin embargo, la empresa adjudicataria debera abonar,
corriendo a su cargo, los gastos derivados de Tasas Autonémicas, Licencias
Municipales y Legalizacién de las instalaciones (en su caso), por los drganos
competentes.

24.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

La empresa adjudicataria preservara en todo momento la confidencialidad de los datos a los
que tenga acceso, de acuerdo con lo establecido por la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos personales y garantia de los derechos digitales, que tiene
por objeto adaptar el ordenamiento juridico espafiol al Reglamento (UE) 20167679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre
circulacion de estos datos.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de

la informacion: 5 afios.

25.- Plazo de garantia:
Se garantizara por dos afios el trabajo realizado, a partir de la recepcion provisional de la obra,
que incluira materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se determine a causa de
la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda prorrogada al periodo
establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 10 afios para defectos atribuibles a
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vicios ocultos para defectos atribuibles a vicios ocultos.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran
las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio,
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto

sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que
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deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de

formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso,
el nimero méximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en €l supuesto de
que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la
legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el
apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacidn seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que
en ningin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como
resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de
cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion est4 configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que
se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la cldusula 26 del

presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la

clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de
la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social,
asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Conscjo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
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Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):

http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO 1. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y
que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido
en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1,
en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios

se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en

posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme
a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, en aplicacién de los
articulos 166, 168, 169 y 170 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacion.
Clausula 8. Presentacion de proposiciones y aspectos del contrato objeto de negociacion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en la invitacion, en el perfil
de contratante del Portal de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa
a la convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion
complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica

que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion
de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard seis dias antes del fin del
plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran puablicas en el perfil de

contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna
proposicion en unidn temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision
de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado en
la invitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de
este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En el presente procedimiento serdn objeto de negociacion los aspectos economicos y técnicos
que se sefalan en el apartado 10 de la clausula 1.

La oferta inicial presentada por los licitadores, tras la invitacion cursada por el drgano de
contratacidn, sera la base de la negociacién posterior para mejorar su contenido. Cuando se
decida concluir la negociacién se informara por escrito a todos los licitadores de las condiciones,
estableciendo un plazo comun para la presentacion de ofertas nuevas o revisadas.
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Durante la negociacién, el érgano de contratacion velara porque todas las empresas licitadoras
reciban igual trato y, en particular, no facilitaran, de forma discriminatoria, informacion que
pueda aventajar a unas empresas licitadoras con relacion a otras.

Asimismo, el organo de contratacion no facilitara a las empresas participantes en el
procedimiento la informacion declarada como confidencial por las licitadoras sin que se produzca

un previo acuerdo al efecto.
Clausula 9. Medios electronicos.

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Sino dispusieran de los documentos
en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracién Publica

Autonomica.
Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El organo de contratacion recabard de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.
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Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el Organo de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma
pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y
comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, en funcién del supuesto, segun se indica a
continuacién, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar
en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la denominacion del contrato al que
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF.
En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen, €
indicando expresamente a qué lotes se presenta proposicion, en su caso.

Los licitadores podran indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podréa extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningtin
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A)

SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir,

preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Acreditacion de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del nimero
de identificacion fiscal (N.LLF.) de la empresa, salvo que conste oposicién expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contrataciéon utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidon
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto,
que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se
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extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en €l apartado 7 de la

clausula 1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de
la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicién expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse
por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la
actuacion administrativa, segiin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la
Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y
recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacidn:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
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ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados ¢) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la

misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracién Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14

del RGLCAP.
4.- Acreditacion de la solvencia econémica, financiera y técnica.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacidon y que se
relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para
su acreditacion, los licitadores o candidatos acreditaran su solvencia econdmica y
financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en los articulos 87 y 89 de la LCSP.
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Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el

compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 31
del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante
la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista
esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracién se har4 constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante
el 6rgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacién anteriormente referida.

7.- Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 13 de la clausula 1 del presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 12.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los Organos de contratacién al mismo por medios
electrdnicos, conforme a lo previsto en la clausula 12.

8.- Uniones de empresarios.
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Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que
la componen debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos
los documentos exigidos en la presente clausula, debiendo acompafiar asimismo un
escrito de compromiso en el que indicaran los nombres y circunstancias de los
empresarios que se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unién que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representacion de la misma frente a la Administracion.
El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

9.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion, acompafiando una
relacion de las empresas vinculadas.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Con caracter general, en relacion con la presentacion de la documentacion por los
licitadores, se ha de tener en cuenta:

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

10.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentaciéon en
las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo. No obstante, ¢l empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios

electrénicos.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios técnicos de adjudicacion especificados en
el apartado 10 de la clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa
al precio.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidén, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en €l apartado 20 de la cldusula 1, se incluira en el sobre numero
3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, se tendra en cuenta lo dispuesto en el
apartado denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del

contrato”.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.
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La Mesa de contratacion, si se hubiese constituido, o el 6rgano de contratacion calificara, cuando
proceda, la documentacion aportada y aplicara los criterios de seleccidn. Si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electrénico,
tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que
el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Se garantiza, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de proposiciones por la Mesa
de contratacion, cuando proceda, no se realizara hasta que haya finalizado el plazo para su
presentacion.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en
su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos
en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida
en el articulo 71.2 a) de la LCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano
de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido

para ello.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, seglin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

El érgano de contratacion negociard las ofertas presentadas de acuerdo con los aspectos
susceptibles de negociacion recogidos en el apartado 10 de la clausula 1

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacion, ésta elevara al 6rgano de contratacion propuesta
de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacidn, el rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o

desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion econdmica.

Clausula 12. Garantias.

Garantia Provisional
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Si asi se especifica en el apartado 13 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacidn, una garantia
provisional por el importe seflalado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 13 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga

a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizaciéon de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que
a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio drgano de contratacion cuando se trate
de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segln lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién se le
retendrd la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera
incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la

definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion.

Garantia definitiva

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicién del 6rgano de contratacion, una
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garantia definitiva, si asi se indica en ¢l apartado 13 de la clausula 1. Su cuantia serd igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el
apartado 13 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia deberé efectuarse por el licitador
en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracidn.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109
y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos 11,
IIL, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se
suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y

Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 13 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario,

en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar.
Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econdémicamente mas ventajosa, recabard de otros 6rganos y

registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de
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datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo
presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar
los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion.
Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo
de diez dias habiles, a contar desde €l siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento

de documentacion que proceda.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacidn y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera
a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 31 del presente pliego “Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las maés ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia
en la adjudicacién el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla, o mayor porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social,
segun se trate de Centro Especial de Empleo o Empresa de Insercion, que acrediten desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en el 4mbito del empleo, o en favor de
entidades de la economia social, al amparo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economia
Social, o que promuevan el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, o menor
porcentaje de contratos temporales

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
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reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas
de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta

consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que
reiina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a favor de la oferta que
segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion

preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién.
En todo caso, la duracién de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones, en su caso, quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes
a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional,
que se conservaran para su entrega a los interesados

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion
y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la
formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacién.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacidon, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 15 de la
clausula 1 y la constitucion de la UTE.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida

en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracidn una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méaximo de

un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contrataciéon decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su

valoracidén economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizard
a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP

para casos de fuerza mayor.
Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de (ormalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que deberé ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estaré a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3

del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara
a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de

inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
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elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio

sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estar4 a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la persona
responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.
El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,

habra de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

PNSP 2019-3-107 Pagina 39 de 65



Hospital universiiari

- ,

!
- I} ol ' - .
7 YEx U T B
1 £ U2 LSO LU

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar

las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicidon debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un

mes a la citada solicitud.
Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona

en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd mision exclusiva del
director la comprobacién de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal dc la dircccion de
las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que
tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las

obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en ¢l Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir
la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de

lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de

trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a
lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccién podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de Jos trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obsticulos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el
cstablecido cn cl articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspecciéon de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 de la cldusula 1 o el que

se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.
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El coémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales

pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 de]l RGLCAP
y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de

Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion
un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administraciéon podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion
del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192
de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para
la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por
las penalidades que se determinan en ¢l apartado 18 de la clausula 1.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacioén, social o laboral, la Administraciéon podra imponer al contratista
las penalidades indicadas en el apartado 18 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al

contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cldusula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También
ser4 la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado
en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracién, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios,
conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podréa acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés ptiblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 47, Seccion 37, Capitulo
I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la
LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a

la LCSP.

En el apartado 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en
el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal
de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracidn, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en
el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en
el articulo 208 de 1a LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCARP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se

opongan a lo establecido en dicha ley.
Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
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obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217
del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardan obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectaré y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se

encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y €l nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la
notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si
la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacidn precisa sobre los

nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidon que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.
El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
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habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a
solicitud del organo de contratacidn, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una
vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo
217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
obligaciones tendréan la consideraciéon de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la clausula
1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacidon con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.
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La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias, desde la fecha de aprobacidon de la certificacion, devengard a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la

LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados
a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en €l presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se
abonaran mensualmente, en la misma proporciéon que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de 1a unidad o elemento de obra de que se trate.
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El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la cldusula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la cldusula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto
o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres

dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracién con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo ello
de conformidad con los articulos 103 a 105 de 1a LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidén a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
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gastos que la empresa deba realizar para ¢l cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del

mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucién del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura deberd constar la
identificacién del 6rgano gestor (érgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién
de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el

“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “QOrganos administrativos”

de la clausula 1.

Asimismo, vendréa obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en
el apartado 15 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepciéon y durante el plazo de garantia de las mismas. [gualmente, el
adjudicatario responderé de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
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mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,

personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la cldusula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad
de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuard mediante la presentaciéon ante el organo de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
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dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2 y
6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion Piblica
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de
la referida obligacién ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin
de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
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realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion y la
designacién de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidon General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro
al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencidén General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para

dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidar4 el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En ¢l supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzar4 a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 25 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucidn de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberé adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este
plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcidon formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en
el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira

a seis meses.
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La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deber4, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estaré a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podréan ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso

Administrativa.
Magiid 6 de septiembre de 2019

A DIRECTORA G TH.

Fdo.: Carn artinez'de Pancorbo Gonzalez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 16 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidon, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, €l contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecdnica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los
dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.
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ANEXO 12. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/DRA . ivsiisessdivsss i sy v snnoies s s iy o . con DNI/NIE sacsssessonmssnsansmms en
nombre propio o en representacion de la empresa .......o.oooiiiiiiiiiii , con NIF n°®
................... sencalidad de ...ooviiiiiiiii e e

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta
la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la
sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme
a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de
dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un namero de 50 0 més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de
la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgénica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de
la referida obligacion ante el érgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello.
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE  OFERTA
EN  SUBASTA ELECTRONICA

DD/ D s s SUTmans S Hi G e oo eeseneeeeasessnssensssnasarneasassonane , con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacion de
(EMPIeSa)...vvevreneinannerneenmrmmmenineeneeear ]y CONNIF i , domicilio en
........................................................................... calle/plaza
.............................................................................. , nUmero.................., participante
en la subasta electrénica para la  adjudicacion del  contrato
de:samonmsanissammnmmmams s

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica
celebrada el ....................... , cuyo importe total se indica a continuacidn, y se

compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato en los términos expresados
en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO ILMODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacioén
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en
cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

| )16 s PP , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad

adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad............coovvvnnnonn svamanmin (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ............cocee.... , en la calle/plaza/avenida..............oovveevviiiiiennnnrannns .

] SUU———— , v en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

R A R I R T S 0114 sve e con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)...............c....ccoveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ,
NI g ........g"......¢% .= , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la
CONSLItUCION de esta garantiaQ)............cccoeueevieennenn.. para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las
posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante (organo administrativo, Organismo
Autonomo, o Ente Publico) ...........cccoociviiiiiiiis viiiiiiiiiiniinn, por importe de (en letra y en
CIfFA) e eiei et viteeiteeie oo .. CUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art.
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con
sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) ............ 0 quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacidén o devolucion de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislaciéon complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
............................... (Lugar y fecha)

................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

PNSP 2018-3-106
Pdgina 61 de 65



rr

g "4 w* Hc¢ f'}ii':-'f Universitari
I "’ « M l . - B
Saluciviadnd 1-. :-':-- 'Q-‘J; E_ > \»}C h L,_E: hJ | I:: "

ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEI0. ..oovviviieiiniriirnnrreereenns

La entidad aseguradora (1)........ccooiiiiiiiiiiiiiiinnnieneeannn en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) €n .........coceeiniesy
calle; seammmmiamnEss iy . » ¥ NIFiuumsussvisse debidamente representado por D.
2)....... con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segin resulta de la verlﬁcacmn de la representacwn de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) sapnmsemeanmmrmms s momr OO A RS EE s e es G, NIF. i en concepto
de tomador de seguro, ante
(). . samsiaansmsiarsssss s S R SR 4 0TS A8 01 8,0 50 A AT S YA A AT , en
adelante asegurado, hasta el importe de
(5). . somnmmnsasmsasmmsnynnssesmos NS AR ARIEIET o v o+ , (en cifra y letra)................. Euros,

en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige
el contrato (6).......c.cccevveinvinninn. , en concepto de garantia (7)...........cocviviiiiniininnnn. ,
para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector

Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislaciéon complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.
(6) |dentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con

indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.
(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantfa.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS

ELECTRONICOS

| B VA D - P , con DNI/NIE ................ en
nombre propio 0 en representacion de la empresa
..................................................... ,conNIFn°..................., en calidad
de sirmenEs e TR e , en relacion con el contrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar
medios electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del
representante o del empresario individual, y demds datos y documentos que se
requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas,
asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

BN ooy @ 4 (- de........

Firmado:

PNSP 2018-3-106
Pagina 64 de 65



ospital Universitari

SaludMiackid B £ }ié {‘ e l_-}v M [‘- l 2 ; &

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

D./D Migiasssinssnnsisa i s s e s s S S S e e
.......... , con DNI/NIE n.° .......ccccceeveveiivncneee. .., €0 nombre propio o en
representacion de la empresa

.................................................................. , en calidad de !

..., al objeto de nuestra participacion en el
presente contrato de la Comumdad de Madrid, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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