

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº Expediente: OB-2019-002-PAS

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN 'SAN VICENTE' DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: REMODELACIÓN DE LA SALA DE
HOSPITALIZACIÓN 'SAN VICENTE' DEL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS**

(EXPEDIENTE Nº OB-2019-002-PAS)

ÍNDICE

1.- OBJETO DEL CONTRATO	Página 3
2.- PARTIDAS INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN	Página 3
3.- LOCALIZACIÓN.....	Página 4
4.- FASES Y DURACIÓN DEL TRABAJO	Página 4
5.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.....	Página 5
 ANEXO I	 Página 6
ANEXO II	Página 8
ANEXO III	Página 10
ANEXO IV	Página 22



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: REMODELACIÓN DE LA SALA DE
HOSPITALIZACIÓN 'SAN VICENTE' DEL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS**

EXP: OB-2019-002-PAS

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es la contratación de la ejecución algunas partidas del proyecto de las obras de remodelación de la sala de hospitalización "San Vicente" del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, según lo estipulado en el Proyecto elaborado por **D. Cesar Frías Enciso y D. Miguel Pradillo Cendón de MORPH Estudio - ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING S.L.P.**

Se adjunta como anexos el Proyecto básico y de ejecución, que forma parte del presente Pliego de prescripciones técnicas.

2. PARTIDAS INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN.

Aunque para facilitar la comprensión de los trabajos a realizar se incluye el proyecto completo, no todas las partidas del mismo son objeto de licitación en el presente procedimiento.

Se incluye como **Anexo I** el resumen del presupuesto total del proyecto.

Se incluye como **Anexo II** el resumen del presupuesto total del proyecto, indicando el importe de las "Partidas de aportación", que no son objeto del presente procedimiento. Como puede verse existen partidas por valor de 299.942'78 € (Ejecución material) que serán aportadas por terceros, siendo el importe total objeto del presente procedimiento de 365.545,24 euros.



Se incluye como **Anexo III** un detalle partida a partida, indicando cuales son objeto del presente concurso (columna "IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO") y cuales no son objeto del presente procedimiento (columna "IMPORTE NO INCLUIDO EN EL PRESENTE CONCURSO").

Se incluye como **Anexo IV** un resumen por Capítulos, subcapítulos, apartados y subapartados de los importes que forman parte presente concurso (columna "IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO") y cuales no son objeto del presente procedimiento (columna "IMPORTE NO INCLUIDO EN EL PRESENTE CONCURSO").

ÚNICAMENTE SON OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA COLUMNA "IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO" DEL ANEXO III.

La adjudicación del presente procedimiento no supone compromiso alguno para la realización del resto de las partidas que completan la obra.

3. LOCALIZACIÓN.

Segunda planta, ala Sur, lado Este del Edificio principal del Hospital. Se muestra detalladamente en el proyecto.

4. FASES Y DURACIÓN DEL TRABAJO.

La duración máxima de los trabajos será de 12 semanas, pero se valorará la reducción de dicho plazo, tal como se indica en el apartado 10.2.1 "criterios cualitativos: evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas" del Pliego de cláusulas administrativas particulares.



5. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- a. El Proyecto puede ser modificado parcialmente en replanteo previo al inicio de las obras o en lo sucesivo de acuerdo a la decisión colegiada de la Dirección Facultativa y la Propiedad. Los presupuestos contradictorios o las propuestas de Liquidación serán también potestad de la Dirección Facultativa.
- b. La empresa asignará a la obra un representante cualificado que actuará como enlace único con la Propiedad, representada por el Servicio de Mantenimiento del Hospital.
- c. Cualquier modificación de obra que sea planteada por la propia empresa adjudicataria o por la dirección facultativa, deberá ser aceptada por la Propiedad, representada por el Servicio de Mantenimiento del Hospital.
- d. El adjudicatario suscribirá, para la realización de las obras, el correspondiente documento de coordinación de labores empresariales con el Servicio de Prevención de Riesgos del Hospital.
- e. El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en aplicación del estudio de seguridad y salud incorporada en el proyecto.

En Madrid, a

EL DIRECTOR GERENTE

César Adolfo Gómez Derch



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

ANEXO I



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

REMEDIACIÓN DEL ALA SAN VICENTE DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS, MADRID

REMEDIACIÓN DEL ALA SAN
VICENTE DEL HOSPITAL NIÑO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo	Resumen	Importe €
1	ACTUACIONES PREVIAS	2.887,50
2	DEMOLICIONES.....	30.662,35
3	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	47.025,55
4	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS	5.334,37
5	FACHADAS.....	4.569,04
6	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES.....	3.154,79
7	PAVIMENTOS	23.506,96
8	ALICATADOS Y REV. VERTICALES	6.357,43
9	FALSOS TECHOS	8.962,62
10	CARPINTERÍA INTERIOR	40.453,13
11	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	67.555,77
12	CERRAJERÍA	566,13
13	HERRAJES	1.776,33
14	VIDRIERÍA.....	19.532,70
15	PINTURA	7.298,87
16	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN	1.320,67
17	ACCESORIOS	8.171,64
18	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO COLGADO	10.541,26
19	APARATOS SANITARIOS	11.478,49
20	ELECTRICIDAD.....	58.986,00
21	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	86.511,33
22	GASES MEDICINALES.....	19.151,64
23	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	10.272,54
24	INSTALACIONES ESPECIALES.....	34.497,67
25	AYUDAS A INSTALACIONES	9.458,18
26	VARIOS.....	23.385,62
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		543.418,58
	13,00% Gastos generales.....	70.644,42
	6,00% Beneficio industrial	32.605,11
SUMA DE G.G. y B.I.		103.249,53
	CONTROL DE CALIDAD	701,87
	SEGURIDAD Y SALUD	3.190,49
	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	8.474,94
	SUMA	12.367,30
	21,00% I.V.A.	138.397,44
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		797.432,85

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

ANEXO II



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

REMODELACIÓN DEL ALA SAN VICENTE DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS, MADRID

REMODELACIÓN DEL ALA SAN
VICENTE DEL HOSPITAL NIÑO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo	Resumen	Importe €
1	ACTUACIONES PREVIAS	2.887,50
2	DEMOLICIONES	30.662,35
3	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	47.025,55
4	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS	5.334,37
5	FACHADAS	4.569,04
6	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	3.154,79
7	PAVIMENTOS	23.506,96
8	ALICATADOS Y REV. VERTICALES	6.357,43
9	FALSOS TECHOS	8.962,62
10	CARPINTERÍA INTERIOR	40.453,13
11	CARPINTERÍA EXTERIOR	67.555,77
12	CERRAJERÍA	566,13
13	HERRAJES	1.776,33
14	VIDRIERÍA	19.532,70
15	PINTURA	7.298,87
16	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN	1.320,67
17	ACCESORIOS	8.171,64
18	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO COLGADO	10.541,26
19	APARATOS SANITARIOS	11.478,49
20	ELECTRICIDAD	58.986,00
21	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	86.511,33
22	GASES MEDICINALES	19.151,64
23	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	10.272,54
24	INSTALACIONES ESPECIALES	34.497,67
25	AYUDAS A INSTALACIONES	9.458,18
26	VARIOS	23.385,62
27	PARTIDAS DE APORTACIÓN	-299.942,78
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		243.475,80
	13,00% Gastos generales	31.651,85
	6,00% Beneficio industrial	14.608,55
	SUMA DE G.G. y B.I.	46.260,40
	CONTROL DE CALIDAD	701,87
	SEGURIDAD Y SALUD	3.190,49
	GESTIÓN DE RESIDUOS	8.474,94
	SUMA	12.367,30
	21,00% I.V.A.	63.441,74
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	365.545,24

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**

ANEXO III



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**



165955866457988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
01.01	Si	UD ACTUACIONES PREVIAS	1.237,50	1.237,50	0,00
01.02	Si	UD DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO	1.650,00	1.650,00	0,00
02.02	Si	M2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE	5.477,76	5.477,76	0,00
02.02	Si	M2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO	2.392,47	2.392,47	0,00
02.03	Si	M2 RETIRADA DE PANEL O MANTA DE AISLANTE	147,51	147,51	0,00
02.04	Si	M2 DEMOLICIÓN FAB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO	110,68	110,68	0,00
02.05	Si	M2 DEMOLICIÓN FAB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO	354,50	354,50	0,00
02.06	Si	M2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO	187,78	187,78	0,00
02.07	Si	M2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO	398,48	398,48	0,00
02.08	Si	M2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO	378,97	378,97	0,00
02.09	Si	M2 PICADO REVOCO MONOCAPA VERTICAL A MANO	231,28	231,28	0,00
02.10	Si	M2 LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA O PVC	693,91	693,91	0,00
02.11	Si	M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA	110,66	110,66	0,00
02.12	Si	M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA	1.880,56	1.880,56	0,00
02.13	Si	M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS MANUAL	550,67	550,67	0,00
02.14	Si	UD LEVANTADO APARATOS SANITARIOS	338,00	338,00	0,00
02.15	Si	UD LEVANTADO DUCHA	155,10	155,10	0,00
02.16	Si	M2 LEVANTADO CERRAJERIA EN TABIQUES A MANO	44,39	44,39	0,00
02.17	Si	M2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO	752,86	752,86	0,00
02.18	Si	M2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO	881,67	881,67	0,00
02.19	Si	ML LEVANTADO DE BARANDILLA METALICA	272,46	272,46	0,00
02.20	Si	M2 LEVANTADO MAMPARA IVIDRIO	176,62	176,62	0,00
02.21	Si	M2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO	3.963,43	3.963,43	0,00
02.22	Si	M2 DEMOLICIÓN DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE	0,00	0,00	0,00
02.23	Si	UD APERTURA HUECOS PASO INSTALACIONES <0,5M2 FORJADO VIGUETAS/BOV.	294,84	294,84	0,00
02.24	Si	UD DESMONTAJE DE TOLDO	207,52	207,52	0,00
02.25	Si	M2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO	876,38	876,38	0,00
02.26	Si	M2 DEMOL. INST. ELECTRICA/M2. SUPERF.	1.572,18	1.572,18	0,00
02.27	Si	M2 DEMOL. INST. FONTANERIA Y DESAGÜES/M2 SUPERF	964,21	964,21	0,00
02.28	Si	M2 DEMOL. INST. CALEFACCIÓN /M2 SUPERF.	1.320,44	1.320,44	0,00
02.29	Si	M2 DEMOL. INST. TELECOMUNICACIONES/M2. SUPERF.	892,96	892,96	0,00
02.30	Si	M2 DEMOL. INST. INDENDIOS/M2. SUPERF.	854,96	854,96	0,00
02.31	Si	UD DESMONTAJE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN BAJOCUBIERTA	1.728,30	1.728,30	0,00
02.32	Si	UD DESMONTAJE DE EQUIPOS Y CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN	2.450,80	2.450,80	0,00
03.01	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 225/400 15N+15N+EST.46H+13N+EST.46H+15N+15N	20.797,86	0,00	20.797,86
03.02	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 225/400 15H1+15N+EST.46H+13N+EST.46H+15N+15H1	992,94	0,00	992,94
03.03	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 200/400 15N+15N+EST.46H+13N+EST.46H+15N+15H1	3.684,59	0,00	3.684,59



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv/6595633668456247988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
03.04	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 265/600	4.491,54	0,00	4.491,54
03.05	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 130/600 15N+15N+EST.46H+15N+15H1	3.863,02	0,00	3.863,02
03.06	No	M2 TABIQUE YESO LAMINADO 100/400 15N+15N+EST.46H+15N+15N	1.478,27	0,00	1.478,27
03.07	No	M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 100/600 70+15N+15N + PANEL 60MM	6.777,59	0,00	6.777,59
03.08	No	M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 70+15H1 + PANEL 60 MM	940,94	0,00	940,94
03.09	No	M2 TRASDOSADO DIRECTO 15N	2.439,46	0,00	2.439,46
03.10	No	M2 TRASDOSADO DIRECTO 15H1	328,69	0,00	328,69
03.11	No	M2 AISLAMIENTO XPS 50 MM. EN SUELO TERRAZA	584,01	0,00	584,01
03.12	No	M2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 5 MM EN SUELO	646,64	0,00	646,64
04.01	Si	M2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE TABIQUERIA	473,99	473,99	0,00
04.02	Si	M2 TABICÓN LADRILLO H/D TABIQUERIA	147,60	147,60	0,00
04.03	Si	M2 ENFOSCADO VERTICAL INTERIORES	606,90	606,90	0,00
04.04	Si	M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTALES	44,39	44,39	0,00
04.05	Si	M2 TENDIDO YESO NEGRO PATINILLOS	60,00	60,00	0,00
04.06	Si	M2 RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO ESPESOR: 8 CM.	2.637,37	2.637,37	0,00
04.07	Si	M2 RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO EXTERIOR ESPESOR: 5 CM.	590,76	590,76	0,00
04.08	Si	M2 FORMACION DE TABLERO CERRAMIENTO HUECO FACHADA	81,84	81,84	0,00
04.09	Si	UD RECIBIDO Y REMATE ALBANILERIA HUECO FACHADA	691,52	691,52	0,00
05.01	Si	ML RECERCADO DE VENTANAS REVOCO	2.186,25	2.186,25	0,00
05.02	Si	ML VIERTEAGUAS EN VENTANAS FACHADA EN COMPOSITE A= 40 CM	1.472,25	1.472,25	0,00
05.03	Si	ML ALBARDILLA CHAPA A = 30 CM EN REMATE CERRAMIENTO TERRAZA	891,62	891,62	0,00
05.04	Si	ML CARGADERO DE CHAPA DINTEL - SIN GOTERÓN	18,92	18,92	0,00
06.01	Si	ML CANALÓN ALUMINIO DESARROLLO 333 MM	681,27	681,27	0,00
06.02	Si	ML BAJANTE ALUMINIO LACADO D=125 MM	987,12	987,12	0,00
06.03	Si	M2 IMPERM. INT. REV. LOCAL HUMEDO SCHLÜTER KERDI 200	1.486,40	1.486,40	0,00
07.01.01	No	M2 PAVIMENTO VINILICO HOMOGÉNEO TARKETT IQ GRANIT MULTISAFE	2.064,03	0,00	2.064,03
07.01.02	No	M2 PAVIMENTO VINILICO HOMOGÉNEO TARKETT IQ GRANIT	10.645,02	0,00	10.645,02
07.01.03	No	ML REMATE JUNTAS UNIÓN DIFERENTES PAVIMENTOS	195,46	0,00	195,46
07.01.04	Si	M2 PAVIMENTO CONTINUO INTERIOR DECORATIVO DE TERRAZO "IN SITU"	6.734,01	6.734,01	0,00
07.02.01	Si	M2 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINILICO HOMOGÉNEO	2.369,84	2.369,84	0,00
07.02.02	Si	ML COLOCACIÓN REMATE JUNTAS UNIÓN DIFERENTES PAVIMENTOS	29,75	29,75	0,00
07.02.03	Si	M2 EJECUCIÓN PAVIMENTO CONTINUO INTERIOR DECORATIVO DE TERRAZO "IN SITU"	1.468,85	1.468,85	0,00
08.01.01	No	M2 SUM. REVESTIMIENTO VINILO PARAMENTOS VERTICALES BAÑOS	3.515,77	0,00	3.515,77
08.01.02	No	M2 SUM. REVESTIMIENTO VINILO PARAMENTOS VERTICALES BOX	783,27	0,00	783,27
08.02.01	Si	M2 REVESTIMIENTO VINILO PARAMENTOS VERTICALES BAÑOS	1.683,36	1.683,36	0,00
08.02.02	Si	M2 REVESTIMIENTO VINILO PARAMENTOS VERTICALES BOX	375,03	375,03	0,00
09.01	No	M2 FALSO TECHO TC-N PLACA YESO NORMAL	4.342,55	0,00	4.342,55



7988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
09.02	No	M2 FALSO TECHO TR REGISTRABLE PLADUR FON+ C8/18	1.400,59	0,00	1.400,59
09.03	No	M2 FALSO TECHO TC-SUSPENDIDO PLADUR FON+ R8/18	3.114,09	0,00	3.114,09
09.04	No	M2 AISLAMIENTO LANA MINERAL 60 MM. SOBRE FALSO TECHO	105,39	0,00	105,39
10.01.01	No	UD PUERTA CORREDERA LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 80 X 210 TIPO P01	891,14	0,00	891,14
10.01.02	No	UD CONTRAMARCO METALICO PARA PUERTA CORREDERA 80 X 210 CM. TIPO P01	357,56	0,00	357,56
10.01.03	No	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 154 X 210 TIPO P04	13.270,80	0,00	13.270,80
10.01.04	No	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 160 X 210 TIPO P04	884,72	0,00	884,72
10.01.05	No	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 140 X 210 TIPO P02	884,72	0,00	884,72
10.01.06	No	UD PUERTA BATIENTE LAM. Y MARCO MADERA 80 X 210 TIPO P03	7.275,84	0,00	7.275,84
10.01.07	No	UD PUERTA BATIENTE LAM. Y MARCO MADERA 90 X 210 TIPO P03	909,48	0,00	909,48
10.01.08	No	UD ARMARIO LAM. 1 PUERTA TIPO AM/1P	6.623,88	0,00	6.623,88
10.01.09	No	M2 EMPANELADO HPL	1.285,66	0,00	1.285,66
10.02.01	Si	UD PUERTA CORREDERA LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 80 X 210 TIPO P01	68,76	68,76	0,00
10.02.02	Si	UD CONTRAMARCO METALICO PARA PUERTA CORREDERA 80 X 210 CM. TIPO P01	34,38	34,38	0,00
10.02.03	Si	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 154 X 210 TIPO P04	618,90	618,90	0,00
10.02.04	Si	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 160 X 210 TIPO P04	41,26	41,26	0,00
10.02.05	Si	UD PUERTA BATIENTE 2H. LAM. COMPACTO Y MARCO ALUMINIO 140 X 210 TIPO P02	41,26	41,26	0,00
10.02.06	Si	UD PUERTA BATIENTE LAM. Y MARCO MADERA 80 X 210 TIPO P03	550,08	550,08	0,00
10.02.07	Si	UD PUERTA BATIENTE LAM. Y MARCO MADERA 90 X 210 TIPO P03	68,76	68,76	0,00
10.02.08	Si	UD ARMARIO LAM. 1 PUERTA TIPO AM/1P	584,46	584,46	0,00
10.02.09	Si	M2 EMPANELADO HPL	556,39	556,39	0,00
10.02.10	Si	ML MOSTRADOR DOBLE ALTURA LAMINADO BLANCO H: 1,10 M.	1.654,82	1.654,82	0,00
10.02.11	Si	ML PROTECTORES DE PASILLO	2.979,50	2.979,50	0,00
10.02.12	Si	UD PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO P05	626,34	626,34	0,00
10.02.13	Si	UD MANETA Y CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	244,42	244,42	0,00
11.01	No	UD CARP. ALUMINIO COR 60 - 2 HOJAS ABATIBLES - 140X160 CM V01	1.430,22	0,00	1.430,22
11.02	No	UD CARP. ALUMINIO COR 60 - 2 HOJAS ABATIBLES + FIJO INFERIOR - 140X160 CM V02	5.033,34	0,00	5.033,34
11.03	No	UD CARP. ALUMINIO COR 60 - 1 HOJA OSCIOBATIENTE - 60X115 CMS	1.077,25	0,00	1.077,25
11.04	No	M2 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO I/ MOTOR	4.035,22	0,00	4.035,22
11.05	No	ML CAJA DE PERSIANA COMPACTA MONOBLOCK	1.201,01	0,00	1.201,01
11.06	No	M2 CARPINTERIA DE ALUMINIO CERRAMIENTO VERTICAL TERRAZA	24.448,27	0,00	24.448,27
11.07	No	M2 CARPINTERIA DE ALUMINIO CERRAMIENTO HORIZONTAL TERRAZA	26.698,67	0,00	26.698,67
11.08	No	M2 MAMPARA MODULAR DESPACHO VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 6+6	3.631,79	0,00	3.631,79
12.01	Si	UD PUERTA P06 CORTAFUEGOS EI 60-C5 2 HOJAS BATIENTES 1,80 X 2,10 M.	446,29	446,29	0,00
12.02	Si	UD REGISTRO 1 HOJA BATIENTE 0,50 X 0,50 M. EI 60-C5	119,84	119,84	0,00
13.01	Si	UD PUERTA EI 2H RET. ABIERTAS	143,23	143,23	0,00
13.02	Si	UD CORREDERAS BANOS	158,72	158,72	0,00



658653684507988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
13.03	Si	UD HABITACIONES	752,76	752,76	0,00
13.04	Si	UD DESPACHOS	285,60	285,60	0,00
13.05	Si	UD BAÑOS	436,02	436,02	0,00
14.01.01	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 / 12-ARGÓN / 33.2	11.377,40	0,00	11.377,40
14.01.02	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.1	547,62	0,00	547,62
14.01.03	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.2	275,56	0,00	275,56
14.01.04	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.1 TRASL.	161,71	0,00	161,71
14.01.05	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.2 TRASL.	54,58	0,00	54,58
14.02.01	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 / 12-ARGÓN / 33.2	4.481,10	0,00	4.481,10
14.02.02	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.1	497,84	0,00	497,84
14.02.03	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.2	221,13	0,00	221,13
14.02.04	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.1 TRASL.	121,10	0,00	121,10
14.02.05	No	M2 SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 4 /12-ARGÓN / 33.2 TRASL.	36,86	0,00	36,86
14.02.06	Si	M2 VINILO SEÑALIZACIÓN MAMPARAS	234,85	234,85	0,00
14.02.07	Si	M2 VINILO COLORES CERRAMIENTO TERRAZA	1.522,95	1.522,95	0,00
15.01	Si	M2 PINTURA PLASTICA LISA COLOR A ELEGIR VERTICALES	2.992,14	2.992,14	0,00
15.02	Si	M2 PINTURA PLASTICA LISA COLOR A ELEGIR P. HORIZONTALES	1.420,79	1.420,79	0,00
15.03	Si	M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO CON PAPEL DE VINILO	374,14	374,14	0,00
15.04	Si	M2 PINTURA PLASTICA DECORATIVA COLOR A ELEGIR	2.308,82	2.308,82	0,00
15.05	Si	M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO CON VINILO AL CORTE	202,98	202,98	0,00
16.01	Si	UD SALIDA DE EMERGENCIA. RECORRIDO DE EVACUACIÓN	217,00	217,00	0,00
16.02	Si	UD PULSADOR DE ALARMA	28,00	28,00	0,00
16.03	Si	UD EXTINTOR PORTATIL	28,00	28,00	0,00
16.04	Si	UD BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	21,00	21,00	0,00
16.05	Si	UD NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA	28,00	28,00	0,00
16.06	Si	UD RÓTULOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ASEOS	197,85	197,85	0,00
16.07	Si	UD RÓTULOS PARA IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS	314,70	314,70	0,00
16.08	Si	UD RÓTULOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PLANTA	51,14	51,14	0,00
16.09	Si	UD RÓTULOS PARA NUMERO DE HABITACIONES	434,98	434,98	0,00
17.01	No	UD ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA ROCA ACCESS	335,22	0,00	335,22
17.02	No	UD REPISA EN BAÑOS DE HABITACIONES ROCA VICTORIA	565,95	0,00	565,95
17.03	No	UD ESCOBILLERO EN BAÑOS DE HABITACIONES ROCA VICTORIA	520,50	0,00	520,50
17.04	No	UD TOALLERO EN BAÑOS DE HABITACIONES ROCA VICTORIA	429,75	0,00	429,75
17.05	No	UD PERCHA EN BAÑOS DE HABITACIONES ROCA VICTORIA	206,25	0,00	206,25
17.06	No	UD ESPEJO RECTANGULAR EN BAÑOS DE HABITACIONES Y ASEO PERSONAL	1.210,20	0,00	1.210,20
17.07	No	UD DISPENSADOR JABÓN EN BAÑOS Y ASEOS ROCA VICTORIA	660,45	0,00	660,45
17.08	No	UD DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO MEDICLINICS ACERO SATINADO	649,05	0,00	649,05



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv/65984517988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
17.09	No	UD PAPELERA RECTANGULAR MEDICLINICS ACERO INOX AISI 304 SATINADO	830,70	0,00	830,70
17.10	No	UD DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MEDICLINICS ACERO INOX AISI 304	621,60	0,00	621,60
17.11	No	UD BARRA ABATIBLE EN BAÑOS Y ASEOS ACCESIBLES Y ADAPTADOS	292,53	0,00	292,53
17.12	No	UD BARRA FIJA EN BAÑOS Y ASEOS ACCESIBLES Y ADAPTADOS	188,00	0,00	188,00
17.13	No	UD BARRA EN ESQUINA EN DUCHAS DE HABITACIONES	176,44	0,00	176,44
17.14	No	UD JARDINERAS DESCOLGADAS	1.485,00	0,00	1.485,00
18.01.01	Si	ML TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE POLIETILENO	1.556,32	1.556,32	0,00
18.01.02	Si	ML TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE POLIETILENO	813,45	813,45	0,00
18.01.03	Si	ML TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE POLIETILENO	274,73	274,73	0,00
18.01.04	Si	ML TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE POLIETILENO	1.411,34	1.411,34	0,00
18.01.05	Si	ML TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE POLIETILENO	473,20	473,20	0,00
18.01.06	Si	UD VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN	570,96	570,96	0,00
18.01.07	Si	UD VÁLVULA DE ESFERA	57,09	57,09	0,00
18.01.08	Si	UD PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO	303,90	303,90	0,00
18.01.09	Si	UD PUNTO DE CONSUMO F-INODORO	180,60	180,60	0,00
18.01.10	Si	UD PUNTO DE CONSUMO F-C PL.DUCHA	431,70	431,70	0,00
18.01.11	Si	UD PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO	81,04	81,04	0,00
18.01.12	Si	UD PUNTO DE CONSUMO F-VERTEDERO	12,04	12,04	0,00
18.01.13	Si	UD VÁLVULA DE EQUILIBRADO TA STAD	91,72	91,72	0,00
18.01.14	Si	UD CONJUNTO DE VACIADO	310,30	310,30	0,00
18.01.15	Si	UD CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA	328,64	328,64	0,00
18.01.16	Si	ML COLECTOR COLGADO PVC D=110 MMS	1.361,60	1.361,60	0,00
18.01.17	Si	UD INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"	27,30	27,30	0,00
18.02.01	Si	UD PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA	330,05	330,05	0,00
18.02.02	Si	UD PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA	137,52	137,52	0,00
18.02.03	Si	UD TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EICI	550,08	550,08	0,00
18.02.04	Si	UD PROYECTO FIRMADO Y VISADO	458,40	458,40	0,00
18.02.05	Si	UD TRAMITACIÓN BOLETINES	183,36	183,36	0,00
18.02.06	Si	UD LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN FONTANERIA	229,20	229,20	0,00
18.02.07	Si	UD RELLENO Y SELLADO DE HUECOS ABIERTOS PARA PASO DE INSTALACIONES	366,72	366,72	0,00
19.01.01	No	UD SUM. LAVABO SUSPENDIDO 50X42 CM. ROCA SERIE DEBBA GRIF. MONOMANDO	742,68	0,00	742,68
19.01.02	No	UD SUM. LAVABO SUSPENDIDO 40X32 CM. ROCA SERIE DEBBA GRIF. MONOMANDO	472,50	0,00	472,50
19.01.03	No	UD SUM.LAVABO DE PORCELANA SANITARIA DE EMPOTRAR EN ENCIMERA	688,00	0,00	688,00
19.01.04	No	ML SUM. ENCIMERA BAÑO	721,98	0,00	721,98
19.01.05	No	UD SUM. INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE ROCA SERIE ACCESS BLANCO	781,20	0,00	781,20
19.01.06	No	UD SUM. INODORO SUSPENDIDO ROCA SERIE ACCESS BLANCO	1.562,40	0,00	1.562,40
19.01.07	No	UD SUM. VERTEDERO ROCA MOD. GARDA GRIF. BRAVA	209,68	0,00	209,68



65864507988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
19.01.08	No	UD SUM. ESCUDO PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ROCA PL1 DUAL	477,60	0,00	477,60
19.01.09	No	UD SUM. ESTRUCTURA INODORO SUSPENDIDO CON CISTERNA ROCA DUPLO WC	2.341,35	0,00	2.341,35
19.01.10	No	UD SUM. SUMIDERO DUCHA 70 MM IN SITU PARA SUELO VINILO	935,10	0,00	935,10
19.01.11	No	UD SUM. GRIFERIA DUCHA ACCESIBLE ROCA VICTORIA PRO	673,20	0,00	673,20
19.02.01	Si	UD LAVABO SUSPENDIDO 50X42 CM. ROCA SERIE DEBBA GRIF. MONOMANDO	198,00	198,00	0,00
19.02.02	Si	UD LAVABO SUSPENDIDO 40X32 CM. ROCA SERIE DEBBA GRIF. MONOMANDO	132,00	132,00	0,00
19.02.03	Si	UD LAVABO DE PORCELANA SANITARIA DE EMPOTRAR EN ENCIMERA	88,00	88,00	0,00
19.02.04	Si	ML ENCIMERA CUARZO BAÑO	57,75	57,75	0,00
19.02.05	Si	UD INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE ROCA SERIE ACCESS BLANCO	110,00	110,00	0,00
19.02.06	Si	UD INODORO SUSPENDIDO ROCA SERIE ACCESS BLANCO	220,00	220,00	0,00
19.02.07	Si	UD VERTEDERO ROCA MOD. GARDA GRIF. BRAVA	22,00	22,00	0,00
19.02.08	Si	UD ESCUDO PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ROCA PL1 DUAL	165,00	165,00	0,00
19.02.09	Si	UD ESTRUCTURA INODORO SUSPENDIDO CON CISTERNA ROCA DUPLO WC COMPACT	550,05	550,05	0,00
19.02.10	Si	UD SUMIDERO DUCHA 70 MM IN SITU PARA SUELO VINILO	165,00	165,00	0,00
19.02.11	Si	UD GRIFERIA DUCHA ACCESIBLE ROCA VICTORIA PRO	165,00	165,00	0,00
20.01.01	Si	PA LINEA CUADRO DE ALUMBRADO	83,42	83,42	0,00
20.01.02	Si	PA LINEA CUADRO DE FUERZA	98,36	98,36	0,00
20.02.01.01	Si	UD C.S. ALUMBRADO	3.137,24	3.137,24	0,00
20.02.01.02	Si	UD C.S. FUERZA	5.541,03	5.541,03	0,00
20.02.01.03	Si	UD C.S. CLIMATIZACION	1.327,49	1.327,49	0,00
20.02.02.01	Si	ML CIRCUITO MONOFASICO 3X1,5 MM2 CU RZ1-K (AS) POR BANDEJA	4.903,01	4.903,01	0,00
20.02.02.02	Si	ML CIRCUITO MONOFASICO 3X2,5 MM2 CU RZ1-K (AS) POR BANDEJA	10.016,06	10.016,06	0,00
20.02.02.03	Si	ML CIRCUITO MONOFASICO 3X1,5 MM2 CU H07Z	5.222,97	5.222,97	0,00
20.02.02.04	Si	ML CIRCUITO MONOFASICO 3X6 MM2 CU RZ1-K (AS)	268,75	268,75	0,00
20.02.02.05	Si	ML CIRCUITO TRIFASICO 5X6MM2 CU RZ1-K (AS)	394,80	394,80	0,00
20.02.02.06	Si	ML BANDEJA REJIBAND 60X300 BYCRO	1.152,00	1.152,00	0,00
20.02.03.01.01	No	UD SUM. INTERRUPTOR SENCILLO SIMON 31 BLANCO	386,76	0,00	386,76
20.02.03.01.02	No	UD SUM. BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31 BLANCO	442,40	0,00	442,40
20.02.03.01.03	No	UD SUM. BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS DOBLE SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31	554,06	0,00	554,06
20.02.03.01.04	No	UD SUM. BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS TRIPLE SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31	572,90	0,00	572,90
20.02.03.01.05	No	UD SUM. CONJUNTO MECANISMOS CAMA SIMON 31 BLANCO	1.749,13	0,00	1.749,13
20.02.03.01.06	No	UD SUM. INTERRUPTOR SENCILLO DOBLE SIMON 31 BLANCO	316,82	0,00	316,82
20.02.03.01.07	No	UD SUM. BASE ENCHUFE Y BALIZA SIMON 31 BLANCO	1.077,86	0,00	1.077,86
20.02.03.01.08	No	UD SUM. TAPA SALIDA DE CABLES O CIEGA PARA EQUIPOS 2P+TT 16A SIMON 31	517,92	0,00	517,92
20.02.03.01.09	No	UD SUM. MECANISMO DE MANDO DE PERSIANAS SIMON 31 BLANCO	1.040,44	0,00	1.040,44
20.02.03.01.10	No	UD SUM. CABECEROS	478,04	0,00	478,04
20.02.03.01.11	No	UD SUM. CAJA PARED 2 TC RED + USB + RJ45	775,88	0,00	775,88



65864507988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
20.02.03.01.12	No	UD SUM. CAJA PARED 4 TC RED + HDMI + RJ45	187,80	0,00	187,80
20.02.03.01.13	No	UD SUM. CAJA PARED 3 TC RED + USB + RJ45 + TAPA	180,00	0,00	180,00
20.02.03.01.14	No	UD SUM. KIT MESA 3 TC RED + USB + RJ45 + TAP A	555,54	0,00	555,54
20.02.03.01.15	No	UD SUM. CAJA TECHO 3 TC RED + TV + RJ45 + HDMI	186,16	0,00	186,16
20.02.03.02.01	Si	UD INTERRUPTOR SENCILLO SIMON 31 BLANCO	545,82	545,82	0,00
20.02.03.02.02	Si	UD BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31 BLANCO	906,40	906,40	0,00
20.02.03.02.03	Si	UD BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS DOBLE SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31 BLANCO	860,60	860,60	0,00
20.02.03.02.04	Si	UD BASE ENCHUFE DE USOS VARIOS TRIPLE SCHUKO 2P+TT 16A SIMON 31 BLANCO	740,18	740,18	0,00
20.02.03.02.05	Si	UD CONJUNTO MECANISMOS CAMA SIMON 31 BLANCO	428,06	428,06	0,00
20.02.03.02.06	Si	UD INTERRUPTOR SENCILLO DOBLE SIMON 31 BLANCO	292,04	292,04	0,00
20.02.03.02.07	Si	UD BASE ENCHUFE Y BALIZA SIMON 31 BLANCO	319,62	319,62	0,00
20.02.03.02.08	Si	UD TAPA SALIDA DE CABLES O CIEGA PARA EQUIPOS 2P+TT 16A SIMON 31 BLANCO	883,74	883,74	0,00
20.02.03.02.09	Si	UD MECANISMO DE MANDO DE PERSIANAS SIMON 31 BLANCO	949,42	949,42	0,00
20.02.03.02.10	Si	UD CABECEROS	436,22	436,22	0,00
20.02.03.02.11	Si	UD CAJA PARED 2 TC RED + USB + RJ45	778,26	778,26	0,00
20.02.03.02.12	Si	UD CAJA PARED 4 TC RED + HDMI + RJ45	125,50	125,50	0,00
20.02.03.02.13	Si	UD CAJA PARED 3 TC RED + USB + RJ45 + TAPA	115,84	115,84	0,00
20.02.03.02.14	Si	UD KIT MESA 3 TC RED + USB + RJ45 + TAPA	347,52	347,52	0,00
20.02.03.02.15	Si	UD CAJA TECHO 3 TC RED + TV + RJ45 + HDMI	100,72	100,72	0,00
20.03.01.01	No	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX PARED HYDRA LD N2 + KETB	1.144,26	0,00	1.144,26
20.03.01.02	No	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N2 + KETB	264,06	0,00	264,06
20.03.01.03	No	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N3 + KETB	106,34	0,00	106,34
20.03.01.04	No	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N6 + KETB	176,04	0,00	176,04
20.03.01.05	No	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N6 + KES	390,54	0,00	390,54
20.03.01.06	No	UD LUMINARIA EMPOTRADA SECOM 4206 01 84 / MINIAIRCOM LED	496,47	0,00	496,47
20.03.01.07	No	UD LUMINARIA DE SUPERFICIE SECOM 4221 01 20 84 / AIRCOM LED	189,51	0,00	189,51
20.03.01.08	No	UD LUMINARIA EMPOTRADA SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED	2.213,75	0,00	2.213,75
20.03.01.09	No	UD LUMINARIA ESTANCA DIF. POLICARBONATO SECOM BERNA LED 40W	77,93	0,00	77,93
20.03.01.10	No	UD TIRA FLEXIBLE LED RGB REGULABLE CON DRIVER, PERFIL, DIFUSOR Y MANDO	550,00	0,00	550,00
20.03.02.01	Si	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX PARED HYDRA LD N2 + KETB	294,58	294,58	0,00
20.03.02.02	Si	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N2 + KETB	67,98	67,98	0,00
20.03.02.03	Si	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N3 + KETB	22,66	22,66	0,00
20.03.02.04	Si	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX TECHO HYDRA LD N6 + KETB	33,99	33,99	0,00
20.03.02.05	Si	UD APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N6 + KES	67,98	67,98	0,00
20.03.02.06	Si	UD LUMINARIA EMPOTRADA SECOM 4206 01 84 / MINIAIRCOM LED	244,53	244,53	0,00
20.03.02.07	Si	UD LUMINARIA DE SUPERFICIE SECOM 4221 01 20 84 / AIRCOM LED	38,61	38,61	0,00
20.03.02.08	Si	UD LUMINARIA EMPOTRADA SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED	1.480,05	1.480,05	0,00



658658451988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
20.03.02.09	Si	UD LUMINARIA ESTANCA DIF. POLICARBONATO SECOM BERNA LED 40W	10,64	10,64	0,00
20.03.02.10	Si	ML TIRA FLEXIBLE LED RGB REGULABLE CON DRIVER, PERFIL, DIFUSOR Y MANDO	322,00	322,00	0,00
20.04.01	Si	UD RED EQUIPOTENCIAL BAÑO	366,15	366,15	0,00
20.04.02	Si	PA. RED TOMA DE ELEMENTOS METÁLICOS	193,47	193,47	0,00
20.05.01.01	Si	UD RELLENO Y SELLADO DE HUECOS ABIERTOS PARA PASO DE INSTALACIONES	275,04	275,04	0,00
20.05.02.01	Si	UD EICI	229,20	229,20	0,00
20.05.02.02	Si	UD PROYECTO AS BUILT	275,04	275,04	0,00
20.05.02.03	Si	UD BOLETINES	229,20	229,20	0,00
20.05.02.04	Si	UD PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN	229,20	229,20	0,00
21.01.01	Si	UD VACIADO Y LLENADO C/CONTADOR	647,37	647,37	0,00
21.01.02	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 1/2"	2.626,80	2.626,80	0,00
21.01.03	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 3/4"	1.262,52	1.262,52	0,00
21.01.04	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 1"	377,16	377,16	0,00
21.01.05	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 1 1/4"	717,14	717,14	0,00
21.01.06	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 1 1/2"	2.810,82	2.810,82	0,00
21.01.07	Si	ML TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBO ACERO NEGRO 2"	1.088,37	1.088,37	0,00
21.01.08	Si	UD CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA	663,00	663,00	0,00
21.01.09	Si	UD BOMBA DOBLE DE CIRCULACIÓN	1.457,50	1.457,50	0,00
21.01.10	Si	UD VASO DE EXPANSIÓN 50 L	332,58	332,58	0,00
21.01.11	Si	UD INTERCAMBIADOR DE PLACAS	1.474,00	1.474,00	0,00
21.01.12	Si	ML TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 6,4 MM	2.217,60	2.217,60	0,00
21.01.13	Si	ML TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 9,5 MM	380,77	380,77	0,00
21.01.14	Si	ML TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 12,7 MM	2.627,68	2.627,68	0,00
21.01.15	Si	ML TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 15,9 MM	465,45	465,45	0,00
21.01.16	Si	ML TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 19,05 MM	496,19	496,19	0,00
21.02.01.01	Si	m2 SUM. CONDUCTO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLASE C	8.461,44	8.461,44	0,00
21.02.01.02	Si	m2 SUM. AISLAMIENTO DE CONDUCTOS	1.860,48	1.860,48	0,00
21.02.01.03	Si	UD SUM. REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	44,74	44,74	0,00
21.02.01.04	Si	UD SUM. REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	217,48	217,48	0,00
21.02.01.05	Si	UD SUM. REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	129,08	129,08	0,00
21.02.01.06	Si	UD SUM. REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	456,54	456,54	0,00
21.02.01.07	Si	UD SUM. REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	119,92	119,92	0,00
21.02.01.08	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	33,19	33,19	0,00
21.02.01.09	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	193,00	193,00	0,00
21.02.01.10	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	88,38	88,38	0,00
21.02.01.11	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	247,55	247,55	0,00
21.02.01.12	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	187,59	187,59	0,00



65868451988

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
21.02.01.13	Si	UD SUM. REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	62,51	62,51	0,00
21.02.01.14	Si	UD SUM. REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO	108,34	108,34	0,00
21.02.01.15	Si	UD SUM. REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO	216,32	216,32	0,00
21.02.01.16	Si	UD SUM. REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO	287,42	287,42	0,00
21.02.01.17	Si	UD SUM. BOCA DE EXTRACCION KOOLAIR GPD-AUTO	288,75	288,75	0,00
21.02.01.18	Si	UD SUM. COMPUERTA REGULACION DE AIRE KCRK 250X200	26,59	26,59	0,00
21.02.01.19	Si	ML SUM. CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=200MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	77,82	77,82	0,00
21.02.01.20	Si	ML SUM. CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=250MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	64,88	64,88	0,00
21.02.01.21	Si	ML SUM. CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=350MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	290,50	290,50	0,00
21.02.01.22	Si	ML SUM. CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=400MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	389,10	389,10	0,00
21.02.01.23	Si	UD SUM. DIFUSOR LINEAL DF-47-NARROW-CC-30-1000-RFS06	924,12	924,12	0,00
21.02.02.01	No	m2 CONDUCTO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLASE C	22,24	0,00	5.322,24
21.02.02.02	No	m2 AISLAMIENTO DE CONDUCTOS	22,96	0,00	1.992,96
21.02.02.03	No	UD REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	6,40	0,00	6,40
21.02.02.04	No	UD REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	27,44	0,00	27,44
21.02.02.05	No	UD REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	14,60	0,00	14,60
21.02.02.06	No	UD REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	46,38	0,00	46,38
21.02.02.07	No	UD REJILLA DE IMPULSIÓN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS	17,68	0,00	17,68
21.02.02.08	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	6,40	0,00	6,40
21.02.02.09	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	34,30	0,00	34,30
21.02.02.10	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	14,60	0,00	14,60
21.02.02.11	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	38,65	0,00	38,65
21.02.02.12	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	26,52	0,00	26,52
21.02.02.13	No	UD REJILLA DE RETORNO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E6-C-0, LAMAS FIJAS	26,79	0,00	26,79
21.02.02.14	No	UD REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO FRONTAL	5,87	0,00	5,87
21.02.02.15	No	UD REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO FRONTAL	6,79	0,00	6,79
21.02.02.16	No	UD REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, MARCO FRONTAL	10,65	0,00	10,65
21.02.02.17	No	UD BOCA DE EXTRACCION KOOLAIR GPD-AUTO	201,00	0,00	201,00
21.02.02.18	No	UD COMPUERTA REGULACION DE AIRE KCRK 250X200	13,40	0,00	13,40
21.02.02.19	No	ML CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=200MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	60,30	0,00	60,30
21.02.02.20	No	ML CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=250MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	42,88	0,00	42,88
21.02.02.21	No	ML CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=350MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	196,98	0,00	196,98
21.02.02.22	No	ML CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=400MM CON AISLAMIENTO INTERIOR	251,25	0,00	251,25
21.02.02.23	No	UD DIFUSOR LINEAL DF-47-NARROW-CC-30-1000-RFS06	150,75	0,00	150,75
21.03.01.01	No	UD SUM. CLIMATIZADOR AIRLAN FMA 058	0,00	0	0
21.03.01.02	No	UD SUM. VENTILADOR CENTRIFUGO MODELO ILB/4-200	362,39	0,00	362,39
21.03.01.03	No	UD SUM. FANCOIL TA33 H6 A 2 TUBOS	1.724,23	0,00	1.724,23



658656845121988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
21.03.01.04	No	UD SUM. INDUCTOR A 2 TUBOS IHK-1200-G	8.001,18	0,00	8.001,18
21.03.01.05	No	UD SUM. INDUCTOR A 2 TUBOS VFK-Q-1200-G	6.576,15	0,00	6.576,15
21.03.01.06	No	UD SUM. UNIDAD SPLIT UJ30	1.709,84	0,00	1.709,84
21.03.01.07	No	UD SUM. UNIDAD EXTERIOR MODELO ARUB060GSS4	7.517,81	0,00	7.517,81
21.03.01.08	No	UD SUM. UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU05GSJC4	2.703,66	0,00	2.703,66
21.03.01.09	No	UD SUM. UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU07GSJC4	956,23	0,00	956,23
21.03.01.10	No	UD SUM. UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU18GSKC4	1.199,18	0,00	1.199,18
21.03.01.11	No	UD SUM. UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU09GTRD4	1.350,46	0,00	1.350,46
21.03.01.12	No	UD SUM. UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU15GTQD4	1.551,24	0,00	1.551,24
21.03.01.13	No	UD SUM. CAJA DE RECUPERACIÓN	0,00	0	0
21.03.02.01	Si	UD CLIMATIZADOR AIRLAN FMA 058	0,00	0	0
21.03.02.02	Si	UD VENTILADOR CENTRIFUGO MODELO ILB/4-200	152,27	152,27	0,00
21.03.02.03	Si	UD FANCOIL TA33 H6 A 2 TUBOS	34,07	34,07	0,00
21.03.02.04	Si	UD INDUCTOR A 2 TUBOS IHK-1200-G	306,63	306,63	0,00
21.03.02.05	Si	UD INDUCTOR A 2 TUBOS VFK-Q-1200-G	238,49	238,49	0,00
21.03.02.06	Si	UD UNIDAD SPLIT UJ30	315,36	315,36	0,00
21.03.02.07	Si	UD UNIDAD EXTERIOR MODELO ARUB060GSS4	187,02	187,02	0,00
21.03.02.08	Si	UD UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU05GSJC4	502,98	502,98	0,00
21.03.02.09	Si	UD UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU07GSJC4	167,66	167,66	0,00
21.03.02.10	Si	UD UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU18GSKC4	167,66	167,66	0,00
21.03.02.11	Si	UD UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU09GTRD4	167,66	167,66	0,00
21.03.02.12	Si	UD UNIDAD INTERIOR MODELO ARNU15GTQD4	167,66	167,66	0,00
21.03.02.13	Si	UD CAJA DE RECUPERACIÓN	0,00	0	0
21.04.01	Si	UD SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL	5.967,36	5.967,36	0,00
21.04.02	Si	UD INSTALACION ELECTRICA CLIMATIZACION	779,90	779,90	0,00
21.04.03	Si	UD LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION	458,40	458,40	0,00
21.04.04	Si	UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	310,32	310,32	0,00
22.01	Si	ML TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=10 MM	1.509,30	1.509,30	0,00
22.02	Si	ML TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=12 MM	1.061,10	1.061,10	0,00
22.03	Si	ML TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=15 MM	1.169,45	1.169,45	0,00
22.04	Si	ML TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=22 MM	751,00	751,00	0,00
22.05	Si	UD CONEXIONADO 2 LINEAS DE GAS A RED EXISTENTE	303,04	303,04	0,00
22.06	Si	UD VALVULA DE 15 MM	47,10	47,10	0,00
22.07	Si	UD VALVULA DE 22 MM	57,42	57,42	0,00
22.08	Si	UD CUADRO ALARMA DE ZONA 1 GAS Y VACIO	1.332,36	1.332,36	0,00
22.09	Si	UD TOMAS DE GASES, OXIGENO	1.031,56	1.031,56	0,00
22.10	Si	UD TOMAS DE GASES, VACIO	1.031,56	1.031,56	0,00



16586536845007988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
22.11	Si	UD CABECERO CLAIRE 1 CAMA 2 GASES	10.115,51	10.115,51	0,00
22.12	Si	UD CUADRO DE ZONA 1 GAS	742,24	742,24	0,00
23.01.01	Si	UD BOCA DE INCENDIO SUPERFICIE MANGUERA SEMIRRÍGIDA	629,28	629,28	0,00
23.01.02	Si	UD EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 KG 21A-113B COLGADO EN PARED	52,62	52,62	0,00
23.01.03	Si	ML ADECUACION DE LA RED DE CONDUCTOS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE	210,80	210,80	0,00
23.02.01	Si	UD DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. ZETTLER	1.452,80	1.452,80	0,00
23.02.02	Si	UD ZÓCALO. ZETTLER	317,12	317,12	0,00
23.02.03	Si	UD PULSADOR DIRECCIONABLE. ZETTLER	103,46	103,46	0,00
23.02.04	Si	UD SIRENA DIRECCIONABLE. ZETTLER	255,94	255,94	0,00
23.02.05	Si	UD PILOTO INDICACION DE ACCIÓN. ZETTLER	286,81	286,81	0,00
23.02.06	Si	UD MODULO ENTRADA/SALIDA. ZETTLER	1.653,00	1.653,00	0,00
23.02.07	Si	UD FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 24V/5A. ZETTLER	901,40	901,40	0,00
23.02.08	Si	UD BATERIA 12VCC/17AH. ZETTLER	608,60	608,60	0,00
23.02.09	Si	UD MÓDULO INTERFACE SALIDA. ZETTLER.	51,78	51,78	0,00
23.02.10	Si	UD RETENEDOR MAGNÉTICO. ZETTLER	72,32	72,32	0,00
23.02.11	Si	ML INSTALACION ELECTRICA DETECCIÓN DE INCENDIO	2.110,72	2.110,72	0,00
23.03.01	Si	dm2SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO/ESPUMA EI-60	24,22	24,22	0,00
23.03.02	Si	dm2SELL. BAN.CABLES CON ESPUMA INTUMESCENTE	54,05	54,05	0,00
23.04.01	Si	UD ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	47,04	47,04	0,00
23.04.02	Si	UD ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	31,36	31,36	0,00
23.04.03	Si	UD ROTULO RIESGO ELECTRICO	15,68	15,68	0,00
23.05.01	Si	UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN	238,37	238,37	0,00
23.05.02	Si	UD PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRA	595,92	595,92	0,00
23.05.03	Si	UD EICI	330,05	330,05	0,00
23.05.04	Si	UD CERTIFICADO DE INSTALACIÓN	229,20	229,20	0,00
24.01.01	Si	UD REG. ENLACE INF. ARMARIO 450X450X150 MM INTERIOR	32,18	32,18	0,00
24.01.02	Si	ML BANDEJA REJIBAND 60X300 BYCRO	1.152,00	1.152,00	0,00
24.01.03	Si	UD REGISTRO PASO EN BANDEJA	153,36	153,36	0,00
24.01.04	Si	ML CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE LH	1.002,24	1.002,24	0,00
24.02.01.01	No	UD SUMINISTRO REPETIDORES	1.199,88	0,00	1.199,88
24.02.01.02	No	UD SUMINISTRO RECEPTORES INALAMBRICOS	1.371,54	0,00	1.371,54
24.02.01.03	No	UD SUMINISTRO SISTEMA DE HABITACIÓN	2.667,64	0,00	2.667,64
24.02.01.04	No	UD SUMINISTRO BOTONERA DE AVISO	316,54	0,00	316,54
24.02.01.05	No	UD SUMINISTRO SISTEMA DE AVISO EN ASEO	2.391,30	0,00	2.391,30
24.02.01.06	No	UD SUMINISTRO EQUIPO DE SENALIZACIÓN	382,33	0,00	382,33
24.02.01.07	No	UD SUMINISTRO FUENTE DE ALIMENTACIÓN	197,32	0,00	197,32
24.02.02.01	Si	UD REPETIDORES	125,48	125,48	0,00



6585595845197988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
24.02.02.02	Si	UD RECEPTORES INALAMBRICOS	159,57	159,57	0,00
24.02.02.03	Si	UD SISTEMA DE HABITACIÓN	1.066,58	1.066,58	0,00
24.02.02.04	Si	UD BOTONERA DE AVISO	1.007,42	1.007,42	0,00
24.02.02.05	Si	UD SISTEMA DE AVISO EN ASEO	888,90	888,90	0,00
24.02.02.06	Si	UD EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	1.007,42	1.007,42	0,00
24.02.02.07	Si	UD FUENTE DE ALIMENTACIÓN	166,44	166,44	0,00
24.02.02.08	Si	UD PUESTA EN MARCHA	137,12	137,12	0,00
24.03.01.01	Si	UD SUMINISTRO ACCESS POINT WIFI EWS330AP INOMHUS POE 2,4/5GHZ	1.265,19	1.265,19	0,00
24.03.02.01	Si	UD ACCESS POINT WIFI EWS330AP INOMHUS POE 2,4/5GHZ	286,62	286,62	0,00
24.03.02.02	Si	UD REALIZACIÓN DE SITE SURVEY DE LA INSTALACIÓN WIFI.	987,34	987,34	0,00
24.03.02.03	Si	UD CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED WIFI	1.027,01	1.027,01	0,00
24.03.02.04	Si	UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LA DF Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT	210,87	210,87	0,00
24.04.01	Si	UD PUNTO DATOS AP	164,70	164,70	0,00
24.04.02	Si	UD PUNTO DATOS	3.472,61	3.472,61	0,00
24.04.03	Si	UD PUESTO HDMI	335,72	335,72	0,00
24.04.04	Si	UD AMPLIACIONES RACKS	1.309,50	1.309,50	0,00
24.05.01	Si	UD RED DE INTERIOR	1.031,53	1.031,53	0,00
24.05.02	Si	UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LA DF DOCUMENTACION AS-BUILT	274,24	274,24	0,00
24.06.01.01	No	UD SUMINISTRO MINIDOMO INTERIOR POE	3.086,30	0,00	3.086,30
24.06.01.02	No	UD SUMINISTRO GRABADOR IP EXACQ	2.219,49	0,00	2.219,49
24.06.01.03	No	UD SUMINISTRO PC PARA CENTRALIZACION DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESOS	1.230,54	0,00	1.230,54
24.06.01.04	No	UD SUMINISTRO MONITOR 22"	572,46	0,00	572,46
24.06.02.01	Si	UD MINIDOMO INTERIOR POE	564,76	564,76	0,00
24.06.02.02	Si	UD GRABADOR IP EXACQ	40,34	40,34	0,00
24.06.02.03	Si	UD PC PARA CENTRALIZACION DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESOS	48,41	48,41	0,00
24.06.02.04	Si	UD MONITOR	40,34	40,34	0,00
24.06.02.05	Si	UD PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION	308,52	308,52	0,00
24.07.01	Si	UD LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACION	458,40	458,40	0,00
24.07.02	Si	UD DOCUMENTACION AS BUILT	137,52	137,52	0,00
25.01	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA FONTANERIA	1.240,32	1.240,32	0,00
25.02	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA SANEAMIENTO	1.142,40	1.142,40	0,00
25.03	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA ELECTRICIDAD	2.631,38	2.631,38	0,00
25.04	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA CLIMATIZACION	2.023,68	2.023,68	0,00
25.05	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA GASES MEDICINALES	261,12	261,12	0,00
25.06	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS	391,68	391,68	0,00
25.07	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA VENTILACION	816,00	816,00	0,00
25.08	Si	UD AYUDAS ALBANILERIA ESPECIALES	951,60	951,60	0,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1658659368450247988

DETALLE PARTIDA A PARTIDA DE LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCESAMIENTO					
CODIGO	INCLUIDA EN CONCURSO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (TOTAL)	IMPORTE (INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
26.01.01	No	UD SUMINISTRO ESTOR ENROLLABLE DE 1400 MM DE ANCHURA Y 1600 MM DE ALTURA	2.200,32	0,00	2.200,32
26.01.02	No	UD SUMINISTRO ESTOR ENROLLABLE DE 1000 MM DE ANCHURA Y 2200 MM DE ALTURA	320,90	0,00	320,90
26.01.03	No	M2 SUMINISTRO ESTOR ENROLLABLE EXTERIOR EN CERRAMIENTO TERRAZA	16.304,89	0,00	16.304,89
26.02.01	Si	UD COLOCACIÓN ESTOR ENROLLABLE DE 1400 MM DE ANCHURA Y 1600 MM DE ALTURA	650,64	650,64	0,00
26.02.02	Si	UD COLOCACIÓN ESTOR ENROLLABLE DE 1000 MM DE ANCHURA Y 2200 MM DE ALTURA	135,55	135,55	0,00
26.02.03	Si	M2 COLOCACIÓN ESTOR ENROLLABLE EXTERIOR EN CERRAMIENTO TERRAZA	3.773,32	3.773,32	0,00
TOTAL			543.88,58	243.475,80	299.942,78

ANEXO IV



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981658958968454247988**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981638058866443424

RESUMEN DE PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO			
AGRUPACIÓN	IMPORTE (TODOS)	IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS	2.887,50	2.887,50	0,00
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES	30.662,35	30.662,35	0,00
TOTAL CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	47.025,55	0,00	47.025,55
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS	5.334,37	5.334,37	0,00
TOTAL CAPITULO 05 FACHADAS	4.569,04	4.569,04	0,00
TOTAL CAPITULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	3.154,79	3.154,79	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SUMINISTRO DE	19.638,52	6.734,01	12.904,51
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIÓN Y	3.868,44	3.868,44	0,00
TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS	23.506,96	10.602,45	12.904,51
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 SUMINISTRO DE	4.299,04	0,00	4.299,04
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 INSTALACIÓN Y	2.058,39	2.058,39	0,00
TOTAL CAPITULO 08 ALICATADOS Y REV. VERTICALES	6.357,43	2.058,39	4.299,04
TOTAL CAPITULO 09 FALSOS TECHOS	8.962,62	0,00	8.962,62
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 SUMINISTRO DE	32.383,80	0,00	32.383,80
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 INSTALACIÓN Y	8.069,33	8.069,33	0,00
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR	40.453,13	8.069,33	32.383,80
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR	67.555,77	0,00	67.555,77
TOTAL CAPITULO 12 CERRAJERÍA	566,13	566,13	0,00
TOTAL CAPITULO 13 HERRAJES	1.776,33	1.776,33	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 14.01 SUMINISTRO DE	12.416,87	0,00	12.416,87
TOTAL SUBCAPITULO 14.02 INSTALACIÓN Y	7.115,83	1.757,80	5.358,03
TOTAL CAPITULO 14 VIDRIERÍA	19.532,70	1.757,80	17.774,90
TOTAL CAPITULO 15 PINTURA	7.298,87	7.298,87	0,00
TOTAL CAPITULO 16 SENALETICA Y SENALIZACIÓN	1.320,67	1.320,67	0,00
TOTAL CAPITULO 17 ACCESORIOS	8.171,64	0,00	8.171,64
TOTAL SUBCAPITULO 18.01 INSTALACIÓN	8.285,93	8.285,93	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 18.02 LEGALIZACIÓN Y AYUDAS	2.255,33	2.255,33	0,00
TOTAL CAPITULO 18 FONTANERIA Y SANEAMIENTO COLGADO	10.541,26	10.541,26	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 19.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y	9.605,69	0,00	9.605,69
TOTAL SUBCAPITULO 19.02 INSTALACIÓN Y	1.872,80	1.872,80	0,00
TOTAL CAPITULO 19 APARATOS SANITARIOS	11.478,49	1.872,80	9.605,69
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 SUMINISTRO Y ACOMETIDAS	181,78	181,78	0,00
TOTAL APARTADO 20.02.01 CUADROS	10.005,76	10.005,76	0,00
TOTAL APARTADO 20.02.02 CIRCUITOS Y CANALIZACIÓN	21.957,59	21.957,59	0,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 098165853668454247988

RESUMEN DE PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO				IMPORTE (TODOS)	IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
AGRUPACIÓN						
			TOTAL SUBAPARTADO 20.02.03.01 SUMINISTRO DE	9.021,71	0,00	9.021,71
			TOTAL SUBAPARTADO 20.02.03.02 INSTALACIÓN Y	7.829,94	7.829,94	0,00
			TOTAL APARTADO 20.02.03 MECANISMOS	16.851,65	7.829,94	9.021,71
			TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 INSTALACIÓN INTERIOR	48.815,00	39.793,29	9.021,71
			TOTAL APARTADO 20.03.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	5.608,90	0,00	5.608,90
			TOTAL APARTADO 20.03.02 INSTALACIÓN Y	2.583,02	2.583,02	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 LUMINARIAS	8.191,92	2.583,02	5.608,90
			TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 TOMA DE TIERRA	559,62	559,62	0,00
			TOTAL APARTADO 20.05.01 RELLENO Y SELLADO DE	275,04	275,04	0,00
			TOTAL APARTADO 20.05.02 LEGALIZACIÓN Y PUESTA	962,64	962,64	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 VARIOS	1.237,68	1.237,68	0,00
			TOTAL CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD	58.986,00	44.355,39	14.630,61
			TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 TUBERIAS	19.644,95	19.644,95	0,00
			TOTAL APARTADO 21.02.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	14.775,74	14.775,74	0,00
			TOTAL APARTADO 21.02.02 INSTALACION Y	8.514,83	0,00	8.514,83
			TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 DISTRIBUCION DE AIRE	23.290,57	14.775,74	8.514,83
			TOTAL APARTADO 21.03.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	33.652,37	0,00	33.652,37
			TOTAL APARTADO 21.03.02 INSTALACIÓN Y	2.407,46	2.407,46	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 EQUIPOS	36.059,83	2.407,46	33.652,37
			TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 VARIOS	7.515,98	7.515,98	0,00
			TOTAL CAPÍTULO 21 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	86.511,33	44.344,13	42.167,20
			TOTAL CAPÍTULO 22 GASES MEDICINALES	19.151,64	19.151,64	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS	892,70	892,70	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN AUTOMÁTICA	7.813,95	7.813,95	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN PASIVA	78,27	78,27	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 23.04 SEÑALÉTICA Y VARIOS	94,08	94,08	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 23.05 PROYECTO, LEGALIZACIÓN..	1.393,54	1.393,54	0,00
			TOTAL CAPÍTULO 23 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.272,54	10.272,54	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 24.01 INFRAESTRUCTURA	2.339,78	2.339,78	0,00
			TOTAL APARTADO 24.02.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	8.526,55	0,00	8.526,55
			TOTAL APARTADO 24.02.02 INSTALACION Y	4.558,93	4.558,93	0,00
			TOTAL SUBCAPÍTULO 24.02 INSTALACIÓN SISTEMA DE ...	13.085,48	4.558,93	8.526,55
			TOTAL APARTADO 24.03.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	1.265,19	1.265,19	0,00
			TOTAL APARTADO 24.03.02 INSTALACIÓN Y	2.511,84	2.511,84	0,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 09816593968445451988

RESUMEN DE PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO			
AGRUPACIÓN	IMPORTE (TODOS)	IMPORTE INCLUIDO EN CONCURSO)	IMPORTE (NO INCLUIDO EN CONCURSO)
TOTAL SUBCAPITULO 24.03 INSTALACIÓN	3.777,03	3.777,03	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 24.04 INSTALACIÓN DE	5.282,53	5.282,53	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 24.05 INSTALACIÓN TELEVISIÓN	1.305,77	1.305,77	0,00
TOTAL APARTADO 24.06.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ..	7.108,79	0,00	7.108,79
TOTAL APARTADO 24.06.02 INSTALACIÓN Y	1.002,37	1.002,37	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 24.06 PRODUCTO DE CCTV	8.111,16	1.002,37	7.108,79
TOTAL SUBCAPITULO 24.07 VARIOS	595,92	595,92	0,00
TOTAL CAPITULO 24 INSTALACIONES ESPECIALES	34.497,67	18.862,33	15.635,34
TOTAL CAPITULO 25 AYUDAS A INSTALACIONES	9.458,18	9.458,18	0,00
TOTAL SUBCAPITULO 26.01 SUMINISTRO DE	18.826,11	0,00	18.826,11
TOTAL SUBCAPITULO 26.02 INSTALACIÓN Y	4.559,51	4.559,51	0,00
TOTAL CAPITULO 26 VARIOS	23.385,62	4.559,51	18.826,11
TOTAL	543.418,58	243.475,80	299.942,78