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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS

;, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Obras de remodelacién de la Sala de Hospitalizacion ‘San Vicente’
del Hospital Infantil Universitario Nifo Jesls.

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto del presente pliego es la contratacion de la ejecucidon de algunas
partidas del proyecto de las obras de remodelacion de la sala de hospitalizacién
‘San Vicente' del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus, segun lo estipulado en
el Proyecto elaborado por D. Cesar Frias Enciso y D. Miguel Pradillo
Cendon de MORPH Estudio - ARCHITECTURE MEETS ENGINEERING S.L.P.,
y contribuyendo simultaneamente a la mejor insercidon laboral de las personas
con discapacidad.

Aunque para facilitar la comprension de los trabajos a realizar se incluye el
proyecto completo, no todas las partidas del mismo son objeto de licitacién en el
presente procedimiento, siendo el resto objeto de donacién al hospital por
terceros ajenos al presente procedimiento.

UNICAMENTE SON OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LAS
PARTIDAS INDICADAS EN EL PUNTO 1 DEL PLIEGO DE PRESCIPCIONES
TECNICAS.

La adjudicacion del presente procedimiento no supone compromiso alguno para
la realizacion del resto de las partidas que completan la obra.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE

Codigo CPV | 45215120-4 | phyerc10S DE MEDICINA ESPECIALIZADA

Division en lotes: LOTE UNICO

Al tratarse de una obra completa, sobre una zona Unica cuya finalidad es cumplir
por si misma una funcién técnica, y teniendo en cuenta que ya existe una
divisién en dos partes impuesta por la existencia de dos financiadores, la division
en lotes podria dificultar la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista
técnico.

Admision de ofertas integradoras: No
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2.- Situacion.

WM Hospital Infantil Universitario
Nino Jesus

Segunda planta, ala Sur, lado Este del Edifico principal del Hospital. Infantil
Universitario Nifio Jesus (Avda. de Menéndez Pelayo, 65. 28009-MADRID)

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Director Gerente del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65

POSTAL 28009 MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13013754
DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65
POSTAL 28009 MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
: CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13013754
DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65
POSTAL

28009 MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65
POSTAL 28009 MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:
Servicio de Mantenimiento del Hospital Infantil Universitario Niho

Jesus.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.

Presupuesto base de licitacion

Base imponible

302.103'50 €

Importe del I.V.A.

63.441'74 €

Importe total

365.545'24 €

Cofinanciacidn

Comunidad de Madrid: 100 %

Aportacion de la Comunidad de Madrid

365.545'24 €

Anualidad
2019

Importe
365.545'24 €
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Anualidad corriente Programa Econdmica Importe
2019 312A 63100 365.545'24 €

Estudios y Proyectos NO

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administraciéon 365.545'24 €
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 302.103'50 €

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto
econdmico determinado conforme al proyecto de ejecucion, sin IVA ni

ampliaciones.

5.- Sistema de retribucion:
Precios unitarios de obra ejecutada.

6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del
contrato. Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

‘ Acreditacion solvencia econdmica, financiera

Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
(Dado que la cuantia del expediente no supera los 500.000,00
euros, se establece como opcion la presentacion de la
clasificacion solicitada, que se sefala a continuacion, eximiendo
la acreditacion la solvencia econdmica y financiera).

e Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificaciéon del contratista:

Grupo/s Subgrupo/s Categoria/s R.D. 1098/2001
C 1a9 3 D

e Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo y obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros:

6990842
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Articulo 87 de la LCSP, 1 a):

Volumen anual de negocios o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles
en funcidn de las fechas de constitucion o de inicio de las actividades del empresario
y de la presentacién de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen
de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado
del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con
los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios los
suministros.

Criterios de seleccidn:

Art. 87.3 a); Los licitadores o candidatos deberan acreditar un volumen anual de
negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos deberd ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato
cuando su duracidn no sea superior a un ano, y al menos una vez y media el valor
anual medio del contrato si su duracion es superior a un ano:

NUmero de lote Criterio de seleccion
UNICO 453.155,25 €

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios
individuales no inscritos mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Si el empresario es una persona fisica, art. 87 apartado 1 b):
Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales.

Criterio de seleccion:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

Acreditacion de la solvencia técnica

Articulo 88 de la LCSP, apartado/s 1:

a) relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucidn de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidon y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al d6rgano de contratacion por la autoridad
competente.
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b)

f)

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideracion que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que ese cumpla dicha condicidén, solo se reconocerda como experiencia
atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcidon de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de seleccidn:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante una
relacion de, al menos, tres trabajos de construccién que pertenezcan al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato, efectuados por el interesado en los Ultimos 5 afios, avalados por
Certificados de buena ejecucion. El requisito minimo sera que el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70
% de su anualidad media:

NUmero de lote Criterio de seleccidn
UNICO 211.472,45 €

declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion
de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes
del érgano de contratacién.

Criterio de seleccion:

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion
de las obras acompafiada de los documentos acreditativos, especialmente
los encargados del control de calidad correspondientes, cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucidon de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterio de seleccion:

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecuciéon de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlg/csv |‘|||I|I || ||I||| Il“” ‘l || | ‘II| ||||| ||
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Si por una razon justificada, la_antigiiedad de la empresa es inferior

a cinco afnos, 0, en su caso, el empresario no esta en condiciones de
presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad

en alguno de los cinco ultimos ejercicios, podra sustituirla por la
contemplada en el articulo 88.1 b) y f) de la LCSP:

b) indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras
acompafada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterio de seleccién:

Declaracion del representante legal de la empresa en la se haga constar el
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que esta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
encargados del control de calidad.

f) indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion.

Criterio de seleccidn:

El licitador deberd presentar una declaracién responsable en la que se
desglose la maquinaria, el material y equipo técnico que pondra a
disposicion para la ejecucion del contrato.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION (art. 76 LCSP):

Todos los licitadores deberan completar la acreditacion de su clasificacion o en su
caso solvencia econdmico, financiera y técnica anteriormente expuesta, de
conformidad con lo expuesto en el articulo 76 de la LCSP, mediante un compromiso
de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucion
del contrato y como minimo, indicacidn de los nombres cualificacion y experiencia
profesional, del personal que se adscribe, en las condiciones requeridas en los
nimeros 10.2.1.5y 10.2.1.6 de esta cldusula primera:

- El Jefe de Obra debera presentar al menos 2 certificados donde se acredite que
ha realizado trabajos en obras emplazadas en zonas criticas de Hospitales
estando estos en uso, en los Ultimos 5 afios.

- El Encargado debera presentar al menos 1 certificado de haber realizado trabajos
de reformas en Hospitales en uso y 1 de haber realizado trabajos en grandes
obras de reforma.

6990842
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- El resto del personal (Administrativo de obra y Técnico de control de calidad)
deberan presentar, al menos, 1 certificado donde se acredite que estas personas
han realizado trabajos en grandes obras de reforma.

Asi mismo, debera aportar certificado de suscripcion de todos los medios
materiales, maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el
desarrollo de los trabajos, debiendo disponer ademas de los medios de transporte y
montaje necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.

Este compromiso quedara integrado en el contrato atribuyéndosele el caracter de
obligaciones esenciales previstas en el articulo 211.1.f de la LCSP.

Los licitadores que estén interesados podran solicitar un reconocimiento de las
instalaciones objeto del presente contrato y un estudio de los documentos de la
licitacidn, no teniendo derecho a indemnizacién ni reclamacion alguna por defectos
y errores en los mismos.

6990842

La visita a las instalaciones se concretara contactando con el Servicio de
Mantenimiento del Hospital, en el siguiente nimero de teléfono:

Telf.: 91 503 59 00 (Ext. 231)

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 129611914707,

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato:
10.1 Criterios relacionados con los costes:

Ponderacion hasta 70 puntos
Conforme a la siguiente formula:

Siendo:

Pl: puntuacién otorgada al licitador

Bm: mayor baja de todas las presentadas
Bl: baja del licitador
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Baja: Precio de licitacion — Oferta econdémica del licitador

En el Sobre N° 2 (proposicion economica) se ofertara indicando el

coste total mas el IVA correspondiente.

uede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I||||I|||I|‘
P Verificacion 34(?(/3990842

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  129611914707.

Laautenticidad de este documento se
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10.2 Criterio/s cualitativos:

10.2.1 Evaluables de forma automatica por aplicacion de
formulas:

Ponderacion

hasta 23 puntos

Namero Descripcion del criterio Ponderacién maxima en puntos
10.2.1.1 | Mejora del porcentaje minimo de trabajadores
discapacitados en la empresa:
Si supera el 2% en un 50% 1 punto 3
Si supera el 2% en el 100% o mas _____ 3 puntos
10.2.1.2 | Compromiso de adecuacion de dias y horario de
trabajo a las necesidades y requerimientos del 3
hospital
10.2.1.3 | Reduccion del plazo de ejecucién de las obras.
1 punto por cada semana de reduccidén, con un 2
maximo de 2 puntos
10.2.1.4 | Mejora de la garantia exigida en el apartado 25
de la clausula 1 del PCAP:
- sin ampliacion 0 puntos
- ampliacién de 1 afio de la garantia exigida en 5
todos los items 2 puntos
- ampliaciéon de 2 o mas afios de la garantia
exigida en todos los items 5 puntos
10.2.1.5 | Jefe y encargado de obra 6
(*)
10.2.1.6 | Recursos destinados a la obra 4
(*)

(*) La valoracién de los puntos 10.2.1.5 y 10.2.1.6 se realizara de la siguiente

forma:

10.2.1.5 Jefe y encargado de obra.

En el apartado se valorara, tanto para el jefe como para el Encargado de
obra:

(0]

la ejecucién de la obra.

certificados oficiales compulsado.

Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente durante

Se aportard documentacion acreditativa de su formacion mediante

Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.
Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en

Centros Hospitalarios.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madricjézr:f};/cw |‘|||I|I || ||I||| Il
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842
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Se valora:
o Formacion:
= Grado medio o superior: 1 punto
= Técnico superior: 0,5 puntos

= Certificado de profesionalidad: 0,25 puntos
o Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:

* Mas de 3 afios: 1 punto
= Mas de 1 afio: 0,5 puntos
o Experiencia en obras en Centros Hospitalarios en funcionamiento:
* Mas de 3 afios: 1 punto
= Mas de 1 afio: 0,5 puntos

En los tres casos Unicamente se aplicara la puntuacion mayor.

Esta puntuacién se aplicara de forma independiente al Jefe y al encargado de
obra, pudiendo obtener cada uno de ellos un maximo de 3 puntos (con un
maximo de ponderacién de 6 puntos)

10.2.1.6 Recursos destinados a la obra.

En este apartado se valoraran los Recursos Humanos destinados a la obra en
licitacion:
0 Se aportara la documentacion correspondiente a las personas designadas a la
obra y el porcentaje de dedicacidon. Se acreditara con los certificados de alta
en la Seguridad Social.

Se valora:

o El nimero de recursos acreditados, dando maxima puntuacion (4 puntos) a la
empresa que mas recursos acredite. A estos efectos se admitiran tanto
personal propio como subcontratado, asumiendo que el compromiso de
subcontratacion es firme.

puede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I ||||I|||I|‘
ificacion: 34?(};(/3990842

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  129611914707.
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10.2.2 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

Ponderacion hasta 7 puntos
Numero Descripcion del criterio Ponderacién maxima en puntos
10.2.2.1 Programa de ejecucién de los trabajos 4
10.2.2.2 Organizacion de la ejecucién 3
10.2.2.1 Programa de ejecucién de los trabajos.

Se debera presentar una planificacion exhaustiva de la programacion
de obra, del tipo diagrama de Gantt y/o Pert o similar, que refleje el
programa de trabajo de todas las partidas y capitulos de la obra
durante el plazo de ejecucion ofertado para la realizaciéon de la obra.
También deberan indicarse los recursos materiales y humanos
dedicados a cada tarea o grupo de tareas.

En este apartado se valorard la documentacién presentada de la
siguiente forma:

* Presentacion (hasta 1 punto)
= Desarrollo y grado de detalle (hasta 1 punto)
* Viabilidad (2 puntos)

10.2.2.2 Organizacion de la ejecucion.

En este apartado se valorara la presentacidon de una memoria que recoja la
materializacion en la obra licitada de los siguientes aspectos:

o Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

Se reflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacion de personas y
materiales, condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.
Se valora:
= gue se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras
objeto de licitacion, siendo adecuada para conseguir el objetivo
buscado (hasta 1 punto)

Estudio de sectorizacidn, circulaciones y evacuacién de escombros de
la zona de actuacidon y en cada fase de obra.
Se elaborara un plano donde se refleje:
= La sectorizacion de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para
evitar el acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
= La diferenciaciéon de circulaciones, las asistenciales de las de obra,
evitando al maximo las interferencias de funcionamiento.

puede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I ||||I|||I|‘
ificacion: 341?(/3990842

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 129611914707,
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= Se sefalard la via de evacuacion de escombros y la ubicacién de
contenedores.
Se valora:
e que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacidon, siendo adecuada para conseguir el
objetivo buscado (hasta 1 punto)

o Sefalética.
Se elaborard un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta
realizaciéon de los trabajos como para la informacion a los usuarios vy
trabajadores del centro sanitario.
Se valora:
e que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacidon, siendo adecuada para conseguir el
objetivo buscado (hasta 1 punto)

TOTAL 100 puntos

(1)De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una
primera fase, los correspondientes al niumero 10.2, siendo necesario, para
que la proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntuacion
minima de 15 puntos.

(2)De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en
consideraciéon a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, los
sefalados con los niumeros 10.1, siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- si se presentase un unico licitador, se considerara que presenta
valores anormales si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion
en mas de 10 unidades porcentuales.

- en el caso de que sean varias las ofertas, se considerara que
presenta valores anormales toda proposicion cuya baja exceda en mas
de 10 unidades porcentuales la media aritmética de los porcentajes de
baja de todas las ofertas presentadas.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios
objetivos de adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberdn aportar toda la documentacidn
establecida en el pliego de prescripciones técnicas, asi como toda la

puede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I ||||I|||I|‘
ificacion: 341?(/3990842

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 129611914707,
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documentaciéon que consideren necesaria para la mejor valoracién de su
oferta.

En particular deberan incluir el preceptivo estudio de seguridad y salud.

Toda la documentaciéon presentada deberd ser especifica para este
proyecto, demostrando el adecuado conocimiento del mismo, por lo que no
seran admitidas propuestas genéricas.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Maedios electronicos.
Licitacion electrénica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: SI

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informaciéon necesaria
y el acceso al sistema de licitaciéon electrénica que debe utilizarse. Para la
presentacion de ofertas por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva.
Procede: SI, 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio. Se admite: NO

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.

Procede: SI

Tipo de poélizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por
una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite |la
contratacién y vigencia de una pdliza de seguros de responsabilidad civil,
gue garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como al propio
Hospital, por hechos derivados de la ejecucién de la obra contratada.
Dicha pdliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion
del contrato y garantia de la obra.
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La pdliza se presentarda en el momento de la formalizacién del contrato,
incluyendo su justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a
justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada pdliza, aportando
documentacién de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultard al 6rgano de contratacién
para proceder, en su caso, a instar la resolucién del contrato.

Importe: El limite de indemnizaciéon sera como minimo igual al 200% de
importe real del contrato.

6990842

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlglcsv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 129611914707,

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 12 SEMANAS
Recepciones parciales: si
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacidn de la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
El contratista deberd realizar la obra con especial consideracion a la
contratacién de personal discapacitado. A estos efectos se ha incluido de
valoracion relativo a este aspecto.

19.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA
excluido.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato: si el adjudicatario incumple parcialmente el
contrato, o la ejecucion parcial de alguna o algunas de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por
la resolucién del contrato y no ejecutada, sin que en este ultimo caso tenga
derecho el contratista al abono de la prestacién no realizada.
Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del
contrato IVA excluido, con el limite del 50% del precio del contrato, segun lo
establecido en el articulo 192.1 de la LCSP, y en funcion de la gravedad del
incumplimiento.
A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos seran muy
graves, graves y leves.
Incumplimientos muy graves:

o Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacidon en
funcién del trabajo a realizar.
o La ejecucidén deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la
Red
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(0]

(0]

normativa vigente y en particular la relativa a la Seguridad y Salud.

La falta de contratacion de los seguros que fueran requeridos por el
presente Pliego o encontrarse en situacion de impago de las primas
debidas por ellos.

La reiteracidon, por tercera vez, de un incumplimiento leve o, por
segunda vez, de uno grave.

Incumplimientos graves:

(0]

Negligencia en el control e inspeccién de la ejecucidn de cualquiera de
las unidades de obra o la carencia de las mismas.

La falta de colaboracién con el Responsable designado por el hospital.
No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la
oferta contractual y en los pliegos, realizar unidades de obras
defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar,
incumplir o no acreditar cualquiera de las condiciones de caracter
medioambientales incluidas en su oferta o el proyecto.

No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias
para realizar la obra o para cualquier otra actividad instrumental de la
construccidn, incluidas, en su caso , las correspondientes a la puesta
en funcionamiento y servicio de las instalaciones, maquinaria y
equipo,

Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacién de las
obras.

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

(0]

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracién
respecto a la correcta ejecucion del contrato, siempre que no afecte a
los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la
ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucién del
contrato a otros fines no relacionados con el objeto del mismo sin
conocimiento y autorizacion de la Direccidén del Hospital.
Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializacion de las
obras.

Incumplimiento leve el programa de trabajo de manera que no se
afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra.

Incumplir las condiciones especiales de ejecucidon de caracter social
cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demas
incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la
oferta presentada por el licitar y en la demas normativa aplicable no

6990842

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlglcsv
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calificados como graves o establecidas como causa de resolucién de
contrato.
Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el
siguiente:

- Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacién del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion, en funcion de los
perjuicios que se ocasionen.

- Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta
un 5% del precio de adjudicacion en funcién de los perjuicios que se
ocasionen.

- Por incumplimientos leves: El primer incumplimiento leve serd sancionado
con carta de apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las

correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacién

mensual o final, 0, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde al Responsable designado por el hospital informar de dichos
incumplimientos mediante informe y previa audiencia del contratista.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la

ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes para ello:

Para el caso de incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, se prevé una sancion que alcanzara el 10% del precio del contrato. El
incumplimiento de esta obligacidon podra ser causa de resolucion.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Por incumplimiento de las obligaciones _en materia
medioambiental, social o laboral:

Hasta el 5% del valor del contrato, en funcidon de la gravedad y reiteracién
del incumplimiento.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la
subcontratacion:

3% sobre el valor del contrato, dicha penalizacion no podra superar el 50%
del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores:

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funciéon de la gravedad del

6990842

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlg/csv
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20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funciéon de la gravedad del
retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funciéon de la gravedad del
retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

Modificaciones previstas del contrato: NO

Subcontratacion. SI
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda
subcontratar: Si

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del
RGLCAP.

Revision de precios.
Procede: NO

Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe
respetar el contratista:

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de toda aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el
caracter confidencial de la informacion: 5 afos

Plazo de garantia:
- 10 afos para los dafios materiales causados en el edificio por vicios ocultos
o defectuoso estructurales.

6990842
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- 3 anos por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene,
salud y proteccion del medio ambiente.

- 1 afio para los defectos de ejecucidn que afecten a elementos de
terminacion o acabado.

- 2 afnos para los equipos e instalaciones.

La responsabilidad serd individualizada y exigida en virtud de accién
independiente y sin perjuicio de las que procedan por incumplimiento
contractual.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica
del Estado en materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacion, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcidon de lo dispuesto sobre garantias de suscripcidon
obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

6990842
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun
el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la
LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracidon lo preceptuado en el libro
segundo, titulo primero, capitulo II, seccidn segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares,
revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a
varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por
licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula
1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nUmero maximo de lotes
a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el
licitador pueda resultar adjudicatario de un ndmero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn consignado en el proyecto asciende a la
cantidad expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las
anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los factores de
valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible
del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera
aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningun caso superara el
presupuesto base de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de
la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes
de cada una de las anualidades previstas.
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Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio
ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de
modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las
disposiciones del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del
mismo y ser coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n© 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuarad a

través del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la
siguiente direccion de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdémica,
financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
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correspondiente clasificacidon en los casos en los que con arreglo a lo establecido
en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de
la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para
la seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del
RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en
el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracidon de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracién no se exija estar en posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato
objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto
o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante
pluralidad de criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la
adjudicacién del contrato se celebrara una subasta electronica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la
clausula 1 se incluye la informacidén necesaria sobre su celebracién.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato
son los establecidos, con su correspondiente ponderacidon o, en su defecto, por
orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacidén se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicaciéon, en el mismo apartado de dicha clausula se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo
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necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
gue deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacidn particular de
lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos en
el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el
anuncio de licitacion que se publicard en el perfil de contratante del Portal de
Contratacidn Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la
informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas
particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentaciéon complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha
limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta
informacion se facilitard seis dias antes del fin del plazo de presentacidon de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran
publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrda suscribir ninguna
proposicidon en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de
estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.
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La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el
registro indicado en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario,
la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12
de la clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a
tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o
mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12
de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el
apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electroénicos.

Si se exige la presentacidn electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electronica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafa, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacién tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad
contractual de esta Administracién Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija
o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para
lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.
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El o6rgano de contratacidn recabara de otros o6rganos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién electronica de
datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas, salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del modelo que
figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios
documentales, los interesados se relacionaran con el érgano de contratacién por
medios electrdnicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacién utilizara el
Sistema de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la
empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los
excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante su
publicacion en el tabléon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion
Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos
en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones
y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa
misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en
funcidn del supuesto A o B, segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la
licitacidn que tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
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informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licitacibn o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién, ni a las
partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos
que tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un Gnico (1) sobre,
gue incluirad preceptivamente los siguientes documentos: !

1.- Proposicion econdmica y declaracion responsable del licitador
sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en
este procedimiento de contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicidén, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicidon debera indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, se
incluird la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,

! Conforme a lo dispuesto en €l articulo 140.2 de la LCSP, cuando sea necesaria la presentacion de
otros documentos se indicarén en el pliego y en el anuncio de licitacion.
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definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de
subasta electroénica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto
en la clausula 10 y en el apartado denominado “Medios electrénicos” de
la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacién de la oferta exigird la declaracion responsable del
firmante, conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego,
respecto a ostentar la representacidn de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica
0, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en
prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de
otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta,
aportard el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas
gue estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad,
por el que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en
la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacidén con empresas
gue estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la
obligacidn de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la
citada declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad
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conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracidon responsable, debera cerciorarse
de que reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento
de finalizar el plazo de presentacidon de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccién del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacidon sea eficaz la unién temporal
frente a la Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de
un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada uno de
ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un
representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento deberd estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y
técnica de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas
sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los ultimos su solvencia econémica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como
el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracién de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su
extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
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Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en unién
temporal, deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios
que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaraciéon de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como
anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben
indicar una direccién de correo electronico donde enviar la invitacidon a
participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una
clave que le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluird la documentacidon técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 11 de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios
objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica
por aplicacion de formulas especificados en el apartado 10 de la citada
cldusula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicaciéon figure alguno o algunos cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2)
SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

Se incluird la declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion,
conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego, asi como los
documentos indicados en los nilmeros 2 a 6 para el supuesto de presentacion
de un Uunico sobre, si bien como documentacidon técnica (nimero 6) se
incluird Unicamente la documentacién relativa a los criterios de adjudicaciéon
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el
apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el niGmero 1 del
supuesto de presentacién de un uUnico sobre, segun el modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacidon técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 11 de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios
objetivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica
por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la
citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

Ademads, en obras con sistema de retribucidn a tanto alzado con precio
cerrado, si procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula
1, se incluira el Proyecto basico de las variantes ofertadas.
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Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se
constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder, en acto publico, a la
apertura del Unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con objeto de proceder a la
apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa y técnica
relativa a los criterios de adjudicacidon cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablén de anuncios
electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que los licitadores
los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios
técnicos del d6rgano de contratacidn en un plazo no superior a siete dias,
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un
juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposicién econdémica y
la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacién de formulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa
procedera, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentaciéon prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion
de una primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara
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simultdneamente por medios electrdnicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacidon se presume que
es anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado
10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la
LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacién se llevara a cabo tras la
finalizacién de la subasta, tomando en consideracién para apreciar si existen
valores anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre
dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del
organo de contratacidon, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado
14 de la clausula 1. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14
de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de Ila
comunicacién por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida,
a los modelos que se establecen en los anexos II, III, y IV al presente pliego,
debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en
la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el érgano de contratacién consultara sus
datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resoluciéon de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el
precio, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1.
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En el caso de amortizacidn o sustitucion de los valores que integran la garantia,
el adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidon con el precio del
contrato resultante de la modificacidon. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP,
se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1,
teniendo, a todos los efectos, la consideracidn de garantia definitiva. La garantia
total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacién recabara de otros drganos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién electronica de
datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de
forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué d6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los
citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacién. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacidon por
medios electrdnicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de
la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidon mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
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oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que
conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los
datos del nimero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que
conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar
dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacién
utilizard medios electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que
conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros
de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espafnolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizaciéon para poder
realizar la prestacidon de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidon Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafa del lugar del domicilio de la empresa en el que se
haga constar, previa acreditacidon por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
acttan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar
el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espaia,
con designacidon de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante para concurrir y
contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid. Si el documento acreditativo de la representacidn contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacién utilizara medios electrénicos para recabar los
datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacién, salvo que conste oposicidon expresa del interesado, en
cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y
Precios Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo
se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero,
de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestién, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El érgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el
licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicidn
expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacién:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con las que venga realizando a la
fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el
ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracidn responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacidon positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, los licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s,
subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una
determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de
esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en
su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uniédn Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en
sustituciéon de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su
solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios
de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y
técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio
de licitacidon y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el
mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en funcion de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del
requisito de acreditaciéon de la solvencia econdmica y financiera o de la
solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los
criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificacibn que, en su caso,
corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades,
debera aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades,
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gue demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato
de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector

Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor
de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la
documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica
y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure
en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los drganos de contratacién podran en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los
términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo,
por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion
de la garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

En su caso, deberd aportar la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador deberd presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita
por el empresario o su representante, conforme al modelo que figura como
anexo I.3 de este pliego.
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9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a
la contratacion de personas en situacién de exclusiéon social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacidén a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdmico
Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacidén requerida en el plazo sefalado, si no
la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no
cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderda que ha retirado
su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicidon de contratar establecida en el
articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacién la
adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacién
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que
estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la
Administracidon, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no
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superior a 5 dias naturales, se procedera a adjudicar el contrato a favor del
licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por
aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar
los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra
preferencia en la adjudicacién el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones
presentadas por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicién
de la entidad que relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga
mejor puntuacién en el criterio de adjudicacion preferente.

6990842

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlglcsv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 129611914707,

EXPEDIENTE N°: OB-2019-002-PAS 3 . kL,
OBRAS DE REMODELACION DE LA SALA DE HOSPITALIZACION SAN VICENTE Pagina 43 de 74 S
L]

Red

Hospitales sin Humo




-
q Ak

N Hospital Infantil Universitario

saveaid NINO JesUs

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de
empresas, estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha union. En todo caso, la duracion de la union sera
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las podlizas
de seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duraciéon y condiciones que se establecen en el
mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por
el drgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizaciéon, que se efectuara en
documento administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde
el siguiente al de la notificacion de la adjudicacidon, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el o6rgano de contratacién previamente y, en su caso, la
suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y
la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicidn de contratar establecida en el
articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
contratista deberda entregar a la Administracién una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacién.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa
solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econémica.
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CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del
contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacidn del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél,
el responsable del contrato, procederd a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representaciéon legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacidn demuestra, a juicio del director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacidon para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucidon desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucidén de la
obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacidén de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en
lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los
articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la
modificaciéon de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciaciéon de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del
contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141
del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucidn, quedara suspendida la iniciacidon de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha
el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacién
dictard la resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucidon empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del o6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no
guedara suspendida la iniciacidén de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se
modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes, contados desde la
formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administraciéon
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad
y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen vy
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion
adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el
Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién
de seguridad y salud en la fase de ejecucidn de la obra asi como cualquier
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a)
de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacién del contrato, habrd de someter a la aprobacién del 6rgano de
contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el que deberan
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o
unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de
las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego, para
su preceptiva supervisidon y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado
12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacidon como consecuencia de la aprobacién de este

proyecto.
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Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director
de la obra la correspondiente definicion con la antelaciéon suficiente a su
realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cladusula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran
adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccién facultativa de las obras y, en
su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato,
efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de
la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de
marzo, que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General,
serd mision exclusiva del director la comprobacidon de la realizacién de las obras
segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las
mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico
por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contrataciéon podra exigir la adopcidon de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de
cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En
caso contrario, la direccién certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucidon y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las
obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista
los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra
cosa en la clausula 1.

La direccidon podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la
obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitarg,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo
97 del RGLCAP.
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Durante la ejecuciéon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la
clausula 1 o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacidon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se
estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se
concedera por el 6rgano de contratacién un plazo que sera, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su
peticidon por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracion podra optar
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucidon del contrato o por la
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imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la
LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el dérgano de contratacidon
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato en materia medioambiental, de innovacién, social o
laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.3 de la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucidon
del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicidon de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19
de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
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El contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta
serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso,
sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, esta exigira al
contratista la indemnizacién por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en
el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la
forma previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en la Subseccion 43, Seccion 33, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificdandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo
242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones,
el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no
podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se
publicaran en el Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del
proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién
de la ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago
superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP vy
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215
de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberda comunicar por escrito al drgano de contratacién, tras la
adjudicaciéon del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su
intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la
identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos vy
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
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subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administracidon del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico. Dicha acreditacidn podra hacerse efectiva mediante
declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlen la notificacidon y aportacién de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por
la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del
contrato debera ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como
toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones o la autorizacidn que se otorgue no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacidon deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A
tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo vy
Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos
8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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El contratista debera remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite,
relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud
del érgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos,
una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato
seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su
ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su
adquisicién, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en
relacion con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de
aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cddigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.
Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género

el numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las
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obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la
suficiente antelacién, a fin de que la direccidon pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada
la medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidon, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacidon y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual, que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacidon, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacidon por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién
deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme
se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se
estard a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra
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contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la
misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa
peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefaladas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran
asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o0 ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el d6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos
establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que
tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la
Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con varias
entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacidn completa sobre las condiciones y procedimiento a
seguir en la pagina web de la Direccién General de Contratacién, Patrimonio y
Tesoreria, dentro del sitio web institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la
clausula 1, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104
a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de
3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-
tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
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suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion
de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas
correspondientes a la ejecucién del objeto del contrato ante el registro del
organo de contratacién, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electrénica, a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a
guien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la identificacion
del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcidn de contabilidad), con indicacidn de los correspondientes
cédigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme
se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las podlizas de seguros
gue estime convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacion vy
momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual niumero que los que hagan publicidad
de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién
de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacidon en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las
ordenes a que se refiere la cladusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos
asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto
de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de la
obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de
la clausula 1, el caracter confidencial de la informaciéon a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la
contratacion administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la
estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligaciéon, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.
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La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion
responsable que se cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las
proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de Ila
referida obligacion ante el drgano de contratacidn cuando fuese requerido, en
cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
devolucidon de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se
efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero
de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracidén social de personas con discapacidad y
de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y
la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucién
del contrato.

Los licitadores podran obtener informacidon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,
7 plantas 22 y 63, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15,
fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a
la proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacién
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicidén econdmica que figura como anexo I.1 al presente
pliego se hara manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus
ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los
Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano
de contratacion, si es requerido para ello, en cualguier momento durante la
vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta
en su disposicién adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de
Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la designacion de
representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacidon propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la

totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.
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Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el facultativo designado por la Administracién representante de ésta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
gue debera ser firmada por los concurrentes a la recepcidon, entregandose un
ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas
gue le sean imputables no cumple esta obligacidon, el responsable del contrato le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta, y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el
contratista entregara al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el
organo de contratacidon dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de
conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidarad el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la
obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a
gue peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los
trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244
de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacidon de la garantia, a la
liguidacidén del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y
los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservaciéon de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de
la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidon de las realmente
ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de
dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, el érgano de contrataciéon debera aprobar la
liguidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepciéon, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidaciéon del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de
garantia de las obras determinado en el apartado 25 de la clausula 1, se
dictard acuerdo de devolucidon de aquélla o de cancelacién del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera
adoptarse y notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia
no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a Ia
Administracién, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables
al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110
de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la
Comisidon, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducirad a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a
lo indicado en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion
parcial de la garantia.
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Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince anos a
contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcidon de la obra
sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados danos prescribirdn en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio de las acciones
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucidon del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y
245 de la LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacién, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en
la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidon y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.
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- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales
del contrato indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del
contratista, le serda incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucidon se estara a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en
los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y
Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato
tiene caracter administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de
resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su
interpretacion, modificacion, efectos y extincién, dentro de los limites y con
sujecién a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacidon seran inmediatamente ejecutivos, poniendo
fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de notificacion de la resolucién o ser impugnado directamente
ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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POR LA ADMINISTRACION,
FECHA' Y FIRMA,
EL DIRECTOR GERENTE,

CONFORME: Resolucién de 25/02/2011 (BOCM de 31/03/2011)
EL ADJUDICATARIO Firmado d_igit_ai mente por CESAR ADOLFO GOMEZ DERCH
FECHA Y FIRMA P 010 0500 11076 Cear - rP

Huelladig.: fc3347224f4174e133f1d377879981fd44a86699
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D2 <Representante> <DNI>
D./D2a <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2 NIF

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

A—
296119147073436990842

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>
<Descripcién extendida>

publicado en:

Perfil de contratante

g

ito se puede comprobar en|www.madri

<Fecha perfil>

codigo seguro de verificacion:

e docu

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de p%gcripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativasgg las condiciones sobre proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la norrg&tiva en materia laboral, de seguridad social, de

integraciéon social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones cgg

aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de pro R
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea reduerido para ello, en cualquier momento durante

la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las condiciones siguientes:

enidas en el convenio colectivo que le sea de
cion para modificar las citadas obligaciones,

Lote

Denominacion/objeto

Cantidad

Precio
unitario sin
IVA

Base imponible

%
IVA

Importe de IVA

Importe total Plazo

Fecha y firma del licitador. 3

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.
2 Se deberad indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia o mediana empresa.
3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO I.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DN@. oot , con DNI/NIE ......vvirenee. en nombre propio o en
representacién de la empresa ......ieiiiiieiieeienenen, , con NIF n® ... , en calidad de
DECLARA:

Que el firmante de esta declaracidon responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta
la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso,
la clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a
requerimiento del drgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion cuando sea requerido
para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucidn de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligaciéon de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacidn ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

EN o - R de e, de
Fdo.:
Red
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ANEXO I.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

[ L con DNI numero

A
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacion de
(eMPresa)....ccccccceeciecvicennenneennenn ], €ON NIF , domicilio en
........................................................................... calle/plaza
.............................................................................. , NUMEro.....cvvvivinnnns,

participante en la subasta electrénica para la adjudicacion del contrato
el

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada
<] ., cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucién del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | . DBase IVA Total
imponible

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una uniéon temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

uede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I||||I|||I|‘
P Verificacion 34?(};6/3990842

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  129611914707.

Laautenticidad de este documento se
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUumero Emision (entidad Codigo Referencia Valor Valor de
valores emisora), clase de valor del Registro nominal realizacion de los
valor y fecha de unitario valores a la fecha
emision de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas
previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Do) o [ ., con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri%zlg/csv |‘|||I|I || ||I||| Il‘”
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad......ccoceeeevveeiieceeiennn .(razoén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.........c.......... ., con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ................, en la calle/plaza/avenida...........cccocrviicirrnrrinnnnn. ,
CPuevieevns , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)..................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en
este acto, seguln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..........iiiiiiecieeieeieeennn. .
NIF...iiee, ., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n
la constitucion de esta garantia)......................... para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles préorrogas previstas en el contrato)............... , ante (drgano
administrativo, Organismo Auténomo, 0 Ente PUDIICO) ......vevvciiis coveeeeeeeenas por
importe de (en letra y en Cifra).......cccceeeveevvceeiii i i e . €UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucidén de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CcoON NUMENO.....ccccueeveereerrennn .

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
e e——— (Firma de los apoderados)

VERIFICACIION DE LA ,REPRESENTACI(')N POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

T —————— (111
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro........cccoovveeveeeirenne

La entidad aseguradora (1).....c.ccimmineieiiiininiess en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en ... ,  callenii, , Y
NIF...cooiiiiinie debidamente representado por D. (2).... . sseaeee., CON poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de Ia verlﬁcacmn de Ia representacién de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o ;, NIF. s , en concepto de tomador de seguro,
=T = TR , en adelante asegurado, hasta el
IMPOorte de (5) . , (en cifray letra)................ .Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y
pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......c.cccecveueurnen. , en
concepto de garantia (7)....cccceevevveeeenrenen. , para responder de las obligaciones, penalidades y

demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y
normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).......ccceeeve... , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
EcoNoMiA, EMPLEO Yy HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. i
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se
presta la caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

T —————— (111
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA
CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DN@ e e , con DNI/NIE ... en nombre propio o0 en
representacion de la empresa ......ccccoecveeieeicicece e, , con NIF n° ... , en
calidad de ..o, , en relacion con el contrato de ...

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente
pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:

R ———— ||| 1T
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

[ 5 T PP , con
DNI/NIE n.O ..., , €n nombre propio o en representaciéon de la
EMPIESA  coceeecee et , en calidad del

: e .., al objeto de nuestra participacién en el
presente contrato de Ia Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir de los contratos que celebre con la Comunidad de Madrid, con
renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera
corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en
.............................. a...de.........de ...

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en laempresa.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv |‘|||I|I || ||I||| Il“” ‘l || | ‘II| ||||| || ‘l |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1296119147073436990842
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