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CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.0

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Arficulo 3.- Ambito de aplicacién de la LLO.E. La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacion al proceso
de la edificacion, enfendiendo por tal la accién y el resultado de consiruir un edificio de caracter permanente,

publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos.

a) Administrativo, sanitario, refigioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b} Aerondautico; agropecuario; de la energla; de la hidrauvlica; minero; de telecomunicaciones {referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones): del fransporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval: de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion,

c] Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo aj la
fitulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulaciéon académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecio y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a redlizar fenga por objeto la consiruccion de edificios para los usos indicados en el grupo cj la
fitulacion académica y profesional habilfante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus

especiclidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, gue, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para sy posterior

enajenacion, enfrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo. Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar Ia titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta
de recepcion de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

f)Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Arficulo 4.- Son obligaciones del proyectista {art. 10 de la LOE.):

a) Estar en posesion de la fitulacidén académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico
o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el gjercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional
habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato
y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promofor la confratacion de colaboraciones parciales.

El. CONSTRUCTOR
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Arficulo 5.- Son obligaciones del constructor {art, 11 de la LO.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legisiacién aplicable vy a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b} Tener la fitulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la represenfacion técnica del constructor en la obra y que por su
fitulacién o experiencia deberd fener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redaciando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio comespondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el frabgjo.

gl Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites

establecidos en el confrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra,

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con ameglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A 1al efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos gue se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

[} Custodiar los Libros de drdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos silos hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

o} Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva,

o)) Conceriar los seguros de accidentes de frabajo y de dafios a terceros durante la obra.

a} Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada.

1) Facilifar el acceso a la obra a los Laboratforios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el
Art, 19 de lo L.OE.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la fitulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, segun comesponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la fitulacion profesional
habilitante.

b} Verificar el replanteo vy la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucién, faciltando su interpretacion técnica,
econdémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuanias veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

fy Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desanollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacién y a las especificaciones del
Proyecto.

a) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados
por Laboratorios y/o Entidades de Conirol de Calidad.

h) Coordinar la infervencion en obra de ofros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con
funcion propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obray lo liquidacion final.

i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cerlificado final de obra, asf como conformar las
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cerfificaciones parciales y la liguidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y especiaimente en el acto de la recepcion.

) Preparar con el Confrafista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcién, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las insfrucciones de uso y
mantenimiento del edificio v sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
documentacion constituird el Libro del Edificio, y serd enfregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DELA OBRA
Articulo 7.- Comesponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, gue formando
parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar

cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesidn de la fitulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la
obra que tenga la fitulacién profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar fos programas de organizacion y
de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del confrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
control de calidad y econdémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.

e} Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando fo

especificado en el Proyecto de Ejecucion.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta cormespondiente, suscribiéndola en unidén del Arquitecto y del

Constructor.

gl Comprobar fas instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el
frabajo, controlando su comrecta ejecucion.

h) Redlizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra seguin

las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds comprobaciones
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes
oportunas; de no resolverse la confingencia adoptard las medidas que coresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Redlizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a laos
certificaciones valoradas y a la liguidacién final de la obra.

i) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion
y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

1) Consignor en el Libro de Ordenes y Asistencias las insfrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la iquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
nj Colaborar con los restantes agentes en la elaboracidén de la documentacion de la obra ejecutada,

aportando los resuliados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes

funciones:
a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontrafistas

y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva
que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad vy salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
intfroducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de confrol de la aplicaciéon conecta de los métodos de frabgjo.

e) Adopftar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

direccion facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador,

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
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Articulo 8. Las enfidades de control de calidad de la edificacion prestan asisiencia técnica en la verificacion de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra vy sus instalaciones de acuerdo con el proyecto
y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el contfrol de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, medianie la
realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las enfidades y de los laboratorios de confrol de calidad [art. 14 dela L.O.E.):
Q) Prestar asistencia técnica y enfregar los resuliados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la gjecucion de las obras,

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los frabajos
coniratados, en su caso, a fravés de la corespondiente acredifacion oficial otforgada por las Comunidades Autdnomas

con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrifo que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la fotalidad de la obra confratada, o en caso contrario,
solicitarda las aclaraciones perfinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Articulo10.- El Consirucior, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Esludio de Seguridad e
Higiene, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto
Técnico de la direccién facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Articulo 11.- El Consiructor tendrd a su disposicién el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y
unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén avalados o no por sellos marcas
e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a redlizar, determinacion de lotes y otros pardmetros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Consiructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a disposicion de la

Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- Lalicencia de Obras.

- ElLibro de Ordenes y Asistencia.

- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, st hay para la obra.

- ElProyecto de Confrol de Calidad y su Libro de regisiro, si hay para la obra,

- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabgjo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrd ademds el Constructor una oficina para la Direccion faculiativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda frabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA, JEFE DE OBRA
Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrd el caréeter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facullades
para representarie y adoptar en fodo momento cuanfas decisiones competan ala contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el arficulo 5.
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
indole facultativa", el Delegado del Contratisia serd un facultativo de grado superior o grado medio, segln los
Casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinaré el personal faculialivo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y ef tiempo de dedicacién comprometido.,
El incumplimiento de esta obligacién o, en generdl, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los frabajos, facultard al Arquitecto para ordenar ta pardlizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada
legal de frabajo y acompanard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposicion para la pracfica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 15.- Es obligacion de la confrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecio
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espirilu y recta interpretacién, lo disponga el Arquitecto dentro de los fimites de posibilidades
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obray fipo de ejecucion.
En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Parliculares, se entenderd que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variaciéon que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en més de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecio o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones gue se precisen pard la correcta interpretacion y
ejecucion de lo proyeciado.
Cuando se frate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las drdenes e instrucciones comespondientes se comunicardn precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurard al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oporiuno hacer el Constructor,
habrd de dirigifla, dentro precisamente del plazo de tres dias, @ quién la hubiere dictado, el cual dardg al
Constructor el comrespondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista guiera hacer confra las érdenes o instrucciones dimanadas de
la Direccion Faculiativa, sdlo podrd presentarlas, a ravés del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Confra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird
reclamacién alguna, pudiendo el Confrafista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo
caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
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Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros faculiativos para los
reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo esfipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuesios de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los frabajos, podrd requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perfurbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Coniratista podrd subconfratar capifulos o unidades de obra a ofros contratistas e indusiriales, con
sujecion en su caso, d lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones

como Contratista general de la obra.

EP{GRAFE 3.°

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES
Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente a
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de
division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados

desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:
a)Durante diez afios, de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.
b)Durante fres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructives o de las instalaciones que ocasionen el incumpiimiento de los requisitos de habitabilidad del art.
3dela L.OE.

El constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de ferminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CiVIL
Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o guedase debidamente probada
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidaricmente con
los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de consfruccion,
sin perjuicio de las medidas de infervencién administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o
juridicas que, a fenor del conirato o de su intervencion decisoria en la promocion, actien como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperalivas o de comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.
Cuando el proyecio haya sido contratado conjuntamente con mads de un proyectista, los mismos responderdn
solidariamente.
Los proyectistas que confraten los cdlculos, estudios, dictémenes o informes de ofros profesionales, serdn
directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin

perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

i
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El constructor responderd directamente de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falla de capacidad profesional o iécnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones afribvidas al jefe de obray demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subconirate con ofras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
insialaciones de la obra, serd directamente responsable de los danos materiales por vicios o defectos de su
ejecucion, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar,

El director de obra y el direcior de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn

responsables de la veracidad y exactlitud de dicho documento.

Quien acepie la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticién que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se confrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos responderdn
solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion,
si se prueba que aquelios fueron ocasionados por ¢aso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el dafno.

Las responsabilidades a que se refiere este arficulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al confrato de compraventa suscrito entre ellos, a

los articulos 1.484 v siguientes del Codigo Civily demds legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el ceramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacion
o mejora.
REPLANTEO
Articulo 24.- El Consfructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, senalando las
referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerard a cargo del Conlratista e incluidos en su oferta.
£l Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparard un acla acompaiada de un plano gue deberd ser aprobada por €l Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este rdmite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrolidndolas en la forma necesaria para que denfro de los periodos parciales en aquél
sehalados queden ejecutados los frabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Confrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Coniratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabadjos es facullad de la confrata, salvo aquellos

casos en que, por circunstancias de orden fécnico, estime conveniente su variacion la Direccion Faculfativa.
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 27 - De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Confratista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la redlizacion de los frabajos gque le sean encomendados a tfodos los demas
Confratistas que infervengan en la obra. Elo sin perjuicio de las compensaciones econdémicas a que haya lugar
entre Contratistas por utlizacion de medios auxiliares o suminisiros de energia u ofros conceptos.
En caso de litigio, ambos Coniratistas estardn a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por mofivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirdn los frabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
framita el Proyecto Reformado.
El Constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga
para apeos, apuntalamientes, denibos, recalzos o cualquier ofra obra de cardcter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convengad.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluniad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible ferminarlas en los plazos prefijados, se le
oforgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la confrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arguitecto, la causa que impide la ejecucién
o la marcha de los trabdjos y el refraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prémoga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- El Contrafista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u ordenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Artficulo 31.- Todos los frabajos se sjecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y o las drdenes e insirucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
enfreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Construcior, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS
Arliculo 32.- De todos los frabajos y unidades de obra que hayan de quedar oculios a la terminacion del edificio,
se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan
por triplicado, entregdndose: uno, al Arquitecto; ofro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos
ellos por los tres. Dichos planos, que deberén ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Arficulo 33.- El Consiructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica” del Pliego de Condiciones y redlizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucidén de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el

conirol que compete al Aparejador o Arquitecto Téchico, ni tampoco el hecho de que estos frabajos hayan sido
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valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderdan extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arguitecto Técnico adpvierta vicios
o defectos en los frabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las
condiciones preceptuadas, yd sea en el curso de la ejecucion de los frabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconsiruidas de acuerdo con lo confratado, v todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisién y se negase a la demolicion y reconsiruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de
la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS
Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, los ensayos, desiructivos o no, que crea necesarios para reconocer los frabajo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serdn de cuenia del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Consiructor tiene liverlad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceplile una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Consiructor deberd presentar al Aparejador o
Arguitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a ufilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Arficulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las musstras de los materiales siempre con la
antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Arficulo 37.- El Constructor, a su costa, fransportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se refiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el pariicular, se retiraran de ela cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales v los gastos de su fransporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Arficulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demosfrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Tecnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que refire los materiales que no estén en condiciones,

no ha sido cumplida, podré hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la confrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por ofros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebds y ensayos de materiales o elementos que intervengan en
la ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la confrata.
Todo ensayo que no haya resultade satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Articuto 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los frabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Arficulo 41.- En la ejecucion de trabajos que enfran en la consiruccién de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentaciéon del Proyecio, el
Construcior se atendrd, en primer término, a las insirucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en

segundo lugar, a las reglas y praclicas de la buena construccion

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCION
Articulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd redlizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcién deberd consignarse en un acta frmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se

hard constar:

ajLas partes que infervienen.

bjLa fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

¢)El coste final de la ejecucién material de la obra.

d)La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e)Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrilo por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) vy la documentacion justificativa del conirol de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd ferminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra fendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el cerfificado final de obra, plazo que se contard a partir de la
nofificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd tacitamente producida si franscurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrifo.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Arficulo 43.- Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la

direccién con funcién propia en aspecios parciales o unidades especializadas.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admifidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Faculiativa extenderdn el
correspondiente Cerfificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se daran al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cudl, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepciodn provisional de la obra.
si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el confrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACION FINAL
Arficulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Confrafista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactardn la documentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion se
adjuntard, al acta de recepcidn, con la relacion identfificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituird el Libro
del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd enfregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacién segun el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:
- Libro de érdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo v, en su caso, de otras autorizaciones adminisirativas.

La documentacion de seguimienio sera depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
su contenido cuya recopilacion es responsabllidad del director de ejecucién de obra, se compone de:
- Documentacién de confrol, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.
- Documentacion, insfrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemente.
-En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por

el director de ejecucion en su colegio profesional,

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA,

Este se ajustard al modelo publicado en ei Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en
donde el director de la ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y
controlado cuontitativa y cudlitativamente la consiruccién vy la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacién técnica gue lo desarrolla y las normas de buena construccion.

£l director de la obra cerfificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:
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- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Consiructor o de su representante. Se extenderd la
oportuna certificacién por friplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la
Propiedad del saldo resuliante salvo la cantidad retenida en concepio de fianza [segun lo estipulado en el Art. 6
dela L.O.E)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso
nunca deberd ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones PUblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47- Los gastos de conservaciéon durante el plazo de garantia comprendido enfre las recepciones
provisional y definitiva, correrdn a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utiizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serdn a cargo de la confrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de franscurrido el plazo de garantia en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisiondl, a partir de cuya fecha cesard la obligacién del Constructor de
reparar o su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedardan sélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccién.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 49.- Si al proceder alreconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se enconfrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazard dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcard al Constructor los
plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse deniro de aquellos, podra
resolverse el contrafo con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo que se fije
en el Pliego de Condiciones Parficulares, la maguinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subconiratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por ofra empresa.
Las obras y frabajos terminados por completo se recibirn provisionalmente con los frémites establecidos en este
Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segin lo dispuesto en este
Pliego.

Para las obras y frabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y

definitiva recepcion.

CAPITULO NI
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
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PRINCIPIO GENERAL
Arficulo 51.- Todos los gue intervienen en el proceso de construccion fienen derecho a percibir puntualmente las
canfidades devengadas por su corecta actuacion con arreglo a las condiciones confraciualmente
establecidas.
La propiedad, el confrafista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantios adecuadas

al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- Bl contratista prestard fianza con areglo a alguno de los siguientes procedimientos segin se estipule:
a)Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio
total de confrata.
b)jMediante retencién en las certificaciones parciales o pagos o cuenta en igual proporcion,

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la refencion se fijara en el Pliego de Condiciones Parficulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para fomar parte
en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion disfinta en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100} como minimo, del total
del Presupuesto de contrata.
El Confratisia a quien se haya adjudicado lo ejecucion de una obra o servicio para la misma, deberd depositar
en el punto v plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se defermine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefale v, en su defeclo, su importe serd el diez por cien (10
por 100} de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.
£l plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excederd de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
denfro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constituciéon de la
fianza a que se refiere el mismo pdamrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario
perderd el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en lo subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Coniratlisia se negase a hacer por su cuenta los frabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenard
ejecutar a un fercero, o, podrd realizarlos directamente por adminisracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que fenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrir ef importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS
Arficulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Confratista en un plazo que no excederd de freinta {30} dias una
vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el Confratista le acredite
la liquidacién y finiquito de sus deudos causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros,
subconfratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Arficulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones

parciales, tendra derecho el Confratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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EPIGRAFE 3.°

DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes direclos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial,

Se considerardn costes directos:

a)La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que inferviene directamente en la ejecucion de
la unidad de obra.

bjLos materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que gueden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su gjecucion.

cjlos equipos vy sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccidn de accidentes y
enfermedades profesionales,

djLos gastos de personal, combustible, energia, efc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de lo maquinaria e instalaciones utiizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e)los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se considerardn costes Indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, efc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra v los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.
Se considerardn gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y fasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Adminisiracién publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
£l beneficio indusirial del Coniratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras
para la Administracion.
Precio de ejecucidén material:
Se denominard Precio de Ejecucién material el resuliado obtenido por la suma de los anteriores conceptos
excepcion del Beneficio Industrial,
Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma [precio de confrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA, IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio v obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de confrata el que importa el coste fotal de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucion material, més el fanto por ciento (%) sobre este Ulfimo precio en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista. £l beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo gue en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.,

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Articulo 59.- Se produciran precios conlfradictorios solo cuando la Propiedad por medio del Arquitecio decida
infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista,
El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contrafista antes de

comenzar la ejecucion de los frabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Parficulares. Si
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subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds andlogo deniro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mds frecuente en la localidad,
Los contradictorios que hubiere se referirén siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Arficulo 60.- Si el Contratisia, antes de la firma del conirato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion
oportuna, no podrd bajo ningln pretexio de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
conespondiente del presupuesto que sirva de base pard la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Articulo 61.- En ningdn caso podrd alegar el Coniratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al
Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Parficulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- Contraténdose las obras a riesgo y veniura, no se admitird la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al fres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Conirato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porceniaje, se efectuard la comespondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Partficulares, percibiendo el Confratisia la
diferencia en mds que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.
No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de

la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Arficulo 63~ El Confratista queda obligado a ejecufar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito,
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su

guarda y conservacion serd responsable el Confratista.

EPIGRAFE 4.°

OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Articulo 64~ Se denominan Obras por Administracién aguellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacioén de
un constryctor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a)Obras por administracion directa
b)Obras por administracién delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Arficulo 65.- Se denominas 'Obras por Adminisiracion directa” aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve direciamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales,
confratando su fransporte a la obra vy, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por éf puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese,

o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 0 como
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auténomo contratado por él, que es quien redne en si por fanto, la doble personalidad de propietario vy
Confratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se enfiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquély como delegado suyo, redlice las gestiones v los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administraciéon delegada o indirecta las siguientes:

a)Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes & la realizacion de los trabajos convenidos, reservéndose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los
trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los frabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elemenios que crea preciso para regular la realizacion de los frabajos convenidos.

b)Por parte del Consiructor, la obligacién de llevar la gestién préctica de los frabajos, aporfando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos vy, en suma, todo lo que, en armonia con sy
comefido, se requiera para la ejecucion de los frabagjos, percibiendo por ello del Propiefaric un fanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe tolal de los gastos efectuados y abonados por el Constructor,

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Articulo 67.- Para la liquidacién de los frabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran
las hormas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica” vigentes en la
obra: a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentard el Constructor al Propietfario, en relacion
valorada a la que deberd acompafarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes

todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a)las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos vy el documento adecuado que justifique
el depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

bjLas néminas de los jornales abonados, cjustadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el
nGmero de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando. a
dichas néminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan frabajado en la obra
durdnte el plazo de tiempo a que correspondan las nominas que se presentan.

¢)Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de refirada de escombros.

d)Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de fodos los gastos inherentes a la propia cbra en cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor
se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Consiructor originen los frabagjos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
rmismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Arficulo 68- Salvo pacio distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los
realizard el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la
obra redlizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no fendran efectos para los
abonos al Consfructor salvo que se hublese pactado lo confrario confractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Ariculo 69- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se reserva el
Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las
muesiras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
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Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en fodas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrifo al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta nofificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientfos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por cienio {15 por
100) que por los conceptos antes expresados conesponderia abonarle al Consfructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Articulo 71.- En los frabajos de "Obras por Administracién delegada’, el Constructor solo serd responsable de los
efecios constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y fambién de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personds por no haber fomado las medidas precisas
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, v salvo lo expresado en el arliculo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con
ameglo a las normas establecidas en dicho articulo.
En virlud de lo anieriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parafo anterior,

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Arliculo 72.- SegUn la modalidad elegida para la contratacion de las obras vy salvo que en el Pliego Parficular de

Condiciones econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los rabajos se efectuard ash:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la bajo efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanio alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fjado
de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas. revia medicion y
aplicando al fotal de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de elias, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al
Confratista el importe de las comprendidas en los frabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para fa medicién y valoracién
de las diversas unidades.

3. Tanlo variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucién de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director. Se abonaré al
Contratista en idénticas condiciones al caso anterior,

4, Porlistas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdémicas” determina.,

5. Por horas de frabdjo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se filen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formard el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segtn la medicion que habré praclicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preesiablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicion general, ctbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra,

los precios sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
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presente "Pliego General de Condiciones econdmicas’ respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, efc.
Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitardn por
el Aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafidndoles de una nota de envio, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10} dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Confratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, kas observaciones
o reclomaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez {10} dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietfario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relacion valorada indicada en el parafo antferior, expedird el Arquitecto-Director la
certificacién de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de
la fianza se haya preestablecido.
El materia! acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las cerfificaciones se remifirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
cardcter de documento y entregas a buena cuento, sujetas a las reclificaciones y variaciones que se deriven de
la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas cerlificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plozo a que la valoracion se refiere. En el
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las cerfificaciones se extenderdn al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Articulo 74.- Cuando el Contrafista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacién o de mayor tamaio que el sefalado en el Proyecto o sustifuyese una clase de fabrica
con ofra que tuviese asignado mayor precio o ejeculase con mayores dimensiones cualquiera parfe de la obra,
o, en general, infrodujese en ésta vy sin pedisela, cualquiera ofra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera comesponder en el
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y coniratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Parficulares de indole econdmica’, vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento

gue comresponda enlre los que a continuacion se expresan:

a)Si existen precios confratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante parfida
alzada, se abonardn previa medicién y aplicacion del precio establecido.

bb)Si existen precios coniratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

¢} Si no existen precios confratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonard infegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese
que elimporte de dicha parfida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al
Coniratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenia, que en realidad serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el
Pliego de Condiciones Parficulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
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Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y ofra clase de trabajos de cualquiera
indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Confratista, y si no se
confratasen con tercera persona, tendrd el Conirafisia la obligaciéon de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Ademas de reintegrar mensuaimente estos gastos al Confratista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe fotal que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
comresponderd precisamente al de las cerfificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

1. Articulo 78- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
rabajos cualesquiera, para su abono se procedera asf:

2. Silos frabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido fiempo; v el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicardan estos Ultimos.

3. Sise han sjecutado trabgjos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonardn a
los precios del dia, previamente acordados.

4, Sise han ejecutado frabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Coniratista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecerd en un tanio por mil del importe total
de los frabajos confratados, por cada dic natural de refraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Parficular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontardn y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
comesponde el plazo convenido el Contratista tendra ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Parficular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo delretraso v sobre elimporte de la mencionada certificacion.
Si gUn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd
derecho el Contratista a la resolucién del confrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la ferminacion de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard foda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratisia no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o
en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga

sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS
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MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, més que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado
por escrito la ejecucion de trabgjos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el conirato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
confratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las contratadas.
En todos estos casos serd condicidn indispensable que ambas partes confratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumenios de obra
supongan sobre elimporte de las unidades contratadas.
Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director infroduzca innovaciones que
supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero acepiable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de ofr al Contratista, el
cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo o condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78.- El Conirafista estard obligado a asegurar la obra confratada durante fodo el tiempo que dure su
ejecucién hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por conftrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Confratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los frabajos de la
construccién, En ningin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada.
La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Confratista pueda resolver el
contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizaciéon
equivalente al importe de los dafios causados al Confratista por el siniesiro y que no se le hubiesen abonado,
pero sélo en proporcién equivalente a lo gue suponga la indemnizacién abonada por la Compafia
Aseguradora, respecto alimporte de los dafios causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el
Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parfe del edificio afectada
por la obra.
Los riesgos asegurados Y las condiciones que figuren en la poliza o polizas de Seguros, los pondrd el Coniratista,
antes de coniratarios, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.

Ademds se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la

consfruccion, segin se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.OE.
CONSERVACION DE LA OBRA

~ Arquitecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
"' _ Colegiado: COAM 13.176
- 20dejuniode 2018

182




PROYECTO DE ADAPTACION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR, RODRIGUEZ LAFORA. Carretera M-607 ¢ Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

Articulo 79.- Si el Confratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propiefario antes de la recepcion definitiva,
el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podrd disponer fodo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo
ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Coniratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion
del conirato, esté obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arguitecto Director fije.
Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio cormra a cargo
del Contratisia, no deberd haber en &l mas herramientas, Ufiles, materiales, muebles, efc., que los indispensables
para su guarderia y limpieza y para los frabajos que fuese preciso ejecutar.
En fodo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Articulo 80~ Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Confratista, con la necesaria y previa
autorizacién del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Ufiles pertenecientes al mismo, tendrd
obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto
estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutiizado, sin derecho a indemnizaciéon por esta
reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar ef contrato y hacer enfrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Confratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizard el Propietario o costa de aquél y con
cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbifrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrdn a cargo de la confrata, siempre que en las condiciones parficulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
Articulo 81.-
El régimen de garantios exigibles para las obras de edificacién se hara efeclivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la LO.E. (el apartado ¢) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda segun disposicién adicional segunda de la L.O..E), teniendo como referente a las siguientes

garantias:

a) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afo, el resarcimiento de
los dafios causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podrd ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% delimporte
de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de daios matericles o seguro de caucion, para garantizar, durante tres aios, el resarcimiento
de los dafos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en elart. 3dela L.OE.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afos, el resarcimiento
de los dafios materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacioén, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.

~ Arquifecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
‘ Colegiado: COAM 13.176
20 dejunio de 2018

183




PROYECTO DE ADAPTACION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA, Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EP{GRAFE 1.°

CONDICIONES GENERALES
Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materlales,
Todos los materiates a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la
confrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que serd rechazado el
que no redna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.
Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios confradictorios reunirdn las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccién Faculiativa no teniendo el contratista derecho d reclamacion alguna
por estas condiciones exigidas.
Arliculo 4.- Condiclones generales de ejecucién,
Condiciones generales de ejecucion. Todos los frabdjos, incluidos en el presente proyecto se ejecutardn
esmeradamente, con areglo a las buenas praclicas de la constuccién, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, vy
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por o Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerfsima calidad de las

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Arliculo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.
Generdlidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion serdén tales que permitan garantizar lo adecuada
resistencia y durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Como dridos pard la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimienios
naturales, machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por lo pracfica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedenies sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdactica, se redlizardn ensayos de idenfificacién mediante
andlisis mineralégicos, petrogréficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de ufilizar escorias siderdrgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir que

no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuard con arreglo al método

de ensayo UNE 7.243.
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Se prohfoe el empleo de daridos que contengan sulfuros oxidables.

Se enfiende por “arena" o 'arido fino" el érido fraccion del mismo gue pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
{tamiz 5 UNE 7050); por 'grava” o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; v por “arido total {o
simplemente “arido’ cuando no hay lugar a confusiones}, aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas parg fabricar el hormigén necesario en el caso parficular que se
considere,

5.1.2. Limitacién de tamaiio,

Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2, Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
-Acidez tal que el pH sea mayor de 5. [UNE 723471},
-Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro {15 gr./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en $04, menos de un gramo por fifro {1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58,
-16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., segUn NORMA UNE 7178:60.
-Grasas o aceifes de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
-Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.
-Demds prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

se definen como aditivos @ emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto
cemento, &ridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
U hormigoén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

-Si se emplea cloruro céleico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del dos por cientfo (2%} en
peso del cemento v si se tfrata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del fres y medio por ciento
(3.5%) del peso del cemento.

-Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién serd tal que la disminucion de residentes a
compresién producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la
proporcién de aireante serd mayor del cuairo por ciento (4%) del peso en cemento.

-En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
empleardn colorantes organicos.

-Cualquier ofro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4, Cemento.

Se enfiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcién de cementos R.C. 03.B.O.E. 16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenard a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al confratista la realizacién de ensayos gue demuesiren de modo satisfactorio que los cemenios
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para
la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.
Arliculo §.- Acero.

4.1. Acero de alta adherencida en redondos para armaduras,
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefiales indelebies para evitar confusiones en su empleo. No

presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).
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El médulo de elasficidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacion
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm2, cuya carga de
rolura no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta [5.250 kg./cm?2) Esta tensiéon de rotura es el valor de la
ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

£l acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
{Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general) , también
se podran utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
consiruccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualguier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE,

Los perfiles vendrdn con su corespondiente identificacion de fabrica, con sefales indelebles para evitar
confusiones. No presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidén superiores ai cinco por

ciento (5%).

Adiculo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resuliante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor
solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer infacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd

ser expresamente auforizado sin cuyo requisito no se podran ufilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendrén la suficiente rigidez, lafiguillos v puntales para que la
deformacién maxima debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla
metdlica de 2 m. de longitud, recta si se frata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente halbrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumpliran la condicién de que la deformacion maxima de una arista

encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. igualmente deberd
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tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigon de

forma que el méximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.
Articulo 9.- Aglomerantes excluldo cemento.

9.1. Cal hidréulica.

Cumplird tas siguientes condiciones:

-Peso especfifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas,

-Densidad aparente superior a ocho décimas.,

-Pérdida de peso por calcinacién alrojo blanco menor del doce por ciento.

-Fraguado entre nueve y freinta horas,

-Residuo de tamiz cuafro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

-Resistencia a la fraccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogrames por centimetro cuadrado.
Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

-Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

-Resistencia a la fraccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimefro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimeiro cuadrado o la alcanzada al séplimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

-El contenido en sulfato cdlcico semihidratado {S04Ca/2H20) ser& como minimo del cincuenta por ciento en
peso.

-El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminard después de los freinta minutos.

-En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

-En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

-Las probetas prismaticas 4-4-16 cm, de pasta normal ensayadas a flexién con una sepdracion enfre apoyos
de 10.67 cm. resistiran una carga ceniral de ciento veinte kilogramos como minimo.

-La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, sera
como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard
como minimo en un fres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muesira de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las
normas UNE 7064 y 7065.

Arliculo 10.- Materiales de cubieria.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrdn a partir de. superficies cénicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 al50 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo
para facilitar el encoje de las piezas. Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de
uso del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.ET.C.C. o una
cerfificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo
todas sus condiciones.

10.2. iImpermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones
deberdn llevar una efiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso
por metro cuadrado. Dispondrdan de Sello INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un selflo o certificacion de
conformidad incluida en el regisiro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrdan ser bituminosos ajusténdose a uno de los sistemas aceptados por el DB comespondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de

Idoneidad Técnica de 1L.E.1.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
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Articulo 11.- Plomo y Cinc.

salvo indicacion de lo confrario la ley minima del plomo serd de noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, jaminado teniendo las planchas espesor uniforme,
fractura brillante y cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extranas, y, en
general, de todo defecto que permita la filiracion y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos

serdn los indicados en el estado de mediciones o en su defeclo, los que indique la Direccion Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fdbrica y forjados.

12.1. Fébrica de ladrillo y bloque,
Las piezas uliizadas en lo construccion de fabricas de ladrillo o blogue se ajustaran ¢ lo estipulado en el articulo 4
del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas serd de 5 N/mm2.
Los ladrillos seran de primera cafidad segin gueda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267, La resistencia d compresion de los ladrillos serd como
minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

L. huecos = 50 Kg./cm?2
12.2. Viguetas prefabricadas,
Las viguetas serdn armadas o pretensadas segin la memoria de cdlculo y deberan poseer la autorizacion de uso
del M.O.P. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resuliados por escrito, caso de que se
requiera.
El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su ufiizacién y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecucion se adaptard a la EFHE (RD 642/2002).
12.3. Bovedillas.

Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Arliculo 13.- Materiales para solados y dlicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o
mdarmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y érido mas grueso.

Los dridos estaran limpios y desprovisios de arcilla y materia organica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se
ajustardn a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

-Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.

-Para medidas de diez centimetros o menos fres décimas de milimefro en mdas o en menos.

-El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mds de un milimetro y medio y no serd
inferior a los valores indicados a continuacion.

-Se enfiende a estos efectos por lado, el mayor del recténgulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra
forma, el lado minimo del cuadrade circunscrito.

-El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningtn punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar fréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.
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-La variacién maxima admisible en los dngulos medida sobre un arco de 20 cm, de radio serd de mds/menos
medio milimefro.

.La flecha mayor de una diagonal no sobrepasaré el cuatro por mil de la longitud, en mds o en Mmenos.

-El coeficiente de absorcién de agua determinado segin la Norma UNE 7008 serd menor o igual al gquince por
ciento.

-Ef ensayo de desgaste se efectuard segdn Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 meiros en himedo y
con arena como abrasivo; el desgaste méximo admisible serd de cuafro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa trotédndose de boldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o
destinadas a soportar trafico.

-Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo de! millar y cinco unidades por
cada millar mds, desechando vy sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrdn un canto romo y sus
dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

se definen como azulgjos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir fas siguientes condiciones:

-Ser homogéneos, de fexiura compacta y restantes al desgaste.

-Corecer de griefas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y
duracion.

-Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

-La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

-Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su formay dimensiones serdn las sefialadas en los planos. La
superficie de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

-Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segun los casos, un canfo romo, largo
o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un ferminal de angulo enfrante con aparejo
vertical u horizontal,

.La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera
clase.

-La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacién del exiremo de la ofra arista respecto allado de la escuadra es el eror absoluto,
que se fraducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mdrmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean
estos defectos debidos a frastomos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberdn
estar perfeciamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdéximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
ajustaran a los expresadas en el parrafo 9.1, para las piezas de terrazo.

13.5. Rodaplés de mdrmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10

cm. de alto. Las exigencias técnicas seran andlogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller,

14,1, Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la
aulorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el LET.C.C.

14.2, Cercos.

Los cercos de los marcos inferiores serdn de primera calidad con una escuadria minima de 7x 5 cm.

Atficulo 15.- Carpinteria metdlica.
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15.1, Ventanas y Puertas,
Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metdlicas, seran especiales de doble junta y
cumplirdn todas las prescripciones legales. No se admitirén rebabas ni curvaturas rechazdndose los elementos

que adolezcan de algin defecto de fabricacion.
Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
Estard compussta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un
antifermento tipo formol para evitar la puirefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de

Cinc que cumplird la Norma UNE 48041,
-Litopdn que cumplira la Norma UNE 48040.
-Biéxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdlcico y sulfato bdsico. Estos dos Uifimos
productos considerados como cargas no podrdn enifrar en una proporcibn mayor del veinticinco por ciento del
peso del pigmenfo.

14.2. Pintura pldstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barmiz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de

titanio y colores resistentes,

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc,
Todas las sustancias de uso general en la pinfura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las

condiciones siguientes:
-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
-Fijeza en su tinta.
-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
-Ser inalterables a la accidn de los aceites o de ofros colores.
-Insolubilidad en el agua.
-Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
-Ser inalterables por la accidn del aire.
-Conservar la fijeza de los colores.
-Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serén mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias

extrafas.
Artfculo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, efc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN.
Los manguitos de unién seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento cenirifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar
de veinte centimetros.

Los cambios de seccidén se realizardn mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.
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Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fiorocemento o materiales pldsticos que dispongan
autorizacién de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarén mediante uniones Gibauli.

18.4, Tuberia de cobre.

La red de distibucién de agua v gas butano se realizard en tuberia de cobre, sometiendo @ la citada tuberia a la
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacién que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y folerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la
citada empresa.

Las valvulas a las que se someterd a una presidn de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presion de

trabajo serén de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.
Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.1. como de B.T., deberdn cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas
actudlmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compahia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo Unico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo fratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio,
a la laceracién, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracién de la cubierta. Ef
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por exirusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de 'instalacién” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tension de servicio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.,

La seccién minima gue se utilizard en los cables destinados tanto a circultos de alumbrado como de fuerza serd
de 1.5m2

Los ensayos de tension v de la resistencia de aislamiento se efectuardn con la tension de prueba de 2,000 V. y de
igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se consiruiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar talrigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrén esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse v la

Ultima en desaparecer y serdn ireversibles, sin posibilidad de error en la conexion
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente fransporte de los producios removidos a depdsito o lugar de
empleo.

20.1.1, Ejecucién de las obras,

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn los obros de excavaciones ajusténdose
a los alienaciones pendientes dimensiones y demds informaciéon contenida en los planos.

La tiema vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera exiraido en el desbroce se aceptard
para su utilizacién posterior en proteccion de superficies erosionabiles.

En cualquier caso, la tierra vegetal exiraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcidn hecha de la fierra vegetal, se podrdn utilizar
en la formacion de rellenos y demds usos fijados en este Pliego v se transportardn directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningdn material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas
de la construccién de la explanacién, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

£l material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes,
por presion directa o por sobrecarga de los rellenos configuos.

Las operaciones de desbroce y impieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a deribar caerdn hacia el cenfro de la zona objeto de la
limpieza, acotandose las zonas de vegetacién o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de digmetro serdn eliminadas hasta una profundidad no inferior a
50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debdjo de la superficie natural del
terreno.

Todos los huecos causados por la exfraccién de tocones y raices, se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a fres meftros.

La ejecucién de estos frabajos se realizara produciendo las menores molestfias posibles a las zonas habitadas
proximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavdcién de la explanacion se abonard por metros cibicos realmente excavados medidos por diferencia
enifre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicidn se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de
fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su ejecucion incluye
las operaciones de excavacion, nivelacidn y evacuacién del ferreno y el consiguiente fransporte de los

productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucidn de las obras.
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£l contratista de las obras nofificard con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de
gue se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El ferreno natural adyacente al de
la excavacion o se modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacion continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpla y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstanie, la Direccién Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se redlizard de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, fanfo de cotas como de nivel,
siempre fuera del area de excavacion.

Se llevard en obra un confrol detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se redlizard cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacién, incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccion Facultafiva indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea
distinia a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verficales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derumbamientos y deslizamientos que pudieran causar
dafio a personas o a las obras, aunque fales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccidn Facultativa.

La Direccion Facultativa podrd ordenar en cualguier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre
de la misma la zona de excavacién, colocdndose afaguias, drendjes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de fierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento exftrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas vy
hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacion enfre el tajo de la maqguina y la entibacion no serd mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.

En el caso de terenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas
mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los frabagjos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hard una revision general
de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectie lo consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservardn las
enfibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demds
medidas de protecciodn,

Los productos resulfantes de la excavacion de los zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se
podrdn depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de
0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones.
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La excavacion de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las comientes o aguas
pluviales o subterdneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviardn en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertfido del hormigon vy la colocacién de las armaduras de cimentacion, se dispondra de
una capa de hormigén pobre de diez ceniimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cUbicos realmente excavados medidos por diferencia
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los frabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensidn o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anferiores o
préstamos para refleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relieno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo
grado de compactacion exigido.

La superficie de las fongadas serd horizontal o convexa con pendiente fransversal maxima del dos por ciento.
Una vez extendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compaciacion
prevista, se fomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicién de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas {cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procederd a la compaclacion mecanica de la
tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de fodo tipo de tréfico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el frdfico que necesariamenie tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del
terreno, se seguird con la excavacion y exiraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificindose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relieno y el
terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un temeno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se
desviardn las primeras y se captardn y conducirén las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera urba o arcillas blandas, se asegurard lo eliminacion de este maferial
o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento
sea uniforme.

Bl relleno de los frasdés de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21
dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extenderd una hueva fongada de relleno o terraplén hasta que la ultima se haya

secado, o se escarificard afiadiendo la siguiente fongada mds seca, hasta conseguir que la humedad final sea la

adecuada.
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Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los frabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cibicos realmente ejecutados medidos por diferencia
enire los datos iniciales fomados inmediatamente antes de iniciarse 10s trabajos y los datos finales, tomados

inmediatamente después de compactar el terreno.,

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacidon de hormigones.

Coresponde al contratisia efectuar el estudio granulomético de los dridos, dosificacion de agua vy
consistencia del hormigdn de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.,

En la confeccidn y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripcionss generales de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomenfto.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacion, lo mismo que todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigdén habrén de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento para el agua vy el cemento, cinco por
ciento para los distintos famafios de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consistencia del hormigdn
admitird una tolerancia de veinte milimefros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de redlizar una mezcla regular e infima de los componenies
proporcionando un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de infroducir el cemento y los dridos en el mezclador, este se habrd cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completdndose la dosificacion de este elemento en un periodo de
tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del fiempo de mezclado,
confados a partir del momento en que el cemento v los dridos se han intfroducido en el mezclador. Antes de
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard fotalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aungque se

afiadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.

La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigdn.

E! ransporte desde la hormigonera se realizard tan rapidamente como sea posible. En ningln caso se tolerard
la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra
alteracion.

Al cargar los elementos de fransporte no debe formarse con las masas montones conicos, que favorecerian la

segregacion.
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Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su fransporte a obra deberd
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd franscumir més de una hora entre la fabricacién del hormigdn, su puestia en
obra y su compactacion.

No se permitira el verfido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rashillo, o hacerlo avanzar mdas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras qgueden perfectamente
envueltas. cuidando especialmente los sifios en que se relne gran canfidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos v la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los exiremos, llendndolas en toda su altura y procurando
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén.

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y refirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mienfras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se
introducird y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomenddandose a este efectio que no se superen
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras, La distancia entre los puntos sucesivos
de inmersién no serd superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa
vibrada una humectacion brilante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente, No se
introducird el vibrador @ menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso curado segin el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas fanto extemnas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar lo fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigon se mantendran humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u ofros
tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Porfland |-35, aumentdndose
este plazo en el caso de que el cemento ufilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrén ser de hormigonado, contraccion & dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de
los maximos esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de femer los efectos debidos a la refraccién, se dejardn juntas abiertas durante algun fiempo,
para que las masas contiguas puedan deformarse lioremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario
para que, en su dia, puedan hormigonarse cormectamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se

humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
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verter el nuevo hormigdn. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones,

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe ofra cosa, la méxima flecha o imegularidad que pueden preseniar los paramentos planos,

medida respecto a una regla de dos {2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién serd la siguiente:
-Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).
--Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.}.

21.10. Limitaclones de ejecucion,

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias
para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies, Si esto llegara a
ocunir, se habrd de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada
de cemento.

Antes de hormigonar:
-Replanteo de ejes, cotas de acabado..
-Colocacion de armaduras
-Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

£l vertido se redlizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigén. Se realizard por fongadas de 30 cm..
Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando
de que no queden coqueras y se manienga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la femperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48
h. Se podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F,

No se dejardn juntas horizontales, pero si @ pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza,
rascado o picado de superficies de conlacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemenfo, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen franscurrido mas de 48 h. se ratard la junia con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizarad manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70%
de su resistencia
Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los
21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por meiro cibico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores
de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medird enfre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigon se exprese por
metro cuadrado como es el caso de soleras, foriado, efc., se medird de esta forma por mefro cuadrado
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas
a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que estd incluido el encofrado,
acero, elc., siempre se considerard la misma medicion del hormigdn por mefro cubico o por meto cuadrado.

En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.
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Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse
en cada caso pard la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma'y cantidad
fjada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve:
fabrica de ladrilos, enfoscados, pavimenios, etc, En algin caso excepcional se medira y abonara por meiro

cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios silo hay u obteniendo un nuevo precio confradiciorio.

Arficulo 23.- Encofrados.

23,1, Construccién y montdje.
Tanto las uniones como las piezas que conslituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia v la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especicimente bajo 1os efectos dinamicos
producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigén, ni durante su puesia en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sélidos y sencillos, de modo que su montaje
se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondrdan con la confra flecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemenio, este conserve una ligera cavidad en el
infrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente recfificados y
limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua
contenida en el hormigén, v se limpiaran especiaimente los fondos dejandose aberfuras provisionales para
facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego
y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrd
realizar un sellado adecuado.
Planos de la estruciura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montdje segln un orden determinado segun sed la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca
una cara, después la armadura vy , por Ulfimo lo ofra carg; si es en pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y d confinuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tiranfes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de confrolar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante fablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puniales inferiores iran arriostrados.

Se vigilard la corecta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y

humedecido de las superficies
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El vertido del hormigén se realizard a la menor altura posible
Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de verfido y vibrado, y

tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2

De 0.11 a0.20 3

De 0.21 ¢0.40 4

De 0.41 a 0.60 6

De 0.61 al.00 8

Mas de 1.00 10

-Dimensiones horizontales o verticales entre ejes

Parciales 20

Totales 40
-Desplomes

En una planta 10

En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.
Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso totat propio vy el del elemento completo
sustentado, asi como ofras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas {operarios, maquinaria,
viento, etc.}.
Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para que en nhingdn momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la
milésima de la luz {1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.
£l desencofrado de costeros verficales de elementos de poco canto podrd efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas femperaturas y ofras
cosas capaces de alferar el proceso normal de endurecimiento del hormigdn, Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberdn refirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
El descimbrado podrd redlizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la resistencia
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y
uniforme, recomenddndose el empleo de cunas, gatos; caojas de arena y ohos dispositivos, cuando el
elemenio a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta franscurridos un minimo de 7 dias para los soportes vy tres dias
para los demds casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, v la
EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cuhas, dejando el elemento separado
unos tres cm. durante doce horas, realizando enfonces la comprobacidn de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificulioso se regard abundantemente, también se podrd aplicar
desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reufilizar, después de una cuidadosa limpieza
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23.4, Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elemenfos auxiliares de sujecion o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
este precio se incluyen ademds, los desencofrantes v las operaciones de desencofrado y refirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que

tanto el encofrado como los elementos auxiliares vy el desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.
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Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubtimiento y empalme de armaduras,

Jodas esias operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos  de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonardn los kg. realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecucidn, por medicién de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unifarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion
efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de cualquier clase hasta el punfo de empleo, el pesaje,
lo limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y fodas cuantas operaciones y

medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién,
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas,
Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion adecuadas
Las piezas serdn de los caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobard el frabajo de soldadura de las piezas compuestas redlizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.
25,3 Componentes.

Perfiles de acero laminado
-Perfiles conformados
-Chapas y pletinas
-Tornillos calibrados
-Tomillos de aita resistencia
-Tornillos ordinarios
-Roblones

25.4 Ejecucién,

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se procede al frazado de replanteos vy
soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardén calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier ofro medio que asegure su estabilidad durante el
montaje.

Las piezas se corfardn con oxicorte o con sierra radial, permifiéndose el uso de cizallas para el corte de
chapas.

Los cortes no presentardn iregularidades ni rebabas

No se redlizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas fendrén el mismo eje de gravedad
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Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y baijo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldré de la fuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centfro.
Los agujeros fendrdn un didmeiro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admifen los siguientes procedimientos:
.Soldeo eléctrico manudl, por arco descubierio con elecirodo revestido
-Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa
-Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
-Soldeo eléclrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se redlizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordon se
eliminard la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe fodo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacion provisional de los piezds, se eliminardn cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o fima.

Una vez inspeccionada y aceptada la esfructura, se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante,
para realizar por Ultimo el pintado.
25.5 Control.
Se confrolard que las piezas recibidas se comesponden con las especificadas.

Se conirolard la homologacién de las piezas cuando sea necesario.

Se controlard la correcta disposicion de los nudos vy de los niveles de placas de ancldje.
25.6 Medicién.
Se medirG por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los
criterios establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada ires afios se realizard una inspeccién de la estructura para comprobar sy estado de conservacion vy su

proteccién antioxidante y confra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcién,
Conjunto de elementos de madera que, unidos enfre si, constituyen la estructura de un edificio.
26.2 Condiciones previas.

ta madera a ufilizar deberd reunir las siguientes condiciones:
-Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas,
-No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas,
-Estard fratada contra insectos y hongos.
-Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el
10y el 15% de su peso en agud; si es madera seca pesard enfre un 33y un 35% menos que la verde.
-No se ufilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes.
-Madera.
-Clavos, tornilios, colas.
-Plefinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas,

26.4 Ejecucidn,
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Se construirdan los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacioén y reparto definidas en
proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas enire 40x7 y 60x9 mm.; los
firantes serdn de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 v 70 cm. Tendr& un taldén en su exiremo que se infroducird en una
pequefa mortaja practicada en la madera. Tendrdan por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran confrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornilios se infroduciran por rotacién y en arificio previamente practicado de didmeiro muy inferior.

Los vastagos se infroduciran a golpes en los orificios, v posteriormente clavados.

Toda unidn tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que se utilicen sisternas adecuados
medianie arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26,5 Control.
Se ensayardn a compresidn, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, fraccién; se determinard su dureza,
absorcién de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si esta entre el 20y el 30%, se incrementardn sus dimensiones un
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicidn.
£l criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas
en las mediciones.
26.7 Mantenimiento.
Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observard periédicamente para prevenir el atague de xildfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos v las pinturas o barnices.
Ariculo 27, Canteria.

27.1 Descripcién.
Son elementos de pledra de distinto espesor, forma de colocacion, utiidad, ..efc, ufiizados en la
consiruccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su Uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
s Chapados

son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misidn
resistente sino solamente decorativa. Se pueden ufilizar tanto al exterior como al inferior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careadd, ...etc
Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa,
y que por su colocacién se denominan ordinarias, concerfadas y careadas. Las piedras fienen forma mds o
menos iregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido enfre 15y 25 Kg. Se denomina a hueso

cuando se asientan sin interposicién de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asienfan y reciben con mortero.
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Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien
alteréndolo. Esta denominacion serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es
la obtenida comigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concerfada, es la que se obtiene
cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o

careada.
o Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que
por su colocacion se denominan ordinarias, concerfadas y careadas. Las piedras fienen forma mds o menos

iregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.
« Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa. Las piedras fienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su

desplazamiento, feniendo una o mds caras labradas. i peso de los piezas es de 75 a150 Kg.
o Piezas especiales

Son elementos de piedra de uliidad varada, como jambas, dinteles, barandilias, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bovedas y ofros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en ofros
casos ademds tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
o Chapados
- Piedra de espesor enfre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena derio 1:4
. Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM lI/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
o Mamposterfas y sillarejos
- Piedra de espesor enfre 20y 50 cm,
- Forma iregular o lajos.
- Mortero de cemento y arena derio 1:4
. Cemento CEM lI/A-M 42,5 CEMII/B-V 32,6 R
- Anclagjes de acero galvanizado con formas diferentes.
. Posibilidad de encofrado por deniro de madera, metdlico o ladrillo.
Sillerias
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena derio 1:4
- Cemento CEMII/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por denfro de madera, metdlico o ladrillo.
Piezas especiales
. Piedras de distinto grosor, medidas y formas,
- Forma regular o iregular.
- Mortero de cemenio y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
- Cemenio CEM i/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

°

27.3 Condiclones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de fajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucién.
- Exiraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion,
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo generai.
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- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

. Tendido de hilos enfre miras.

. Limpieza y humectacion det lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.,

. Acufiado de los mampusstos (segun el fipo de fdbrica, procederd o noj.

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

. Proteccion de lo fébrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u
ofros elementios.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...efc.
- Geometria de los adngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion,
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion,
disgregacion.
- Morteros ufilizados.

27.4 Seguridad.
Se cumpliré estrictamente lo que para estos frabajos establezea la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
frabagjo
Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibiidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sed preciso, el Oficial contard conla colaboracién del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadaos.
Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizard calzado apropiado.
Cuando se utiicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento Il
27.7 Medicidn,
Los chapados se medirdn por m2 indicando espesores, 6 por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterias y sillerfas se mediran por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se mediran por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se medirdn por mefros lineales.
Las columnas se medirdn por unidad, asi como ofros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes,
..etc
27.8 Mantenimiento.
Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilarén los anclajes de las piezas especiales.
Se evitard la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran fos elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabifizardn con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.

Se fratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
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Articulo 28.- Albadileria.

28.1. Fdbrica de ladrllio.
Los ladrillos se colocan segin los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en
agua. Bl humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en
agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en confrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y
a plano con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicacidon en conira se empleard un morfero de 250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.
Al interrumpir el frabgjo, se quedard el muro en adardja para trabar al dia siguiente la fébrica con la anterior. Al
reanudar el frabajo se regard la fabrica anfigua impidndola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en éangulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro configuo, alterndndose las hilaras.
La medicién se harg por m2, segin se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirén las unidades realmente
ejecutadas descontdndose los huecos.

os ladrillos se colocardn siempre “a restregén”
Los ceramientos de mas de 3,5 m.de alfura estardn anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un zuncho de hormigdn armado
Los muros tendrén juntas de dilafacién y de consfruccion. Las juntas de dilatacion serdn las estructurales,
quedardn amiostradas v se sellardn con productos sellantes adecuados
En el amanque del ceramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm. de espesor en foda la anchura del
muro., Si el aranque no fuese sobre forjado, se colocard una ldmina de barrera antihumedad.
En el encueniro del cemamiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenard
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar fodo el cemramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la
lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabaje, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriosiraran
los paiios realizados y sin terminar
Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
$i ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior. No se frabajard mienfras esté helando.
El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga v el tendel rebosen
No se utilizarén piezas menores de ' ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas,
28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.
Para la construccion de tabiques se empleardn tabicones huecos colocdndolos de canfo, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de
cemento. Su consiruccidn se hard con auxlio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocardn previamenie los cercos que quedardn
perfeciamente aplomados y nivelados. Su medicion de hard por mefro cuadrado de fabique realmente
ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
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Se tomardan con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion andlogas a las descritas en el
parrafo 6.2, para el tabicon.

28.4, Tablques de ladrilio hueco sencillo.

Se fomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion andlogas en el parrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirén unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados o un melro
aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a2 cm. aproximadamente
del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un rmismo plano, para lo cual se
tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus exiremos.
Una vez fijos los renglones se regard el paramenio y se echard el yeso enfre cada regién y el paramento,
procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento
pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con fas maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en canfidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacién cuando este "muerto’. Se prohibird tajontemente la preparacion del yeso en grandes arfesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segin se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guamecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar lo
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su
colocacién se hard por medio de un renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer
la muestra de la esquina.

la medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio fodos los medios auxiliares, andamios, banquetas, efc., empleados para su
consiruccién. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extenderd sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a3 mm.
Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso
este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, lo medicion y abono correspondiente comprenderd
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido
como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exieriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos inferiores, empledndose arena de rio o de barmranco,
lavada para su confecciéon.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse,

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie
de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
supetficies de hormigén se picardn, regdndolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicaré con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la

llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. As se extenderd una capa que se ira
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regularizando al mismo fiempo que se coloca para lo cual se recogerd con €l canto de la llana el mortero.
Sobre el revesfimiento blando todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la
parte sobre la gue se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion
habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de unidn
antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe guedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino
con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facullativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que
el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn especificadas
en la Documeniacién Técnica; en caso confrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion,
se seguirdn los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendidd entre 5° C y 40° C.

Ei mortero se balird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a
continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podrén ufilizar hasta 5 horas después.

Se limpiardn fos Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revesfir no se verén afectadaos, anies del fraguado del mortero, por la accién lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, efc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha
de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de
mortero u hormigon.

Durante la ejecucién:

se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6plimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitfird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd ligeramente este a fin de que no absorba agua
necesaria para el froguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrielamientos iregulares, serd necesario
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm.
de profundidad.

En los encueniros o diedros formados enfre un paramento verfical y un techo, se enfoscard este en primer
lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin gue ninguna de
ellas supere este espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemenio, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales vy
cerramientos o parficiones, susceplibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y

fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. @ ambos lados de la linea de discontinvidad.
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En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspenderd la
ejecucion; se comprobard, al reanudar los frabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.

En fiempo lluvioso se suspenderdn los frabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegeran con lonas o pldsticos.

En fiempo exiremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos ¥
cdlidos, se suspenderd la ejecucion.

Después de la ejfecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendré humeda la superficie enfoscada hasta
que el mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldafios.

Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
Adiculo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones,

29.1 Descripcion,

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con o pendiente prevista, sobre los que ha de
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, a ubicacion
de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grdfica de la disposicién de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformardn los futuros faldones para los que no exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT vy, en su
defecto, alas sefaladas por el fabricante,

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos consiructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecuciéon de los mismos: shunts, pafinillos, chimeneas, elc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecuiar, deberd estar ejecutada la estructura que servira de
soporte a los elementos de formacién de pendiente.

29.3 Componentes.

$e admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta,
con las fimitaciones que establece ko normativa vigente vy las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin enfrar en detalles morfoldgicos o de proceso industial, podemos citar, enfre otros, los siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigén
- Cerdmica
- Cemento
- Yeso
29.4 Ejecucién.
La configuraciéon de los faldones de una cublerta de edificio requiere contar con una disposicién estructural
para conformar las pendientes de evacuacién de aguas de liuvia y un elemento superficial (fablero) que,

apoyado en esa esfructura, complete la formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el
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material de cobertura e impermeabiiizacién, asi como de permifir la circulacién de operarios en los frabajos de
referencia.
- Formacidn de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, fransversaimente,
elementos lineales (comeas) o superficiales {placas o tableros de fipo cerdmico, de madera, prefabricados de
hormigodn, etc.) B material de cubricion podrd anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a
su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y
sobre las que se colocard el material de cubricién o, en su caso, ofros elementos auxiliares sobre los que
clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas:Que apoyardn sobre la esiructura de forma que no ocasionen empujes horizontales
sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd constituirse bien un forjodo
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresién de hormigdn, o bien un fablero de madera,
ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigon celular armado,
efc. Las viguetas podrdn ser de madera, meldlicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen

de madera o metdlicas levardn la comespondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado

horizontal o béveda y podrd ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados fabigues palomeros, se realizardn con fdbrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maesira inclinada de yeso y contardn con huecos en
un 25% de su superficie; se independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacion
de pendientes se lleve a cabo con fabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras,
bordes libres, doblado en juntas esfructurales, elc. se ejecutardn con tabicén aligerado de ladrillo hueco
doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademdas, cuando alcancen
una altura media superior a 0,50 m., se deberdn arriostrar con ofros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto enfre tabiquillos serd del espesor y la
tivologia especificados en la Documeniacion Tecnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celularTros el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzard su ejecucion { similor o los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de coda fabicon
dejando separados los blogues 1/4 de su longiiud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos

dejados enfre blogues de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse et material de cubricién. Unicamente cuando
aste alcanza caracterfsticas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser
necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion irdn directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar consfituido, segin indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, maderq,

elementos prefabricados, de paneles o chapas metdalicas perforadas, hormigén celular armado, etc, La capa
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de acabado de los fableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdn que actuard como capa de
compresion, rellenard las juntas existentes y permitirad dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones,
dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre fabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigén celular, cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a
modo de correas, cuya seccién y separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto o, en su
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de hormigdn celular, de dimensiones
especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, lisiones de
madera u ofros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, ceramica o

pizarra, efc. La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la que formen parte.
Articulo 30. Cublertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% v el 15% que, segln el uso, pueden ser
ransitables o no fransitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandiila, balaustrada o antepecho de fébrica.

30.2 Condiciones previas,
- Planos acotados de obra con definicion de Ia solucion constructiva adoptada.
- Ejecucién del Uliimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibiidad de equipo de frabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicidn de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama
muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes,
como para la ejecucidén de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, efc.

30.4 Ejecucién.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondrén refuerzos. Si las
juntas de dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continvidad de estas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canclones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccion necesaria pard
evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan vy la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagle pluvial no distaran mdés de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del
soporte y de la proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia
en la cubierta, por succién de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana serd total.

La membrana serd monocapd, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas
fransitables y en cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las léminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel mds bajo, disponiéndose un solape
minimo de 8 em. enfre ellos. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el

encueniro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con ofra Idmina
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colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser inferior al 5%; en ofro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer ldminas
adheridas al soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La bamera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que consfituye la formacion de pendiente.
Sobre la misma, se dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan
locales himedos bajo la cublerta (bafos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa
imprimacién con producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El conirol de ejecucién se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobardn
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion de junias, dimensiones de los solapes, humedad
del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacién de los pafos hasta un
nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del
agua no deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd inundada
durante 24 h., transcumridas las cuales no deberdn aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no
fuera posible la inundacién, se regard continuamente la superficie duranie 48 horas, sin que tampoco en este
caso deban aparecer humedades en fa cara inferior del forjado.

Fjecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacién en la que se fomaran precauciones a fin de
que no lleguen a producirse dafos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicién,

La medicion y valoracion se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccion horizonfal,
incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrén en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.
30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdén ejecutadas por personal especializado con materiales y
solucién constructiva andlogos a los de la construccion original,

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como
antenas, mastiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

Ei personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con
suela blanda, Similares disposiciones de seguridad regirén en los frabajos de mantenimiento que en los de

construccion,

Articulo 31, Alslamientos.

31.1 Descripcién,
Son sistemnas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se ulilizan en las obras de edificacion

para conseguir aislamiento térmico, correccion acUstica, absorcién de radiaciones o amorfiguacién de
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vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cadmaras de aire, falsos

techos o conducciones, e incluso sustituyendo cédmaras de aire y tabigueria interior.
31.2 Componentes.
. Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su Uso:

Acustico.
Térmico.

Antivibratorio.
Alslantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alguifranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio,

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraff pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ighifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.

De alia densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartdn-yeso.
Alslantes de lana mineral.

Fielfros:

Con pape! Kraft.

Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.

Paneles semirrigidos:

Con ldmina de aluminio.

Con velo natural negro.

Panelrigido:

Normal, sin recubrimiento.

Autoportante, revestido con velo mineral,

Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.

Termoacusticos.
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Acusticos.
Aislantes de poliestireno.

Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al V1.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.

Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.

Laminas normales de polietileno expandido.

Laminas de polietieno expandido autoextinguibles o ignifugas.
Aislantes de poliuretano.

Espuma de poliuretano para proyeccion 'in situ”.

Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fjacién

del panel de corcho, en dislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

Adhesivo sintéfico a base de dispersién de copolimeros sintéticos, apto para la fiacién del panel de corcho
en suelos y paredes.

Adhesivos adecuados para la fijacién del dislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan

sustancias que dafen la composicidn o estructura del aislante de poliestireno, en aislkamiento de techos y de

cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos inferiores y
exteriores, y techos.

Malla metdlica o de fiora de vidio para el agare del revestimiento final en aislomiento de paramentos

exteriores con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el ciskamiento de paramentos por el exterior.

Accesorios meidlicos o de PYC, como abrazaderas de corea o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos

techos.
31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendrd al cislante.

Lo superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u oxidos. Deberd estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una
adherencia optima.

Los salientes y cuerpos extraios del soporte deben efiminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados
con un material adecuado.

En el gislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la
colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante
como mdaxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos danados, pues pueden

dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucién.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccion del material.
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Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejunias, segin el material,

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 als mm, permitiendo la
tofal espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el frabajo
deberdan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccion se procurard
un acabado con texiura uniforme, que no requiera el retoque a mano, En aplicaciones exteriores se evitara
que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continvidad del aislamiento, cubriendo foda la superficie a tratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u ofras acciones que lo puedan alterar o
dafar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion
prolongada a la luz solar.

El qislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del fiempo. Ei

recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucién de los trabajos deberdn comprobarse, mediante inspeccidon general, los siguientes
apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar fimpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y
sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a fope o a rompejunta, segln los casos.

Ventilacion de la cémara de aire si la hubiera.
31.6 Medicién,

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales,
podrd redlizarse la medicion por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y

remales necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.
31.7 Mantenimiento.

se deben realizar coniroles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el esiado del dislamiento v, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algn frabajo de reforma en la
impermeabilizacién, se aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacion. De ser observado algun defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales

andlogos a los empleados en la construccion original.
Ariculo 32.- Solados y alicatados,

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, o cuyo efecto deberdn tenerse sumergidas en agua una hora antes de
su colocacién; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, verfido
sobre ofra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme uha

superficie continda de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.
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Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Portland, pigmentada
con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48
horas.

32,2, Solados.

£l solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en
iodas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no
deberdan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el fransito por los solados hasta franscurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este
indispensable, se fomardn las medidos precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldaios de escalera se medirén y abonarén por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se enfonardn
perfectamente denfro de su color para evitar contrasies, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccién Facultativa,

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las comrespondientes y necesarias especiales y de canto romo,
y se sentard de modo que la superficie quede fersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebranfos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocardn con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre,

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser
terminadas cuidadosamente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas vy

mochetas.
Arficulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizaré en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas vy ljadas y bien montadas a plano y escuadra, agjustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, enire lados exteriores de cercos y del
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la medicién de la puerta o
ventana y de los cercos comrespondientes mas los tapajunias y herdjes. La colocacién de los cercos se

abonard independientemente.

Condiciones técnicas
Los hojas deberdn cumplir las caracterfsticas siguientes segin los ensayos que figuran en el anexo lli de la

Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de indusiria.
- Resistencia a la accién de la humedad.
- Comprobacién del plano de fa puerta,
- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetracién dindmica.
- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un dngulo.
. Resistencia del testero inferior a la inmersion.,
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- Resistencia al aranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

. Cuando el alma de las hojas resista el aranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
conlrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- Enhojos canteadas, el piecero ira sin canteary permitird un cjuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdin
un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Losjunqguillos de la hoja vidriera serén como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para
el vidiio, sobresaldrén de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus fablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serén por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando &stas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
en la NTE-FCM.

. Cuando la madera vaya a ser bamizada, estard exenta de impurezas 4 azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitird azulado enun 15% de la superficie.

Cercos de madera:

o Los largueros de la puerta de paso levardn quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

e Los cercos vendran de tfaller montados, con las uniones de tfaller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de ancldje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cmy de los extremos de los largueros 20 cm, debiendo
ser de acero protegido confra la oxidacion.

e Los cercos llegardn a obra con riosiras y rasfreles para mantener la escuadra, y con una
proteccion para su conservacién durante el almacenamiento y puesta en obra.

o Tapdjunias:

Las dimensiones minimas de los tapdjuntas de madera serdn de 10 x 40 mm.
Arliculo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccion y montdje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteric metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricanie o
personal autorizado por la misma, siendo el suminisirador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elemenios se hardn en locales cemados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicidn se hard por metro cuadrado de carpinterio, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los hemajes, junguillos, retenedores, efc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pinfura y colocacion

de cercos.
Anticulo 35.- Pintura,

35.1. Condiclones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard
cepilios, sopletes de arena, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdsticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para ias
maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde}, ocre, dxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de

refleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y aceite de maderas.
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Los masficos y empastes se empleardn con espdétula en forma de masilia; los liquidos con brocha o pincel o
con el aerdégrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisarén con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucién se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o
exterior y condiciones de exposicion alroce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si existen junias
estructurales.

Estardn recibidos y montados fodos los elementos que deben ir en el paramenio, como cerco de puertas,
venianas, canalizaciones, instalaciones, efc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estard nivelada y fisa.

En fiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finglizar la jornada de frabajo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Uiles de trabajo.
35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, {pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animaies, siendo los mas comientes el cerdo o jabali, marta,
tejéon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificéndose por nimeros o por los gramos de pelo que
contienen. También pueden ser de nylon,

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presién {1-6 atmésferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formdndose un cono de 2cm.
al metro de didmetro.

Dependiendo del fipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al reafizar la
aplicacién de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcidn del fipo de soporte:

o Yesosy cementos asl como sus derivados:
Se realizard un fjado de las pequefias adherencias € imperfecciones. A continuacién se aplicard una mano
de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se redlizard un plastecido de
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un

rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
¢ Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera,

A continuacién se dard una mano de fondo con bamiz dilvido mezclado con productos de conservacion de
la madera si se requiere, aplicado de forma gue queden impregnados los poros.

Pasado e! fiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un ljado fino del soporte, aplicindose a
continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los

especificados por el fabricante.
« Meldles:

Se redlizarg un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor

al especificado por el fabricante.
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35.3. Medicion y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuéndose la
medicion en la siguiente forma:

Pinfura sobre muros, fabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se medirdn por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los fapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los maleriales y operaciones necesarias para obtener
la perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacién, fjado, limpieza, plastecido, efc. y todos cuantos

medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecio limpio y ordenado. Se usardn accesorios
para todos los cambios de direccion vy los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo
recto a los elementos estructurales del edificio.

La fuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla: ird instalada de forma que se conlraiga
y dilate libremente sin deterioro para ningdn frabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de forjado

serdn de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los punios de unién con cemento. Todos los cambios de seccion,
direccion y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por mefro lineal de tfuberia recimente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de

hormigén y los corchetes de unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37.- instalacién eléctrica.

La ejecucion de los instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado 1o Delegacién de Industria en el dmbito de su competencia. Asi
mismo, en el dmbito de los instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de la Compahio
Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanficen la seguridad de los operarios y
franseuntes.

Maguinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documenios que

componen el Proyecto, o los que se determine en el franscurso de la obra, montaje o instalacién.
CONDUCTORES ELECTRICOS.
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Serdn de cobre electrolifico, aislados adecuadamente, siendo su fension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la
linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas
UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCION.
Seran de cobre y presentardn el mismo dislamiento que los conductores activos. Se podrén instalar por las
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que senalen
las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de estos conductores serd
la obtenida utiizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccién de los
conductores de la instalacion.
IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de fierra'y proteccién.

- Mamén, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra danos
mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, exceplo los que vayan air por el suelo o pavimento de los
pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrén de un grado de
proteccion de 7.
Los digmetros interiores nominales minimos, medidos en milimefros, para los tubos protectores, en funcién del
numero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las fablas de la Instruccion MI-BT-
019. Para mds de 5 conductores por fubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo
tubo, la seccién interior de éste serd, como minimo, iguat a fres veces la seccidn total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen,
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES,
seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas
confra la oxidacion,
Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al didmetro del fubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.
La unién entre conduciores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizard nunca por simple reforcimienio enire si de los
conductores, sino utiizando bornes de conexidn, conforme ala instruccion ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicién intermedia. Seran del fipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en ningdn caso
de 65° C. en ninguna de sus piezas.
Su construccion serd fal que permita realizar un nUmero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre,
con su carga nominal a la tensién de frabdijo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Volfios.
APARATOS DE PROTECCION,

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e inferruptores diferenciales.
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Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la coriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar ala formacién de arco permanente, abriendo o cerando 1os
circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-
circuito estard de acuerdo con la intensidad del corfo-circuito que pueda presenfarse en un punio de la
instalacion, y para la proteccién confra el calentamiento de las lineas se regulardn para una femperatura
inferior a los 60 °C. Uevardn marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la
fase y neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad {30 mA.) y ademds de corte omnipolar.
Podrdn ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una
vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con profeccién magnetotermica incluida cuando los
diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo fubo.

Los fusibles o emplear para proteger los circuitos secundarios o en lo centralizacidn de contadores serdn
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrén sobre material aislante e incombustible, vy
estarén consfruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser
reemplazados bajo tension sin peligro alguno, ¥ llevardan marcadas la intensidad y tension nominales de

frabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las fomas de coriente a emplear seran de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tension
nominales de frabajo y dispondréan, como norma general, todas ellas de puesta a fierra. El nOmero de tomas
de comiente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de electificacion, serd como minimo el

indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a fierra podrén realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2
m. de longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta
registrable de foma de tierra, v el respectivo borme de comprobacién o dispositivo de conexion, El valor de la

resistencia serd inferior a 20 Ohmios.
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la
Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un bome para su puesta a tierra.

La cenfralizacion de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccién |TC-
BTC-016 y lo norma u homologacion de la Compafiia Suminisiradora, y se procurard que las derivaciones en
estos médulos se distibuyan independientemente, cada una alojada en su fubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Sila cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle para que,
en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, ho puedan producirse inundaciones en el local, Los
contadores se colocardn a una alfura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y enire el contador

mds salienfe y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

; Arqunecio - JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
- Colegiado: COAM 13.176
20 de junio de 2018

221




PROYECTO DE ADAPTACION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA, Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

£l tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comun,
pudiendo efectuarse por fubos empotrados o superficiales, o por candlizaciones prefabricadas, segun se
define en la Instrucciéon ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible d la
entrada de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se situarén o una distancia fal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un bome para la conexion de los conductores de proteccion de la
instalacion interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion
individual enfrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado enfre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se sjecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccion. Se fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe estar
indicado el nombore del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo fubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la
instalacion.

Deberd ser posible la fécil introduccién y refrada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados v fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en
los empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o amollamiento entre si de los
conductores, sino que deberd realizarse siempre ufilizando bornes de conexiéon montados individualmente o
conslituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se
realizaran siempre en el inferior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de fres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarédn sobre e conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neulro para varios circuitos,

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalaciéon en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-81-20.

Las fomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, enfre las fomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela vy pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aguellos locales en los que las paredes y suelos sean
conductores, serdn de material agisiante.

El circuito eléctico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Insiruccion TC-BT-27, se tendrdn en
cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para dlimentar los aparatos

eléctricos fijos situados en este volumen,

Volumen 1

' %”%ﬁ%?ﬁﬁ al

- R. 1
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Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 v el plano horizontal situado a 2,25m por encima del
suelo , y el plano vertical alrededor de la bafera o ducha, Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas
alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje ¥ bafios comunes Cableado de los aparatios eléctricos del
volumen 0y 1, ofros aparatos fijos aimentados @ MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limilado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60my
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado
para los aparatos eléciricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen fres por debajo de la
bafera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical sitvado a una distancia 2, 4m de este
y el suelo y el plano horizontal sifuado a 2,25m de el. Proteccidén IPX5, en bafos comunes, cableado de
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan

protegidas, y los otros aparatas elécticos se permiten si estan fambién protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamienio por lo menos igual

a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension méxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000
Ohmios.
El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacion a fierra y entre conductores mediante la
aplicacién de una tensién continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tiera accesible y sefalizado, para poder efectuar la medicién de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baho, cuartos de aseo Y
lavaderos, asi como de usos varios, llevardn obligatoriamente un confacto de toma de fierra. En cuartos de
bafio y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos elécticos derivados llevaran una proteccion confra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automatico o un fusible de corto-circuiio, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exferior v en la escalera se conectarén a tierra siempre que sean
metdlicos.

Lo ploca de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cemojo eléctrico y la caja metdlica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de
enchufe un dispositivo normalizado de toma de fiera. Se procurard que estos aparatos estén homologados
segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Atliculo 38.- Precauciones da adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra serd las previstas por la Ordenanza de

Seguridad e Higiene en el frabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 yR.D. 1627/97 de 24 de oclubre.

Arquﬁecio - JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
Colegiado: COAM 13.176
20 de junio de 2018

223




PROYECTO DE ADAPTACION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA. Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Arficulo 39.- Control del hormigon.

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccion Faculiativa de las obras, se realizarén todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE):

Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm2

Consistencia plastica y acero B-4008.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88— CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°

ANEXO 1

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -

Ver cuadro en planos de esfructura.

2} ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de esfructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -

Ver cuadro en planos de esfructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O i VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DELA OBRA

Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizardn

€ensayos.
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Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobard al menos una vez cada fres meses de
obra: como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se
comprobard al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio v fin de fraguado. resistencia a compresion y

estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de
suminisiro, y cuando lo indigue el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art, comespondiente de la Instruccién

EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen anfecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suminisiro o se
vayan a emplear para ofras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el
Direcior de Obra. se realizardn los ensayos de identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las

condiciones fisicoquimicas, fisicomecdnicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985)
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS {Orden de 23-MAR-99).

1 - CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Seran como minimo las especificadas en el cdlculo del coeficiente de fransmisién térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimienio del Art. 4,1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante

garantizaré los valores de las caracterisiicas higrotérmicas, que a confinuacion se senalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la

Comisién de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para cada fipo, con indicacion del método de ensayo para

cada tipo de material establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.
ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES; En cada caso concreto segun criterio de la Direccion facultativa, en funcion del empleo v
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrd ademds exigirse:

Resistencia a la comprension,

Resistencia a la flexion.

Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

Deformacion bajo carga (Mddulo de elasticidad).
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Comportamiento frente a pardsitos.
Comporiamiento frente a agentes quimicos.

Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art, 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:
- El suminisiro de los productos serd objefo de convenio enfre el consumidor vy el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecio.
- El fabricante garantizard las caracterfsticas minimas exigibles a los materiales, para lo cudl, redlizard los ensayos y
conftroles que aseguran el autocontrol de su produccion.
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrén avalados por sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse
su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Deberd redlizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente

proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucién de las obras.

4.~ OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del

presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos reunen las caracteristicas exigibles, asi
como que la ejecucidén de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en

cumplimienio de los articulos 4.3y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA LA
COMUNIDAD DE GALICIA [Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003}.

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficienie de absorcion ' para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorciéon "m" del material, Podran exigirse ademds datos relativos a aquellas propiedades que

puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2. CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a rvido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cdlculo detallados en
el anexo 3 de lo NBE-CA-88,

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como dislante o como acondicionantes acUsticos, en sus distintas formas de
presentacion, se expedirdn en embalajes que garanticen su fransporte sin deterioro hasta su destino, debiendo

indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.
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Asimismo e! fabricante indicard en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los
mismos.

Para los materiales fabricados “in situ”, se dardn las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que
deberd correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanficen las propiedades especificadas por el

fabricante.

4- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas basicas sefaladas anteriormente. Esta garantia se materializard

mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar fos productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1, Suministro de los materiales,

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajusténdose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de sjecucién.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos,
realizardan los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello © marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por seflos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del
fabricante del cumplimiento de los requisitos v caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda
realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicién de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estardn formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de
cada unidad de inspeccién, salvo acuerdo conirario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se fomardn de productos de la unidad de
inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas serdn las que sefale para cada fipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a confinuacion se indican se emplearan para la realizacion de los ensayos correspondienies.
Asimismo se empleardn en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acustico del IRANOR CT-
74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 7404071, UNE 74040/11, UNE 74040/I1i, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aistamiento a ruido de impacto: UNE 74040/V1, UNE 74040/VIl y UNE 74040/Vili.

Ensayo de materiales absorbentes acysticos: UNE 70041,

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin

por el Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo

EP{GRAFE 4.°
ANEXO 4
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB Si. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSIRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS {RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante
el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos © como revesiimiento o acabados superficiales, en el caso de no
figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los
Elementos Consiructivos en funcién de sus propiedades de reaccién vy resistencia al fuego, deberdn acreditar su
grado de combustibilidad mediante los oportunos cerfificados de ensayo, realizados en laboratorios oficiaimente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con fratamiento adecuado para mejorar sy comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), serdn clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
vdlidez de la ignifugacion.

Pasado el fiempo de validez de la ignifugacion, el material deberd ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aqguellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que

corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fjado por un tiempo "t", durante el
cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen
definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portanie (R}, infegridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accion
mecdnica [M}, cierre automdtico (C}), estanqueidad al paso de humos (8), confinuidad de la alimentacién eléctica o
de la transmision de sefal (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccion confra
incendios (K}, duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duraciéon de la estabilidad considerando la
curva nommalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo vy calor (F},
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B}

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo it del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigén ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del
DB S| del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la
accidon representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un meétodo
simplificado de cdlculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante
la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo cerdmico o silifo-calcdreo y de los bloques de hormigon, ante
la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican medianie la expresién de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como

de su fiempo 't' en minulos, durante el cual mantiene dicha condicién.
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Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberdn demosirar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documeniacion técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por

la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a fravés de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccidon contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustardn a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

UNE 23-110/75:; Exfintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extinfores portdtiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.

UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccién, Resistencia a la presion. Ensayos mecdnicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes fipos, segun el agente extintor:

Extintores de agua.

Extintores de espuma.

Extintores de polvo.

Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

Extintores de hidrocarburos halogenados.

Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en exiintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extfintor: Caracteristicas fisicas vy
métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su idenfificacion, segin UNE 23-110/75, estard consignada en la
etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondrd de un medio de fransporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos fipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:
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se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre
en lugares de facil visibilidad y acceso.

Su ubicacion deberd sefalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha confra
incendios. Sefializacion®,

Los extinfores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extinfor guede como maximo a 1,70 m. delsuelo.

Los extintores que estén sujetos a posibles dafos fisicos, quirmicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccién, control y extfincion del incendio, deberan
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segin lo que esfipule el reglamento de instalaciones conira Incendios R.D.1942/1993 -
B.0.E.14,12,93.

En Madrid, a 20 de junio de 2018.

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO

Hospital Dr. R. Lafora José A. Castro Portalo

Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Arquitecto COAM 13.176
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E. PRESUPUESTO

1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para la estimacion del presupuesto de la obra de adaptacion de los medios de proteccion contra
incendios en el Hospital Dr. Rodriguez Lafora objeto del presente proyecto, se ha usado la base de
precios de Construccién y Urbanizacion de 2017 del "Gabinete Técnico Aparejadores Guadalcjara,
S.L.U." del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de
Guadalgjara.

Aungue en las base de precio usada figuren alusiones al reglamento de proteccion contra incendios de
1993, se deberd aplicar el que acaba de entrar en vigor en diciembre de 2017.

Hay un Unico capitulo en el que no se ha tomado dicha base, debido a la complejidad y particularidad
de las actuaciones a redlizar y dado que ho se han encontrado en ninguna base de precios conocida
partidas similares. Se trata del subcapitulo 28 “Sistema de Comunicacién, Integracion y Software Control
Grdfico”, para el que se ha solicitado definicion y presupuesto de las actuaciones d redlizar y se han
incorporado al presente presupuesto para su licitacion.

A continuacién se incorporan tanto el resumen del presupuesto como el presupuesto de la obra, y se
desglosan los cuadros de precios unitarios y descompuestos.

En Madrid, a 20 de junio de 2018.

EL ARQUITECTO

José A. Castro Portalo

Arguitecto COAM 13.176
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