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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA EN LA ANTIGUA UNIDAD
DE ENDOSCOPIAS PARA ADAPTARLA A VESTUARIOS EN EL EDIFICIO DE LA
RESIDENCIA GENERAL, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12

DE OCTUBRE

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TiTULO: OBRA DE REFORMA EN LA ANTIGUA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS
PARA ADAPTARLA A VESTUARIOS EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA
GENERAL, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE. A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto obras de adaptacion de la antigua Endoscopia Digestiva en
vestuarios en el hospital universitario 12 de octubre, situada en el edificio de la Residencia

General, planta baja.

Coédigo CPV: 45111100-9 Trabajos de demolicion
45262520-2 Trabajos de albailileria
45311000-0 Trabajos de instalacién de cableado y accesorios eléctricos
45330000-9 Trabajos de fontaneria
45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacién y aire
Acondicionado
45420000-7 Trabajos de carpinteria de madera
45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Divisién en lotes: LOTE UNICO.

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
ntmero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No aplica.
Admision de ofertas integradoras: No

2.- Situacion:
El 4rea objeto de la actuacion se localiza en la planta baja del edificio Residencia General. Es
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una zona actualmente cerrada que con anterioridad se usd para dar servicio a Endoscopia
Digestiva, va a pasar a tener uso de vestuarios, se renuevan sus acabados, se sustituyen

instalaciones, se reparan sus deficiencias y se adapta la zona para el nuevo uso.

La superficie objeto de actuacién es de 233 m2.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Directora Gerente del Hospital 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13013773
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13013773
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n® 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Hospital Universitario 12 de Octubre.

DIRECCION POSTAL

Avda. De Cordoba, s/n2 28041

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion de Gestion del

Area Técnica.

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado.

Presupuesto base de licitacion:

Base imponible:

82.645,00 euros-

Importe de]l .V.A.: 17.355,00 euros.
Importe total: 100.000 euros.
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %
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Aportacion de la Comunidad de Madrid: 100.000 euros.

Anualidad Importe
2018 100.000 euros
Anualidad corriente Programa Econémica Importe
2018 312A 63100 100.000 €
Estudios y Proyectos:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 100.000 euros.
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 82.645,00 euros.

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: en este caso el valor
estimado del contrato se corresponde con la Base Imponible.

5.- Sistema de retribucién: precios unitarios referidos a las unidades de obra que se ejecuten.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: NO.

8.- Solvencia econémica, financieray técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista:

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s: Categoria/s R.D. 1098/2001
(Modificado en su nueva redaccion dada
Por el R.D 773/2015 de 28 de agosto):

- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.
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Acreditacion de la solvencia economica v financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP:
Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que, referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos deberd ser, al menos, una vez y
medio el valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un aiio.

Los licitadores en principio, incluirdn en el Sobre 1 la declaracidon responsable que se
indica en la cldusula 11 de este pliego, y el propuesto adjudicatario debera acreditar esta
solvencia con la presentacion de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil.

Si por razén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres ultimos ejercicios fiscales),
el empresario podra acreditar su solvencia econdmica y financiera mediante:

Articulo 87.1 a) LCSP:
e Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio

economico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales
por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracién expresa
responsable, acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP
Criterios de seleccion:

El licitador presentard obras ejecutadas de similares caracteristicas a la que es objeto de
este contrato por una cuantia de 3 veces el coste estimado de la obra, acreditada mediante
certificados de buena ejecucion. Se deberd demostrar fehacientemente el tipo de obra
ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras de

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABHRTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DI CRITERIOS. P.AS. 2018.0.199 OBRA DIX REIORMA N 1A ANTIGUA
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similares caracteristicas. Para ello se debera indicar en una tabla en formato Excel® y en

formato electronico, las siguientes columnas:

e Descripcion completa de la obra.

e Lugar de ejecucion de la obra

e Cardcter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
o Area de la actuacion.

e Fecha de inicio.

e Duracion.

e Importe de ejecucion.

e Certificado de buena ejecucion

Los documentos acreditativos de la solvencia economica, financiera y técnica, serdn
originales o copias compulsadas.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentardn la documentacion
traducida de forma oficial al castellano, art. 23 RGLCAP.

Compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: Si

Se comprometeran a adscribir todos los medios materiales y personales necesarios para
la correcta ejecucion del contrato.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1. Criterio Precio: veveeeeveereerreerecnssessessnsessenssssssasnssssasesssss Hasta SS puntos

(Criterio relacionado con los costes)

PL =55 X BL/BM
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PL = puntuacién otorgada al licitador.

BM = mayor baja de todas las presentadas.

BL = baja del licitador.

Baja = precio de licitacion —oferta econdmica del licitador.

La documentacion relativa a este criterio deberd incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2 de
Proposicion Econdmica.

10.2. Criterios Cualitativos

Toda la documentacion debera ser entregada en soporte papel y en soporte informatico.

Criterios de Valoracion Técnica.

La oferta técnica tiene un maximo de 43 puntos, repartidos y puntuados del siguiente

modo:

10.2.1 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (sobre n°2)

CONCEPTO PUNTUACION

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

1 Baremo Jefe y Encargado de Obra 16
2 | Plazo de ejecucion 4
SUBTOTAL 20

1.- Jefe v Encargado de Obra.

En este apartado se valorara tanto para el Jefe como para el Encargado de obra:

e Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente durante la
ejecucion de la obra.

e Se aportard documentacién acreditativa de su formacién mediante certificados
oficiales compulsados.

e Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.

e [Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Privados.

e Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
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Hospitalarios Publicos.
Se valora: Por cada uno de ellos (jefe y encargado)

e Presentacion documentacion completa (Titulacion, CV, Experiencia profesional y
acreditacion documental de los méritos) 1 punto.

e Formacion profesional:
o Formacion profesional Jefe de Obra:
*  Grado Superior: 2 puntos
" Grado Medio: 1,5 puntos
o Formacién profesional Encargado:
»  Grado medio: 2 punios
»  Técnico superior: 1,5 puntos
= Certificado de profesionalidad: 1 punto.
Por cada uno de ellos (jefe y encargado)
e Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:
o 3 arios: 0,5 puntos.
o Mas de 3 arios: 1 puntos.
e FExperiencia en obras en Centros Hospitalarios Privados en funcionamiento:
o 3 aiios: 1 punto.
o Mas de 3 afios: 1.5 puntos.
e FExperiencia en obras en Centros Hospitalarios Publicos en funcionamiento:
o 3 arios: 1.5 punto.
o Mas de 3 afios: 2.5 puntos.

La puntuacion se ponderara entre Jefe y Encargado de Obra.

Para la valoracion de la experiencia en este apartado serd imprescindible la
presentacion, para el Jefe de Obra y el Encargado de Obra, de forma independiente,
una tabla con los siguientes campos y en formato escrito y electrénico Excel® con
las siguientes columnas:

+  Descripcion completa de la obra en la que ha participado
+ Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)
 Tipo de hospital si procede (publico / privado)
+ Car4cter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
» Areade la actuacién
« Importe de la obra
* Empresa
+ Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra
+ Duracidn de la participacion del profesional en la obra.
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Las columnas deberan colocarse en orden temporal de la més moderna a la mas
antigua.

Los datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral, etc.)

Se presentara un autobaremo con cada uno de los items de cada uno de los

profesionales con el siguiente esquema:

ITEM PUNTUACION
DOCUMENTACION

FORMACION

EXPERIENCIA OBRAS NO SANITARIAS

EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PRIVADOS |

EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PUBLICOS

TOTAL |

2.- Plazo de ejecucion.,

Plazo de ejecucion.

e Se valoran las reducciones razonables del plazo de ejecucion. Se podra desestimar
por los técnicos de este Centro aquella reduccidn del plazo que sea materialmente
inviable, asignandole la minima puntuacion en este apartado. Para ello los licitadores
deberan argumentar las condiciones especiales que les permitan la reducciéon del
plazo: asignacion adicional de recursos, fases de obra, acopio anticipado, etc. La
presentacion de reduccion de plazo sin justificacion supondra la no asignacion de
puntos.

e Se ponderara teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo presentadas
por los distintos licitadores. Se considerara un plazo de ejecucion inviable aquel que
supere en un 15 % la media de todas las bajas. A las propuestas inviables no se les
asignara puntos en este apartado.

o Este apartado se puntia con un maximo de 4 puntos, los puntos ser repartiran
linealmente entre las diferentes propuestas

10.2.2. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: (Sobre n° 1)

Id. CONCEPTO PUNTUACION
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
| Memoria Técnica de la obra
Recursos de la empresa licitadora 5
3 Programa de ejecucion de los trabajos
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4 Or_ganizacién de la ejecucion 5 I
SUBTOTAL 23 |

1.- Memoria Técnica.

En este apartado se valorard la presentacién y concrecion de la documentacion técnica
aportada, se tendré especial interés en:

e Memoria de ejecucion de la obra, donde se especifiquen las condiciones geométricas,
el objeto general de la obra en su ambito asistencial, las fases de obra, la organizacién
de los trabajos de los distintos capitulos de obra, los medios empleados en cada fase,
etc. (Puntuaciéon maxima 2 puntos)

e Calidad general de la documentacion presentada como oferta técnica por parte del
licitador: soporte y medios de la documentacion presentada, donde se analiza la
calidad formal, la estructuracién, la documentacién grafica, etc. (Puntuacion maxima
0.5 puntos)

e Descripcion general de la empresa y organigrama de la empresa. (Puntuacién maxima
0.5 puntos)

e Fiabilidad de la documentacién aportada en base al conocimiento de la obra, sus
circunstancias, prevencién de infecciones, tratamiento de obras en hospitales, etc.
(Puntuaciéon méaxima 1 puntos)

e Experiencia en el dmbito hospitalario en obras de similares caracteristicas.
(Puntuaciéon méaxima 2 puntos)

2.- Recursos de la empresa licitadora.

En este apartado se valorara:

2.1.- Recursos Humanos Propios destinados a la obra en licitacion.

e Se aportara la documentacion correspondiente a las personas asignadas a la obra y el
porcentaje de dedicacion. Se acreditard con los certificados de alta en la Seguridad
Social.

e Sec valora:

o El ntimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando maxima
puntuacion (2,5 puntos) a la empresa que mas recursos acredite.

2.2.- Recursos Materiales Propios.

e Se aportara la documentacion correspondiente de los recursos materiales (maquinaria,
herramientas, medios de carga y transporte, informatica, etc.) en general propiedad de
la empresa licitadora y que sea objeto de esta obra. Se avalard mediante facturas de
compra a nombre de la empresa licitadora.

e Se valora:

o El ntimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando maxima
puntuacién (2,5 puntos) a la empresa que mas recursos acredite.
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3.- Programa de ejecucion de los trabajos.

En este apartado se valoraré:

Programacion.

e La presentacion de una planificacion exhaustiva de la programacién de obra, del tipo
diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de trabajo de todas las
partidas y capitulos de obra durante el plazo de ejecucion ofertado para la realizacion
de las obras. Se deberan reflejar también las diferentes fases de obra, la interaccion
entre las distintas areas objeto de la reforma, la minima repercusioén sobre la actividad
asistencial, etc.

e El porcentaje de ejecucion econémica y los recursos materiales y humanos dedicados
a cada tarea o grupo de tareas.

e Se valorara de la programacion tres aspectos:

o Presentacion, (1 puntos)
o Plan de ejecucidn, porcentaje, desarrollo y grado de detalle, (3 puntos)
o Planificacién de aplicacién de recursos y viavilidad. (3 puntos).

4.- Organizacion de la ejecucion.
En este apartado se valorard la presentacion de una memoria que recoja la materializaciéon en

la obra licitada de los siguientes aspectos:

4.1.- Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

o Se reflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacidn, sellado de conductos, vias de circulacién de personas y materiales,
condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

e Se valora:

Se valorara
o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.
o Este apartado se punttta con un maximo de 2 puntos.

4.2.- Estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros de la zona de
actuacion y en cada fase de obra.

e Se elaborara un plano donde se refleje:
o La sectorizacion de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para evitar el
acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
o La diferenciaciéon de circulaciones, las asistenciales de las de obra, evitando al
maximo las interferencias de funcionamiento.
o Se sefialard la via de evacuacion de escombros y la ubicacion de contenedores.
Se valora:
o Se valorara

@]
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o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto
de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un maximo de 2 puntos.

4.3.- Serialitica.

Se elaborara un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta realizacion de
los trabajos como para la informacién a los usuarios y trabajadores del centro
sanitario
Se valora:
o Se valorard que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras
objeto de licitacion.
o Este apartado se puntia con un méaximo de 1 puntos.

10.3 Mejoras técnicas (sobre n° 1)

Id. CONCEPTO PUNTUACION
1 | Mejoras Técnicas 2
SUBTOTAL 2

1.- Mejoras Técnicas.

Se consideran mejoras técnicas aquellas propuestas que, teniendo que ver con el
objeto de la obra, mejoren la calidad de:

e Los materiales y acabados propuestos.

e La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.

e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la
reduccién de gastos de explotacion, reduccion de la contaminacion, eficiencia
energética, etc.

Para la mejor valoracion de este apartado las empresas deberdn aportar:

e Sevalora mediante aportacion de:
o Informe técnico justificativo de la mejora.
o Valoracién econémica de la misma.
o Este apartado se puntiia con un mdaximo de 2 puntos.

TOTAL................100 puntos
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(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorardn en una primera fase, los
sefialados con el numero 10.2, siendo necesario para que la proposicion pueda ser valorada
en la fase decisoria, una puntaciéon minima del 50% de la puntuacién en el conjunto de los
criterios técnicos cualitativos para continuar en el proceso selectivo en relacion con los

criterios que vayan a operar en la fase de valoracion.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposiciéon no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, los sefialados con el nimero 10.1, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: “de acuerdo con el
articulo 149 de la LCSP, y en especial lo indicado en su apartado 4, los drganos de
contratacion rechazardn las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen con las obligaciones aplicables

en materia medioambiental, social o laboral”.

En el estudio técnico de viabilidad economica realizado por el Poder Adjudicador, se
entiende como asumible, una baja maxima respecto del precio de licitaciéon de un 15%,
sin que esta situacién suponga una merma en la calidad técnica requerida, ni vulnere lo

indicado en el apartado precedente.
No obstante y ademés de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja

aquella cuyo porcentaje de baja respecto al precio de licitacién supere en 5 puntos la
media de todas las bajas.

11.-Documentacién técnica a presentar en relaciéon con los criterios objetivos de

adjudicacion del contrato:
Toda la documentacion debera ser entregada en soporte papel y en soporte informatico.

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacion establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacion que consideren necesaria
para la mejor valoracidn de su oferta.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: SI
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La presentacién de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electronica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la

siguiente direccion electrénica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 12Octu

bre

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacién suficiente, antes de la firma
y envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de
proposiciones a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), ete.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la
pagina del fabricante http:/java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion
se puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm
on/ind ex o sobre la opcién “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de

acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencién al Cliente de VORTAL a través
del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a
19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y
como se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a

continuacion para acceder al expediente.

Dirjjase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario “12 de
Octubre” en el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrard la informacion relativa a
este y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el niimero
de este expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso
de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin
en el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DI CRITERIOS. P.AS. 2018.0.199 (IBRA 1)1 REFORMA EN LA ANTIGUA

UNIDAL DIE ENDOSCOPIAS PARA ADAPTARLA A VESTUARIOS EN EL EDIFICIO DIE LA RESIDENCIA GENERAL, PLANTA BAJA N EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DIEOCTUBRIE



¢ M8 Hospital Universitario

Octubre

L

L

Para acceder a toda la informacion del expediente, deberd pulsar en el botén “Detalle”.
Pulse en “Estoy intercsado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar
una oferta, debera pulsar en el botén “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del expediente, si los hubiere. Tendrd que cumplimentar los precios unitarios
de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas
“Descripcion” y “Unid.” Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las
posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado,
ademas, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacion requerida en el
presente documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberd pulsar el botén “Finalizar
creacion”. Posteriormente deberd pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un
certificado reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demaés disposiciones de contratacion publica electrénica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electronica reconocida segin el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por
ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que retnan los requisitos establecidos en

la norma de referencia).
Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.
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- DNI electronico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacién de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi
como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la
firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta
en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a
crear su oferta, realice la siguiente comprobacion:

. Vaya al paso Documentos de la oferta.

. En la opcién otros anexos, pulse sobre el botén Afiadir documentos.

. Seleccione y afiada un documento.

. Una vez afiadido, pulse sobre la opcion firmar.

. Si el documento se firma correctamente, la informacién de la firma aparecerd en la

W AW N =

columna correspondiente.
6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.
7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su
oferta.

Una vez firmada la documentacién u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contratacion. Seguidamente, aparecerd una ventana donde tendra que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberd
pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmisiéon dentro del mismo y finaliza

con éxito.
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Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compaiifa proveedora del servicio alerte al érgano de contratacion de que se esta
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compatfiia proveedora del servicio dentro
del plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos
los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelaciéon
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el
usuario no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del

plazo previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el
licitador o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Una vez presentada la oferta
a través de la plataforma electrénica de contratacién, se generard un recibo electronico
que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacién de ofertas
por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 10 de

este pliego.

14.- Garantia definitiva.

15.-

16.-

S por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

Polizas de seguros.

Procede: SI
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17.-

Tipo de polizas: el adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la condicién y vigencia de una poliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a terceros
como al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la obra
contratada.

La citada pdliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditard el adjudicatario ante la Administraciéon cuando ésta se lo

requiera.

Importe: el limite de la indemnizacién serd, como minimo, el importe del presupuesto
de adjudicacion, IVA incluido.

Momento de entrega de la p6liza: con la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: 2 MESES

Recepciones parciales: ST

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, éstas se solicitaran para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible, asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion
racional de los recursos naturales. El licitador presentard un compromiso de mantener o
mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del
contrato.

19.- Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por ejecucion defectuosa del contrato: atendiendo al articulo 192 del LCSP se podran
imponer penalidades al contratista por incumplimiento defectuoso del contrato, segin la
siguiente gravedad del incumplimiento:

a) Incumplimientos muy graves
Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcién del
trabajo a realizar.

- La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de
accesibilidad.

- La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
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incumplimiento grave.

b Incumplimientos graves
~  Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucién de las obras.
*  La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la direccién
facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.
La reiteracién por segunda vez de un incumplimiento leve.

9Incumplimientos leves
- La falta de colaboracién con la Direccion Facultativa o con la Administracion

contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad de 5,01 % hasta
un 10% del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

~  Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta un
5% del precio de adjudicacion en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

* Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con carta
de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final, o en su caso de la

garantia definitiva.
Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 del LCSP.

En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 LCSP.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO
21.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de contratacion: NO
Conforme con el art. 215 y segln los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 216

de la LCSP.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO
22.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Certificacion al finalizar la obra.
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: no proceden

Por instalaciones y equipos: no proceden.

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO
24.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan guardar
la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y documentos a
los que tenga acceso con motivo del cumplimiento del mismo. Incurriendo en caso
contrario en las responsabilidades previstas en la legislacién vigente.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacion: 5 afios
25.- Plazo de garantia:

Se garantizara por dos afios, a partir de la recepcion provisional de la obra, el trabajo
realizado, que incluirda materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
determine a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta cldusula queda
prorrogada al perfodo establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 10 afios
para defectos atribuibles a vicios ocultos.

CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos ptiblicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan carécter bésico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacidn, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion

de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.
Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segtn el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estaré a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el

indicado.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida

independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cliusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificaciéon de las obras establecido en la

clausula 27 del presente pliego.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de

la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
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El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direcciéon de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serda sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara

por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebraciéon de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademaés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos

y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion

necesaria sobre su celebracion.
Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a

la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicard en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http:/www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, entre
otra, la informacién relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema de

licitacidn electrénica que debe utilizarse.
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Los licitadores podran solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacioén se facilitara seis dias

antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de

contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones

por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y inicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,

sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyecto béasico con el contenido que se indica en el
apartado 12 de la cliusula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telemaéticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asf se indique en el apartado 13 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
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establecidos en Espaiia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energfa, Turismo y
Agenda Digital, que no est¢ vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion

Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, €l 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 ¢) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemaéticas.
Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se

relacionaran con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el o6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telemdticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electronico
Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién

presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-

(http:/fwww.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
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correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (htips:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B,

segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacidn aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitaciéon o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar uUnicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean

publicamente accesibles.
A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los

siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de

contratacion.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo L1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracidén estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacidon, variase sustancialmente ¢l modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
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licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, €l importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a

encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en
¢l apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las

“Caracteristicas del contrato”.

La presentacién de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme
al modelo fijado en el anexo L2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cldusula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y €l contratista esta
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracién se hara constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de
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acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificaciéon, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unidn antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la unidn sera coincidente

con la del contrato, hasta su extincion.
Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan

constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluira la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.
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B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes

documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes

documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al modelo fijado en
el anexo L2 al presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 6
para el supuesto de presentacién de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica
(niimero 6) se incluird Unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la

clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Proposicién econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente

pliego.
2.- Documentacion técnica.

Se incluiré la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.
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Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segtin lo dispuesto en ¢l apartado 5 de la clausula 1, se incluird el Proyecto

basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicaciéon no figure ninguno cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del tnico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres
dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten

aclaraciones o documentos complementarios.

La valoraciéon de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o

técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la valoracién
de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la
apertura del sobre que contiene la proposicion econdémica y la documentacion técnica relativa
a los criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con
mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.
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Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluaciéon completa de las proposiciones, se invitard simultineamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas

admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuaciéon se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en ¢l apartado 10 de la clausula
1, se realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima

puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segtin lo previsto
en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la
Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por
medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Asimismo, ]a garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se

indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,

en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar4, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso,
al licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de sicte dias hébiles, a contar
desde el envio de la comunicacidn, de los documentos que se indican a continuacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
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documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
nimero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicidon
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya

reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podré realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que

cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7

de la cldusula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaifiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegaciéon permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicién expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho

documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacién consultard por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar la

siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencidon de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de

la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administraciéon
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la

Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del

precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados

comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contrataciéon de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

En su caso, deberd aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberad presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
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de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados

extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacién propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacién de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacién de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la

clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del presente pliego
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“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de

adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su

extincion.
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Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asf lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo

maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion

de su valoracién econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.
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Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 de]l RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de

suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y

139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
péarrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracidn,
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.
Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funciéon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de

actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacidén se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no

contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningtn caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de

dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
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correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacioén de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estarad representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l

designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

ejecucidon de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la

jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion

de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direcciéon de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100

del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, ]a Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en ¢l apartado 19 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccidn 4°, Seccion 37,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto

no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
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condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,

social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacidn, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
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empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlien la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o
situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su

oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa

sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del o6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitiri la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su gjecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, acciéon directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VL DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién

sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido

en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondréan en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticioén
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en

dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo

minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacidon, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de

certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : hitp:/www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisidon de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relaciéon de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.
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El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
cjecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cédigos de acuerdo con el
“Directorio Comtn de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos

administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las seflalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservaciéon y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacidn a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8

de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacién
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.
Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integraciéon social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha lLey en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
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39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales

vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacidn, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VII EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccidon de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepciéon. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencidén se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Cliusula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos

de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista

para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.

1109/2007.
Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacién final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 25 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direcciéon de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales

para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
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no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso piblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacidén del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucidn. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién

de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
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responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uniéon Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este

plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcidn.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
Ja obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

compelentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caricter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
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Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Diligencia para hacer constar que este pliego es fiel reflejo del PLIEGO TIPO aprobado por
Resolucién del Viceconsejero de Sanidad para la utilizar como modelo de pliego en el d&mbito
de competencia del Servicio Madrilefio de Salud en los Procedimientos Simplificados de

Obras

Madrid, a 18 de septiembrg de 2018

Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez

4

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LLAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD

DE MADRID.

DD T TP , con DNI/NIE ssivissvesivii iswiass en nombre
propio o en representacion de la empresa ... ,con NIF n® ooooivvinninnnnnn. ,
en calidad de . e S S TS A

DECLARA.:

Que el firmante de esta declaracién responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la

oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentaciéon del
compromiso por esctito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D2 et , con DNI nMEro ......cccooeviiiiiiiiiniiiieiciinns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa)..........vovvevevrenieienininieenineens)s
con NIF ... , AOMICILO ©N | yuisssmimamsmiiisRse AR R R AR i s Yo mioss e
calle/plaza ........cceceeveeeriieinininiiiniiiiiinn, T v eariineeran , NUMETO...c..coerrenne. , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:............coovvvninnnnn. e

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su 1ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

I En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, c6digo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de

la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don.. oo , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (firma)

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DI CRITERIOS. P.A.S. 2018.0.199 OBRA DI RIEFORMA LN 1A ANTIGUA 1
UNIDAD DE ENDOSCOPIAS PARA ADAPTARLA A VESTUARIOS EN I, EDIFICIO DE LA RESIDENCIA GENERAL, PLANTA BAJA EN EL
HOSPITAL UNIVIRSITARIO 12 DE OCTUBRIE




Hospital Universitario

12 }“{* Octubre

ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad..........cocoiiiiiiiiiiiin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ............oeeceennne , en la calle/plaza/avenida qsssssasmmssiaiasisiimassss serem \
CP... .5 .60 , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniannn. ,
NIF. , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letray en cifra)............cccceiiiiiiiiiiiiiiiiieiies e s ... EUTOS.,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de

Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelaciéon o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y

legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. .. .eveieeeaneennnnens

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero................ocoveivininnn.

La entidad aseguradora (1)...........ocooviiiiiiiiiiiiin e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle i, Yy NIF debidamente
representado por D. (2).....ccooviiiiiiiiii i , con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento
ASEGURA

A (B) CNIFE , en concepto de tomador de seguro,
BN ()it ite e e e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5)....c.ivviiiicir i , (encifrayletra)................ Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...........c.....c.c...e. , en concepto de
garantia (7)......ccccevviniiicinnne. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos

del Sector Pablico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE |

ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con

indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.
(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D JAD i PR , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la eMPresa .........ceesswviiioresismsssonssisiserrenssneranns , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................evievinveee ..., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PLURALIDAD DIE CRITERIOS. P.A.S. 2018.0.199 QBRA DI REFQRMA 1N LA ANTIGUA 7 4
UNIDAD DIE ENDOSCOPIAS PARA ADAPTARLA A VESTUARIOS EN EI EDIFICIO DI LA RESIDENCIA GENERAL, PLANTA BAJA EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DIf OCTUBRE



fr\ I Hospital Universitari

l]L IMadrid 12 ch (}Ptuﬁj’nﬁ

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

D/ D oo s a3 S 5 B AR AR 4 4 R R R4

.......... , con DNI/NIE n.° .......cccceceveeveeveveevenen..., €0 NnOmbre propio o en representacion de

J&  EMPIESA  tiviiiiiriiineiii it et , en calidad de®
..., al objeto de nuestra participacién en el presente

contrato de la Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en
.............................. a s A€ samvansnapuasviviee A€ sasw

> Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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