Direccion General
*******’ de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE OBRA NUEVA, REFORMA,
AMPLIACION Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS NO
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.

CAPITULO 1
CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARCO

Clausula 1. Caracteristicas del Acuerdo Marco
1.- Definicion del objeto del acuerdo marco

Establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los contratos derivados
del mismo, en relacién con las obras de nueva construccion y actuaciones de
ampliacién, mejora, reforma, demolicién, rehabilitacion y reparacion de centros
educativos publicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

Clasificacion CPV: 45.20.00.00.9
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el Acuerdo Marco:

Dentro del marco de las competencias, en materia de Educacion, corresponde a
la D.G. de Infraestructuras y Servicios, de acuerdo con el Decreto 149/2011, de 28 de
julio, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Educacion y
Empleo, la articulacion en Planes de Inversion de las Infraestructuras y Equipamientos
que se programen..

Para el afio 2017 se necesita celebrar un acuerdo marco ante la ausencia de
medios propios de la Administracion autonémica para llevar a cabo las actuaciones
objeto del Acuerdo Marco (justificacion exigida por lo dispuesto en el art. 22 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico).

2.- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo para el conjunto del Acuerdo Marco:
No.

3.- Lugar de ejecucion: Comunidad de Madrid.
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4.- Organos administrativos

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

CODIGO DIR3 A13003354

DIRECCION C/ Santa Hortensia, 30
POSTAL 28002 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION | Direccion General de Infraestructuras y Servicios

CODIGO DIR3 A13004604

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION
DE CONTABILIDAD

DENOMINACION | Intervencién Delegada de la Consejeria de Educacion,
Juventud y Deporte

CODIGO DIR3 A13005018

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | Direccion General de Infraestructuras y Servicios

DIRECCION C/ Santa Hortensia, 30
POSTAL 28002 Madrid

5.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara

Tipo de presupuesto: Cuantia maxima estimada

Presupuesto: Base imponible: 2.479.338.84 €
Importe del .V.A. 520.661,16 €
Importe total: 3.000.000,00 €
Cofinanciacion: No
Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes:...%
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 3.000.000,00 euros
Anualidades Importe
2017 3.000.000,00 euros
Programa Partida econémica
321P 63105
63100
62107
62101
Estudios y Proyectos NO  Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:
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Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 3.000.000,00 euros

Valor maximo estimado (art. 88.8 TRLCSP): 2.479.338,84 euros
Para este acuerdo marco se establece como base de licitacion el cuadro de precios que
se incorpora en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.- Plazo de ejecucion

Para el conjunto del acuerdo marco: Desde el 01 de enero de 2017 o a contar desde el
dia siguiente a la fecha de formalizacion y hasta el 31 de diciembre de 2017.

Aunque el inicio del acuerdo marco fuese posterior a la fecha aqui indicada como
comienzo, su finalizacion no serd en ningun caso posterior al 31 de diciembre de 2017,
sin que esta circunstancia suponga disminucion del presupuesto base de licitacion, dado
el objeto del acuerdo marco.

Para cada actuacion mediante contrato derivado que se realice, se indicara expresamente
para cada una de ellas el plazo de ejecucion.

Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra
resultante de contrato derivado, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion
de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Prorroga: No procede.

7.- Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras, objeto de un contrato
derivado, de un afio desde la recepcion de cada obra, y de conformidad con lo
establecido en la cldusula 51 del presente Pliego.

8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO

Tramitacion anticipada: No

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a un Gnico criterio precio.

9.- Garantia provisional

Procede: SI.

Importe: 2% del presupuesto de licitacion sin IVA: 49.586,78 euros
10.- Garantia definitiva

Importe: 123.966,94 euros, correspondiente al 5% del valor maximo estimado
Constitucion mediante retencion en el precio.
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Se admite: NO

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: NO

12.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendra la
“documentacion administrativa” y otro sobre incluird la “documentacién relativa a la
oferta econémica”.

13.- Revision de precios.
Procede: No
14.- Solvencia econémica, financiera y técnica
- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C todos 5

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
Acreditacion de la solvencia economica y financiera (Articulo 75 del TRLCSP):

- Volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos concluidos.

Se exigira un importe minimo de 4.500.000,00 euros y se acreditard por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negicios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica (Articulo 76 del TRLCSP):

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez uGltimos afios
correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificcion al que corresponde el
contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de
buena ejecucion de las obras incluidas en la relacion cuyo destinatario fuese una
entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad contratante de las obras.
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El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion serd como minimo de
2.100.000,00 euros.

De acuerdo con el articulo 70 del TRLCSP, las empresas licitadoras deberan acreditar la
conservacion de la clasificacion, justificando anualmente el mantenimiento de la
solvencia econdémica y financiera y, cada tres afos, el de la solvencia técnica y
profesional, ante la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de
Economia y Hacienda o ante el érgano competente sobre la materia, debiendo aportar a
este organo de contratacion el documento acreditativo del cumplimiento de dicho
tramite, acompanando la declaracion responsable presentada en plazo y en el registro
del 6rgano competente y la comunicacion de la Junta Consultiva de la verificacion de
dicha solvencia. En caso de no haber recibido esta ultima, la empresa licitadora debera

presentar declaracion responsable de no haber recibido dicha comunicacion hasta la
fecha.

15.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
16.- Régimen de pagos

Expedicion de certificaciones:

-Certificaciones mensuales, para cada una de las obras derivadas del acuerdo marco, en
el caso de que las obras duren mas de dos meses

-Certificacion unica si la obra derivada del acuerdo marco ha tenido un plazo inferior de
ejecucion a los dos meses, mediante presentacion de las facturas correspondientes.

17.- Admisibilidad de variantes Procede: NO
18.- Polizas de seguros Procede: NO
19- Subcontratacién Procede: NO para el conjunto del Acuerdo Marco

SI se admite para cada ejecucion mediante contrato derivado del Acuerdo Marco.
Porcentaje maximo de subcontratacion de cada una de las obras objeto del acuerdo:
Hasta un maximo del 60%. De conformidad con lo previsto en el articulo 227 de
TRLCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

20.- Penalidades en cuanto a Ia ejecucion de los contratos derivados:

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

Por ejecucion defectuosa del contrato: Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
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- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.

- Su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, €l
érgano de contratacion estime que el incumplimeinto es grave 0 muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de penalidades no eximird al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: NO.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: NO.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: NO
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: NO

21.- Modificaciones previstas del Acuerdo Marco y de los contratos derivados. NO

22.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de las obras objeto de los
contratos derivados.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra cuando el plazo de
ejecucion de la misma sea superior a 45 dias habiles: 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra cuando el plazo de
ejecucion de la misma sea inferior a 45 dias habiles: En estos supuestos, el plazo de
aviso de terminacion de la obra deberé realizarse con una antelacion 15 dias habiles a la
finalizacion del plazo de ejecucion.

23.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitaci6n.
3.000 euros

24.- Criterios de adjudicacit'm.l:i nico criterio precio

El unico criterio de valoracion es la oferta econdmica, resultando adjudicatario del
Acuerdo Marco el que oferte una mayor baja porcentual sobre los cuadros de precios
que forman parte de dicho contrato.

25.- Otras causas de resolucion del acuerdo marco.

Procede: SI

Sera causa de resolucion del acuerdo marco, ademas de las senaladas en la clausula 32
del presente pliego, la siguiente:
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- El rechazo por el empresario seleccionado a formalizar con la Administracion
los contratos derivados del Acuerdo Marco y a la ejecucion de las obras objeto de
dichos contratos derivados.

26.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 1 % del precio de la obra.

27.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista: No

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caricter
confidencial de la informaciéon: No

28. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o
documentacion complementaria con una antelacion de 8 dias a la fecha limite para la
recepcion de ofertas

29.- Observaciones:
Medios electronicos.

Licitacion electronica. Se admite: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacion
necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electronico autenticados mediante firma electronica con
certificado reconocido por la Comunidad de Madrid. Si no dispusieran de los documentos
en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, podran aportar
copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original garantizaran mediante la utilizacion de
firma electronica. El 6rgano de contratacion podra comprobar la informacion en sistemas
propios o de otras Administraciones o requerir al interesado la exhibicion del documento o
de la informacion original, de acuerdo con lo previsto en el articulo 35.2 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.
Se hace constar que incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o
solvencia es causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 60.1 €) del TRLCSP.
La no cumplimentacion en plazo del requerimiento de la documentacion original, se
considerara retirada injustificada de la oferta, a los efectos previstos en la legislacion
contractual.
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Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada:

Procede: SI

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios
electronico: Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En su caso, se podran realizar notificaciones telematicas a los interesados que estén dados
de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid y que en
este procedimiento soliciten o admitan dicho medio de notificacion, presentando
declaracion expresa en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego.
Las notificaciones electronicas a los licitadores, serdn preceptivas tanto para esta
Administracion Publica como organo de contratacion, como para los interesados en su
respuesta a las mismas, para el caso de que se trate de personas juridicas y profesionales
para los que se requiera colegiacion, y en los demas casos exigidos por la ley, que deberin
realizarse teleméticamente mediante medios informaticos en el Portal Corporativo de la
Comunidad de Madrid  (http://www.madrid.org/contratospublicos) en la OFICINA
VIRTUAL, GESTIONES Y TRAMITES COMUNIDAD DE MADRID, SERVICIOS
ELECTRONICOS, NOTIFICACIONES TELEMATICAS. Todo ello de conformidad con
el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo comun de
las Administraciones Publicas.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Seccion primera. Disposiciones generales

Clausula 2. Régimen juridico.

El acuerdo marco que se regula por el presente pliego tiene caracter administrativo, las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de
prescripciones técnicas. Asmismo, para cada contrato derivado del acuerdo marco las
partes quedaran sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos.

Ambos pliegos tienen caracter contractual por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad, por el adjudicatario en el acto de formalizacion del acuerdo marco.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regira por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior y
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por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3
de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las
normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caricter basico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Clausula 3. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en
el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 14 de la clausula 1 al presente pliego.

De acuerdo con el articulo 70 del TRLCSP, las empresas licitadoras deberan acreditar la
conservacion de la clasificacion, justitificando anualmente el mantenimiento de la
solvencia econdmica y financiera y, cada tres afios, el de la solvencia técnica y
profesional, ante la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Ministerio de
Economia y Hacienda o ante el 6rgano competente sobre la materia.

Ademas, el empresario seleccionado debera ser persona fisica o juridica cuya finalidad
o actividad tenga relacién directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
de los contratos derivados.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.,

Seccion segunda. Del acuerdo marco

Clausula 4. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos derivados del mismo, en relacion con las obras, en los términos
sefialados en el apartado 1 de la clausula 1.

Clausula 5. Valor maximo estimado del acuerdo marco.

El valor maximo estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el
articulo 88.8 del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 de la
clausula 1 al presente pliego.
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Para este acuerdo marco los cuadros de precios aplicables seran los siguientes:
- Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los referidos cuadros de precios se incorporan como anexo Il al pliego de
prescripciones técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas
obras objeto de los contratos derivados del acuerdo marco se tomaran del citado cuadro
de precios, afectados por la baja ofertada por el empresario seleccionado e incrementada
con el porcentaje de costes indirectos sefialados para cada obra. El conjunto de los
precios antes mencionados formara la base de precios del contrato derivado.

Para las unidades de obra no comprendidas en la base de precios del acuerdo marco, se
estara a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, se elaboraran
nuevas unidades de obra con precios simples y rendimientos que figuren en unidades
similares de dicha base de precios, y si ello no fuera posible, seran fijados por la
Administraciéon a propuesta de la Direccion facultativa de las obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta.

En todo caso los precios de las unidades de obra no comprendidas en la base de precios
del acuerdo marco se aprobardn como precios contradictorios por el organo de
contratacion conforme establece el articulo 234.2 del TRLCSP, lo cual conllevara
necesariamente la tramitacion de un expediente de modificacion del Acuerdo Marco de
conformidad con lo establecido en el articulo 219 del TRLCSP.

Dichos precios, una vez aprobados se consideraran incorporados al cuadro de precios
original de la adjudicacion.

Cldusula 6. Imputacién presupuestaria

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato derivado, se imputara a las partidas
presupuestarias que se indican en el apartado 5 de la clausula 1 al presente pliego.

Clausula 7. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto, en aplicacion del articulo
138 del TRLCSP. y se llevara a cabo atendiendo a criterio tnico, segtn lo dispuesto en
el articulo 150 del TRLCSP.

Cliusula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
El criterio de adjudicacion sera el precio, en aplicacion del articulo 150.1 del TRLCSP.
Clausula 9. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira respecto a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el acuerdo marco.
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Antes de la adjudicacion del acuerdo marco, el 6rgano de contratacion por razones de
interés publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el acuerdo marco.
También podréa desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie
una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del acuerdo marco o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos, €l 6rgano de contratacion en la notificacion a los licitadores indicara
la compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la
licitacion de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.,

Clausula 10. Adjudicacion del acuerdo marco

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en
el apartado 4 de la clausula 1 del presente pliego.

Con la adjudicacion del acuerdo marco se seleccionard a un unico empresario. Las
condiciones de la ejecucion de los contratos derivados del acuerdo marco quedaran
definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 198.3 del TRLCSP. En ningin caso, las partes podran introducir
modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo marco.

El organo de contratacion adjudicarda el acuerdo marco a la proposicién
economicamente mas ventajosa. La adjudicacion del acuerdo marco se acordara en
resolucion motivada en el plazo maximo de quince dias a contar desde la apertura de las
proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles en el supuesto de que haya
que seguir los tramites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D
817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion del acuerdo marco se notificaré a los licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion, indicandose el plazo en
que debe procederse a su formalizacion.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso de que la notificacion se efectiue por correo
electrénico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicion,
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mdas ventajosa debera
acreditar, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento del 6rgano de contratacion, la posesion y validez
de los documentos indicados en el articulo 146.1 del TRLCSP, cuya presentacion inicial
fue sustituida por una declaracién responsable, documentacion justificativa de hallarse
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al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

asi como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar

o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o

adscribir a la ejecucion del los contratos derivados del acuerdo marco, conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP en relacion con el 151.2 del TRLCSP. Asimismo, debera
presentar, en su caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del anuncio o

anuncios de licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 18 de

la clausula 1 del presente pliego. Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo
siguiente:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Codigo de
Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro
profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislacion del
Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el
anexo [ 1 del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espaiia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Igualmente deberdn acompaiar informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el
apartado 8 de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion
en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la
Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion administrativa,
segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
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Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Economicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato y de dambito
provincial (excepto en el caso de que la ejecucion del contrato se desarrolle
exclusivamente en el municipio donde la empresa se encuentre dada de alta en el
citado impuesto, en este supuesto sera suficiente la cuota municipal), siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademias, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de

deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de
poseer la clasificacion exigida en el apartado 7 de la clausula 1.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el
plazo establecido en la clausula 12 del presente pliego para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacién en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por
el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con
otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentaciéon acreditativa de su solvencia econémica y
financiera y técnica que se exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7
de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del
TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los
licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
terminos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que
se relacionan en el apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccion en funcién de los medios de acreditacion de
la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podréa basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
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que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetaréa en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de
la union temporal y a sus efectos, se acumularéan las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion,
el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51
y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y
los ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la
union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

Registro de Licitadores.

A los licitadores que figuren inscritos en el Registro de Licitadores, con
certificado en vigor, y que hayan presentado declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segiin el modelo
que figura como amexo VII al presente pliego, no se les requerird la
documentacion correspondiente a los datos que figuren en ¢, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP.

El certificado del Registro Oficial de Licitadores se incorporara de oficio por el
organo de contratacion.

Garantia definitiva.
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Se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de
licitacion.

9.- Disposicion de medios.
En su caso, deberd presentarse la documentaciéon acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato.
Si el licitador se comprometié a la contratacion de personas en situacién de
exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos
de cotizacion a la Seguridad Social.

10.-  Medios electrénicos.
En su caso, presentacion de los documentos originales que se requieran para el
supuesto de licitacion electronica.
Si se hubiera celebrado subasta electronica. el licitador debera presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su tltima puja, suscrita por el
empresario o su representante.

La Mesa de contratacion calificara la documentacion aportada y. si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo
electronico, tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no
superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la
causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 d) del TRLCSP. En
estos supuestos la Mesa de contratacion propondrd al 6rgano de contratacion la
adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente
en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso. la Mesa elevara las ofertas
con el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas bajo, al
organo de contratacion.
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Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio més
bajo, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella
empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 25 del presente
pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad™, haya justificado en el momento de acreditar su
solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las
que sean economicamente mads ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, el
organo de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estara
obligada a seguirla custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos
constitutivos de la garantia provisional, que se conservardn para su entrega a los
interesados.

Clausula 11. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.
El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacion.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
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organo de contratacion previamente vy, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se
indican en el apartado 18 de la cldusula 1.

Podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en
el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este
plazo, el érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el acuerdo
marco en plazo no superior a cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del acuerdo marco o desde que se dicte resolucion con el levantamiento
de la suspension del acto de adjudicacion.

En los restantes acuerdos marco, la formalizacién de los mismos debera efectuarse no
mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

Seccion tercera. De las garantias

Clausula 12. Garantia provisional.

Cuando el 6rgano de contratacion decida exi gir una garantia provisional a los licitadores
para tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el
importe sefialado en el apartado 9 de la cldusula 1 del presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de uni6n temporal de
empresarios, la garantia provisional podré constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9
de la cldusula 1 y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos
96 y 103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP, en cuanto no se opongan a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos de los anexos I,
Il 'y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberé constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria
de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
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establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio
Organo de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al mismo
por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del
Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del acuerdo marco,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que
proceda a la constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa estara
obligados a constituir garantia definitiva a disposicién del 6rgano de contratacion. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del presupuesto base estimado de licitaciéon, IVA
excluido. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo
de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento
de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a
que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva tendréa la consideracion de garantia global y respondera, genérica
y permanentemente, del cumplimiento por el adjudiatario de las obligaciones derivadas
del presente acuerdo marco y de los contratos celebrados al amparo de éste. Se
constituird de conformidad con lo preceptuado en el articulo 98 del TRLCSP y en
cualquiera de las formas que se establecen en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se opongan a lo previsto en el TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la
forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos 11, Il y IV al presente
pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Autonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso del 6rgano de contratacion al mismo por
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medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resoluciéon de 7 de marzo de 2003, del
Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva
o proceder a la nueva constitucion de esta Gltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Clausula 14. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Liquidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de
las obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del
acuerdo marco, v si este fuere favorable el empresario seleccionado quedara relevado de
responsabilidad procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia.

Transcurrido un aiio desde la fecha de terminacion de la ultima obra ejecutada con cargo
al acuerdo marco sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al empresario seleccionado, se procedera a la devoluciéon o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
65.3 del RGLCAP.

Seccion cuarta. De las proposiciones
Clausula 15. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacién relativa a la

convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.
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Clausula 16. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartadob 12 de la clausula 1

del presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo

represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia

y la denominacion del acuerdo marco al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o

razon social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara

constar una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen

de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.-

Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como
anexo V del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 10 en
el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la
empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la cldusula 10 del
presente pliego para la presentacion de la documentacion o subsanacién de
defectos u omisiones en su caso.

El organo de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa
del cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de
Madrid. No obstante, si el organo de contratacion lo estima conveniente, en
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier
momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los
licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en
la clausula 25 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
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discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de
8 de abril. En esta declaracion se haréa constar, ademas, que asume igualmente la
obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a
la Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademéds de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de
la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion,
el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51
y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberéan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y
los ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la
union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
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5.-

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cldusula
10 del presente pliego, “Adjudicacion del acuerdo marco™, podra presentarse en
este sobre la siguiente documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

- Acreditacion por parte del licitador de tener contratados mas del 2 por ciento
de sus puestos de trabajo con personas con discapacidad a que se refiere el
apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta del TRLCSP.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe

sefialado en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y

requisitos establecidos en la cldusula 8 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de
contratacién al mismo por medios electronicos, conforme a lo previsto en la
clausula 12 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacién, deberan presentar declaracion segin el Anexo VIII de este
Pliego en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

Medios electronicos.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos
de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder
a la Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2 “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira

la proposicion econémica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el

Anexo 1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 24



Direccion General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Las proposiciones economicas deberan expresar, en forma de un Gnico tanto por ciento,
la baja lineal que se ofrece sobre todos y casa uno de los precios que figuran en la
BASE DE PRECIOS del acuerdo marco.

Asimismo, se incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios
evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las
formulas establecidas en los pliegos.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, se tendra en cuenta lo
dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a
las “*Caracteristicas del contrato™.

Clausula 17. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos
de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los
interesados, mediante telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita
tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias resefiadas ademas podran hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a
través del Tablon de Anuncios del organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas,
la Mesa determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se
establecen en el apartado 14 de la clausula 1 al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procederd en acto ptblico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa
de Contratacion, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a
los criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al 6rgano encargado de su
valoracion la documentacion contenida en el mismo.
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Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dara a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las
ofertas econdémicas. Estas circunstancias se pondran en conocimiento de los licitadores
en el acto publico de apertura de las proposiciones economicas y se publicaran, si asi se
determina en el apartado 29 de la clausula 1, en el tablon de anuncios electronico que en
¢l se indica.

La Mesa abrira el sobre B “Proposicion econéomica”, de las empresas admitidas,
dando lectura a las proposiciones, y las elevard, con el acta y la propuesta de
adjudicacion al postor que presente la oferta mas baja, en relacion a los precios de cada
unidad de obra, que se expresara mediante un porcentaje lineal de baja. Los criterios

para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran contemplados en
el articulo 85 del RGLCAP.

En aplicacion del articulo 85.5 del RGLCAP, segin el objeto del contrato y las
circunstacias actuales del sector de la construcciéon en el mercado, se consideraran
ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1. Cuando concurra un solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de 16,7 unidades porcentuales.
2 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 13,4
unidades porcentuales a la oferta mas elevada.
% 3 Cuando concurran tres licitadores:
a. La oferta inferior en mas de 16,7 unidades porcentuales al presupuesto
base de licitacion

b. Las que sean inferiores en mas de 6,7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas, excluyendo del céalculo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada si es superior a 10 unidades
porcentuales de la media aritmética de las tres ofertas presentadas.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
6.7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas,
excluyendo del calculo de dicha media la/s oferta/s de cuantia/s mas
elevada/s superior/es a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales. Si
el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

La excepcionalidad de la apreciacion de las ofertas desproporcionadas segin lo
anteriormente expuesto se motiva en memoria al efecto incluida en el expediente de
contratacion.
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Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara
las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausula 1, al
6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia
a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion
de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su
entrega a los interesados.

CAPITULO II1.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO
Seccion primera. Del plazo y lugar de ejecucion del acuerdo marco.
Clausula 18. Plazo y lugar de ejecucion

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 6 de la
clasula 1 del presente pliego, sin perjuicio de que la duracion de los contratos derivados
que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracion a este.
En este supuesto los efectos normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la
terminacion del ultimo de los contratos derivados.

El Acuerdo Marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 de la clausula
1 del presente pliego.

Clausula 19. Riesgo y ventura.

La ejecucion del acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del empresario
seleccionado, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Seccion segunda. De la modificacion, suspension y cesion del acuerdo marco.
Clausula 20. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez perfeccionado el acuerdo marco, el organo de contratacion sélo podra
introducir modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en

los pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del
TRLCSP y se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del
TRLCSP. Procedera la modificacion del acuerdo marco en los términos previstos en el
articulo 106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 de la clausula 1
del presente pliego y se haya detallado en los pliegos de prescripciones técnicas de
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forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma,
asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del
Acuerdo Marco al que puedan afectar las citadas modificaciones sera el establecido en
el apartado 21 de la clausula 1 del presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162
del RGLCAP vy clausulas 59 y 62 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos
textos legales.

La introduccion de nuevos precios contradictorios en los Anexos a los pliegos, supondra
la tramitacion del correspondiente expediente de modificacion del acuerdo marco.

Clausula 21. Suspension del acuerdo marco

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del acuerdo marco si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la
suspension del acuerdo marco se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP,
asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

Clausula 22. Cesion del acuerdo marco.

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes de
mismo no podran ser cedidos por el empresario seleccionado a un tercero.

CAPITULO IV.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
SELECCIONADO

Seccion primera. De la revision de precios
Clausula 23. Revision de precios

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, seran objeto de
revision segun lo especificado en el apartado 13 de la clausula 1 del presente pliego,
todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del
RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al empresario seleccionado

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado
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El acuerdo marco se ejecutaran con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretacion diera al empresario seleccionado la
Administracion.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion en el
supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
acuerdo marco, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato derivado durante la vigencia del
mismo.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinaciéon y momento de entrega
se contienen en el apartado 18 de la clausula 1 del presente pliego.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del acuerdo marco, tanto en
los Diarios oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el
apartado 23 de la clausula 1 del presente pliego.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Dentro de los quince dias siguientes al comienzo de la obra, el contratista colocara en el
lindero del solar que fije el Arquitecto Director o, en su defecto, el representante de la
Consejeria, UN CARTEL, como minimo ajustado al formato que figura en el ANEXO
IX, cuya vision no podra estar obstaculizada por ningin otro cartel u obstaculo.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER,
el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del
FEDER, al menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa
contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le
puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como
en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la
clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la
obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta
la recepcion de las mismas.

El coordinador en materia de seguridad y salud sera nombrado por la Administracion
contratante.

Seccion tercera . De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 25. Obligaciones laborales y sociales y medidas de contratacion con empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El empresario seleccionado esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que
se promulguen durante la ejecucion del contrato derivado.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
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de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que
se cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones™ de este pliego, sobre
n® 1 “Documentacion administrativa”, apartado 7 “Declaracion relativa a las empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad™.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el dOrgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante la
presentacion ante el organo de contratacion de los siguientes documentos: un certificado
de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 26. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato derivado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de
la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su
Disposicion adicional séptima, el empresario seleccionado estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal
Clausula 27. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso tanto en relacion con el acuerdo marco como con
ocasion de la ejecucion del contrato derivado del marco a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 27 de la
clausula 1 del presente pliego.

Los organos de contratacion no podran divulgar la informaciéon facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la
documentacion a la que hayan dado ese cardcter.

Clausula 28. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razon de la prestacion del contrato derivado, obligacion que subsistira aun después de la
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finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El empresario seleccionado debera formar e informar a su personal de las obligaciones
que en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato derivado, en especial las derivadas del deber de
secreto, respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales
en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato derivado, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato derivado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

Seccion quinta . De los seguros y responsabilidades por darios
Clausula 29. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compaiias que
hayan sido previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 18 de la clausula 1 del presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 30. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecucion del contrato derivado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera
responsable dentro de los limites seflalados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO
Seccion primera. Terminacion del acuerdo marco
Clausula 31. Terminacion del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la ultima de las obras
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el
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estado de la totalidad de las obras objeto del y, si este fuere favorable al contratista,
quedara relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes.

Seccion segunda. Resolucion del acuerdo marco
Cldusula 32. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 216.6, 223 y 237
del TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 de la clausula 1 sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del empresario seleccionado de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el acuerdo marco

- Las senaladas en el apartado 25 de la clausula 1.

La resolucion del acuerdo marco se acordara por el organo de contratacion de oficio o a
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en
la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al contratista, se procedera,
en todo caso, a la incautacion de la garantia definitiva, sin perjuicio de los dafos y
perjuicios que se puedan requerir a la empresa.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, le
serd incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el empresario
seleccionado se llevara a cabo por el drgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la ejecucion de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.
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Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de Nulidad
Clausula 33. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 1 del presente pliego, este acuerdo marco
tiene caracter administrativo, el organo de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 34. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con caracter
potestativo la interposicion del recurso administrativo especial en materia de
contratacion previo al contencioso administrativo, en el plazo de 15 dias, en los
términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Comun, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al
de la notificacion del acto objeto del recurso.

Clausula 35. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la
interposicion de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los
términos previstos en el articulo 39 del TRLCSP.

CAPITULO VI.- DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO
MARCO.

Seccion primera. De los contratos derivados del acuerdo marco
Clausula 36. De los contratos derivados del acuerdo marco

Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Administracion debera
elaborar un programa de trabajo de las obras que se entregard al empresario
seleccionado Para la ejecucion de cada una de las obras recogidas en el programa
semestral, el 6rgano de contratacidn, previa fiscalizacion, acordara la adjudicacion .del
correspondiente contrato derivado, que serd notificada al empresario seleccionado. Los
contratos derivados del acuerdo marco deberan formalizarse en documento
administrativo. La formalizacion podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de
espera previsto en el articulo 156.3 TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el
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articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de celebrar contratos sujetos a regulacion
armonizada con base en el acuerdo marco estara condicionada a que en el plazo de
cuarenta y ocho dias desde su celebracion se hubiese remitido el anuncio de la misma al
Diario Oficial de la Union Europea, y efectuado su publicacion en el Boletin Oficial del
Estado.

Para la realizacion de las obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda
de 50.000 euros (IVA excluido), serd preceptiva la redaccion del correspondiente
proyecto o presupuesto, segun corresponda, elaborado por la Administraciéon o por
técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redaccién. En
el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizara de conformidad con lo previsto
en el articulo 123 del TRLCSP. El érgano de contratacion aprobara el presupuesto
correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizara el replanteo previo de este
ultimo.

Para la realizacion de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros,
Unicamente seréd necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran.
Debera igualmente solicitarse informe de supervision a que se refiere el articulo 125 del
TRLCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al

servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125
del RGLCAP.

Los presupuestos de cada obra se conformaran de acuerdo con lo establecido tanto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la clausula 5 del presente pliego. El
presupuesto de ejecucion material de cada uno de los contratos derivados del acuerdo
marco se calculara aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados
por el porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades
de obra no incluyan costes indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo
requiere, incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucion material se aplicara el incremento del 13% en
concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para
determinar el presupuesto de cada una de las obras.

Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de
cada obra, cuyo tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y
los gastos generales y beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultanea a la redaccion del proyecto o presupuesto, se elaboraran los
Estudios de Seguridad y Salud y el Estudio de Gestion de Residuos, que se consideran
integrantes de aquellos.
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La financiacion de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucién
de las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacion de
las anualidades y durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas
para el contrato derivado, y las necesidades reales de orden econdémico que el normal
desarrollo de los trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas
anualidades siempre que lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del
contratista y procediéndose a revisar el programa de trabajo segtin dispone el articulo 96
del RGLCAP.

Se dara audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 41 de este pliego, en la fecha de comprobacion del replanteo o
en su caso en la de aprobacion del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones
que, en interpretacion de este, diera al contratista la direccion de las obras, que serdan de
obligado cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

El contrato derivado se ejecutard con sujecion a las clausulas del presente acuerdo
marco y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista
la Administracion.

Si el resultado de la comprobacion del replanteo es positivo, se empezard a computar
desde el dia siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucion de cada obra
completa.

Seccion segunda. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras
Clausula 37. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos derivados.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del
proyecto de cada una de las obras y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 38. Direccion de las obras de los contratos derivados.

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 36



Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

El organo de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras, efectuard la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de cada una de las
obras ejecutadas.

Sera mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacion de la realizacion de las obras de los contratos derivados segin el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras de los contratos derivados, que tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su
previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato derivado, el o6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante la ejecucion de cada obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administraciéon o del
contratista, segun lo previsto en el apartado 26 de la clausula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion de las obras se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Seccion tercera. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud,
Estudio de Gestion de Residuos y programa de trabajo

Clausula 39. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos derivados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion de proyecto, en el plazo que se
sefiale en el mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion
del contrato derivado, el servicio de la Administracion encargado de las obras,
procedera en presencia del empresario (que podra acudir asistido por facultativo que
designe) seleccionado a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
aprobacion del proyecto de cada obra, en el que intervendran el empresario
seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de cada obra y sin
reserva por parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se darda por aquél la autorizacion para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma de cada
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de cada
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
comienzo de cada obra, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en cada acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en
el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma de cada acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de
seis meses a que hace referencia el articulo 238.2 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictaré la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al empresario
seleccionado. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras de los
contratos derivados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el empresario seleccionado
formulase reservas en cada acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio
del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida
la iniciacion de las obras de los contratos derivados ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo de cada obra de los contratos derivados formara
parte integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 40. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos derivados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptie, debera elaborarse
el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo para
cada obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre relativo a
las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Igualmente, se procedera a la elaboracion y aprobacion de un Estudio de Gestion de
Residuos.

Clausula 41. Programa de trabajo de las obras de los contratos derivados.

En el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, el
contratista debera someter el programa de trabajo a la aprobacion del organo de
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contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art.
144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del acuerdo
marco. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Seccion cuarta. Del plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos derivados.
Clausula 42. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos derivados.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos derivados,
sera el establecido por el organo de contratacion en el acuerdo de adjudicacion de cada
contrato derivado.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la
aprobacion de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacion
se determinen, se entenderan integrantes del plazo de ejecucion de cada obra, a los
efectos legales pertinentes.

El contrato se ejecutara en el lugar establecido por el o6rgano de contratacion en el
acuerdo de adjudicacion de cada contrato derivado.

Clausula 43. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos derivados.

El contratista estd obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro
del plazo fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales senalados
para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organo de contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el aquel pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2
del TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada una de las obras, para lo
que se estara a lo previsto en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracion
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 20 de la clausula 1 del presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato derivado, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la
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resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este altimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion de las obras.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del
contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 20 de la clausula 1 del presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Seccion quinta. De la modificacion, suspension y subcontratacion de las obras de los
contratos derivados.

Clausula 44. Modificacion de las obras de los contratos derivados

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato derivado del
acuerdo marco y por razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los
casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en
el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108,
210, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el
alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 45. Suspension de las obras de los contratos derivados.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato derivado del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension
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del contrato derivado del acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato derivado del
acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

Clausula 46. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segun lo previsto en el apartado 19 de la clausula 1 del
presente pliego, podra concertar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de
los contratos derivados, que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.3 del TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato si asi se contempla en el apartado 20
de la clausula 1. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del
TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la
clausula 1.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales
sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 19 de la clausula 1 del presente
pliego las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros.

El contratista debera remitir al organo de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con
el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del
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contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1.

Seccion sexta . De los abonos al contratista
Clausula 47. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos derivados.

Respecto de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco, solo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de
cada contrato derivado y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de
la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género
el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para cada clase de obra
se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto o presupuesto. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas,
el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de
la Administracion sobre el particular.

Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente de la base de
precios del acuerdo marco o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aplicaran los porcentajes sefialados en la clausula 5 del presente pliego adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.
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Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion de cada una de las obras.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios
simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios,
sobre los que se aplicara, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja
ofertado por el adjudicatario, y si ello no fuera posible, seran fijados por la
Administracion a propuesta de la direccion facultativa de las obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta por plazo minimo de tres dias habiles. Si
éste no aceptase los precios fijados, la Administracion podra seleccionar a otro
empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas directamente, segun el articulo
234.2 del TRLCSP.

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitacion del correspondiente
expediente de modificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del TRLCSP., se consideraran incorporadas al cuadro de precios que rige el
mismo.

En el supuesto de que sea necesario la realizacion acometidas gasistas, la
Administracion debera autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa
distribuidora o transportista.

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, solo se expediran en casos excepcionales que a juicio de la direccion
facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantias que a tal
efecto determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, y las clausulas 54 a 58 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el apartado 2 del articulo 232 del
TRLCSP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 16 de la
clausula 1 del presente pliego.
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Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

CAPITULO VI- EXTINCION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL
ACUERDO MARCO

Seccion primera. De la terminacion de la obra de los contratos derivados

Clausula 48. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra de los contratos
derivados.

El contratista, con la antelacion prevista en el plazo previsto en el apartado 22 de la
clausula 1 del presente pliego, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha
prevista para la terminacion o ejecucion de cada una de las obras, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, en
su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 49. Recepcion de la obra de los contratos derivados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberé ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta
de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 45



Direccién General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato derivado, por causas imputables al contratista.

Clausula 50. Medicion general y certificacion final de las obras de los contratos
derivados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de la
liquidacion de la obra.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion de las obras de los
contratos derivados

Clausula 51. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de los contratos derivados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzara a contar desde la fecha de su
recepcion y serd el indicado en el apartado 7 de la clausula 1 del presente pliego. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara e contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada
obra, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
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director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara

encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia de la obra de la que hubieran observado defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el organo
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del Gltimo de los contratos derivados
sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100
del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP. Conforme
a lo dispuesto en el articulo 102.5 del TRLCSP, cuando el importe del contrato sea
inferior a 1.000.000 euros este plazo se reducird a seis meses

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo
establecido en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de
2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el
mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
este plazo se reducird a seis meses.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 52. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
derivado por parte del empresario, respondera éste de los dailos y perjuicios durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera . De la resolucion de los contratos derivados
Clausula 53. Causas de resolucion de los contratos derivados

Los contratos derivados del acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las
causas previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP. Ademas, podra ser causa de
resolucion del contrato derivado la no ejecucion de la obra de acuerdo con las
prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto, el incumplimiento de las
instrucciones de la Direccion Facultativa recogidas en el libro de 6rdenes asi como el
incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 de la cldusula 1 sobre la procedencia
de la subcontratacion.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al contratista, se procedera,
en todo caso, a la incautacion de la garantia definitiva, sin perjuicio de los dafios y
perjuicios que se puedan requerir a la empresa.

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION,
EL ADJUDICATARIO FECHA Y FIRMA
FECHA Y FIRMA EL DIRECTOR GENERAL DE

INFRAESTRURAS Y SERVICIOS,

Firmado digitalmente por GONZALO AGUADO AGUIRRE
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: c338a77defi0deed0bs27e 1 179163804942 9alef

Fdo: Gonzalo Aguado Aguirre.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D I s i S R sy Y S R TS SO S S TSRS A S e , con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
PEPTERBIRY . sucinsommusvsmicisssincossumusmsssss s sversseass s 1OwT LR EVARSLOETRS con
CIEINTE: scvissvniisnmCoR domicilio en

R R S AR SRR e s s e amnmss s merd s LA T RS calle
A R RS reveereenesy TUMETO................... CONsUltado el anuncio de
liGitacitil Gk SONEAID A€ . oveussiamv s s sssis sme o SR s o , publicado
en el (BOCM, BOE, DOUE)'............. Fel Bl i DB y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y
de prescripciones técnicas particulares que se exigen para la adjudicacion del ACUERDO
MARCO DE OBRA NUEVA, REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA DE
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID 2017, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de
aplicaciéon, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa economica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con
estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por un porcentaje de baja
lineal sobre todos y cada uno de los precios de cada unidad de obra que figuran en la
base de precios del acuerdo marco de .cuimmnasaissusnsaaaa (G0
porcentaje numéerico).

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Se indicara exclusivamente la fecha del Boletin en el que haya aparecido el anuncio.
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ANEXO 11

MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta,
de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero
valores

Emision (entidad
emisora), clase de valor
y fecha de emision

Codigo
valor

Referencia del
Registro

Valor nominal
unitario

Valor de realizacion
de los valores a la
fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas
previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Do snsemsmmusmmoansnmmmss , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III
MODELO DE AVAL

La SnHABM......veeneomssbnmonsssss s ss s (razon social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF......................... , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en e en la
call/PIAZBBNERIAE . . inoapussnissusvsmarnasaTssne o IBP e mmsan , y en su nombre
(nombre v apellidos de los apoderados)..........ccccceun... ,

..con poderes suficientes para obligarle en este
acto segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este

documento,
AVALA

A (nombre v apellidos 0 razon social del
AVAlAAO) ... o e . NIFOIF.....oonauinzimssaiig
en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
PAPBIIIE )i avnvssomissamuniwansenisns para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacion
de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante (drgano
administrativo, Organismo Autéonomo, o Ente Publico) ............cocooevvnen...
.................. por importe de (en letra v en
BER)nsvmmanainsmpavisasvivsisaisasaseOOTOS:

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion)
............ 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
(75711 111101 (5, (SRR AP

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero................ccooiviinne

La entidad asequradora (1) s s s en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en ... yocallen i, y
ClEsvmanmaranig debidamente representado por D. (2)... civeenee, CON poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de Ia venﬁcamén de Ia representaclon de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
A (3) oo s S NIF/CIF o , en concepto de tomador de
== To 1 o TR 1 ) (= PR , en adelante
asegurado, hasta el importe de (5).....ooiiiiiiii , (en cifra vy
[£] 172 ) F—— Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
CORtrato B ) v en concepto de garantia (7)...........coceeviiinieiennns , para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderie contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)...................., 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIF!CA_CION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de |a entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virud del cual se presta la caucién,
con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR
CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

| 20 D - \ con DNI/NIE
....................... en nombre propio o en representacion de la empresa
............................................... , con NIF n° ..................., en calidad de
DECLARA:

£~ Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, no se hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para
contratar senaladas; en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con
la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el organo de direccion o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo
73 de la Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
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) ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfa.......coooveeennn... , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con CLE: n® R S en calidad de
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato

............................................................ , y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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' ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES '

DU suvossissosssiasmssessness i s ssssas s s en calidad de .
e ————————— . €on DN/ NIE 1% oot ees e , en nombre
propio o en representac:lon g¢ 1o BMPIESE oocnummumpunisasims s e
con C.LF.............., inscrita en el Registro de Licitadores de
T ———— ,conel n.”......, al objeto de participar

................................................. convocada por 2

i , de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del
Reglamento General de Contratacxon Publica de la Comunidad de Madrid, bajo su
personal responsabilidad,

DECLARA:’

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demés datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

BN ocoeeeeeeeiiiees @ e @€ e, de 200...

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, senale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES A TRAVES DE LOS
SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

| N T ,con DNI/NIE ................ en nombre
propio o e tepresentacion de 1o Smpresa . vounwnnuuimniminsaasmses s iy ;
con NIFn® ..oovvvivinnen.... sencalidadde .o.ooovvviiviiiiiiiiiii s , en relacion con

el contrato de

........................................................................................................
.........................................................................................................

DECLARA:

Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ ]SI / [ INO (sealese lo
que proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid, a la Direccion Electrénica Unica que tiene habilitada para este
fin. 2

Firmado:

? En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de
la Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio
web http://www.madrid.org en la OFICINA VIRTUAL, GESTIONES Y TRAMITES COMUNIDAD DE
MADRID, SERVICIOS ELECTRONICOS, NOTIFICACIONES TELEMATICAS
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) ANEXO X
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA INCLUSION
EN UN GRUPO DE EMPRESAS

D/ DMbcccmsvsseneny , en representacion de la empresa ............ con C.LLF. n°
...................... sencalidad de ... e,

DECLARA:

L] Que la sociedad a la que representa no se encuentra incluida en ningin grupo de
empresas segun los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

L Que la sociedad a la que representa se encuentra incluida (art. 42.1 del Codigo
de Comercio) en el grupo de empresas

AT, i s R S SR no presentandose a la licitacion
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ninguna de las otras sociedades componentes del mismo.

|| Que la sociedad a la que representa se encuentra incluida (art. 42.1 del Codigo
de Comercio) en el grupo de empresas

SENOMINEN - s s T st s s e s presentandose a la licitacion de
..................................................................... &P 09-C0=puilin 188
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.........................................................................................................
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Firmado:

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 58
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