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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA DE SECTORIZACIONES PUNTUALES Y CAMBIO DE
HIDRANTES EN EL HOSPITAL U. SEVERO OCHCA

1.- Definicion del objeto del contrato: Estc contrato tiene por objeto la obra de
sectorizaciones puntuales y cambio de hidrantes en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

Codigo CPV: 45343000-3

2.- Situacién: El drea de actvacién del presente coniratos se sitian en el Hospital
Universitario Severo Ochoa, Avda. de Orellana s/n, CP28911 Leganés, Madrid.

3.- Organes administrativos.

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Pza. Carlos Trias Bertrdn, 7
{Edificio Soltube 1), 72 Planta, Cédigo Postal: 28020.

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.

CODIGO DIR3 A13013770

DIRECCION POSTAL | Avda Orellana s/n 28911 - Leganes

DENOMINACION HbSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA,

CODIGO DIR3 A13013770

DIRECCION POSTAL | Avda. Orellana, s/n, 28911 Leganes

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERQO OCHOA.

DIRECCION POSTAL | Avda. de Orellana, s/n, 28911.- Leganés. IAs
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4.~ Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto
Base imponible: 567.213,13 euros
Importe del LV.A.:  119.114,76 euros
Importe total: 686.327,89 curos

Cofinanciacion: No

Anualidad Importe
2017 381.794,36 euros
2018 304.533,53 euros
Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe
2017 312A 63303 381.794,36 euros
Estudios y Proyectos: No Importe:

Expropiaciones: No
Servicios afectados: No
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: Euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 567.213,13  euros
5.- Sistema de retribucion: Mediante precios unitarios.
6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada. NO

7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaitolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
K 9 3 D

* Acreditacién de Ia solvencia econémica y financiera

OBRAS: PROCEDIM[ENTO ABfER TO . PL UML[DAD DE CR!TE R bS S
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Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1 a)

“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o
en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su

b

defecto, al establecido reglamentariamente.’

Criterios de seleccion: Los licitadores deberan acreditar por medio de sus cuentas

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, que el volumen anual de
negocios del licitador, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres iltimos
concluidos, debe ser al menos una vez y media de la suma del valor estimado anual
medio del contrato (850.819,69 €).

* Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: 1.a)

“Relacion de las obras efecutadas en el curso de los diez diltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados
indicardn el importe, las fechas y el lugar de efecucion de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
drgano de contratacion por la autoridad competente”.

Cnterios de seleccion: La citada solvencia se acreditard mediante una relacién de las
principales obras efectuadas en el curso de Jos 10 tltimos afios, indicando su importe,
fechas y destinatario ptblico o privado de los mismos. Esta relacién seréd avalada por
certificados de buena ejecucion, con el requisito minimo de que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (397.049,19 €)

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No
9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO.
Tramitacion: Urgente.
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacidn /4
Subasta electrénica: NO. ! §?
=
v
G
§
%o, L7
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10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

10.1. Criterio Precio

Maximo 80 puntos

- En puntos

Para calcular la puntuacion se aplicard la siguiente formula:
BI

PI=wereee- x 80
Bm

Siendo:  PI= Puntuacion otorgada al licitador
Bm= Mayor baja de todas las presentadas
Bl= Baja del licitador
Baja= Precio de licitacion — Oferta econdémica del licitador

La documentacion relativa a la oferta econdmica deberd incluirse inexcusablemente en ¢l sobre
3 “proposicion econdmica”.

10.2. Otros criterios evaluables de forma a

T oo et mr

utomética por aplicacién de formulas:

TSI

10.2.1.- Declaracién responsable indicando el plazo de ejecucién de la 14

12 fase de la obra (para poder valorar este criterio se debera ofertar un
plazo menor que el minimo exigido en los pliegos de 2 meses):

P = Plazo ejecucién de la 12 fase _menor de todas las ofertas X 14
Plazo de ejecucion de la 12 fase de |a oferta a valora

10.2.2.- Declaracion responsable indicando la ampliacién garantia : 6

Garantia 1 aflo.................e.. 0 puntos
Ampliacion garantia 2 afos... 3 puntos
Ampliacion garantia 3 afios.... 6 puntos

(1 De los ciiterios objetivos establecidos anteriormente, se valorarén en una primera fase, los sefialados con el/los mimerofs (los que
corresponda‘n), siendo necesario para que la proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacién minima de (fo gue corresponda),
en relacion con Jos criterios que vayan a operar en la fase de valoracion.
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) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomatén en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que Iz proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de Ia inclusion de valores anormales o desproporeionados, los sefialados con los ntimeros (fos que
correspondan), siendo tos Hiites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes (fos gue correspondan).

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo técnico
especializado:
Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
especializado;

11.-Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

SOBRE 2: (DOCUMENTACION TECNICA)

Todas las empresas licitadoras, deberan presentar la siguiente documentacion:
* Compromiso de adscripcion a la cjecucidon del contrato de medios personales y
materiales necesarios para la ejecucidn de la obra (Art. 64.2. TRLCSP).
* Cronegrama de realizacion de obra detallado por fases.
* Memoria explicativa de 1a ejecucion de la obra. Desarrollo de su ejecucion asi como
la implantacioén de medios, equipos y coordinacién de las distintas fases con el Hospital.
Relacidn de medios humanos y técnicos a disposicion de la obra,

*  CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto del presente contrato,
siendo requisito minimo a cumplir por las empresas para poder concurrir a esta
convocatoria. Su no presentacion serd motivo de exclusion.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitacién, no
teniendo derecho a indemnizacién ni reclamacion alguna por defectos o errores en los
Mmismos.

La visita a las instalaciones se realizara el tercer dia habil, (segin calendario laboral de la
Comunidad de Madrid) posterior a la publicacion del anuncio de convocatoria de este
contrato en el BOCM. Quedan convocados todos los posibles licitadores a las 9:00 horas de
dicho dia en el Hospital U. Severo Ochoa, sito en avda. de Orellana, s/n, Leganés (Madrid).

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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SOBRE 2B: (DOCUMENTACION TECNICA REFERIDA A LOS CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATIC)

12.-

13.-

14.-

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizads)

En el sobre 2B se incluird la documentacion necesaria para evaluar los criterios téenicos de
valoracion automatica descritos en el apartado 10.2. de la clausula 1 de este pliego:

1.- Declaracion responsable indicando el plazo de cjecucion de la 1° fase de la obra.
2.- Declaracion responsable indicando la ampliacién de la garantia.

Garantia provisicnal.
Procede: No

Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: No

Medios electrénicos.
Licitacion electrénica. Presentacion de ofertas por medios electrdnicos: NO.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionaran con el érgano de contratacidn por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el drgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio
web de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.ore). También existe
la posibilidad, en esa misma pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para

presentar documentos y comumcaplones dirigidos a cualqmer organo de la Comunidad
de Madrld

subsanables en la documentacién presentada:
Procede: Si.
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En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios electrénico:
Portal de la  Confratacion Pablica de la Comunidad de  Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electrénica.

Procede: NO

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

18.-

OBRAS PROCEDIMIENT O ABIERTO. PLURAL[DAD DE CRITERIOS # =
(Contrato no sujelo a regulacion armonizada) iim
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5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio. '
Se admite; No

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: NO

Porcentaje:

Polizas de seguros.

Procede: SI.

Tipo de polizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacién y vigencia de una
poliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de la ejecucion de la obra
contratada.

Dicha péliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucién del contrato y
garantia de la obra, lo que acreditara el adjudicatario ante la administracion cuando ésta
se lo requiera.

Importe: El limite de indemnizacion serd como minimo igual al 100% de importe real
del contrato.

Momento de la entrega de la pdliza: Con la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion,

Total: 6 meses desde la firma del acta comprobacién del replanteo,
Tal y como indica el proyecto la obra tendrd 2 fases con los siguientes plazos
MAaximos:

- 1* fase: 2 meses méximo desde la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

- 2% fase: 4 meses que se ejecutard en el ejercicio 2,018, una vez
finalizada la primera fase.

Recepciones parciales: S, ) ,ﬁ. f
Las recepciones parc1ales NO daran derecho al contratista para sollcltarfl,ggag
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la parte proporcional de la garantia definitiva,

19.- Penalidades.

Por demora: La penalizacidn serd de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, o/y
resolucién del contrato e incautacion de la fianza si la demora supera, en més de un tercio
del plazo de ejecucién establecido o, en todo caso, si va a suponer la imposibilidad de
finalizar cada fase de la obra en el ejercicio presupuestario previsto para ello, por causa
imputable al contratista.

Por incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato, en funcion de

la gravedad del incumplimiento.

A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos seran muy graves,

graves y leves,

Incumplimientos muy graves:

Prestacion el servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcién del trabajo a
realizar.

La ejecuctén deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y
en particular la relativa a la Seguridad Salud.

La falta de contratacion de los seguros que fueran requeridos por el presente Pliego o
encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

O encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

La reiteracidén por tercera vez de un incumplimiento [eve o por segunda vez de uno
grave.

Incumplimientos graves:

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a reguiacion armonizada)

Negligencia en el control ¢ inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las unidades de
obra o0 la carencia de las mismas.

La falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con los responsables del
Hospital Universitario Severo Ochoa.

No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y
en los pliegos, realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a
proyecto, no adoptar, incumplir 0 no realizar cualquiera de las condiciones de caracter
medio ambientales incluidas en su oferta o el proyecto.

No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la obra o
para cualquier otra actividad instrumental de la construccion, incluidas, en su caso, las
correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las _iastalacio

maquinaria y equipo.
Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacion de '_
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La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos delaobrao a
la seguridad en la ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucién del contrato a otros
fines no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacién del
Director de la Obra y/o la autorizacion de la Direccién del Hospital.

Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializacién de las obras.

Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no afecte a la marcha, ni a
la seguridad de la obra.

Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de cardcter social cuando no
constituyan incumplimientos graves.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el licitado y en la
demés normativa aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de
resolucion de contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones serd el siguiente:

¢ Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacion del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que
se ocasionen.

¢ Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde ¢l 0,1% hasta un
5% del precio de adjudicacion en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

¢ Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve ser4 sancionado con
carta de apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontardn de las correspondientes

certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual o final, o, en su caso, de la
garantia definitiva.

Corresponde a la Direcciéon Facultativa de los trabajos informar de dichos incumplimientos
mediante informe y previa audiencia del contratista.

La cuantia de estas penalidades no podrd ser superior al 10% del presupuesto delcontrato de

conformidad con el articulo 212.1 del TRLCSP, w/o resolucion del contr d dela
fianza. \
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Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales v materiales suficientes para ello:

Conforme a lo establecido en el articulo 212, para el caso de incumplimiento del compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, se prevé una sancidn que alcanzard el 10% del precio del contrato. El incumplimiento de

esta obligacion podrd ser causa de resolucion, conforme a lo previsto en el articulo 223.f del
TRLCSP.

Las penalidades econdmicas y los gastos derivados de los incumplimientos en la ejecucion del
contrato o por ejecucion defectuosa, se harin efectivos mediante deduccién de las cantidades
que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al confratista, o sobre la garantia que, en
su caso se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

20.- Medificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Procede: Si, no pudiendo exceder del limite general indicado en el art. 227 2 ¢) del
TRLCSP

22.- Régimen de pagos.
Expedicidn de certificaciones: Pertodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: No.

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
Gastos de publicidad en el BOCM con un importe maximo de 2.000 €, El importe de estos
gastos serd por cuenta del adjudicatario, debiendo remitirse a la Unidad del Contratacién
Administrativa copia del justificante de haber hecho correctamente el pago.

Q,ﬂ@ g
25.~ Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respet »ﬁ contr tléﬁk{‘?

.;m

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella i
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tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia: 12 meses a partir de la firma del acta de recepcion favorable de la obra.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Pablico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
s¢ desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por ¢l Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente plicgo, segin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
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del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracidn lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo 1L, seccion segunda del RGLCAP,

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberéan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
cilculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cliusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningln caso superard ¢l presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estéd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unidén Europea v a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
mclusmn social, asi como la 1gua1dad entre hombres v mujeres, de conformidad con lo

OBRAS: PR OCEDIMIENTO ABIER TO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
{Contrato no sujeto a regulacion armonizada) L
PA 55/2017 OBRA DE SECTORIZACIONES PUNTUALES ¥ CAMBIO DE HIDRA
UNIVERISITARIO SEVERO OCHOA.




niversitario

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo v de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de

la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en ¢l apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracidon de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresgural-g profesional que,
RO BE £
s
AN

en su caso, se especifica en el apartado 8 de Ia clausula 1.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO, PLURALIDAD DE CRITERIOS
{Contrato ho sufeto a regulacién armonizada) .,
PA 55/2017 OBRA DE SECTORIZACIONES PUNTUALES ¥ CAMBIO DE HIDRANTE, E&g@w )
UNIVERISITARIO SEVERC OCHOA, e

17



rsiversitario

Saiudbdadnid

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

Bl contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacién de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrarad una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartade 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los pardmetros
objetivos en funcidn de los cuales se apreciard que la proposicion no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de-egmtatacio

caricter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemeritg
servicio no integrados en el Organo proponente del contrato.f
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procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacién del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 10 de la cldusula 1, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con carécter previo a la apertura de fa documentacién relativa a los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garaniia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantfa exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, III, y IV al presente pliego, y en ¢l caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacidén de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucidn. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, el organo de contratacién por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicién hubiera sido
seleccionada para la adjudicacién se le retendra la garantia provisional ht _- o ala

constitucién de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que reH] ls mente

su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo es
del RGLCAP.
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El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los lcitadores hasta la adjudicacién. Para el que resulte adjudicatario
responderd también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitaci6n, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contrataciéon Puablica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerda la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementatia, en su caso.

Los licitadores podrdn solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podré suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones
por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este plicgo v del de prescripciones técnicas que rigen el

presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto en €l a-E"-lit\:lO 13 dela

clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato estd confi ﬁ@ﬁ&*’%
precio cerrado v se autoriza la presentacién de variantes o r[)%

elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras de
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modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto bésico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la cliausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos,

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informditicos y telemdticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indigue en el apartado 12 de Ia
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder
al tablén de anuncios electronico.

At en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrdnicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionardn con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la prictica de las notificaciones, ¢l érgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abicrtos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma

pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y
comunicaciones dirigidos a cualquier organo de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12, Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, ¢l nombre v apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se haré constar una
relacion numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informacién Wﬁé@ciéﬂ que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos tecmcos é,e”)"“eom es, a
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utilizado para falsear la competencia, ya sea cn este procedimiento de licitacién o en otros

posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la

proposicién, pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una difusidn

restringida v, en ningdn caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir,
preceptivamente los siguientes documentos:

OBRAS: PROCEDIMIENTQ ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS

Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacién, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 135 del presente pliego para
la presentacién de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su
€aso.

El drgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si ¢l drgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

trabajadores con discapacidad.
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Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mas
trabajadores vy el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracidn se hard constar, ademas, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucidon de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademés de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar fos derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberad estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen [a unién.

Respecto a la determinacidn de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los

dos primeros deberan acreditar su clasificacion como cont d@\gbras y los
%5.
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica. . ,&\
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
¢ésta acreditard su constitucién en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacidn del contrato. La duracidn de la unidn serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el ntimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién aportada, el
organo de contratacidén consultard sus datos por medios electrdnicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artlculo 42 1 del Codigo deComerclo y que
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También deberdn presentar declaracidon explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de
Comercio.

7.~ Subasta electronica,

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacién a participar v los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion téenica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que,
con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor v criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluirdn dos
sobres: (2-A y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la cliusula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en ¢l sobre nimero 2 el
Proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.
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Este sobre contendra la proposicion econdmica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en ¢l anexo L1 al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion,
sin que seca causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacion electromica de las ofertas, y de subasta electrémica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
clectronicos” de la cldusula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Cldusula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procederd a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a los interesados a través del tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid, si asi se recoge
en el apartade 12 de la clausula 1, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

En caso de que no esté prevista la utilizacion del tablén de anuncios electrénico, se notiﬁcaré

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTQ. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias
podran publicarse, si asi se recoge en ¢l apartado 14 de la clausula 1, en el tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacidn, se procedera, en su caso, a la apertura en acto piblico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al organo encargado de su valoracién la documentacién
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacién cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n° 3 “Proposicion
econémica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automética
por aplicacién de férmulas.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o teleméticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartade 10 de ia clausula 1, se realizard la
tramitacién prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacidn de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la dltima puja de cada
licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mds ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicién del érgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido, segln lo previsto
en el apartado 15 de la cldusula 1. La constitucién de esta garantia deber

zf“ .

licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el 31gulenta%quel en q%
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requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el drgano de contrataciéon consultard sus datos por
medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesorerta.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metdlico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
defmnitiva o proceder a la nueva constitucién de esta Gltima.

En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estar4, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la

consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alca; n su caso, el

porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion,
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, recabard de otros
Organos y registros de las Administraciones y entidades pablicas la consulta y transmision
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya
a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano
administrative presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, 0 si se opone a su consulta, se solicitard al
interesado su aportacién. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacién por
medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacién:

1. Capacidad de obrar.

~ 1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de Ia proposicion.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacién fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicién expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
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presentacién de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidén especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misidén Diplomatica Permanente de
Espaiia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicidon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del
Comercio, siempre que se tratc de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones v que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacidn del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cldusula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una
persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su rep!
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contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Piiblicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
172002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debjendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacién administrativa, segan lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de 1a Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El drgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se halla al

cotriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo

que conste su 0posicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicién,
referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados ¢) v f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administraciér}, . ’

o)
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacidén positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracidn
Tributaria, en la que se contenga gendricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportard de oficio por la Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para Jas obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categorfa/s
exigidos en ¢l apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porciéon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacidén y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espaiia, deberdn presentar, en sustitucidon de la glasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y ﬁnag; 'exa@%cxﬁ
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petjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacién.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberén acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacién de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en ¢l
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacidn, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econémica y financiera y
tecnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.
El ¢rgano de contratacion respetard en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.-  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion
en ¢l Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico eximir4 a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondlente a 1os datos que figuren en él,
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empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacién, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario deberd aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en ¢l
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por ¢l acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Fmpresas Clasificadas del
Sector Pablico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en ¢l mismo, segin el modelo que figura como anexo VII. Si
se hubiese producido variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencidn expresa en la citada declaracidén, uniendo la documentacién
correspondiente.

Los Organos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de Ia
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7. Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, v, si
procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacién
electrénica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacién
por escrito de la oferta resultante de su Wdltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo I.2 de este pliego.

9.-  Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa se
comprometio a la contratacion de personas en situacién de exclusion social, debera presentar
informes de Ios servicios sociales publlcos competentes acredltatlvo ~dE, GiCi
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La Mesa de contratacién calificard la documentacién aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se¢ lo comunicard al interesado a través del tablon de anuncios
clectrénico del Portal de la Contratacién Péblica de la Comunidad de Madrid si asi se recoge
en el apartado 12 de la clausula 1, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

En caso de que no esté prevista la utilizacién del tablon de anuncios electrénico, se notificara
a los interesados a través del Sistema de Notificaciones Telemdticas de la Comunidad de
Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta ¥ que ha imposibilitado 1a
adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) de! TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacién propondrd al 6rgano de contratacién la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al organo de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
cmpresario propuesto, que 1o los adquiriré, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

S1, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacién renunciase a la celebracién del contrato
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién
econdmica.

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.
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El 6rgano de contratacion adjudicaré el contrato al licitador que, en su conjumnto, presente la
oferta econdémicamente mds ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la clausula 1, o declarara desierta la licitacién cuando no
exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién.

Tendrén preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un ntmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que
sean economicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de
las empresas de insercidn, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracidn.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura plblica, asf como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracidn de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicar en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.
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fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcidn, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el drgano de contratacion.

Clausula 18, Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de las polizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podré formalizarse en escritura piiblica si asf lo solicita ¢l contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacidn.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, 1a ejecucién del contrato se

realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

%:&‘f.
& ""if;m

En el plazo que se scfiale en el documento de formalizacion del conﬁ*fﬁo -
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquc:l, el
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contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracién encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en
¢l articulo 140 del RGLCAP.,

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que ¢l contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras obscrvaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla,

En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedaréd suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) de] TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista, El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista ;fééﬁ‘uul
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érg;iﬂ;l;go d
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tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion,

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podrd ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podrs ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asf se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formars parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad,

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/ 1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber4 ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de 1a Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Spbcgnies 7eidn
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontl;a_@%lon S @noté’n@

la persona responsable de 1a coordinacion de seguridad v salud en la fase@‘e 7806 de lai
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OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS = .39
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada) H & S :
PA 35/2017 OBRA DE SECTORIZACIONES PUNTUALES ¥ CAMBIO DE HIDRANTES EN EL FI¢ JzITAL G &
UNIVERISITARIO SEVERQ OCHOA. on &
\‘4: \] “ :;‘-.u.

e I

T e



ﬁé@@%i’m?é@

obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del drgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El ¢rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccidén de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
s¢ han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el
adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes o mejoras ofertadas
a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision ¥
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningin
caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacidon como consecuencia de a
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra ¥, €n su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar Ias
Ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a su Jjuicio,
adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del directos:

. .y .y ; s B
correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realg;@;gifm,

contestar en ¢l plazo de un mes a la citada solicitud. / &
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Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccién de las obras ¥, en su caso, del responsable
del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién
de la obra cjecutada, ajustindose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacién de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él

designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento,

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, ¢l érgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma

estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado_ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionef:lds TR

de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su cof ! %y la
> *
. - @ e
jormada de trabajo. |5 2]
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente, De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion vy reparacién de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicidn ¥ reconstruccién
de las obras defectuosas o0 mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP v el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la gjecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberé ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la gjecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGI.CAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el

que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

W
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El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al ¢e¥l 4 de
comprobacion del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio ;dg lao ;5}
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderin integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras suftieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se conceders por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mtltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el organo de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por F@;“;fes

FLs

por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cléii%fula I
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato 0, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la gjecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en ¢l apartado 19
de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios Y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 19 de la clidusula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios ¥ perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la gjecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El organo de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés pablico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente,

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106 107 108, 2190,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a kG | RGTC APy 59
y 02 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Cﬁﬁ ratacidm fes del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.,
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En el apartado 20 de 1a clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de Ia clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ¢jecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante,

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensién de la
¢jecucion del contrato, Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesicn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrin ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion,

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obhgado al cumphmlento de los requisitos y obhgac1ones establemdos £

la ejecucion del contrato frente ala Adm1mstracmn
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El contratista deber4 comunicar a la Administracién su intencién de subconfratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asf como Justificar 1a aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asf se requiere en cl apartade 21 de la cliusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seffalando su importe, v el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrdn celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacién y aportaciéon de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

En ¢l apartado 21 de la cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrd la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a ¢l, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de gjecucion separada. Esta obligacion tendrd la
consideracién de condici6n especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar

el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria

y

%Es:paesto en

de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con a;a*églo ERl
los artfculos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Deéreto :
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a 10 &sp& ] de
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del oérgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacin, Estas obligaciones tendrdn la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademéds de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitirad la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de Iz cliusula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el confratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO V1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. 4bonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningén género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esté obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las

’

definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso a

do, cuya prueba

.
asé’e"l%% inistracion

corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las dems«r’étaes‘

sobre el particular,
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ¢jecutada, aplicando a cada unidad
¢l precio unitario correspondiente del presupuesto o €l contradictorio que proceda, teniendo
¢n cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a
tavor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién deber4
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el caricter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepeién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado sc abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Cl contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cldusula 1, previa peticion
escrita tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias

457 d%@fLCAP
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referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacidn de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrén ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracidn con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direcciéon General de Contratacién, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org,

Clausula 33. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales bésicos y las
férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Piblicas.

Clausula 34, Obligaciones, gasios e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualqmer mecho de comunicacion, los de formahzacw

concepto de hcenma de obras y otros, ademds de cuantos Vlsad sean é@
g‘@‘
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entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del organo de contratacion, a efectos de su
remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
deberd constar la identificacién del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) v de la oficina contable (drgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Ptiblicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe méaximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en ¢l Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en ¢l apartado 24 de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes ¢l 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de Ia clausula 1.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracién,

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual mimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante a ejecucion de aquellas.

% ?.E‘EG i)g

El contratista estd obligado a instalar a su costa, las sefializacion _@ﬁrémsas phtagindicar el
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puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliecgo de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta Ia recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responders de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cliusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adseribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la cldusula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contrafista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obhgado igualmente a acredltar el cumpllmlento de Jla m_;.ﬁ'—e Q 1gac1on
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de dicho cumplimiento se efectuar4 mediante la presentacion ante el Organo de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medicambientales,

El contratista estd obligado al cumplimiento de Ia normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
¢jecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrén obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo L1 al presente plicgo se hara
manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convemos Colectivo
que Ies sean de aphcacmn Igualmente se compromete a acred1t -l capiph

momento durante la vigencia del contrato.
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Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra,

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacidn del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por ¢l contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepeidn de la misma,

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo,

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
deberd ser

dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuad k G805, a-.._:r_

firmada por los concurrentes a la recepcidn, entregindose un ejem{?%:r al rgpre‘g !

Admmlstracmn otro al director de la obra, el tercero al repr;’&"ént W
;
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General y ¢l cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara 1a fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dfas, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Bdificacion, una vez finalizada la obra, €l contratista entregaré al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto v a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el drgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sers abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP,

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.
El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en

el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

’ ‘{"é@ gp"{ .
—.esf” - tf
Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, d ,4& cong; acﬁ%? olicia de las
1;30101213 ciijcas 15’@; iculares del
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proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra, Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para cvitar el dafio.

En el supuesto de que hubicre recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, ¢l director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en €l plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de Ia misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso piblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que
concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepeion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Aprobada la liquidacién deI contrato si no resultasen respons lg“ﬂl(l'a ok ’@ de
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determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracidn, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia,

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelacién de la garantfa, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segiin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisidn, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtin en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 18 de la chkiusula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44, Resolucion del contrato.
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Son causas de resolucidn del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRI.CSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion,

- Bl incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos 0 notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo,

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancidn
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resoluciéon por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45, Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
compelentes.

Ptz
De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, esle

administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de reﬁiﬁ?er :

pre
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susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al Pliego-Tipo
para la contratacidén de contratos NO SARA de obras a adjudicar por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios en el Ambito de competencia del Servicio Madrilefio de la Salud
aprobado por Resolucién 372/2017 de fecha 18 de julio de 2017 del Viceconsejero de
Sanidad, conforme al Acuerdo 5/2017, de 9 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa de la Comunidad de Madrid.

. 17 AGOD 2007
Leganés, a
EL DIRECTOR GERENTE DEL

CONFORME: MAGERESA REGUHEMA BURGES:
EL ADJUDICATARIO — DIRECTORA MEDICO
FECHA Y FIRMA \; \5 _f m

Fdo.: Domingo del Cgého Malo

{Por ausencia de D. Gerente apartado tercero ,
Resolucion 17 de marzo de 2005.B0CM n° 82 7/04/2005)
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ANEXO 12. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

LD 2 OO USSR , con DNI nmero ......oooevvveevvivveenecereenennn,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (MpPresa)........oovvvvvvieiininiinininnnn]s
cont NIF o, , dOMICIHO €11 ti ittt e e s
CAlE/PLAZA .ot s , NUMETO..oeeceinennn, . participante

administrativas particulares, RATIFICA su Gltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacidn, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

£af

7t o

T )

o VhinmasrpBi
L et

' En caso de que el licitador sea una uni6én temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nimero Emision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
v fecha de emisién fecha de inscripeion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles prérrogas previstas en
el confrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector pablico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante} (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DOM. e e , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad..........ooovvveiiiiiiiinnn {(razonm social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida...............oooivivnvnninnn., ,
CP....iii , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).....................c.ccoiiiiiiiieieieire \
NIF. . .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantla).............................. para responder de las

obligaciones siguientes (defallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (érgano administrativo;, Organismo Auténomo, o Ente Publico) .............ccccceuvviii...
.................. por importe de (en lefra y en cifra).........cococooiiiiiiii i ivieeeee e ULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 560.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PibHcas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacicny ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero..............ccccoeeeeeeeii,

La entidad aseguradora (1)............coovvvieiir oo, en adelante asegurador, con domicilic {a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... callg.. oo oo ivrienii Yy NIF debidamente
representado por D. (2).................. s, €ON poderes suficientes para obligarle en este acto,
seglin resulta de la verificacion de la representacion de (a parte inferior de este documento

ASEGURA
A () e S NIF , en concepto de tomador de seguro,
ANEE (4]t e —— , en adelante asegurado, hasta el
iMporte de (B). ..o, J{encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)........................ , en concepto de
garantia (7).....cccoooveiiiiinii s, . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en ef art. 57.1 del
Reglamento General de fa Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedaré extinguido, ni la cobertura det asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume ef compromiso de indemnizar al asegurado al primer requetimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidoes en la Ley de Contratos del Sector Pliblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
iegaimente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecide en la Ley de Contratos
det Sector Publico y legislacion complementaria,

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razon social completa de la entidad aseguradora.
{2) Nombre y apellidos del apoderadois

{3} Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

{4) Grgano de contratacion.

{5} Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficlente (naluraleza, clase.,.....) el confrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de [as posibles prarrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modatidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, ete. Caugion.
(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia,

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
{Contrato no sifeto a regulacion armonizada)

PA 55/2017 OBRA DE SECTORIZACIONES PUNTUALES Y CAMBIO DE HIDRANTES EN EL HOSPITAL
UNIVERISITARIO SEVERO OCHOA,




tal

SN E

osp niversitario

Saic:i Madr

ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DRttt ,con DNI/NIE ........ovviiinial
en nombre propio o en representacion de 1a eMPresa ....o.oveiir it ,
con NIFn®..........ovviel, sencalidadde ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

i
Nota: Hsta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccitn &pﬁéﬁ%ﬁiﬁ?;%kgompetente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios prewstos;enyel articulo d}z; Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundide aprobado por Real Decreto ‘Liégi EEE2011, ( 14 de
-g
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia.....ccccovvnnnnnn, , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIEn® . sencalidadde ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntmero de 50 é mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texio Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar 1as medidas alternativas establecidas en €l Real Decreto 364/2003,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS

CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

Du/D.% oot ssssssss s sssssssssssssssenes en calidad de > ......o.ooovrereveenrensrcresssrernnnn,
con DNI/NIE 0% ovviiiveieeeeeceeieieee , en nombre propio o en representacién de la
CIIPIESA covviiirirerirrereireraarerirnesirressseessssersrecsaseresnns ,eon CLF i , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Phblico al objeto de
participar en la contratacién denominada ......ooevevveveeriiniecneininn .
................................................. convocada por 3,
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segliin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demdas datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacién,
2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
4 Las opciones A} y B) son incompatibles entre si, seflale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DHA oo, ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de 1a CIMPresa ......ovvvniiiiieeiiiie e , con NIF n°
................... ;encalidadde...................................., en relacidn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de

que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

En e X - [+ [ de ........
Firmado:
Ao
[
i
2
AN
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