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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE 
EJECUCIÓN, DE LA REFORMA INTERIOR DEL ÁREA DE URGENCIAS DE 

ADULTOS Y HOSPITAL DE DÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO P.A. 23/2017 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas comprende las condiciones 
técnicas particulares para la realización de: 

 El Proyecto Básico y de Ejecución de las obras; este proyecto incluirá los de todas 

y cada una de las instalaciones previstas, redactados por los técnicos competentes 

en cada materia, de acuerdo con las condiciones formales, técnicas o de otra 

índole que exijan los estamentos administrativos de los que dependa su 

aprobación, no pudiendo derivarse esta obligación a terceros proyectistas 

dependientes de contratistas o subcontratistas de la futura obra. 

 Toda aquella documentación que para licencias y autorizaciones administrativas 
fuese preciso redactar. 

2. ANTECEDENTES. 

Las Urgencias del Hospital La Paz atienden una población de referencia de más de medio 

millón de habitantes de la Comunidad de Madrid, con una afluencia diaria de más de 500 

personas en las Urgencias de adultos. Cumplidos ya 50 años desde la inauguración del 

hospital, se han ido acometiendo diversas obras de ampliación y reforma hasta conformar el 

complejo de edificios de hoy en día. El área de Urgencias de adultos ha sufrido diversas 

obras de reforma y adaptación, pero su superficie no ha sido ampliada en la medida de lo 

deseable, dado el volumen de personas atendidas simultáneamente en picos asistenciales. 

Además, el hospital cuenta con varios hospitales de día médicos repartidos por toda la 

superficie del hospital y es necesario la creación de un gran espacio de Hospital de Día 

médico, para dar respuesta a la cada vez más ingente cantidad de pacientes que pueden 

resolver sus patologías en un proceso sin ingreso. Además, crecen los tratamientos 

farmacológicos que son de aplicación hospitalaria y supone una importante mejora el 

agrupar a todos los pacientes susceptibles de estos tratamientos en un área única. 

Con el fin de establecer la viabilidad para la reforma del área de urgencias de adultos y la 

creación de un hospital de día, se ha redactado un estudio previo que se dimensiona en 

Fases, Superficies y Costes de las actuaciones a acometer, resultando 3 fases de ejecución 

que permiten minimizar las interferencias en la actividad del hospital a raíz de lo cual se 

convoca el presente procedimiento público que permitirá licitar el proyecto de ejecución 
correspondientes a la fase 0 de las futuras obras. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

El contenido del proyecto se limitará a la fase 0, contenida en el estudio previo al área 

delimitada en el plano de situación contenido en el Anexo I. Se trata de un área de 1.406 

m2 construidos aproximadamente, repartidos entre el edificio de traumatología del Hospital 

Universitario La Paz y el Hospital Carlos III. Deberá preverse por tanto las actuaciones 

previas que permitan la ejecución de las obras interfiriendo lo mínimamente posible en la 
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actividad asistencial tal y como se detalla en la fase 0 del estudio previo contenido en el 
Anexo II.  

La documentación base para la redacción del proyecto será el estudio previo (Anexo II). 

Previo al inicio de la redacción, el adjudicatario deberá verificar el contenido de los 

documentos y las bases técnicas aportadas por la Administración para el desarrollo del 

Proyecto. El adjudicatario será responsable de las imprecisiones o errores que puedan 

existir en el Proyecto como consecuencia de estos documentos. 

Los proyectistas podrán incorporar en el proyecto de ejecución mejoras a los 

requerimientos contenidos en el estudio previo, siempre y cuando estas mejoras hayan 
sido validadas por la Administración y no supongan un incremento del coste económico. 

4. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

Las normas que este pliego contienen no podrán servir para omitir estudios o descripciones 
que la legislación vigente exija. 

El contenido mínimo del Proyecto de Ejecución será el definido en la normativa vigente, en 

especial por: el artículo 123 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
el Anexo I del Código Técnico de la Edificación. 

El adjudicatario tendrá la obligación de actualizar el Proyecto para que cumpla la 

normativa que entre en vigor dentro del plazo de redacción, incluso aquella que habiendo 

sido publicada no sea de inmediata aplicación directa, pero tenga un período transitorio 

de aplicación menor al plazo previsto para la finalización de las obras previstas. 

Se considerarán incluidas en el presente pliego todas las modificaciones, adaptaciones o 

variaciones que surjan durante el proceso de redacción y ejecución, así como las que 

puedan ser requeridas durante el proceso de supervisión por parte de la Oficina de 

Supervisión de Proyectos del SERMAS. 

Además de los documentos mencionados se incluirá un programa de desenvolvimiento de 

los trabajos especificando plazos, importes parciales y acumulados. 

5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN. 

La documentación a entregar se organizará de acuerdo con el siguiente cuadro resumen: 

Nº de ejemplares en formato papel Seis (6) Formato de encuadernación DIN A-4. 

Reducción en DIN A-3 de los planos Un (1) ejemplar. 

Copia en formato digital de los planos de los proyectos en formato DWG o compatible con 

CAD, documentos escritos en formato compatible con procesador de textos, y archivos de 

mediciones y presupuestos en formatos compatibles tipo EXCEL Y BC3. 

Así mismo toda la documentación se presentara en formato PDF Un (1) ejemplar. 
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Durante la realización del proyecto, el adjudicatario deberá facilitar al órgano de 

contratación cualquier información solicitada por éste, acorde al estado del 
desenvolvimiento del trabajo. 

6. PLAZOS. 

Para la presentación de los proyectos se respetarán los siguientes plazos: 

 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha de firma del contrato para la 

entrega del proyecto básico, que será revisado por Servicio de Ingeniería y 

Mantenimiento del Hospital Universitario La Paz, que emitirá su conformidad o no y 

donde podrá exigir las modificaciones que estime necesarias y que deberán ser 
incorporadas en el proyecto de ejecución. 

 En un plazo no superior a 2 meses desde la recepción de la citada conformidad, se 

entregará el proyecto de ejecución al órgano de contratación, quien lo remitirá al 

SERMAS para su supervisión. Hasta la no obtención del Informe Favorable de la 

Oficina de Supervisión de Proyectos, no podrá considerarse finalizado el 
procedimiento. 

La Administración podrá requerir correcciones y aclaraciones a los proyectos sin que ello 

implique modificación del precio ni sirva para justificar retrasos en las fechas estipuladas. 

7. MEDIOS PERSONALES. 

Todos los técnicos que intervengan en el Proyecto Técnico contarán con la titulación que, de 

acuerdo a la normativa vigente, les habilite para validar con su firma los documentos o 
proyectos de los que se responsabilicen. 

La Dirección de la redacción del Proyecto será asumida por un Arquitecto Superior, con 

experiencia demostrada (5 años) en arquitectura Hospitalaria según las especificaciones del 

pliego administrativo. Dicho técnico asumirá la dirección del equipo y su representación 

ante la Administración. Este técnico firmará todos y cada uno de los documentos que 

conformen el Proyecto conjuntamente con él o los técnicos redactores del documentos 
parciales si los hubiese. 

8. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

En relación con los medios técnicos precisos para el desarrollo de las tareas a realizar el 

Adjudicatario deberá contar con el equipamiento y los medios materiales y técnicos 

necesarios para la consecución del objeto del presente PPT, así como con los medios que 
aseguren la correcta estructuración y tratamiento informático de la documentación. 

Cada licitador deberá definir una relación y organización de los medios técnicos de que se 

dispondrán del servicio de apoyo técnico, con una descripción de sus principales 
características y aplicaciones.  

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PROCEDIMEITNO 
ABIERTO. 
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A fin de orientar a los equipos participantes en la presentación de ofertas y con 

independencia del cumplimiento de lo establecido en este Pliego, deberá presentarse la 

documentación conforme a los criterios de valoración y documentación que se refleja en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y toda aquella que el licitador considere conveniente 
aportar, en especial: 

a) Currículo: Experiencia acreditada del / los Arquitectos, que incluirá una relación 

detallada de las obras proyectadas y dirigidas más significativas, indicando fecha de 

inicio, de terminación, Propiedad y P.E.M. y en especial las que tengan 

características similares a las obras de referencia. Se indicarán otros méritos que el 

concursante estime de interés, como la obtención de premios de arquitectura, cursos 

realizados, actividades docentes, publicaciones, etc. 

b) Medios Humanos adscritos: Identificación del equipo propuesto para le ejecución de 

los trabajos especificando funciones y responsabilidades, así como formación y 

experiencia en obras hospitalarias específica de cada integrante, tipo de vinculación 

con el licitador (colaborador, personal en plantilla,…) 

c)   Colaboradores: Se Identificarán las entidades, empresas o profesionales que 

redactarán o colaborarán en los posibles proyectos parciales, mediante currículo y en 

especial las que tengan características similares a las obras de referencia. 

d) Medios técnicos adscritos de que disponga el ofertante para el correcto desarrollo del 

trabajo en términos de facilidad de interacción con el hospital. 

e) Memoria técnica para el desarrollo de los trabajos especificando: 

a. Metodología de trabajo a seguir y análisis del estudio previo. 

b. Organigrama de trabajo del equipo redactor estipulando claramente 

dependencias funcionales y áreas de trabajo asignadas.  

c. Método de comunicación con la administración especificando validaciones del 

proyecto con el servicio y el hospital, número reuniones de seguimiento, 

entregas parciales, así como todas aquellas actuaciones que redunden en la 

obtención de un producto consensuado y de calidad. 

d. Programación del trabajo: Planificación de las diferentes fases de la redacción 

del Proyecto básico y de ejecución indicando los plazos de cada una de ellas, 

distribución de personal, reuniones de control propuestas, etc. 

Con el fin de facilitar la valoración de los trabajos, el idioma de presentación de las ofertas 

será en castellano, siendo requisito indispensable para la inclusión en el proceso de 
valoración quedando expresamente excluidas las ofertas que no cumplan este requisito. 

10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del Proyecto serán propiedad 

del Hospital La Paz, que podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, 

en la medida en que crea conveniente, sin que pueda oponerse a esto el redactor alegando 
sus derechos de autor.  

El redactor no podrá utilizar para si, ni proporcionar a terceros datos de los trabajos 

contratados o publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización 

escrita del Hospital.  

11. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en 
el PPT, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
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La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, cuyo 

Reglamento de desarrollo fue aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid y, en especial, lo 

indicado en los artículos 9, 10 y 11. La empresa adjudicataria se compromete 

explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas 
dimanan. 

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará 

secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga 

acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer 

públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo. 

 

EL DIRECTOR GERENTE  
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ANEXO I. PLANO DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

FASE 0. TRABAJOS PREVIOS 

Traslado de la Unidad del dolor y traslado de Rehabilitación 

(Superficie de actuación: 1.406 m2) 

Hay que generar espacio nuevo para la urgencia, por eso en primer lugar se trasladará el 

gimnasio de rehabilitación a la planta -1 en la actual Unidad del Dolor. 

Para ello, se comienza con el traslado de la Unidad del Dolor a la planta tercera del Hospital de 

Trauma, previa demolición de las divisiones y de las instalaciones de esta planta. 

Fase 0.1 

Fase 0.1.1 Demolición de Quirófanos de Trauma en P3 HRT 501 m2
 

Fase 0.1.2 Traslado de la Unidad de Dolor a P3 HRT 501 m2
 

 
 

Fase 0.2 

Fase 0.2.1 Demolición de Unidad de Dolor 300 m2 

Fase 0.2.2 Traslado Gimnasio Rehabilitación a actual Unidad de Dolor 405 m2 
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A continuación se hará traslado del resto de la rehabilitación al Hospital Carlos III. 

Fase 0.2.3 Traslado Rehabilitación Neurológica a PB, Carlos III 340 m2 

Fase 0.2.4 Traslado Terapia Ocupacional a PB, Carlos III 160 m2 

 

   

Con estas actuaciones previas se puede empezar la obra de ampliación de las Urgencias 

propiamente dicha, y mover áreas de la misma para poder rehabilitar lo existente. 
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ANEXO II. ESTUDIO PREVIO. 

Va en documento aparte. 
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