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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADAPTACION DE LA SALA DE TALLADO
EN EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL MATERNAL, EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (P.A. 20/2017)

CAPITULO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: P.A. 20/2017

1.- Definicion del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras de adaptacion de la sala de tallado del
servicio de Anatomia patoldgica, cuyas caracteristicas se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Codigo CPV: 45215140-0
2.- Situacion: Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | Pe de la Castellana, 261
28046-MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto
Base imponible:  245.953,36 euros
Importe del LV.A.:  51.650,20 euros
Importe total: 297.603,56 euros

Cofmanciaciéon: NO Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 297.603,56 euros

Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe

2017 312A 63100 297.603,56
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 297.603,56 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 245.953,36 euros

5.- Sistema de retribucién: Precios unitarios
6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

7.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, el empresario
podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacidon, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

7.1. Clasificacion del contratista:

Grupo/s: J Subgrupo/s: 2 Categoria/s: 4

7.2. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

- Articulo 75.1.a) del TRLCSP:
Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, debera ser al menos dos veces el valor
anual medio del presupuesto maximo de licitacion.

El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo sera mediante declaracién expresa
responsable.

Si por razones justificadas el licitador no estd en condiciones de presentar la referencia
solicitada, podra acreditar su solvencia mediante:
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- Articulo 75.1.c) del TRLCSP:
Criterios de seleccién: Patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdmico para el que
esté vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una
anualidad del presupuesto maximo de licitacion.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa responsable,
acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

En el caso de que el licitador sea un profesional que no tenga la condicién de empresario,
debera acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.b) del TRLCSP:

Justificante de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentacion de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, asi como
aportar el compromiso de su renovacion o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecucién del contrato. Este requisito se entendera cumplido si el
licitador incluye un compromiso vinculante de suscripcion, en caso de resultar adjudicatario, del
seguro exigido, compromiso que debera hacer efectivo dentro del plazo de 10 dias habiles al que
se refiere al apartado 2 del articulo 151 del TRLCSP.

7.3. Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado 1.a:

Criterios de seleccion:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avalada por al menos 2
certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes o similares a la naturaleza del
contrato Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de los
trabajos, asi como el alcance de los mismos. Deberan estar firmados por la propiedad, no
aceptandose los de entes colaboradores, tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni
los habituales para obtener clasificacién puesto que unicamente se expiden para tal fin y no se
manifiesta en ellos la satisfaccion del cliente.

7.4. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y
materiales (Art. 64.2. TRLCSP):

- Todos los licitadores deberan incluir compromiso de adscripciéon o dedicacion de los medios
personales y/o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, indicando como minimo:

e 1 Jefe de obra con titulacion minima de Ingeniero Técnico & superior con experiencia
de al menos 10 afios en obras similares a las del objeto del contrato.

e 1 Cuadrilla A de albaiiiles

e 1 Cuadrilla A de electricistas, con autorizacion para trabajos en altura

e 1 Cuadrilla A de fontaneros/calefactores, con autorizacion para trabajos en altura.

Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes. Dichos técnicos o unidades técnicas podran estar o no integradas en la
empresa pero en cualquier caso debera acreditarse:
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e Experiencia minima de, al menos, 2 obras similares a las del objeto del contrato,
realizada por los técnicos o unidades técnicas que vayan a realizar el control de calidad
del presente contrato.

L]

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: SI

Tipo:

Inscripcién en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensién (R.D. 842/2002 de
agosto) en los subgrupos 16, I8.

Inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R.D. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por R.D. 249/2010, de 5 de marzo en el subgrupo
J2.

Certificado de inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de proteccion
contra incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre) en el subgrupo K9.

Inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) (R.D. 1109/2007).

La documentacion relativa al apartado 7.4. y 8 Debera ser incluida en el sobre n° 1
“Documentacién administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este pliego.

La referente a los apartados 7.2. y 7.3., o, en su caso, 7.1., no es preciso aportarla en el
momento de la licitaciéon. Sera requerida en su momento a la oferta econémicamente mas
ventajosa.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacién: urgente

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO

10.- Ciriterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1. Criterio precio: Hasta 60 puntos

La asignacién de puntos se efectuard segin la siguiente formula, correspondiente a una
parabola cuyo maximo seria la Baja Temeraria y con penalizacion de 0,5 puntos por cada
punto porcentual de desviacion respecto a la media aritmética de la baja de todas las ofertas:

(OF — BT)? Gt . 2 B |
(TIPO-BT)2| OF  TMed

P=P,- [1

Doénde:
P = Puntuacion otorgada al licitador.
Pwm = Puntuacion méxima del criterio precio
OF = Oferta del licitador a valorar
BT = Baja temeraria
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TIPO = Tipo de licitacion
Bor = Porcentaje de baja ofertada por el licitador

Bwm = Porcentaje de baja media

NOTA: En caso de resultar un valor negativo para P, la puntuacion econdmica serd cero

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el sobre N° 3
de Proposicién Econémica.

10.2. Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de formulas  Hasta 16 puntos.

10.2.1 Se valorara las mejoras ofertadas sobre el plazo de ejecucion Hasta 10 puntos.

Puesto que se trata de un area donde se realiza actividad se valorara positivamente la rapidez
de ejecucion que permita volver a tenerla operativa con la mayor brevedad posible.

La férmula de valoracion adoptada es:

Dénde:
Pi = Puntuacién de la empresa objeto de valoracion.
N = Ponderacién de criterio.
= Mejora de Plazo de la empresa objeto de valoracion.

Dm = Mejora méaxima de plazo presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucién del mismo por
el Técnico responsable del contrato designado por el Hospital.

10.2.2 Periodo de garantia de las mesas de tallado Hasta 4 puntos

Se valorara cada afio (fraccion proporcional) de ampliacion del periodo minimo exigido de
garantia, siendo el periodo minimo valorable de 12 meses

e Aportar 2 afios adicionales de garantia (ademas del requerido como obligatorio)
Hasta 4 puntos
e Aportar 1 afio adicional de garantia (ademés del requerido como obligatorio)

Hasta 2 puntos

10.2.3 Coste de sustitucion de los filtros de mesas de tallado Hasta 2 puntos

Se valorara con 2 puntos la oferta que presente el menor coste de sustitucién de los filtros requeridos
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para su funcionamiento y el resto de forma proporcional.

La documentacion relativa a estos criterios deberan incluirse inexcusablemente en el
sobre N° 2B de Documentacién técnica. La inclusion en este sobre de cualquier dato
de caricter econémico supondra la exclusion del licitador.

10.3 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: Hasta 24 puntos

10.3.1 Propuesta técnica para el desarrollo de la obra Hasta 12 puntos.

El correcto desarrollo de las obras depende en gran medida del conocimiento del proyecto

planteado y las actuaciones contenidas en €l. Se valorara con hasta 12 puntos la propuesta técnica

planteada teniendo en cuenta el siguiente criterio:

Memoria constructiva, con el andlisis y valoracion de las soluciones constructivas y
técnicas contempladas en el proyecto Hasta 12 puntos

Para la valoracion de este apartado se presentard una memoria constructiva de las
actuaciones, contemplando su organizacion, fases en que se acometera, y zonas
afectadas en cada fase, un planning detallado del proceso constructivo mediante
diagrama de gantt o similar, recursos asignados y si s¢ diera el caso andlisis de las
partidas del proyecto que se consideren incompletas o interpretables tras el estudio
del proyecto, especificando su inclusion en la oferta.

La valoracion se efectuara con una escala descendiente de acuerdo al siguiente
baremo:

EXCELENTE: La memoria planteada supera las caracteristicas técnicas minimas
exigidas en el pliego de Prescripciones técnicas y su calidad sobresale del resto
de las ofertas 12 puntos.

MUY BUENO: La memoria planteada cumple las caracteristicas técnicas
minimas exigidas en el pliego de Prescripciones técnicas siendo su calidad en la
superior a media de los productos ofertados 8 puntos.

BUENO: La memoria planteada cumple las caracteristicas técnicas minimas
exigidas en el pliego de Prescripciones técnicas siendo su calidad en la media de
los productos ofertados 6 puntos.

SUFICIENTE: La memoria planteada cumple las caracteristicas técnicas
minimas exigidas en el pliego de Prescripciones técnicas siendo su calidad por
debajo de la media de los productos ofertados 0 puntos.

10.3.2 Medidas que impliquen la reduccion del impacto en la actividad asistencial

Hasta 4 puntos.
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La realizacion de trabajos en el entorno hospitalario implica la generacion de molestias a
profesionales y usuarios. Con el fin de mitigar el impacto de las obras en la actividad normal del
hospital se valorara con 4 puntos aquellas mejoras que el adjudicatario considere oportunas para
tal fin y en especial las siguientes:

EXCELENTE: Presentar planificacién de actividades sin afectar en modo alguno

a la actividad del servicio 4 puntos.
MUY BUENO: Presentar planificacion de actividades que afecte minimamente a
la actividad del servicio 2 puntos.
BUENO: Presentar planificacion de actividades que reduzcan el impacto en la
actividad 1 puntos.
SUFICIENTE: No presentar planificacion especifica de actividad para la
gjecucion 0 puntos.
10.3.3 Caracteristicas de los equipos para tallado............cccceevinnennns Hasta 8 puntos.

e Fotografias y descripcion de la calidad de las mesas de tallado.

e Se valorara el conjunto de las mesas de la siguiente manera:

= EXCELENTE: Apariencia sélida y resistente, con facilidad de limpieza y

durabilidad de los componentes 8 puntos
= MUY BUENO: Apariencia buena, sin llegar a ser sobresaliente
4 puntos
= BUENO: Presencia aceptable 2 puntos
*= SUFICIENTE: No presenta apariencia ni de solidez ni de durabilidad
0 puntos

La documentacion relativa a estos criterios deberan incluirse inexcusablemente
en ¢l sobre N° 2A de Documentacion técnica. La inclusion en este sobre de
cualquier dato de caricter econémico supondri la exclusion del licitador.

TOTAL:.......... 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar,
en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales o desproporcionados, los sefialados con los nimeros (10.1), siendo los limites para apreciar
que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: .
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- Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si
su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria
la baja de toda proposicién econdmica cuyo porcentaje exceda de 10 unidades por lo menos a
la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de adjudicaciéon
del contrato:

- Memoria constructiva de los trabajos ejecutar, en castellano y con un maximo de 40 paginas
que permita analizar el apartado 10.3.1.

- Planificacién detallada de trabajos por actividades, donde se especifique claramente la
organizacion y duracién de las tareas a ejecutar en turno de tarde o fin de semana, que
permitan analizar el apartado 10.3.2.

- Descripcion de los equipos a instalar mediante catalogos, ficha técnica de los mismos u otra
informacion necesaria, con la que se pueda comprobar la calidad de los mismos, segun
apartado 10.3.3.

- Catalogos u otra informacioén que el licitador considere necesaria, a efectos de comprobar el
cumplimiento del RD 665/1997, de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo,
asi como la "Ficha 010. Tallado de muestras en Anatomia Patologica: exposicion a
formaldehido (Situaciones peligrosas/Situaciones de exposicion a agentes quimicos)'que
realizar un completo estudio de las caracteristicas técnicas de las mesas de tallado a instalar
asi como justificacién de todo el equipamiento a instalar y/o de las actividades a realizar.

Resto documentacion relativa al Pliego de Prescripciones Técnicas debera
incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2 A de Documentacion Técnica.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1 de “Documentacion Administrativa” declaracion,
debidamente fechada y firmada por apoderado, indicando una direccion de correo
electrénico a los efectos de practicar en la_misma las notificaciones que el Organo de
Contratacion deba realizar a resultas del presente procedimiento de contratacién (Articulo
146.1.d) del TRLCSP).

Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO
Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada:
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Procede: NO
Subasta electrénica. NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si
Tipo de poélizas:
- Responsabilidad civil
- Seguro decenal de dafios
- Seguro todo riesgo construccion

- Accidentes de convenio

IMPORTE: 300.000,00 euros de indemnizacién por cada siniestro y por cada una de las
polizas.

18.- Plazo de ejecucion.
Total: Maximo 2 meses
Recepciones parciales: NO

No se dara por finalizada la obra hasta que se obtenga el visto buenos del Servicio de
Prevencién de Riesgos Laborales respecto al cumplimiento del RD 665/1997, de 12 de mayo sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo, asi como la "Ficha 010. Tallado de muestras en Anatomia Patoldgica: exposicion a
formaldehido (Situaciones peligrosas/Situaciones de exposicion a agentes quimicos)"

19.- Penalidades.
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Hasta el
10% del presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento.
Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del presupuesto del contrato, proporcionales
a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento de las condiciones especiales de e¢jecucion del contrato: Hasta el 10% del
presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Hasta el 10% del presupuesto del contrato,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: Hasta el 10% del
presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
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Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion de un 5%.

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo, del 10%.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacién.
Procede: Si
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 %
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S

22.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién: Los que resulten de la aplicacién de
las tarifas oficiales por publicacién de anuncios en los boletines oficiales (BOCM y BOE, segun
corresponda) y cuyo importe maximo se estima en 3.000 €. El importe de estos gastos sera por
cuenta del contratista adjudicatario, en proporcién a su adjudicacion, debiendo remitir al Organo de
Contratacion el justificante de haber realizado correctamente ¢l pago.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: El
contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las disposiciones
y exigencias establecidas en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidon de Datos
de Caracter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, y el resto de normativa de desarrollo. En particular el contratista y su
personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a)

b)

¢)

Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcidn,
especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fin distinto al que
est¢ determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion. Esta
obligacion subsistira una vez finalizada la ejecucion del contrato.

Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas de
informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico, salvo autorizacién
por escrito del Responsable de dicha informacion.

Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter
personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera destruirlos o
devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caricter confidencial de la
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informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:

Un afio, a contar desde la recepcion de conformidad de la obra. El plazo de garantia para el
supuesto de vicios ocultos sera de diez afios.
Dos afios de garantia para las mesas de tallado.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la e¢jecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado por la Administracién,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccion segunda del
RGLCAP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, ¢l pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos contractuales y la
legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado
4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningin caso
superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacidn, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesion.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacién se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de

Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podréan optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econémica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los
medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion
de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de
los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 148 del
TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su
celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en ¢l apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuaciéon que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
[gualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcién de los
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cuales se apreciara que la proposicion no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automaética, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard compuesto por
un minimo de tres miembros, designados por el drgano de contratacion, con cardcter previo o
simultaneo a la constitucidon de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados en
el 6rgano proponente del contrato. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso,
la designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1,
debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacidn cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacidon, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos
IL, IIL, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.
Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios electronicos, segin
lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y
Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra
la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las
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empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacidn lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de  Contratacion Publica de la  Comunidad de  Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacidén relativa a la convocatoria de
licitaciéon de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, el
proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unidén temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto en ¢l apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberan presentar un proyecto bésico con el contenido que se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.
Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la

presentacidon de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre
el érgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1.
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En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder al tablén de
anuncios electronico.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir4, preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con la
Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del
presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el momento de finalizar
el plazo de presentacién de las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente de
clasificacion, debera justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
establecido en la cldusula 15 del presente pliego para la presentacion de la documentacion o
subsanacion de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacién justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el organo de contratacién lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del presente
pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se
hard constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes
de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado unico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los tltimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidon temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacidn del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacidn, segun lo previsto en la clausula 16 del

presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacién: '

' Si el organo de contratacion establece en la clausula 16 la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencién a la identidad y expresion
de género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de
Identidad y Expresion de Género e [gualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 18
de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion por Razén de
Ortentacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, se debera afadir un parrafo relativo a la documentacién
acreditativa de las medidas adoptadas.
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- Certificado de la empresa en el que conste tanto el numero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

- Certificado de la empresa en el que consten las medidas desarrolladas por la empresa
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencidn a la identidad y expresion de
género o diversidad sexual, acompafado, en su caso, de la documentacién acreditativa del
efectivo desarrollo de dichas actividades.

5.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea preciso
que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por
el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar
declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

7.- Medios electronicos.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto,
a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos sobres: (2-
A y2-B).
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En el sobre 2-A se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, indicados en ¢l apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacién de féormulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre numero 2 el Proyecto basico de
las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicién econdmica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administraciéon estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Aiiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en ¢l apartado 21 de la clausula 1, se incluiré en el sobre numero 3 la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electréonica de las ofertas, y de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos”
de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Cldusula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procedera a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio
similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas a
licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias podran
publicarse, si asi se recoge en el apartado 14 de la cldusula 1, en el tablon de anuncios electronico
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
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En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion, se
procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobres 2-A), entregandose al
organo encargado de su valoracién la documentacion contenida en los mismos, dejando constancia
documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacién de ofertas, la
Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacién de la
documentacion y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién
dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicion econémica”, dando
lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la
documentacidn relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracién para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la tltima puja de cada licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del drgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacién del contrato, .V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
15 de la cldausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de
10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos II, ITI
y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Auténomos, en su caso, o0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose
su presentacidn por el acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios electrdnicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica

en el apartado 15 de la cldusula 1.
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Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a
la nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, sec estara, en su
caso, a lo dispuesto en ¢l apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econémicamente mas ventajosa, requerira al licitador que la haya
presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en ¢l correspondiente Registro oficial, asi como el Numero
de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para
ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo .1 del RGLCAP para los contratos de obras.
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Tendran capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la cliusula
1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacién declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la
tasa por bastanteo de documentos.
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Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicidon, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administraciéon Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberén estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacidn, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacidon y, en su caso, clasificacion
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necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por
el o6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 7 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en el art. 11.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

El organo de contratacion respetard en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
Jjurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de contratacion de la
documentacioén correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia economica y financiera y
clasificacion, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacién requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracion de la Comunidad de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el mismo, segin el modelo que figura como anexo VII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hara mencidn expresa
en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

Los o6rganos de contratacién podrdn en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su
caso, la documentaciéon acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, y, si procede, los documentos
originales que se requieran para el supuesto de licitacion electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante,
conforme al modelo que figura como anexo L.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se comprometio
a la contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificara la documentacién aportada y, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio
similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a
su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo
60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondrd al érgano de
contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacién las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacidn, el drgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdémica.

CAPITULO IV ,
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.?

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdomicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la clausula 1, o declarard desierta la licitacidon cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 35 del presente pliego “Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos
a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del
contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones con las que sean
econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
inserciéon, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

2 El 6rgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencidén a la identidad y expresion de género o diversidad
sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de [dentidad y Expresién de
Género ¢ [gualdad Social y no Discriminacidn de la Comunidad de Madrid , y en el articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22
de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion por Razoén de Orientacion e Identidad Sexual
en la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por las empresas
que, en ¢l momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad sexual al
objeto de lograr los fines perseguidos por la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresion
de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, de
22 de julio, de Proteccién Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacién por Razdén de
Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada
a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo
caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentaciéon que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion,
en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional, que se conservaran para su
entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizaciéon, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion
de la adjudicacidn, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente vy,
en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y la
constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrira en
la causa de prohibicidn de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administraciéon una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO
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Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o
el 6rgano de la Administracidon encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucién
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacidén de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del organo de contratacidn tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
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necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
cémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de
la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacidn se anotara la persona responsable
de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucidn de la obra asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22, Programa de trabajo.
El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,

habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacidn correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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El organo de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentaciéon, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se
indica en ¢l apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al organo que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervenciéon General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.
El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las

obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contrataciéon podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construcciéon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizaciéon que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccidon podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacion del programa de trabajo.
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El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacién un
plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecuciéon con imposicién de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, el
organo de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién
del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracidn, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracién podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infracciéon de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del
TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y
234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan al TRL.CSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites
y ¢l procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién
y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.
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La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista
si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliegop de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del mismo
texto legal. En todo caso, el contratista asumiré la total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente a la Administracidn.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectiien la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista
estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar
con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la consideracidn de condicion especial de ejecucion
del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.
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En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
organo de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningtn caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo

OBRAS: P. A.20/2017.- OBRAS ADAPTACION DE LA S{Ll DE TALLADO DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. 35 ;1
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada) ' ' '



i'u-‘ﬂ Hospital Universitario
wos LA Paz

prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacidon y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que
dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la
fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepciéon de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir
de la recepcidn y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran seiialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.
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Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccién General de Contratacién, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales,
0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacién
a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su remision al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de
contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comiin
de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo

los modelos e instrucciones de la Administracién.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar €l acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendrd la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la cldusula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracidon responsable que se cita en la
clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

FEl contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos:
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un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracioén social de personas con discapacidad y de prevenciéon de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccidon del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2% y 6,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que les
sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22
de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Cldusula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ¢jemplar al representante de la Administracion, otro al director de la
obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y ¢l director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
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aprobacion, a cuenta de la liquidacidon del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacidon y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucidon de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacidon de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reunan los requisitos de pequeiia 0 mediana empresa, definida segtn lo establecido en el Reglamento
(CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién de los articulos 107 y 108 del
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los

dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido

en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.
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- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizaciéon se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El drgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del organo de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa de la Comunidad
de Madrid mediante Acuerdo 13/2016, de 22 de diciembre, y aprobados como modelo mediante
Resolucion de 25 de enero de 2017 del Viceconsejero de Sanidad.

EL DIRECTOR GERENTE DE
ATENCION ESPECIALIZADA AREA YV,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO Fitmado digitalmente por RAFAEL PEREZ-SANTAMARINA FEIIOO
Organizacién: COMUNIDAD DE MADRID
FECHA'Y FIRMA Fecha: 2017.09.12 08:08:24 CEST
Huella dig.: 860023 1004 1ad6f7ba20 1 fd34¢232599526a¢8df
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ANEXO L1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DL/ ettt , con DNI nimero .......ocevvveeneee en nombre
(propio) 0 en representacion de (empresa a que representa)
i ..con NIF...................... , con domicilio en . i
calle numero.......... , consultado el anuncio de lmtacmn del contrato de
............................................................... , publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, perfil de
contratante )'............. del dia....... s SR de......... y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion
del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad
y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de contrataciéon, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros
Plazo de ejecucion 2:

Variante n°: 3
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion:

Fecha y firma del licitador. *

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

!'Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacion.

* En aquellos contratos en los que no sea posible la variacion del plazo de ejecucion, debera suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo.

3 El apartado relativo a las variantes solo se incluira en este modelo cuando se admita su presentacién en el
pliego.

4 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

PATOLOGICA.
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ANEXO 1.2 )
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/DPcecee e, , con DNI nimero ........cocooveeiiiiinmninniininin:
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MpPresa)..........c.eeveeeinrnveereseseecnnnies)s
con NIF ...ceveviiiernnen. , dOMICIIIO €N ooveiii e s e e
calle/plaza .....uussmmasmmmssmmammmnssmsr , MUMET0.....ucccinninnnn, , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:...........vvveveeneneeeeinenrneeienns
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

" En caso de que el licitador sea una unidén temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II

MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, c6digo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Namero Emisién (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

| B 107 | S ———— , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III
MODELO DE AVAL
La entidad.............o.oii, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .................... , en la calle/plaza/avenida...........ccooevuiniiiinvcnennannn.n.. .
CP. , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).................ccouvvviveeeeiisesneerensennnens s
NIF. .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ;
ante (érgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ..............ccoiuvvnenn...
.................. por importe de (en letra y en cifra)..............ccveviriviririmiiincsiieis e e esn. .EULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devoluciéon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO....eveieeeriiiaenaannne

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEIERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero..

La entidad aseguradora (1) ....... ........................... en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycale... , ¥y NIF... . ..debidamente
representado por D. (2).......... , con poderes suficientes para obllgarle en este acto,

segun resulta de la venﬂcacmn de Ia representacnon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) e ,NIF.......o oo, en concepto de tomador de seguro,
BNEE ()i e e e e e e , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5)..........ooiiiii i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrolio y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)........................., en concepto de
garantia (7)............ ......., para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a Ias normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no daréd derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacién complementaria.

Engsizaassninisanms Amaammesmnnamdtannaaimntdeinaags

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.

PATOLOGICA. ;
(Contrato no sujeto a regutacion armonizada)

. ¥
e

OBRAS: P. A.20/2017.- OBRAS ADAPTACION DE LASALA DE TALLADO DEL SERVICIO DE ANA TO/\/][A 48



“:E Hospital Universitario
s L@ PAZ ez

ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA oo ,con DNINIE ........cooiviiinnnnn
en nombre propio o en representacion de 1a empresa ...........ooviveiiiiiiiineiiiie s g
conNIFn®................... sencalidadde ..o s
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccién o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

PATOLOGICA. f
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
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) ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfla.. . sswsamvms , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIF.n® i ,encalidadde ..o e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligaciéon ante el
organo de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
OBRAS: P. A.20/2017 - OBRAS ADAPTAC "ION DE LA SALA DE TALLADO DEL SERYICIO DE ANATOMIA 50
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

D171 b )RS0 N0 - T DR encalidad de ?..........cccooovvviieseeeen
con DNI/ NIE n.% ..ooovvviiiiiciccecceee, , en nombre propio o en representacion de la
CITIPIESA wevvieeeeeeerriiiriirieieeeeeeeeeesiisstarersreeeeeeereeenneens ,eon CLF o, , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada ........c..ccccoeveinereninnnnnnn.
................................................. CONVOCAA POI 2.ouiieeeeieeeseeeceee e sveasae s sesseene

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

|:| A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

‘:] B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

En womssmnnunniisie, 8 s desanmamnnsmsass de gwa

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

OBRAS: P. A.20/2017.- OBRAS ADAPTACION DE LA S{LA DE TALLADO DEL SERVICIO DE ANATOMIA
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ANEXO VIII'!

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DDA oo e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...o.o.o.oveeineeiiiee e eane , con NIF n°
................... ,encalidadde .........coovvivvviiniiinnannnnsans, €n relacion con el contrato de ...
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ ]SI / [ ]NO (sefidlese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccién Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. ?

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (seiidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

| 23 ¢ R . B de covvrereieiriennnnd€ i,

Firmado:

| Este modelo estd previsto para los érganos de contratacién que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacién [CDA.

* En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http://www.madrid.org
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ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

DI/DBA. e eiiiiiii ittt se s bt ea e b s s s s s s e sR e e s £e s st re et enenes en
nombre propio o en representacion de la empresa ...............ccceeeee... con N.LF. n°
................... sencalidad de ..o e
DECLARA:

Que, en relacidn con la documentacién aportada en el sobre de documentacién técnica del
expediente de contratacion NUMETO  (*)...cc..cccevvcveeievoeriereeiieesesrssesressssessssessesssssseeese S€
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su

vinculacion a secretos técnicos o comerciales:
Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Eneoooooviiviiiiiinininnns s A € den

Firmado:

(*) Indicar el nimero de expediente que figura en el Pliego de Cliusulas
Administrativas Particulares

PATOLOGICA,
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