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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REFORMA DE AREA HOSPITALARIA PARA
NUEVA SALA LIMPIA MULTIDISCIPLINAR EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL
HOSPITAL MATERNAL, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS
(P.A. 22/2017)

CAPITULO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: P.A. 22/2017

1.- Definicién del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras de reforma del actual espacio unidosis
del Servicio de Farmacia, que permita la preparacion de productos farmacéuticos con las
maximas garantias, cuyas caracteristicas se especifican en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Cadigo CPV: 45215146-2
2.- Situacion: Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | P2 de la Castellana, 261
28046-MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto
Base imponible:  306.548,78 euros
Importe del LV.A.:  64.375,24 .euros

Importe total: 370.924,02 euros
Cofinanciacion: NO Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 370.924,02 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica  Importe
2017 312A 63100 370.924,02
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 370.924,02 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 306.548,78 euros

5.-  Sistema de retribucion: Precios unitarios
6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

7.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, el empresario
podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacidn, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

7.1. Clasificacion del contratista:

Grupo/s: C Subgrupo/s: 1,4,6,78y9 Categoria/s: 3/d
Grupo/s: J Subgrupols: 2 Categoria/s: 3/d

7.2. Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
- Articulo 75.1.a) del TRLCSP:
Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, deberé ser al menos dos veces el valor
anual medio del presupuesto maximo de licitacion.

El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo sera mediante declaracion expresa
responsable.

Si por razones justificadas el licitador no estd en condiciones de presentar la referencia
solicitada, podra acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.c) del TRLCSP:
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Criterios de seleccion:

Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacion
de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad del presupuesto
maximo de licitacion.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa responsable,
acompafada de copia auténtica de las cuentas anuales.

En el caso de que el licitador sea un profesional que no tenga la condicion de empresario,
deberé acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.b) del TRLCSP:

Justificante de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentacion de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, asi como
aportar el compromiso de su renovacién o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Este requisito se entenderd cumplido si el
licitador incluye un compromiso vinculante de suscripcion, en caso de resultar adjudicatario, del
seguro exigido, compromiso que debera hacer efectivo dentro del plazo de 10 dias habiles al que
se refiere al apartado 2 del articulo 151 del TRLCSP.

7.3. Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 76 del TRLCSP, apartado 1.a:

Criterios de seleccion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez dltimos afios, avalada por al menos 2
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes o similares a la naturaleza del
contrato Estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de los
trabajos, asi como el alcance de los mismos. Deberan estar firmados por la propiedad, no
aceptandose los de entes colaboradores, tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni
los habituales para obtener clasificacion puesto que Unicamente se expiden para tal fin y no se
manifiesta en ellos la satisfaccion del cliente.

7.4. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y
materiales (Art. 64.2. TRLCSP):

- Todos los licitadores deberan incluir compromiso de adscripcion o dedicacion de los medios
personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, indicando como minimo:

e 1 Jefe de obra con titulacion minima de Ingeniero Técnico 0 superior con experiencia
de al menos 10 afios en obras similares a las del objeto del contrato.

e 1 Cuadrilla A de albafiles

e 1 Cuadrilla A de electricistas, con autorizacion para trabajos en altura

e 1 Cuadrilla A de fontaneros/calefactores, con autorizacion para trabajos en altura.

Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes. Dichos técnicos o unidades técnicas podran estar o no integradas en la
empresa pero en cualquier caso debera acreditarse:
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e Experiencia minima de, al menos, 2 obras similares a las del objeto del contrato,
realizadas por los técnicos o unidades técnicas que vayan a realizar el control de calidad
del presente contrato.

8.-  Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI
Tipo:
Inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tension (R.D. 842/2002 de
agosto) en los subgrupos 16, 18.
Inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R.D. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por R.D. 249/2010, de 5 de marzo en el subgrupo
J2.
Certificado de inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de proteccion
contra incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre) en el subgrupo KO.
Inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) (R.D. 1109/2007).

La documentacion relativa al apartado 7.4. y 8 Deberd ser incluida en el sobre n® 1
“Documentacion administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este pliego.

La referente a los apartados 7.2. y 7.3., 0, en su caso, 7.1., no es preciso aportarla en el
momento de la licitacién. Sera requerida en su momento a la oferta econdmicamente mas

ventajosa.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

10.1. Criterio precio: Hasta 60 puntos

La asignacion de puntos se efectuard segin la siguiente férmula, correspondiente a una
parabola cuyo maximo seria la Baja Temeraria y con penalizacion de 0,5 puntos por cada
punto porcentual de desviacion respecto a la media aritmética de la baja de todas las ofertas:

(OF —BT)?

- —0,5 |B,, — B
(TIPO — BT)? Bor — Byea!

P=P,"

Donde:
P = Puntuacion otorgada al licitador.
Pwm = Puntuacion maxima del criterio precio
OF = Oferta del licitador a valorar
BT = Baja temeraria
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TIPO = Tipo de licitacion
Bor = Porcentaje de baja ofertada por el licitador
Bwm = Porcentaje de baja media

NOTA: En caso de resultar un valor negativo para P, la puntuacién econémica sera cero

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el sobre N° 3
de Proposicion Econdmica.

10.2. Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas
10.2.1 Se valorara las mejoras ofertadas sobre el plazo de ejecucion Hasta 10 puntos.

Puesto que se trata de un &rea adyacente a las principales circulaciones del hospital maternal,
rodeada de actividad hospitalaria, se valorara positivamente la rapidez en la ejecucion, de tal
modo que permita reducir el plan de ejecucion previsto. Para la valoracion de este apartado se
presentard una memoria constructiva de las actuaciones, contemplando su organizacion, fases
en que se acometerd, y zonas afectadas en cada fase, un planning detallado del proceso
constructivo mediante diagrama de gantt o similar, recursos asignados

La férmula de valoracion adoptada es:

Pi=N_——
Donde:
Pi = Puntuacién de la empresa objeto de valoracion.
N = Ponderacion de criterio.
Di = Mejora de Plazo de la empresa objeto de valoracion.
Dm = Mejora méaxima de plazo presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucion del mismo por
el Técnico responsable del contrato designado por el Hospital.

10.2.2 Periodo de garantia de los equipos incluidos en la oferta. Hasta 5 puntos

Se valorara cada afio (fraccion proporcional) de ampliacion del periodo minimo exigido de
garantia, siendo el periodo minimo valorable de 12 meses

e Aportar 2 afios adicionales de garantia (ademas del requerido como obligatorio)
Hasta 5 puntos
e Aportar 1 afio adicional de garantia (ademéas del requerido como obligatorio)
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Hasta 2 puntos

10.2.3 Propuesta de mejoras sobre el proyecto, que conlleven un aumento de prestaciones y/o
calidad de los materiales y equipos incluidos en el proyecto. Hasta 5 puntos

Para la valoracion de este apartado se presentard una relacion de las mejoras y su valoracion
econOmica justificada mediante presupuesto/ tarifa de mercado. La no justificacion de la
valoracion aportada impedira el computo de la misma.

La férmula de valoracion adoptada es:

Pi=N—
Om

Donde:

Pi = Puntuacién de la empresa objeto de valoracion

N = Ponderacion de criterio

Oi = Oferta econémica de la empresa objeto de valoracion.
Om = Mayor oferta econdmica presentada.

La documentacion relativa a estos criterios deberan incluirse inexcusablemente en el
sobre N° 2B de Documentacion técnica. La inclusién en este sobre de cualquier dato
de caracter econémico supondré la exclusion del licitador.

10.3 Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor: Hasta 20 puntos

El correcto desarrollo de las obras depende en gran medida del conocimiento del proyecto
planteado Yy las actuaciones contenidas en él. Se valoraréa con hasta 20 puntos la propuesta técnica
planteada teniendo en cuenta el siguiente criterio:

10.3.1 Medidas que impliquen la reduccion del impacto en la actividad: Hasta 10 puntos.

La realizacion de trabajos en el entorno hospitalario implica la generacion de molestias a
profesionales y usuarios. Con el fin de mitigar el impacto de las obras en la actividad normal del
hospital se valorara con 10 puntos aquellas mejoras que el adjudicatario considere oportunas para
tal fin y en especial aquellas partidas del proyecto que se consideren de una afeccion especial
dentro de la actividad, las incompletas o interpretables tras el estudio del proyecto,
especificando cudl es la medida a adoptar que permita reducir minimizar las molestias en el
normal funcionamiento del hospital.

EXCELENTE: Presentar listado exhaustivo de actividades molestas y adopcion de medidas

efectivas en cada una de ellas para no afectar en modo alguno a la actividad 10 puntos.
MUY BUENO: Presentar listado exhaustivo de actividades molestas y adopcion de medidas
efectivas de algunas de ellas para no afectar en modo alguno a la actividad 8 puntos.
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BUENO: Presentar listado no exhaustivo de actividades molestas y adopcion de medidas

efectivas de algunas de ellas para no afectar en modo alguno a la actividad. 5 puntos.
SUFICIENTE: No presentar listado de actividades molestas. 0 puntos.
10.3.2 Caracteristicas de los equipos incluidos en el proyecto Hasta 10 puntos.

Fotografias, descripcion y fichas técnicas de los equipos incluidos en el proyecto.
Se valorara el conjunto de las mesas de la siguiente manera:

e EXCELENTE: Apariencia solida y resistente, con facilidad de limpieza y durabilidad

de los componentes 10 puntos
e MUY BUENO: Apariencia buena, sin llegar a ser sobresaliente 8 puntos
e BUENO: Presencia aceptable 5 puntos

e SUFICIENTE: No presenta apariencia ni de solidez ni de durabilidad 0 puntos

La documentacion relativa a estos criterios deberan incluirse inexcusablemente
en el sobre N° 2A de Documentacion técnica. La inclusion en este sobre de
cualquier dato de caracter econdémico supondra la exclusion del licitador.

TOTAL........... 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar,
en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales o desproporcionados, los sefialados con los nimeros (10.1), siendo los limites para apreciar
que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: .

- Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si
su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria
la baja de toda proposicion econdmica cuyo porcentaje exceda de 10 unidades por lo menos a
la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

- Memoria constructiva de los trabajos ejecutar, en castellano y con un méaximo de 40 paginas
que permita analizar el apartado 10.3.1.

- Descripcion de los equipos a instalar mediante catalogos, ficha técnica de los mismos u otra
informacién necesaria, con la que se pueda comprobar la calidad de los mismos, segun
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apartado 10.3.2.

Resto documentacién relativa al Pliego de Prescripciones Técnicas debera
incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2 A de Documentacion Técnica.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1 de “Documentacion Administrativa” declaracion,
debidamente fechada y firmada por apoderado, indicando una direccién de correo
electronico _a los efectos de practicar_en la_misma las notificaciones que el Organo de
Contratacion deba realizar a resultas del presente procedimiento de contratacion (Articulo
146.1.d) del TRLCSP).

Licitacidn electronica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO
Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada:
Procede: NO
Subasta electronica. NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

17.- Polizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de pdlizas:
- Responsabilidad civil
- Seguro decenal de dafios
- Seguro todo riesgo construccion

- Accidentes de convenio

IMPORTE: 300.000,00 euros de indemnizacion por cada siniestro y por cada una de las
polizas.

18.- Plazo de ejecucion.
Total: M&ximo 2 meses
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Recepciones parciales: NO

No se dara por finalizada la obra hasta que se obtenga el visto bueno del Servicio de Prevencion
de Riesgos Laborales respecto al cumplimiento de la normativa legal de obligado cumplimiento
contemplada en el proyecto de ejecucion.

19.- Penalidades.
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Hasta el
10% del presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento.
Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del presupuesto del contrato, proporcionales
a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Hasta el 10% del
presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Hasta el 10% del presupuesto del contrato,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Hasta el 10% del
presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores:
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion de un 5%.
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo, del 10%.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Procede: Si
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 %
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Importe méaximo de los gastos de publicidad de la licitacion: Los que resulten de la aplicacion de
las tarifas oficiales por publicacion de anuncios en los boletines oficiales (BOCM y BOE, segun
corresponda) y cuyo importe maximo se estima en 3.000 €. El importe de estos gastos sera por
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cuenta del contratista adjudicatario, en proporcion a su adjudicacion, debiendo remitir al Organo de
Contratacion el justificante de haber realizado correctamente el pago.

25.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: El
contratista y el personal encargado de la ejecucién del contrato deberéan respetar las disposiciones
y exigencias establecidas en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos
de Carécter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, y el resto de normativa de desarrollo. En particular el contratista y su
personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcion,
especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fin distinto al que
esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion. Esta
obligacion subsistira una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b)  Queda prohibida la salida de informaciéon propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas de
informacién o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico, salvo autorizacion
por escrito del Responsable de dicha informacion.

c) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter
personal que puedan constar en cualquier documento o soporte deberd destruirlos o
devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:

Un afio, a contar desde la recepcion de conformidad de la obra. El plazo de garantia para el
supuesto de vicios ocultos sera de diez afios.
Dos afios de garantia para las mesas de tallado.
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CAPITULO 1l
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo I, seccion segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos contractuales y la
legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
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incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el apartado
4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningin caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la cliusula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesion.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de
Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Il
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econémica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
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previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los
medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesion
de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de
los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electréonica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 148 del
TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su
celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcién de los
cuales se apreciara que la proposicion no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por
un minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de contratacion, con caracter previo o
simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados en
el 6rgano proponente del contrato. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso,
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la designacidon del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clusula 1,
debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la cldusula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos
I, 111, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Aut6énomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.
Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al mismo por medios electronicos, segun
lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y
Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra
la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la definitiva. Sera incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de  Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, el
proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrad presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una union temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

En lo que concierne a las variantes 0 mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes 0 mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informéaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre
el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al tablon de
anuncios electronico.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion numeérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluiré, preceptivamente los
siguientes documentos:

1.-

Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con la
Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del
presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que relne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar
el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente de
clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
establecido en la clausula 15 del presente pliego para la presentacion de la documentacion o
subsanacion de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el organo de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Declaraciéon relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V1 al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del presente
pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o més trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se
hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes
de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la

Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademés de un escrito de compromiso solidario en el que se

OBRAS: P. A.22/2017.-. OBRAS PARA LA REFORMA DE AREA HOSPITALARIA PARA NUEVA SALA LIMPIA 16
MULTIDISCIPLINAR EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MATERNAL, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘;E Hospital Universitario

pid @ PAZ o

indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento deber estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el regimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes
de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el numero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

- Certificado de la empresa en el que consten las medidas desarrolladas por la empresa
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de
género o diversidad sexual, acompafiado, en su caso, de la documentacion acreditativa del
efectivo desarrollo de dichas actividades.

Garantia provisional.

L Sj el

6rgano de contratacion establece en la clausula 16 la preferencia en la adjudicacién de los contratos para las

empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion
de género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de
Identidad y Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 18
de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion por Razén de
Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, se debera afiadir un parrafo relativo a la documentacion
acreditativa de las medidas adoptadas.
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Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacidn aportada, sin que sea preciso
que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por
el acceso de los 6rganos de contratacion al mismo por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

6.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar
declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

7.- Medios electronicos.

En caso de celebracidn de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto,
a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos sobres: (2-
Ay 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacidon relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird en el sobre nimero 2 el Proyecto basico de
las variantes o mejoras ofertadas.
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C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendré la proposicion econdmica, que se presentard redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afnadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 3 la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, y de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos”
de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién, procedera a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablén de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio
similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias podran
publicarse, si asi se recoge en el apartado 14 de la clausula 1, en el tablén de anuncios electronico
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion, se
procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobres 2-A), entregandose al
6rgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en los mismos, dejando constancia
documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la
Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacion y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacién cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicion economica”, dando
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lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la
documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos,
informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacién
prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del érgano de contratacidn, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
15 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de
10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos I, 111
y 1V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Autonomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios electronicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica
en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Pablica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a
la nueva constitucion de esta Gltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
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notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cladusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econdmicamente méas ventajosa, requerira al licitador que la haya
presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Numero
de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para
ello. Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea
0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
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de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actlan
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la clausula
1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acomparfiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual no se iniciaré la actuacién
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la
tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de
gue no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

OBRAS:
MULTID

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deber&n presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por
el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 7 de la
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clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcién de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en el art. 11.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcién en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacion correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y
clasificacion, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyendose su
presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el mismo, segun el modelo que figura como anexo VII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hara mencion expresa
en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

Los Organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
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de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su
caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos
originales que se requieran para el supuesto de licitacion electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su representante,
conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa se comprometio
a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificard la documentacién aportada y, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio
similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a
su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicidon de contratar establecida en el articulo
60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de
contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el drgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econémica.

CAPITULO IV ]
ADJUDICACION Y FORMALIZACION
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Clausula 16. Adjudicacion del contrato. ?

El érgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la clausula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 35 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos
a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del
contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por las empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades en atencién a la identidad y expresién de género o diversidad sexual al
objeto de lograr los fines perseguidos por la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresién
de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, de
22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacién por Razon de
Orientacion e ldentidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada
a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union. En todo
caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

2 El 6rgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresidn de género o diversidad
sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresion de
Género e Igualdad Social y no Discriminacién de la Comunidad de Madrid , y en el articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22
de julio, de Proteccién Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacidn por Razén de Orientacion e Identidad Sexual
en la Comunidad de Madrid.
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El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracion no estard obligada a seguirla custodiando, a excepcion,
en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional, que se conservaran para su
entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion
de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y,
en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1 y la
constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrira en
la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberad entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méaximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO YV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, 0
el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo
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hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el drgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion
se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
cémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podréa ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de
la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable
de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacién del érgano de contratacién correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverda sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes 0 mejoras ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se

OBRAS: P. A.22/2017.-. OBRAS PARA LA REFORMA DE AREA HOSPITALARIA PARA NUEVA SALA LIMPIA 29
MULTIDISCIPLINAR EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MATERNAL, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘;E Hospital Universitario
SaludMacdricd La Paz Hx .I;!::.l.i:;.:.ﬁ-i:llul:.:..l--l..lu

indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y harad guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP vy el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
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clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidén con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el
6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del
TRLCSP, ademéas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
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perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, seré de aplicacion lo preceptuado en el articulo
214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificAndolo
debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y
234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites
y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 solo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion
y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podré proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista
si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.
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El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del mismo
texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista
estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacién de subcontratar
con terceros no vinculados a él, siempre gue en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucion separada. Esta obligacion tendré la consideracion de condicion especial de ejecucion
del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
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organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podré servir de
base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que
dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la
fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el cardcter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales,
0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion
a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendré la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de
contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comtn
de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusidn, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contrataciéon. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
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conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que les
sean de aplicacién. lgualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22
de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o0 el representante designado por la Administracion, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la
obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucidn. Si la devolucidon de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, esta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucidén o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.
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Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento
(CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincién, dentro de
los limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
de Madrid mediante Acuerdo 13/2016, de 22 de diciembre, y aprobados como modelo mediante
Resolucién de 25 de enero de 2017 del Viceconsejero de Sanidad.

EL DIRECTOR GERENTE DE
ATENCION ESPECIALIZADA AREA V,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO ) )
Firmado digitalmente por RAFAEL PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO
FECHA'Y FIRMA Organizaciogn: COMURIOIDAD DE MADRID
Fecha: 2017.10.09 09:18:35 CEST
Huelladig.: fd045ca9b2faab8090caB0abe5bal976de05e049
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ANEXO I.1 )
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DL/DRceeee e , con DNI nUmero ....oeeecevvveennnn. en nombre
(proplo) representacion de (empresa  a  que representa)

............................................................. con NIF....................., con domicilio €N .......ccccoevvveiireveerrennn,
. , consultado el anuncio de licitacion del contrato de:
............................................................... , publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, perfil de
contratante )L............. del dia....... o [T de......... y enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion
del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad
y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
gue le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros
Plazo de ejecucion 2;

Variante n°; 3

Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion:

Fechay firma del licitador. 4

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacion.

2 En aquellos contratos en los que no sea posible la variacion del plazo de ejecucion, deberd suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo.

3 El apartado relativo a las variantes sélo se incluira en este modelo cuando se admita su presentacion en el
pliego.

4 En caso de que el licitador sea una unidn temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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~ ANEXO .2 ,
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD s , €oN DNI NUMEr0 ....vvvvvviiiiciieeciee e
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)............cocevveviniieieieeeeennnn,s
con NIF ..., , dOMICIHIO €N o.uttiiiieee e
CAlle/PIazZa .......cocvveeee e , NUMEr0........c.o...... , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:...............ooviiiiiiiiiiniiinn,

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrdnica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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i ANEXO 11
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cddigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don...ooooiiii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
Laentidad..............ooooeviiiiiiinnn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida....................ooeniiinnnl. ,
CP.ceiii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................cooiiiiiiiiiii i,
NIF. .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUblico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra).......................eiiiiiiieeee oo oo ... CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
101010015 (0 F

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero.............cccooveiininnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeueeviiiniiniiiieieeeeeene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle....o , YNIF. ... debidamente
representado por D. (2).....cccoeiiiiiiiiiieeiee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A ()t s NIF , en concepto de tomador de seguro,
E= LT S T , en adelante asegurado, hasta el
IMPOIte de (5). . u e ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).......covoveviiiniininnens , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucioén.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA ot , con DNI/NIE .......................
en nombre propio o en representacion de la empresa ........o.oovviiiiiiiiiiiiiiiii i ,
CONNIFn®................0 ,encalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dia..................... , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n®. oo, sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:
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Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD e, encalidad de 2.......c.cooovveeereeeceeeeee,
con DNI/ NIE N oo, , €n nombre propio o en representacion de la
EIMPIESA ..eeeeieiieeiee ettt e et et e e sbeesneeeneee s ,conC.LFi.. , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de

participar en la contratacion denominada ..
................................................. convocada por T

bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:#
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII'!

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..........ooviiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde .........................eeuee. ..., en relaciOn con el contrato de ...
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ JSI / [ JNO (sefialese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccion Electronica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA [/ [ ]NO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

! Este modelo esta previsto para los 6rganos de contratacion que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http://www.madrid.org
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ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

DECLARA:

Que, en relacion con la documentacion aportada en el sobre de documentacién técnica del
expediente de contrataCion NUMEIO  (*).cvcciiiieii e se
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su

vinculacién a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Firmado:

(*) Indicar el namero de expediente que figura en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares
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