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CAPITULO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato

TITULO: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA GESTION
EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON.

El objeto del contrato es la elaboracién y sjecucion de un proyecto destinade a lograr la mejora
en los consumos energéticos del Hospital, 1a ejecucién material de las obras que su gjecucion
implique, asl como los suministros energéticas precises para el correcto el funcionamiento y
conduccién de las instalaciones hospitalarias. En resumen, la consecucion de la mayor
eficiencia en los consumos energéticos del Hospitai Universitario Fundacion Alcoredn (HUFA).
Se incluye el proyecio que deberd elaborar el adjudicatario de acuerdc con las exigencias
técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Téchicas (PPT). La elaboracion, contenido,
supervision y replanteo del proyecto y su aprobacién, se ajustaran a lo dispuesio para el
contrato de obras en el TRLCSP y sus disposiciones reglamentarias.

El contrato, ademas de la elaboracion del proyecto y la direccion de obra, comprendera
necesariamente durante todo el pericdo contractual, las siguientes prestaciones:

a) Prestacién P1- Suministro de Energia necesaria para e! funcionamiento correcto
de las instalaciones objeto del contrato; gestion del suministro de energia térmica,
frigorifica y eléctrica, control de calidad, cantidad y uso, y garantias de
aprovisionamiento. El adjudicatario estara obligado a prestar los servicios de frio, calor
y electricidad de forma continuada durante las 24 horas del dia, todos los dias de afio.

b) Prestacion P2- Conduccién: el servicio engleba los trabajos de gestion, control,
ajuste de funcionamiento, mantenimienio preventivo, correctivo y legal del
aquipamiento, instalaciones de los edificios definidos en el anexo I, Il, IV, V y VI del
PPT.

Estos trabajos deberan seguir los protocolos de mantenimienio establecidos por los
fabricantes yfo instaladores, por la Reglamentacion vigente y por los planes de
mantenimiento aprobados por la Direccidon del HUFA, con el fin de lograr la
permanencia en el tiempce del rendimientc de las instalaciones y de todos sus
componentes al valor inicial, segln se define en el anexo |V del PPT.

¢) Prestacién P3- Garantia Total: mano de cbra y materiales necesarios para la -
reparacion y/o sustitucion de todos los equipos deteriorados de las obras e
instalaciones relacionadas en el Anexo Il Anteproyecto de Remecdelacion de
Instalaciones para la Gestion Eficiente de Energia, de acuerdo con lo especificado en el
anexo V del PPT.

d) Prestacion P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética y reforma de
instalaciones existentes; realizacidn de las obras necesarias y la mejora y renovacion
de las instalaciones gue se especifican en el Anexo Il def PPT.

Las inversicnes, previa presentacién del correspondiente proyecto debidamente valorado,
deberan ser autorizadas por ia Direccion del HUFA.

Las especificaciones técnicas y el alcance de las prestaciones exigidas al adjudicatario se detallan
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en el PPT.

* Codigo CPV: 50700000-2 Servicios de reparacién y mantenimiento de equipos de

edificios

71314200-4 Servicio de gestion energética

09300000-2 Electricidad, calefaccidn, energias solar y nuclear
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

45251140-4 Trabajos de construccion de centrales térmicas

Ampliacion a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicaciéon: NO

DENOMINACION PATRONATO DEL HOSPITAL UNIVERSITA
FUNDACION ALCORCON

CODIGO DIR3 (L

DIRECCION POSTAL | Plaza Carlos Trias Beltran, 7 (Edificio Sollube, 72 Planta)
28020 Madrid

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON

CODIGO DIR3 (1) .
DIRECCION POSTAL C/ Budapest n° 1. 28922-Alcorcén (Madrid)

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON

CODIGO DIR3 (1)

DIRECCION POSTAL | ¢/ Budapest ne 1. 28922-Alcorcon (Madrid)
e T e

DENOMINACION . HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON

DIRECCION POSTAL | C/Budapest n2 1. 28922-Alcorcén (Madrid).

{1} Por no estar comprendido dentro del ambito subjetivo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electronica y creacion de! registro contable de facturas en el Sector
Puablico, los pagos se efectuaran de acuerdo con la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la gue se
establecen medidas de lucha contra la merosidad en las operaciones comerciales, modificada por
la ley 152010, de 5 de julic y el RD 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo
del crecimiento y de la creacion de empleo.

Presupuesto:
Base impenible; 35.455.313,75 €
Imporie del IVA (21%): 7.445.615,89 €
Importe {otal: 42.900.929,64 €
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Prestacion P1- Suministro de Energia

Prestacion P2- Conduccion

Prestaciéon P3- Garantia Total

Prestacién P4- Obras y mejoras para la eficiencia energética

Servicios extericres (Plan General de Contabilidad)

Gestion Energética y suministro
de energia, incluye:
¢ (Gestidn energética y suministro

Subgrupo 628 de energia (P1) 26.682.023,75 € 32.286.248,74 €

Suministros « Garantia Total (P3)
e Obras y mejoras en la eficiencia
energética (P4)

Subgrupe 622

Reparaciones y | Conduccion (P2) 8.773.290,00 € 10.615.680,90 €

conservacién

Sistema de determinaciéh del presupuesto: Articulo 197.c) del RGLCAP (RD 1096/2001,
de 12 de octubre): Por administracion, el precio calculado en relacidn con el coste directo o
indirecto de las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para
atender a los gastos generales y el beneficio industrial del contratista.

E! presupuesto maximo estimado de licitacién de la prestacion P1 contiene el presupuesto
maximo estimado para financiar la compra de energia (P1), la garantia total de la inversion
definida en ta prestacion P3 (en los términos previstos en el articuio 124.4 del TRLCSP).

El licitador debera desglosar su oferta econdmica por cada una de las prestaciones P1,
P2, P3 y P4 tomando en consideracion que la oferta agregada de las prestaciones P1, P3
y lo que el licitador prevea para la P4 no podra superar el importe maximo de licitacion
del P1.

El presupuesto gue figura para la prestacién P2 (conduccidn} corresponde al presupuesto
méaximo estimado de licitacion de dicha prestacién.

La inversion definida en el anexo I del PPT tendra que valorarse en un presupuesto minimo
de 3.369.174,60 € + VA, el licitador debera de reflejar en su oferta economica presupuesto
detallado de las obras reflejadas en el anexo |l del PPT.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los empresarios compraenden
no sélo la coniraprestacion econdmica del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) y demas fributos que fuesen de aplicacion, debiendo reflejarse de forma
desglosada. :
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En la contraprestacion economica de la oferta estaran incluidos todos los gastos necesarios
para la ejecucién de los frabajos en las condiciones especificadas, incluidos la mano de obra,
fos materiales, los medios auxiliares, los transportes, los gastos de estructura de empresa, los
proyectos, los permisos y legalizacion, y cualquier ofro no citado en esta enumeracion no
exhaustiva.

Las cantidades contempladas en el anexo il del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo anual estimado de energia, calculado conforme a los consumos
historicos y las previsiones futuras para el pericdo de ejecucién del contrato, sin suponer
compromiso cierto de consumao, sinc sofo una mera aproximacion. '

El licitador se compromete en el modelo de proposicion econdmica del Anexo | del PCP a unos
consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier excese de consumo no significara
ningtin sobrecoste para el HUFA.

Sobre los consumos gue constan en el Anexo |l del PPT el licikader debera tener en cuenta a
la hora de formular la oferta econdmica de la prestacion P, que el presupuesto maximo de
licitacidon se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consume maximo
garantizado a las que se compromete, con el siguiente desglose:

« Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximeo garantizado
con una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo lll del PPT.

« Desde Afio 6 al Afic 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflefado en
el Anexo Il del PPT.

» Desde Afo 11 al Afio 15 de contrato: Consumo maxime garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en
el Anexo 11l del PPT.

Este compromiso de ahorro, tendra la condicién de obligacién contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Cofinanciacion: NO
Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: 0%

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 42.900.929,64 £

Subgrupo 628 Suministros Subgrupco 622 Reparaciones y conservacion
Anualidades Base VA (21%) TOTAL Base IVA (21%) TOTAL
2017 1.873.399,72 € 39341394 €] 2.266.81366¢€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2018 1.873.399,72 € 30341384 €] 2.266.81366€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2019 1.873.399,72 € 393.41394€] 2.266.81366<€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2020 1.873.389,72 € 39341394 €} 2.266.81366€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2021 1.873.388,72 € 383.413,94 €| 2.2668.813,66€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2022 1.778.801,58 € 373.548,33 €| 2.152.349.81 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2023 1.778.801,58 € 373.548,33 €| 215234991 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2024 1.778.801,658 € 373.548,33€| 2.152349H £ 584 886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2025 1.778.801,68 € 373.54833€| 2.152.349,91 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €

EXP PA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

| Pagina 7 de 90




Seludhiadiic

Subgrupo 628 Suministros Subgrupo 622 Reparaciones y conservacion
Anualidades Base IVA (21%) TOTAL Base IVA (21%) TOTAL
2026 1.778.801,58 € 373.548,33 € 2.152.349,891 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2027 1.684.203,45 € 353.682,73€| 2.037.886,18¢ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2028 1.684.20345 € 353.682,73€| 2.037.886,18¢€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2029 1.684.203,45€ 353.682,73 €] 2.037.888,18€ 584 .886,00 € 122.826,06 £ 707.712,06 €
2030 1.684.20345 € 353.682,73€] 2.037.886,18 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2031 1.684.203 45 € 353682,72€| 2.037.886,17 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
TOTAL| 26.682.023,75€| 5.603.224,99€|32.285.248,74 €| 8.773.290,00 €| 1.842.390,90€| 10.615.680,90€

Imputacién presupuestaria

Subgrupo Importe sin IVA VA Importe IVA
incluido
828 Suministros 26.682.023,75€ 5.603.224,99 € 32.285.248,74 €
622 Reparaciones 8.773.280,00 € 1.842.390,90 € 10.615.680,90 €
35.455.313,75 € 7.445.615,89 € 42.900.929,64 €

Estudios y Proyectos NO

Expropiaciones:
Servicios afectados:

NO
NO

42.900.929,64 €
36.789.414,84 €

Presupuesto Total:
Valor estimado del contrato (art. 88.3 TRLCSP):

EXP PA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75.1, apartado a) del TRLCSP:

Medio de acreditacion: Declaracién responsable relativa a 1a cifra de negocios global
y sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido a los tres dltimos ejercicios fiscales.

Criterios de seleccidn:

Esta solvencia se considerard acreditada por las entidades cuyo volumen anual de
negocio en el ambito al que se refiere el contrato, es igual o superior, en uno de los tres
Oltimos ejercicios, al valor medio estimado anual del contrato: 3.545.531,37 €,

El volumen anual de negocios del licitador o candidate se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contraric por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales debidamente iegalizadas por el Registro Mercantil.
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Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 77.1 en relacién con el art. 79 ambos del TRLCSP, apartado a):

Medio de acreditacion: Relacion responsable de contratos de similares caracteristicas
en los dltimos cinco afios, indicando su importe, fechas y el destinatario pablico o
privado de los mismos, acompafiando de los correspendientes certificados sobre los
mismos. (Original o fotocopia compulsada). Los servicios o trabaje efectuados se
acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el Organo Competente.

Criterio de seleccion; En este sentido, se considera espeacificamente para el presente
contrato necesario para acreditar el requisito de sclvencia, el haber prestado servicio
en al menos ftres contratos durante seis meses de forma continuada con las
prestaciones P1, P2, P3 y P4 en los (ltimos cinco afios.

Articulo 77.1 en relacién con el art. 79 ambos del TRLCSP, apartado c):

Medio de acreditacién: Descripcion de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigacion de la empresa.

Criterio de seleccidon: Se presentaran los siguientes certificados:

- Certificado de empresa registrada segun normas de calidad de la serie 1SO-
9001, similar o equivalente.

~  Certificado de empresa registrada segln normas de Prevencién de Riesgos
Laborales, serie OSHAS 18000 similar o equivalente.

-  Cerifificado de empresa regisirada segiin normas del Sistema de gestién de
Energia de la serie [SO-50001, similar o equivalente.

Si la proposicion fuera presentada por una UTE, estos certificados seran exigibles a

fodos los integrantes de la misma.

Articulo 76.1 en relacion con el art. 79 ambos del TRLCSP, apartado ¢):

Medio de acreditacion: Relacion de las titulaciones academicas y profesionales del
empresario, v del personal directivo de la empresa, en particular de la persona
responsable de la ejecucion del contrato.

Criterio de seleccion: La empresa acreditara que el responsable de la ejecucion del
contrato tendra, al menos, formacién de Ingeniere Superior, con 3 afos de experiencia
contrastada en explotaciones de caracteristicas similares. También acreditara disponer
de al menos 2 técnicos con la certificacién del estandar IPMVP/CMVP para la
realizacioén de planes de medida y verificacion de ahorros en materia de eficiencia
energética (certificado CMVP/Instituto de Estandares y Tecnologia NIST o equivalente).

Articulo 81 en relacion con el art. 79 ambos de] TRLCSP:

Medio de acreditacién: Certificaciones expedidas por organismos independientes gue
acrediten gue el empresario cumple determinadas normas de gestion medicambiental.

Criterio de seleccion: Certificado en viger de empresa registrada segtn normas
de la serie 150-14001, similar o equivalente. Si la proposicién fuera presentada por
una UTE, este certificado sera exigible a tedos los integrantes de la misma.
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DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA que debera presentar el licitador
{Articulo 82 de la TRLCSP)

O

Junto con la documentacién administrativa prevista en el la clausula 13 de este pliego, €l
licitador debera presentar en el SOBRE 1 (DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA) el
CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto del presente contrato, segin
lo previsto en el punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), "REQUISITOS
MINIMOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR?, que rigen
este contrato.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitacion, no
teniendo derecho a indemnizacion ni reclamacion alguna por defectos ¢ errores en los
Mismas.

La visita a las instalaciones se realizara el décimo dia habil (seguin calendaric laboral de la
Comunidad de Madrid) posterior a la publicacién del anuncio en el Diario Oficial de la
Unidn Europea. Quedan convocados todes los posibles licitadores a las 9:00 horas de
dicho dia en el Hospital Universitario Fundacian Alcorcon, sito en calle Budapest n® 1,
Alcorcan (Madrid), en Direccién Econdmico Financiera, segunda planta. Si ese dia fuera
sabado se trastadara al siguiente dia habil. Las dudas seran remitidas por escrito al HUFA
en el correo electronico contratacion@thalcorcon.es , quien las contestara de igual modo y
ias publicara en el tablén de anuncios del Portal de Contratacién:
(http:/Avww.madrid.org/contratospublicos/)

De conformidad con el articulo 64 del TRLCSP, los licitadores, ademas de acreditar la
clasificacién o sclvencia, deberan aportar declaracion de compromiso de dedicar o
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucion. Este compromiso sera parte integrante del contrato, con
caracter de obligacion esencial conforme a los efectos previstes en ef articulo 223.1)

Procede: Sl

Tipo: Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que
a continuacion se detalla: :

Acreditar ser una empresa instaladora/mantensdora de:
instalacicnes térmicas de edificios;

Sistemas de proteccion contra incendios;
Instalaciones eléctricas de baja tensién

Equipos a Presion (EIP-2, ERP-2)

Empresa frigorista

Eleciricidad Baja tensidn especialista

oW s W

Tramitacion anticipada: NO
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Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios: Se considera adecuada la utilizaciéon de una Pluralidad de
criterios de adjudicacién por: '

= ia complejidad del objeto def contrato, como ha quedado justificado en el
expediente mediante el informe que obra en él;

= se requiere el empleo de fecnologia especialmente avanzada y cuya
ejecucion es particularmente complgja;

=y que la gjecucion del contrato puede tener un impacto significative en el
medio ambiente, (en la adjudicacion se valoraran condiciones ambientales
mensurables, tales como el uso eficiente de la energia).

8.1 Criterio precio: Ponderacion 70 puntos

Para su céalculo se aplicara la siguiente formuia:

BL
PL = (- ) x 70
Bm

Siendo:

PL = puntuacion otorgada al licitador.

Bm = mayor baja de todas las presentadas.

BL = baja de! licitador.

Baja = Precio de licitacion — Oferta economica del licitador.

El licitador incluird un presupueste detallade da cada inversién propuesta en el anexo |l del

PPT.

8.1l Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: 10
punios (SOBRE 2-B)

1.

Ahorro compartido:

Ademas del ahorro garantizado en la proporcion 5%- 10%- 15% durante los 15
aftos de ejecucion, previsto en el "punfo 3: Presupuesto base de licitacion y credito
en el gue se ampara”, pagina 7 de este PCP, e adjudicatario se comprometera a
un reparto de los ahorros adicionales por encima de los previstos en un 20% para
el HUFA y, en un 80% para ¢l adjudicatario, y propondra el reparto que estime mas
conveniente de forma que, se otorgara la maxima puntuacién al licitante que oferte
el mayor porcentaje de reparto para el HUFA.

El resto de licitantes se puntuardn de manera proporcional decreciente,
puntuéndose con cerc puntos la propuesta minima de reparto que supone el 20 %
det ahorro superior al previsto para el Hospital,
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8.1l

1.

Este compromiso de ahorro ofertade, tendra la condicion de obligacion contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP.

Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: 20 puntos
(SOBRE 2-A)

Programa de mantenimiento y garantia total
delasinstalaciones ... hasta 13,00 puntos

Se valoraran;

a) Mejor equipo técnico integrado en la Empresa a disposicién del presente contratc
{instalaciones, nUmerc de personas, titulaciones y carnés profesionales de
mantenimienio de instalaciones en edificics). Hasta 8,00 puntos distribuidos como

sigue:

e}

Medios humanos asignados, con desglose de perschal a disposicién del
contrato (tanto con presencia fisica como de apoyo), especificande dedicacion
y categoria profesional, nimero de integrantes del equipo de trabajo, Titulacion
académica de los integrantes del equipo (Se valorard la posesion de
titulaciones técnicas superiores a las minimas exigidas para el equipo de
trabajo en el Pliego de Prescripciones Técnicas), De ia plantilla total gue
oferten los licitadores, se vaiorard contar con algiin miembro de la plantilia
actual (maestros y oficiales) del Hospital Universitario Fundacion Alcorcdn,
Cuslificacién (Se valorara la cualificacion académica y profesional de los
componentes del equipo de trabajo propuesto y su experiencia. Destino
profesional actual, v desempefic en los lltimos afios indicando periodos vy
fechas, curriculum vitas), Conocimientos acreditades de manejo TAC
(SChNEIEIY oo e Hasta 5,00 puntos
Medios Técnicos; seran los disponibles para llevar a cabo el servicio en el
centro y de apoyo fuera del mismo. Descripcidon y ubicacion de los medios,
equipos, herramientas, vehiculos, medios auxiliares, aparatos de medicion y de
control, vendran detallados y con el correspondiente certificado de calibracion
inicial, siendo necesaria, su calibracion periddica, cerlificada por empresa
competente. Se indicara expresamente los medios permanenies en et centro.
También se especificaran los medios para oficinaftaller........ Hasta 2,00 punios
Pian de formacion; valorandose el nitmero de horas {otales de los curses. El
plan de formacion debera ser preciso, con descripcion de los cursos y materias
a impartir, fechas de realizacién y numero de horas totales durante el periodo
de vigencia del concurso. Persona! al gue va dirigido.

Planificacion ¥ Cronograma. ..o Hasta 0,50 puntos
Planes de actuacién en caso de emergencia, Protocolos de funcionamiento
operativo y actuacién a realizar en el Hospital. Mejora en los tiempos de
actuacion y otras medidas de caracter organizativo propuestas

porel eHador .. Hasta 0,50 puntos

b) Plan de mantenimiento propuesto. Programa y gamas de mantenimiento
preventivo, correctivo, técnico legal o corrective, y Plan de Garantia Total a aplicar en
el Hospital. Debera especificarse con el maximo detalle la propuesta gue se plantea
incluyendo protocolos y cronogramas de actuacién, con valoracion: Hasta 5 puntos
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El Hospital exige la subcontratacion obligatoria del mantenimiento preventivo anual de
determinados equipos, definidos en el PPT. Esta subcontratacion obiigatoria debera
acreditarse documentalmente por el licitador en este apariado, a través de los
acuerdos, preacuerdos o compromisos a los que haya llegado con las empresas
especializadas implicadas.

La no acreditacion fehaciente de la subcontratacion obhgatona determinara [a exclusion
del licitador del expediente.

Se valoraran acuerdos que el licitador tenga con otras empresas fabricantes de los
equipos a mantener, aparte de las obligatorias exigidas por el HUFA en el PPT.

2. Memoria fBCNICA . rrr e rr s e v s e e e s e m e s hasta 5,00 puntos

Se valoraran los siguientes apartados:

a)

Organizacidn prevista para el desarrollo de las obras, servicios e instalaciones
objeto del presente contrato ... e, Hasta 5 puntos

El licitador debera exponer lo siguiente:

Estudio de viabilidad técnico y econdmico de las instalaciones.

Memoria descriptiva de ejecucion, indicando equipos, ubicaciones y planos.
Mediciones detalladas (sin reflejar presupuesios) de cada actuacion reflejada
en el anexo 1l del PPT.

Plazo de ejecucion de cada actuacion, desde |a fase de redaccion del proyecte,
de ejecucion hasta la puesia en servicio, desglosando tiempos de elaboracién
del proyecto, visado del Colegio Profesional correspondiente (Ingenieros,
Arquitectos,...), obtencidn de licencias de obra, legalizaciones,

Programa completo de trabajo (metodologia y sistematica a seguir).

Propuesta tecnica de las modificaciones en las instalaciones a ejecutar con
descripcion de equipos y materiales;,

Asignacion de recursos de personal, materiales y maquinaria para la gjecucion
def proyecto. Plan de gestion.

Estudio energético con indicacién de ahorros prewstos en Kwh (Electricidad y
Gas)

3. Plan de seguimiento de la eficiencia energética
de las instalaciones ... hasta 2,00 puntos

Se valoraran:

Presentacion de Plan de Medida y Verificacion sujeto

a protocolo EVO o IPMVY Ll Hasta 1,00 puntos
El Plan de seguimiento propuesto, para lo gque debera
especificar con el maximo detalle la propuesta que se plantea..... Hasta 0,50 puntos

Los sistemas de gestion y contabilizacion energética;
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Mejor herramienta o programa utilizado para su
SEQUIMIETIIO ..oviiiiiiieitiie et et et et e n e s rnnne oo eneee Hasta 0,50 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

Las especiales condiciones de este contrato, su alta especificidad técnica asi como el importe de
inversion previsto, aconsejan establecer el siguiente UMBRAL MINIMO DE PONDERACION:

Aquellas proposiciones que no alcancen en la suma de puntuaciones obtenidas en los
tres criterios técnicos gue dependen de juicio de valor (puntc 8.l) la mitad de la
puntuacién posible (10 puntos de 20 posibles) no pasaran a la siguiente fase de
valoracion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que ia proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales o desproporcionades, el CRITERIQ PRECIQ, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

o Sise presentase un dnico licitador se considerara gque su oferta contiene valores anormales
o desproporcionados si es inferior al presupuestc base de licitacion en mas de un
veinticinco unidades porcentuales, previa audiencia at licitador que la haya presentado.

o Si se presentasen varios licitadores se considerard oferta con valores anormales o©
desproporcionados la baja de toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda de diez
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

En casc de EMPATE DE OFERTAS, se dara preferencia en la adjudicacién a las proposiciones
presentadas por aguelfas empresas que, sin estar sujetas a la obligacion de tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan
en su plantilla un ndimero de trabajadores con discapacidad, superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo o documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si existiese empate entre aquéllas, tendra preferencia el licitador gue disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantifla.

lgualmente se dara preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con Jas
proposiciones econdmicamente mas veniajosas, a aquellas presentadas por empresas
dedicadas especificamente a la promocién e insercidn laboral de personas en situacion de
exclusion sacial, valorandose el compromiso formal del licitador de coniratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos
mencionados en la Disposicion Adicional cuarta del TRLCSP, cuya situacion sera acreditada
por los servicios sociales publicos competentes.

De persistir el empate, 1a adjudicacién recaera en primer lugar en la oferta de importe menor y
en dltimo lugar, se aplicaran por orden de importancia en cuanto a la mayor ponderacion, los
criterios de valoracion utilizados para la adjudicacion del contrato.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo tecnico
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especializado: NO PROCEDE

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
especializado: NO PROCEDE :

En et SOBRE 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
cuya CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, que posibiite la
penderacion de los criterios previstos en el punto 8.1l de esta clausula, asi como la requerida
en el punto 12 del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas y, toda aquella que el
licitador considere conveniente para la adecuada ponderacién de la oferta.

En el SOBRE 2-B, se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de FORMA AUTOMATICA PGR APLICACION DE FORMULAS:

»  PROPUESTA DE REPARTO DEL AHORRO GARANTIZADO.

De conformidad con lo previsto en el “punfo 3: Presupuesto base de licitacion y crédito
en el que se ampara’, recogido en la pagina 7 del PCP, ademas del reparto del ahorro
garantizado, previsto en un 20% para el HUFA y en un 80% para el adjudicatario, el
licitador debera presentar el compromiso de reparto gue estime conveniente, para su
ponderacion,

Este compromiso, tendra la condicidon de obligacion confraciual esencial a los efecios
de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP.

Procede: Si, conforme a la resolucién que obra en el expediente.
Importe: 1.063.659,41 € (3% del Presupuesto base de licitacion)

Se podra solicitar informacién adicional scbre los pliegos y/o documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a ta fecha limite fijada para la recepcion de

ofertas. :

Variantes o Mejoras:
Proceden: NO

13.- Medios electrénicos.

Licitacion electronica. Se admite la presentacién de ofertas por medios electronicos: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas vy a la infoermacion
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necesaria para licitar por medios electrnicos: Porial de la Contratacion Puablica de la
Comunidad de Madrid (hitp://www.madrid.org/contratospublicos). S| PROCEDE

Tablén de anuncios elecirénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
slibsanables en la documentacién presentada: Procede: NO PROCEDE

Garantia definitiva.

Procede: 81
Importe: 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio. Se admite: NO

Procede: NO
Porcentaje: NO PROCEDE

Procede: Sl

Tipo de pélizas: El adjudicatario debera aportar documenitc acreditativo de fener en
vigor una péliza de segure de indemnizacidn por riesgos profesionales, que sera del tipo
de los seguros contra dafies regulados en ta Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad civil, siendo el
beneficiario el HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON.

La pdliza dispondrd de una clausula de revalorizacion automatica en funcion de los
incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente debiendo ser
aprobadas por el HUFA.

La citada pdliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditard ante la Administracion siempre que le sea requerido.

Momento de entrega de la péliza: A ia firma del contrato.

Cuantia: La cuantia minima por la que debera estar suscriio el seguro sera de
15.000.000,00 suros

Forma de presentacién del PROYECTO
Proyecto: Sl
Plazo de presentacion: el plazo maximo de presentacion es de 2 meses desde la

formalizacién del contrato {ver clausula 22 y punto 20 de esta clausula 1)
NOmero de ejemplares: 3
Formato: papel y soporte digital

Obligacion de presentar un PROGRAMA de trabajo: SI _
Plazo de presentacién: De acuerdo con lo establecide en la clausula 25 del Pliego
de Clausulas Administrativas Pariiculares, el plazo de presentacion del programa de
trabajo sera de treinta dias desde la aprobacién del proyecto.
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El coniratista estaré obligado a la redaccion de un estudio de impacto ambiental con
objeto de: '

o Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.

Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y vertidos.

Mejorar el control y la gestién de residuos.

Incrementar la eficiencia y el ahorro energético.

Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso de recursos mas
" respetuosos con ef medio ambiente.

o o 0 C

Lugar de entrega de los bienes: Hospital Universitario Fundacion Alcorcon {HUFA).

La ejecucién del contrato se desarrollard, sin perjuicic de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la direccidn, inspeccién y control del o6rgano de
contratacion, el cual podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplirmiento de lo

convenido.

E!l érgano de contratacién podra designar un RESPONSABLE DEL CONTRATO, cuya
identidad y ambito de facultades en relacién con los cometidos que sefiala el articulo 52 de
la TRLCSP, se daran a conocer al adjudicatario antes det inicio de la ejecucion del contrato.

El seguimiento de la calidad en la ejecucion de las prestaciones previstas en el PPT y en la
oferta de la empresa que resulte adjudicataria, serda efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC prevista en fa clausula 26 de este pliego.

Plazo de ejecucion: QUINCE ANOS (180 meses)

El compuio del plazo para la ejecucién del contrato se iniciaré el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél.

El adjudicatario esta obligado a cumplir ef contrate dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asl como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Prérrogas: NO

Plazo de suministro de Energia, {P1) que sera de quince afios, a contar desde la
formalizacion del contrato.

Plazo de prestacion Servicio de Conduccion, (P2} que sera de quince afios, a
contar desde la formalizacién del contrato,

Plazo de las prestaciones P3 “GARANTIA TOTAL” y P4 “OBRAS Y MEJORAS EN
LA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIACION DE LAS MISMAS” a contar desde
la fecha de firma del acta de Recepcidn y pussta en Funcionamiento de las
instalaciones correspondientes, hasta el vencimiento del plazo general de guince afos.
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Se contemplan los siguientes Plazos Parciales:

Computara en el plazo de ejecucion de ia obra el tiempo que empiee el Contratista en
obtener los permisos oficiales exigidos, tales como licencia de obras, aprobacion de
estudio de impacto ambiental o cualquier otra autorizacién administrativa previa, salvo
que el retraso sea por causa imputable al Organo de contratacién.

% Plazo

invg';ién Equipos realizacion (ijzzc?édne
Proyecto

1| Renovacion alumbrado led exterior 2 Meses 3 Meses
2 | Renovacion led interior 2 Meses 3 Meses
3 | Suministro e inst. calderas BT a gas 2 Meses 6 Meses
4 | Suministro e inst. Plantas enfriadoras 2 Meses 4 Meses
5 | Suministro e inst. variadores frecuencia UTAS 2 Meses 10 Meses
6 | Sustitucion Tuberias ACS *70 Meses | 15 Meses
7 | Plataforma gestion energética 2 Meses 1 Mes
8 | Pruebas, Puesta en marcha, documentacion

") Plazo realizacion Proyecto: Desde la firma det confrato
“ Plazo de ejecucion; Desde la aprobacion del Proyecto.
@ Proyecto ya realizado.

Recepciones parciales: NO
Las recepciones paiciales NO daran derecho al coniratista para solicitar fa cancelacion de
la parte proporcionat de la garantia definitiva.

Procede la prérroga del contrato: NO

Prorroga obligatoria para el empresario: NO PROCEDE
Duracion maxima del contrato incluidas las prérrogas: NO PROCEDE

Penalidades.

la imposicion de penalidades exigia ta instruccién de EXPEDIENTE
CONTRADICTORIO, gle se iniciara por el érgano de contratacidén, de oficio o a
instancia de otros érganos o de parte interesada, y comprendera preceptivamente las
actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente y/o Acta de incidencia.

- Audiencia del contratista.

- Resolucién motivada det dérgano de contratacion y notificacien  al
contratista.
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Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de
diez dias habiles.

Transcurrido este plazo la Administracion aplicara, mediante resolucién, la penalidad
prevista en este pliego, si hubiera lugar a ello, en funcion de la calificacion definitiva del
incumplimiento.

La tramitacién del procedimienio de imposicién de penalidades no determinara la
paralizacién del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

l.-Penalidades durante la ejecucion de las inversiones (P4).

Por demora: En atencién a las especiales caracteristicas del contrato se impone el
regimen especifico que se define a continuacion:

En caso de que el contratista incurriese en DEMORA en el cumplimiento de los plazos
previstos en punto 20 de esta clausula 1 previos a la Gestién del Equipamiento y al
suministro eficiente de energia, por causas imputables al mismo, el Organo de
Confratacién, sin necesidad de intimacidén previa, podra optar por fa resolucion del
contrato, con pérdida de la garantia definitiva e indemnizacion de los dafios y perjuicios
ocasionados al HUFA, en lo que exceda del importe de la garantia incautada, o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 por 1.000,00 euros del
precio del contrato. E! importe de las penalidades se hara efectivo mediante deduccion
de las mismas en las correspondientes facturas mensuales, respondiendo en todo caso
|a garantia definitiva de su efectividad.

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y esie ofreciera cumplir sus
compromisos, el Organo de Coniratacién le prorrogara el plazo en un tiempo igual, al
menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.

Por in'cump]imiento de la ejecucidon parcial de las prestaciones definidas en et contrato:
Sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podré exceder del
10 por ciento del presupuesto total de la inversion.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Serd proporcional a la gravedad del
incumplimienio y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto tolal de
fa inversion. La ejecucion defeciuosa del contrato contempla:

o Defectos en la instalacidon ejecutada, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo Il del PPT Anteproyecto de remodelacion de
instalacicnes para la gestion eficiente de energia.

o Defectos de los materiales empleados, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo |l del PPT Anteproyecto de remodelacion de
[nstalaciones para la gestion eficiente de energia.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: Sera proporcional a
la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciente del
presupuesto fotal de la inversién.

Por infraccion de las condigiones establecidas para la subcontratacion: Sera
proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra superar el 50 por
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ciento del importe del subcentrato.

Il.-Penalidades durante la ejecucién del contrato:

LOS INCUMPLIMIENTOS que pueda cometer el adjudicatario en las prestaciones
objeto del contrato, que merezcan mencidon especifica a efectos de penalidad, SE
CLASIFICAN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

1. Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTOS LEVES el incumplimiento por el
adjudicatario de alguna de las condiciones del contrato, y en pariicular las
siguientes:

1)

2)

No entregar la documentacion de las instalaciones definidas respecto de la
PRESTACION P2 DE CONDUCCION y recogidas en el ANEXO [V, punto 12
del PPT (pagina 45}, en el tiempo sefialado.

No realizar los planes comprometidos © no entregar la justificacion
documental al HOSPITAL en un plazo de 15 dias naturales desde ia fecha de
realizacidon prevista. Estos planes son:

Ptan de mantenimienio
Plan de conservacion, etc.
Plan de calidad

Plan de controles analiticos

L] o L] L]

La falta de instrumentos de medida, calibracién o pruebas.
No cumplir las prestaciones del Anexo IV del PPT.

Las desviaciones clasificadas como leves en la iabla de Indicadores de
Cumplimiento de Servicio de la clausula 9 “Alcance y Calidad de! Servicio” del
Anesxo IV al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Seran objeto de penalizacidn ias actuaciones u omisiones del personal
empleado por el adjudicatario en orden a su uniformidad, asec personal,
puntualidad, compostura y ‘atencién con enfermos, publico y personal de los
Centros, permanencia en lugares distintos a los asignados para el trabajo,
carencia de placa identificativa, defectos en la ejecucion del servicio y en
general cuantos hechos puedan ser constitutivos de falias de caracier leve no
especificadas anteriormente.

2. Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO GRAVE las siguientes:

7

2)

La comisidn de un incumplimiento leve por el adjudicatario, subsanable y no
corregido en el plazo de diez dias naturales desde la notificacién al mismo.

i.a comision de cinco incumplimientos leves en un pericdo de tres meses,
aungue sean de distinta naturaleza, siempre que haya mediado notificacion
en todos ellos.
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3) Las desviaciones clasificadas como graves en la fabla de Indicadores de
Cumplimiento de Servicio de ia clausula 9 "Alcance y Calidad del Servicio” del
Anexo 1V al Pliego de Prescripciones Técnicas.

4)  El deterioro grave de instalaciones ocasionado por negligencia o abandono
del adjudicatario. '

5) La falta del adjudicatario que, por accion u omision, ocasione al HUFA alguno
de los siguientes perjuicios:

s un grave problema de seguridad
» un trastorno grave del funcionamiento normal del HUFA

s un perjuicio grave

Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE las siguientes:

1) La acumulacion de tres incumplimientos graves en un pericdo de doce meses
naturales.

2) El incumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida ia
continuidad de la actividad asistencial del HUFA. En este caso se incluiria una
disponibilidad de los valores garantizados inferior al 90%.

3) La falsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se pasare el
tanto de culpa a los Tribunales para depuracion de eventuales
responsabilidades penales.

4) las desviaciones clasificadas como muy graves en la fabla de Indicadores de
Cumplimiento de Servicio de la clausula 9 "Alcance y Calidad del Servicio® del
Anexo IV al Pliego de Prescripciones Técnicas

Para los incumplimientos definidos en los apartados precedentes, se establece el
siguiente REGIMEN DE PENALIDADES:

1.

Los incumplimientos leves seran sancionados con penalidad del 0'50% de la
facturacion mensual (caso de deberse a acumulacion de varias faltas, se tomara [a
factura mayor de los meses en que se han producido dichas faltas).

Los incumplimientos graves, de no determinar por su caracter. esencial la
resolucion del contrato con abeno de los dafios y perjuicios irrogados, seran
sancionados con penalidad del 1'50% de la facturacién mensual (caso de deberse
a acumulacién de varias faltas, se tomara la factura mayor de los meses en gue se
han producido dichas faltas).

Los incumplimientos muy graves seran sancionados con penalidad del 3'00% de
la facturacion mensual y adicionalmente podran dar jugar a la resolucion del
contrato, a voluntad del Organo de contratacion. En todo caso, el contratista debera
abonar a la Administracion los dafios y perjuicios que efectivamente le haya
irrogado.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subconiratacion: no podra
superar el 50 por ciento del importe del subcontrato
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La aplicacién y el pago de las penalidades ne excluyen la indemnizacion a la que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Modificacliones previstas de la obra: S}
Alcance: Se podran introducir modificaciones en el proyecto de obra como
consecuencia de las variaciones que existan en las mediciones de cualquiera de los
capitulos gue se contemplan en el proyecio de obra, que figura como Anexo |l del
Pliego de Preserinciones Técnicas (PPT).

Estas variaciones podran consistir en aumentos o reducciones de las mediciones de las
distintas unidades de obra, siempre que la variacion no suponga un 5% de las
mediciones inicialmente contempladas.

lgualmente se podran introducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de
causas imprevistas que den lugar a la introduccion/supresion de unidades de obra,
siempre que no alcancen el 10% del importe de la inversion de la obra.

Modificaciones previstas de la obra: Sl

Alcance: Durante la vigencia del contrate, el adjudicatario podra proponer acciones de
mejora en las instalaciones que fomenten el ahorre, la eficiencia energética y la
utitizacién de energlas renovables; siempre que no supongan ningn coste adicional al
Hospital y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccidn del Hospital.

Modificaciones previstas en el suministro: 81 -

Alcance: Se podran realizar modificaciones en las cantidades de energias
suministradas en el supuesio de que existan variaciones en |05 metros cuadrados
funcionantes {por ejemplo, nueva apertura de zonas sin servicio, cierre de superficies
en servicio, ampliacion de edificabilidad mediante construcciones nuevas, eic). Si la
variacién es inferior al £ 2,50 %, el importe a abonar no variara y quedara absorbido en
el precio. Si el porcentaje de variacion es superior al + 2,50 %, e inferior al + 5%, tendra
refleio en la parte del importe abonado con cargo al suminisiro energético.

Mecdificaciones previstas por sucesion en la persona del contratista: Si

Alcance: Se podran realizar modificaciones en la persona del contratista cuando un
nuevo contratista sustituya al designado en un principio come adjudicatario por el poder
zdjudicador como consecuencia de la sucesion total o parcial del contratista inicial, a
raiz de una reestructuracion empresarial, en particufar por absorcion, fusion,
adquisicién ¢ insclvencia, por ofro operador economice que cumpla los criterios de
seleccion cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello no impliqgue otras
madificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicacion de a
normativa en vigor. Estas modificaciones no supondran variaciones presupuestarias.

1.- Ejecucion de obras de inversiones
Porcentaje minimo del valor total de las obras a subcontratar: NO PROCEDE

2.- Subcontratacion:
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Procede: Sl .
» Previstas enire ofras en, la clausula 26 y 31 del PCP y en el Anexo [V punto 3y 15
del PPT

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%

Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: El establecido por las
subragaciones obligatorias del Anexo [V (P2).

indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl

Forma de pago:

La expedicién de los documentos que acreditan la realizacion fotal o parcial de los
suministros de energia del presente contrato requerird, con caracter previo, que el
contratista presente en el Registro General del Organo de Contratacién, fa facturacion
correspondiente conforme a lo previsto en el R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre, por &l
que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales.

El adjudicatario presentara faciura de caracter mensual como un doceavo (1/12) del
importe anual correspondiente.

El licitador se compromete en el modelo de proposicion economica del Anexo | del PCP a
unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de consumo no
significara ninglin sobrecoste para el HUFA.

Sobre los consumos que constan en el Anexo Il del PPT el licitador deberd tener en
cuenta a la hora de formular [a oferia econdmica de la prestacion P1, que el presupuasto
maximo de Hcitacién se ha calcutado teniendo en cuenta las reducciones sobre el
consumo maximo garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

» Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo
garantizado con una reduccién del 5% de consumo respecto al consumo
energético anual reflejado en el Anexo Il del PPT.

+ Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccién del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Hll del PPT.

s Desde Afio 11 al Afo 15 de confrato: Consume maximo garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecfo al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del PPT.

A los efectos de facturacidén al HUFA cualquier incremento sobre la demanda energetica
superior al 5%, que no se deba a las medidas estructurales tomadas por el HUFA
(previstas en el punto 22 de la cldusula 1 del PCP), requerird una memoria explicativa de
la misma que debera contar con la aprobacion del Organo de Contratacion.

La facturacion se realizard a meses vencidos, deniro de los 7 primeros dias del mes
siguiente al que se factura. Junto con la factura mensual se incluiran los siguientes

documenios:
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1. Actas conformadas por las dos partes con la lectura real de los contadores de
energia.

2. El adjudicatario esta obligado a presentar mensualmente al HUFA, copia de las
liquidaciones de Seguridad social, modelos TC1 y TC2, e informe de actividad del
mes que se factura.

3. Certificacion mensual de conformidad con la realizacién del suministro y los
servicios contratados expedida por el Servicio Técnico del HUFA.

4. Si hubiera lugar a aplicacion de penalidades se procedera en la forma prevista en
este pliego.

La demora en el pago por plaze superior a treinta dias a partir del 1 de enero de 2013
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
de conformidad con lo establecido en el articule 217 del TRLCSP con la redaccidn dada
por el-Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDE
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDEN
Por materiales acopiades: NO PROCEDEN

Por instalaciones y equipos: NO PROCEDEN

Pago regularizado:

Para los programas Pt y P3, deberd presentar ademas factura regularizadora anual en su
caso de acuerdo a las revisiones de precios establecidas.

P41 Suministro de Energia.

Los impertes correspondientes al P1 Térmico seran revisados, después del primer afio
de ejecucion, nmestraimente en funcidn de los precios de los combustibles, tal y como
se define a continuacion:

P1 Térmico
Ptc’1 = Ptc1 x (PG/PG®)

Enia cual:
Ptc’1 = Precio revisado de la prestacion P1 térmico (euros/kwh}.
Ptc1 = Precio de la prestacién P1 térmico ofertado por el adjudicatario

{precio a revisar) (euros/kWh).
PG® = Precio de compra de energia primaria en €kWh pcs para el gas
natural, tomando como valor de referencia del Gas Natural PG™ = 0,02536
£/kWh pes
PG = Promedio en el pericdo revisado del precio de compra de ia energia
primaria (Gas Natural} (c€/kWh), para justificar este precio se adjuntara copia
de la facturas de la comercializadora.
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P1 Eléctrico HUFA

Pe'1 = Pe1x (0,217 x TF1/TFO + 0,783 x V) x IE1/IED

En la cual:

Pe’1 = Importe anual revisado de la prestacion P1 electrico (euros).

Pe1 = Importe anual de la prestacion P1 eléctrico ofertado por &l adjudicatario
{precio a revisar, euros/kWwh)

TF1 = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la
tarifa de acceso a redes 6.1. Seglin se establezca en [a orden ministerial
correspondiente. _

TFO = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo de la
tarifa de acceso 6.1. Vigente desde el 1/1/2016 publicada en el BOE n° 302
(Orden IET/2735/2015 de 17 de Diciembre de 2015 (TFQ = 108,2687 €/xW)
IE1 = Impuesto eléctrico vigente a fecha de actualizacion

IEO = Impuesto eléctrico de referencia (1,05113)

V"= Variacién del Precio medio ponderado del término variable de suministro
de electricidad seguin la siguiente férmula:

V = 9,3% x P1/P10 + 11,2% x P2/P20 + 5,7% x P3/P30 + 9,3% X
P4/P4AQ + 12,8% x P5/P50 + 51,7% x P6/P60

Términos de energia de referencia (c€/kWh) LE excluido (corresponden a los
valores medios de HUFA del afio 2015},

P1, P2, P3, P4, P5; P6y

13,52 10,95 8,1 7,37 6,86 5,85

Para justificar los precios P1, P2, P3, P4, P5 y P8, el Adjudicatario presentard un
certificado de la comercializadera, siendo dichos valores los términos variables de la
energia de cada periodo..

Con objeto de que los precios de energia primaria a utilizar para las revisiones sean
acordes con el conirato de compra de la citada energia, el HUFA podra solicitar al
adjudicatario las facturas de energia primaria para comprobacion de que los precios
reales de compra uiilizados salen de la aplicacion de los contratos que plasmen los
acuerdos fruto de las negociaciones mencionadas en péarrafo anterior.

Los nuevos impuestos y tasas, o las modificaciones de impuestos y tasas existentes,
que graven la compra, la produccion o venta de las energias, asi como las energias
primarias seran repercutidos al CLIENTE en el precio de la energia suministrada. En el
caso de cambios normativos que afecten al reparto porcentual del término de potencia
(TF) v del ¥&rmino de energia (V), se podran revisar los porcentajes de ambos términos
en las férmulas de actualizacion de precios para adaptarlas a los nuevos
condicionantes, justificando dicho ajuste con el BOE correspondiente.

P3 Garantia Total.

El precio de esta prestacion serd revisado anualmente segun la siguiente formula
polinémica para cada una de las partidas incluidas:

P3=P3xKt
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Kt =0,07 x C/C, + 0,21x5/5, + 0,38xAl/Al, + 0,19xCu/Cu,
Donde:

P"3 = Precio revisado

P3 = Precio del periodo anual precedente
Kt = Coeficiente tedrico de revisién en el momento de la revision §
C,= Indice del coste del cemento en la fecha de kcitacién

Ci= [ndice del coste del cemento en la fecha de actualizacion
S,= lrndice del coste de materiales siderargicos en la fecha de licitacion
Si= Indice del coste de materiales sidertrgicos en la fecha de actualizacion

Al,= Indice del coste del aluminio en la fecha de licitacion
A= Indice del coste del aluminio en Ia fecha de actualizacion

Cu,= Indice del coste del cobre en la fecha de licitacién

Cu,= Indice del coste del cobre en la fecha de actualizacion

.Financiacion de las obras.

Financiacion parcial por parte de la Administracion: NO

Procede:; Sl
Metodo o sistema para |la aplicacion del indice de revisién:

P2 Conduccién,

El importe de esta prestacion serd revisado bianualmente mediante la aplicacion del
85% del porcentaje de variacidon anual del indice de precios industriales relativo a los
doce meses anteriores a la revision, por el valer de su indice de energia
correspondiente a la Comunidad de Madrid. En fodo caso, la primera revision se
realizara previa solicitud formalizada de cualguiera de las paries, y no podra tener
efecto antes de la finalizacién del tercer afio de contrato, una vez que se haya
ejecutado el 20 % del mismo, de acuerdo con lo establecido en el arf. 89 del TRLCSP.

El importe a satisfacer en concepto de gastos de licitacion, y/o adjudicacion del presente
procedimientc o del anuncic de la formalizacidn del contrato derivado del misme se
concretara en la notificacion de lz propuesta de adjudicacion o en notificacion realizada
con posterioridad a la formalizacion del contrato si procede, segin las tarifas oficiales de
publicacion existentes para los respectives boletines y diarios oficiales (BOCM, BOE y/o
DOUE segtin proceda). Su importe maximo estimado asciende a 3.000 euros.

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella infermacién a la que
tenga acceso con ccasion de la ejecucion del contrato, que por su propia naturaleza deba

ser tratada como tal.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
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informacion: Durante toda la ejecucion del contrato y durante 5 afios mas desde su
finalizacion.

29-  Mecanismos para medir la calidad del servi

Mecanismos de medida; conforme a lo previsto en las clausulas 26, 43 y 46 del presente
pliego

12 meses después de finalizada la relacion contractual.

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente conirato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliege y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

E! contrato objeto de este procedimiento tiene la calificacién de confrato administrativo mixto
de suministros y de obras tal y como establece el articulo 12 del TRLCSP.

Las reglas de prioritaria aplicacion a este contrato serén las del Contrato de suministros, por
ser las prestaciones relativas a éste, las que mayor importancia tienen desde el punto de vista
econdmico.

Las prestaciones relativas a las obras se entenderan en términos de contrato complementario
al de suministros, con arreglo a lo prevenido en el articulo 115.2 TRLCSP.

Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), que regula las
caracteristicas de las prestaciones que son objeto de la contratacion, asi como su ejecucion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regiré por la legistacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), salvo aquellas
disposiciones que resulten contrarias al derecho comunitario directamente aplicable (efecto
directo de ia Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre coniratacion pablica y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE, segun la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union
Europea). Y, en cuanio no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, rige el Real Decreto
817/2009, de 8 de maya, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
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octubre, de Contratos del Sector Publico, per el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciocnes Publicas, aprobado por Real Decretc 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General
de Coniratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de
abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan caracier basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Clausula 3. Objeto del contrato.

£l objeto del confrato al que se refiere ef presente pliego es €l suministro y la gjecucion de las
obras que aparecen descritos en el apartado 1 de la clausula 1. La descripcion,
caracteristicas y forma de llevar a cabho las prestaciones de este coniraio por parte del
adjudicatario, seran las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas {en adelanie PPT),
en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato.

La instalacion de tecnologia transformadora de energia primaria en energia eficienie permitira
al contratista obtener una primera rentabilidad del contrato al dejar de consumir una fuenie
primaria (el gasotleo) y su sustiiucidn por ofra energia primaria mas limpia, eficiente vy
econémica (el gas natural, por ejemplo} '

La realizacion de la ohra viene asi definida en fanto que el equipamiento tecnologico de
transformacion de energias primarias eficientes solamente puede ser llevado a cabo mediante
la implantacion del equipamiento sclicitado en el pliego de prescripciones técnicas.

La descripcion de las obras vienen descritas en el PPT, segun el anteproyeeto aprobado por
la Administracion y recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta, asi como los suminisiros descrifes en dicho
apartado y en el PPT que rige este contrato.

El anteproyecto de obra anteriormente descrito, segln resulta de ia resolucidn de su
aprobacién, consta de cuanios documentos son exigidos en el articulo 122 del Reglamenio
General de la Ley de Contratos de las Administracicnes Piblicas (RD 1098/201, de 12 de
octubre), asi como en el 129 del TRLCSP,

la Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual,
por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Gestiéon de las obras y mejoras en la eficiencia
energética y reforma de las instalaciones existentes.

Una vez ejecutada estas obras de mejora en la eficiencia energética y de reforma de las
instalaciones existentes, la empresa adjudicataria es la responsable de la gestidon y correcto
mantenimiento de estas instalaciones. Dicha gestion permitira io siguiente:
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1. La ejecucion de la obra plblica permitira el consumo: de una energia primaria
mas limpia, eficiente y economica como es el gas natural, frente al uso actual de
gasoleo.

2. El contratista consumira energias primarias (gas, electricidad..) y suministra al
hospital energias utiles ya fransformadas (energia térmica de calefaccion,
energia térmica de frfo, energia eléctrica dtil...) mediante contadores instalados
a tal efecto.

3. El contratista es el encargado de manejar el equipamiento renovadc para
optimizar el funcionamiento de tales equipos enfocado a minimizar el consumo,
pues si el hospital consume energias Utiles por encima de las energias maximas
garantizadas por el contratista en su oferta eccndémica revertiran en pérdidas
econdmicas para el contratista.

4. Ademas el contratista mediante fa Prestacién P3- Garantia Total: tiene la
obligacion contractual de reparar y/o sustituir todos los equipos e instalaciones
relacionadas en la prestacion P4 y en el Anexo II: Anteproyecto de Construccion
y Gestién de acuerdo con lo especificado en el anexo V del PPT sin ningn limite
de alcance y sin ningdn tipo de exclusion.

5. E| contratista ademas es el responsable de mantenimiento de todas las
instalaciones e infrassiructuras del hospital de manera que pueda actuar sobre
los elementos terminales a los que distribuye [a energia (til en busca de una
optimizacion energética.

Clausula 5. Presupuesto base de licitacion, precio del contrato
y fiscalizacion del gasto.

El presupuesto base de licitaciéon asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la
clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de
determinaciéon del presupuesto el expresado en el cifado apartado 3 de la clausula 1. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segln los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el tmpuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independienie.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 def TRLCSP y el articulo 88 del Reglamento
General de la Ley de conirato de las administraciones publicas en relacion con el supuesto
contemplado en el articulo 150.3.2), en los casos de contratacion conjunta de la elaboracion del
proyecto y la ejecucion de las obras, la reserva de crédito determina el importe estimado
maximo que el futuro conirato puede alcanzar, no obstante, no se procedera a la fiscalizacion
del gasto, a su aprobacién asi como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozea el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicidn
seleccionada. :

Las proposiciones expresaran también e} Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al gue ascienda la
adjudicacion, que en ninglin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los impories de cada una de las anualidades previstas,

La ejecucion de este contrato estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 3
de la clausula 1.
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Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Coniratacidon Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: htip://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IlI: LICITACION

Clausula 7. Capacidad para contratar y criterios de seleccién
de fas empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente conirato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o exiranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, gque no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en fa Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de ia
Comunidad de Madrid, y en el articulo 28.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su sclvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional, requisito éste ultimo gue serd sustifuide por la correspondiente
clasificacion en los casos en los gue con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo estabiecido en el apartado 5 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccidn de ias empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por
los medios que en el mismo apartado se indican.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, s especifica en e} apartado 6 de la clausula 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del coniraio objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambiio de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionaies, les sean propios.

Las empresas exiranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP. :

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicarz por procedimiento abierto mediante pluralidad de ecriterios, en
aplicacion de los articuios 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establacidos en dicho texto iegal.

Clausula 9. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para |z adiudicacion del coniraio scn los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 8 de la clausula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacian, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. lgualmente se sefataran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en
funcion de los cuales se apreciard gue la proposicidn no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por experios en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minime de tres miembros, designados por el 6rganc de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en ef érgano proponente del contrato, publicandose su constitucion en el
perfil de contratante. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la
designacién del organismo técnico especializado se establece en el apartado 8 de la clausula
1, debiendo publicarse con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 10. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, Para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del drgano de contratacion, una
garantia provisionat por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de [as empresas participantes, siempre
gue en su conjunto se alcance la cuaniia exigida en el apartado 10 de fa clausula 1 y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidn.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir la
garantia provisional correspondiente a los fofes a que opte, cuyos importes que indican, en su
caso, en el apartado 10 de la clausula 1.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos I, lll, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda puablica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Pdblicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de cerlificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el accese de los 6rganos de contratacion al
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mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesorerla.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a2 los licitadores nco propuestos adjudicatarios
inmediatamente después. Al liciiador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articule 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a fa
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que resulie adjudicatario
respondera también del cumplimienio de las ohligacicnes impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plaze vy lugar indicados en el anuncio de
ticitacion, siendo de aplicacion lo establecide en ios articules 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP,

En el Portal de Confratacion Poblica de {a Comunidad de  Madrid
(http.//www. madrid.org/coniratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solficitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la -
documeniacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacidn se facilitara seis dias antes
dei fin del plazo de presentacidon de proposiciones y sera publicada en el Portal de |a
Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la
inadmisién de todas las proposiciones por &l suscritas.

Las empresas gque ejerzan o estén sometidas a influencia dominanie respecto a oifras en los
terminos establecidos en el articulo 274 del TRLCSP deberan acompafiar a sus ofertas una
lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentacion de proposiciones diferentes por
empresas vinculadas supondra la exciusion del procedimiento de adjudicacion, a todos ios
efectos, de las ofertas formuladas. No obsiante, si sobreviniera la vincuiacion antes de que
concluya el plazo de presentacién de ofertas, podra subsistir la oferta que determinen de

comun acuerdo las citadas empresas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

EXPPA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 32 de 90




En lo que concieme a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la
clausula 1.

Clausula 12. Medios electronicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones
entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al
tabion de anuncios electronico.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompaia se presentaran redactadas en lengua
castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constardn de TRES (3) SOBRES,
cerrados y firmados por e licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el namero de referencia y ia denominacion del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del ficitador o razdn social de la empresa y su correspondiente NIF. En su
interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma: .

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente,
los siguientes documentos:

Para la presentacion de la documentacion administrativa, el licitador podra optar por presentar
una declaracion responsable, conforme al formularic del Documento Europeo Unico de
Contratacién en las condiciones previstas en la opcion a), o bien presentar la documentacion
que se indica en la opcién b).

El licitador solo deber incluir en el sobre A) la- documentacion correspondiente a la alternativa
por la que haya optado, entre una de las dos siguientes:

OPCION a) Declaracion responsable:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumpiimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al formulario
normalizado del “Documento Europeo Unico de Contratacion” {DEUC), establecido por
el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisitn, de § de enero de 2016, que
figura como anexo V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comision Europea,
permite cumplimentar este documento por via elecironica en la siguiente direccion de
Internet: https://ec.curopa.eu/growth/tools-databases/espd conforme se indica a
continuacion:

s« Con el servicio DEUC electronico, el érgano de contratacion creara un modelo
de DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores
en formato normalizado XML, junio con los demas documentos de la convocatoria
(como documeniacidn complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.
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s El licitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modele en
XML v acceder después al servicio DEUC elecironico, donde debera importario,
cumplirnentar los datos necesarios, imprimirto, firmario y presentar el DEUC con los
demas documentos de la licitacion. En el anexo V se incluyen unas orientaciones
para la cumplimentacion del formulario normalizado DEUC.

2. Asimismo, deberan presentar la documentacion que figura en nimeros 4, 6, 7 y
9 de la OPCION b), que se indica a continuacion, asi como, en su caso, fa que figura
en los nimeros 5y 10 de dicho apartado.

Si varios empresarios concurren constituyendo una union temporal, cada uno de fos
que la componen deberd acreditar su capacidad de obhrar presentando todos y cada
uno de efios un formuiario DEUC separado, asi como el resio de ios documentos
exigidos en este apartado de la presente clausula, debiendo acompafar asimismo un
escrito de compromiso en el que indicaran los nombres y circunstancias de los
empresarios gue se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
desighacion de un representante o apoderade unico de la union que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena represeniacion de la misma frente a [a
Administracién. El citado documento debera estar firmado por los representanies de
cada una de las empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar sclvencia,
debera también aportar el DEUC separade de dichals entidad/es.

No obstante, si el drgano de coniratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar
el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los kicitadores aporten la documentacion
acreditativa dei cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del

contrato.

OPCION b) Aportacién de documentacion:

1.- Acreditacion de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion ¢ modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escrifura o
documentc de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asf como el Codigo de Identificacion Fiscal (NiF), todo ello en original ¢ copia
que ienga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la preseniacion de la
proposicion.

1.2~ Si se irata de empresario individual, el DNl o documenio que, en su casc, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitade para ello.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o fa
presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los
contratos de servicios. :

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea gue, con arregle a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encueniren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar a prestacidon de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito. :

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el gque se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto def contrato.

|gualmente deberan acompanar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujeios a regulacién armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6
de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste
dicha habilitacién.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo.de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid, todo ello en original ¢ copia compulsada. lgualmente deberan presentar
fotocopia compulsada del D.N.1. de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento
o representacion. Si el documenio acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de Ja Comunidad de Madrid, Texto Refundide aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, la solicitud de bastanieo se encuentra sujeia a tasa, debiendo
aujoliquidarse por el interesado en el momenio de su formulacion , requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segln o establecido en la Orden 88/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, Hquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos,

Declaraciones relativas ~ a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de estar al corriente en
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el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de gue no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego,
de gue el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar seftaladas en el articulo 80 del TRLCSP, en los términos y condiciones
previstas en el mismo, en [a Ley . 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibifidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones ftributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en pericdo ejecutivo de pago,
salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberédn acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los
terminos y por los medios que se especifiguen en el anuncio de licitacion y que se
relacionan en el apartado 5 de la clausula 1. En el mismo apartade se especifican los
criterios de seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia
economica, financiera y técnica.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
ofras entidades, independientemente de ia naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuesire que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo casc el caracter confidencial de los datos

- facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de fos Juzgados y Tribunales espanoles de cualguier orden, para todas |as incidencias
que de modo directe o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderies.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al madele fijado en el anexo Vil al presente pliego,
por fa que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con |o sefialado en la ¢fausula
44 del presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
fener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilia de fa empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar

. las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8

de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume iguatmente la
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obligacién de acreditar ante el drgano de coniratacion cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, 0, en fodo caso, antes de la devolucién de la garantia
definitiva, el cumplimienio de la obligacién antericrmente referida.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido [a garantia provisicnal por el importe
seflalado en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 190.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, tos
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin gue sea
preciso que aporten el resguardo acreditative de su constitucion, sustituyendose su
presentacion por el acceso de los ¢érganos de confratacion al mismeo por medios
glectrénicos, conforme a lo previsto en la clausula 10 del presente pliego.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unidn temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escritc de compromiso
solidario en el gue se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan;
la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unidn.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union iemporal v a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el regimen -
de acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 10s dos primeros
deberan acreditar su clasificacidon como contratistas de servicios y los UOltimos, su
solvencia economica y financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 17 del
presente pliego, "Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:
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- Certificado de la empresa en el que conste fanto €l nimero global de frabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- contralos de trabajo y documentos de cotlizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

Empresas pertenecientes a un misino grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales ias que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposicicnes para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecio de los socios que la
integran, aquelias sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del peder, de las declaraciones de no encontrarse incurso én prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones ftributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en periodo gjecutivo con la Comunidad de Madrid v, en su caso, de la
certificacion acreditafiva de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a [os
gue pretendan concurrir y de la declaracion relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad.

No sera precisc que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos y mesas de contratacién
al mismo por medios electronicos, segan lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden
de 19 de enero de 2007, de la Consejerfa de Hacienda, sobre la presentacién
telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los dates registrados y el acceso por
medios electrénicos a los certificados de inscripcion.

El empresaric debera presentar en la licitacidn una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segin el modelo que
figura come anexo Vil al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los
datos registrales se hara mencidn expresa en la citada declaracion, uniendo la
documentacion correspondiente.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la decumentacion técnica gue se exija, en su caso, en el apartado 8
de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion def contrato
especificados en el apartado 8 de la clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter
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general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterics cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automdtica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos

sobres: (2-Ay 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion valorables
de forma automatica por aplicacion de formulas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicion econémica, que se presentard redactada conforme &l
modelo fijado en el anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en et importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error ©
inconsistencia que e hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contraiacion, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, se inciuirg en el sobre nimero
3 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Las cantidades contempladas en el anexo Il del PPT, para cada uno de [os consumos,
corresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a los consumos
historicos y las previsiones futuras para el pericdo de ejecucion del contrato, sin suponer
compromiso cierto de consumo, sino solo una mera aproximacion.

El licitador incluira, ademas de su oferta, el Plan econémico-financiere del contrato que incluya el
volumen total previsto de la inversion, con base en las expectativas previstas para el periodo del
contrato. El citado Estudio quedara unido al contrato como parte integrante del mismo. En &l se
establecera el calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.1.R.) positiva de la citada inversion para el
periodo completo del contrato (15 afios), el modelo detallara al menos (inputs y outputs):

+ Ingresos (en funcidon de la demanda y tarifas previstas)
« Inversion Inicial (seglin anteproyecto). .
« Gastos (mano de cbra segun convenio).

+ % de |PC previsto para cada afio.

Asimismo, incluird la propuesta de tarifas.
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Ademas apareceran detallados los Valores Actuales Netos (V.A.N.) del contrato, correspendientes
a cada uno de los afios de duracion.

El régimen econdmico financiero det contrato no podra ser modificado sin autorizacion del Organo
Contratante.

E! Plan econdmico-financiero del confrato aportado por la empresa adjudicataria, sera auditado
por una empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) designada
por el Hospital Universitario Fundacion Alcorcén (en adelante HUFA) al inicio del periodo
contractual, a cargo del adjudicatario.

En caso de apreciarse errores o valores anormales, el adjudicatario asumira sus consecuencias,
sin variar el precio (P1+P2+P3+P4) indicado en el Anexc | MODELO DE PROPOSICION
ECONOMICA de este pliego. .

Clausula 14. Calificacién de la documentacion presentada,
valoracidn de los criterios de seleccion y apertura de
proposiciones.

Constituida la Mesa de coniratacion a los efectos de calificacion de la documentacion, si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
a los interesados, mediante telefax, correo electrdonico, tablon de anuncios electrénico del
Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenide de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenien aclaraciones ¢ documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar fas empresas que cumplen los criterios de seleccidn que se
establecen en el apartado 5 de la clausula 1, con pronunciamiento expreso sobre los

 admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias

podran publicarse, si asi se determina en el apartado 13 de la clausula 1, en ¢l tablén de
anuncios electronico que en él se indica.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion administrativa, se procedera, en su caso, a la apertura en acio publico de los
sobres que contengan la documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de
un juicio de valor {sobres 2-A}, eniregandose al o6rgano encargado de su valoracién la
documentacion contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto piblico, dentro del plazo aproximado de un mes desde el fin del plazo de presentacion
de ofertas, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la calificacion de
la documentacion administrativa y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacion cuya penderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird ef sobre n®
3 “Proposicion economica”, dande leciura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su
caso, al sobre 2-B, correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de
forma azutomatica por aplicacion de férmulas. Posteriormenie, junio con los informes emitidos,
en su caso, las elevara con el acta y la propuesta gue estime pertinente, gue incluira en todo
caso ia ponderacion de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausula 1, al 6rgano de
contratacion.

LEXP PA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 40 de 90




Saludiady

Clausula 15. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia
o desistimiento.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el confrato.

Si, antes de la adjudicacian, el 6rganc de contratacién renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV: ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado fa oferta econémicamente més ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicién del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién def contrato, IVA excluido, segln lo previsto en el
apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia deberad efectuarse por ef
licitador en el plazo de 10 dias habiles, coniados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el arficule 106 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99
del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, lll, y 1V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Autonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, no seré preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo
de su constitucién, sustituyéndose su presentacién por el accesoc de los Organos de
contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de ta clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a Ja garantia definitiva o proceder a la nueva
constifucion de esta uliima.

£n el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario

viene obligado a reponer [a garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.
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Cuando como consecuencia de la modificacion delf contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde fa debida
praporcion con el precic del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contade
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en [a cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
sU caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, |a
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, e! porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Si asi se indica en el apartado 14 de la clausuia 1, finalizada la ejecucion de tas obrag, y
antes del inicio de la fase de Gestidn de la Central y suministro eficiente de energia , el importe
de la garantia definitiva pcdra reducirse en la forma prevista en diche apartado. Esta garantia,
en su caso, se consiifuira, si procede, en el mismo plazo, forma y lugares indicados para la
constitucion de la garantia definitiva correspondiente a la fase de construccion de las obras.
Una vez consiiiuida, se dictara acuerdo de devolucién de la garantia definitiva correspondiente
a la fase de construccion de las obras o de cancelacion del aval.

Clausuia 17. Acreditacion de la capacidad de confratar y
adjudicacion del contrato

Una vez que el érgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, fenga conacimiento de la oferta econamicamente mas ventajosa, requerird al licitador
que la hayza presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion, segun
corresponda:

A}- licitadores que hayan presentado sus proposicicnes conforme a Ja OPCION a)
(Declaracion responsable) de la Clausula 13:

1. Obligaciones tributarias:

a) Original o cepia compulsada del alta en el Impuesto scbre Actividades
Economicas en el epigrafe correspondiente al objeto de! acuerdo marco, siempre que
gjerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el Gitimo
recibo completado con una declaracion responsable de no haberse dado de hajaen la
matricula def citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
enconirarse en alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados &)
y ) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texic refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimisme resclucion
expresa de la concesion de la exencion de |z Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar €} alta

en et impuesto, sin perjuicio de la iributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de 1a Ley 9/1890, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion autondmica, salvo que
estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexisiencia de dichas deudas se
aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Si el empresario autorizé expresamente a la Administracion contratante para
acceder a la informacién relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los
términos previstos en la clausula 13, SOBRE N° 1 “DOCUMENTAGION
ADMINISTRATIVA®, del presente pliego, la informacidon asi obtenida, en su caso,
sustituird a la correspondiente certificacion en los términos previstos en el Convenio
suscrito.

2, Obl'igaciones con la Seguridad Social:

Certificacidén positiva expedida por [a Tesoreria de la Seguridad Social, en la que

se conhtenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Si el empresario auforizé expresamente a la Administracidn contratante para

acceder a la informacion relativa al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social, en los términos previstos en la clausula 13, SOBRE N° 1 “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”, del presente pliego, la informacion asi obtenida, en su caso, sustituira
a la correspondiente certificacion en los términos previstos en el Convenio suscrito.

3. Documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva.

4. Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion.

5. Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a ta ejecucion del contrato.

6. Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamenie mas
ventajosa se comprometio a la contratacion de personas en situacién de exclusion
social, deberd presentar igualmente en el citado plazo. informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Sccial.

7. Ademas, debera presentar en el citado plazo los documentos indicados
en los nimeros 1, 2, y 4 de la cldusula 13, OPCION b). No obstante, n¢ sera
necesario presentar los documentos justificatives de aquellas informaciones que ya se
nayan acreditado con anterioridad, si no precisan actualizacion, ante el organo de
contratacion, o gue gueden acreditadas medianie el cerificado expedido por el Registro
de Licitadores de la Comunidad de Madrid o por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Pablico.
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El certificado de inscripcion en el Reqgistro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion de la
documentacion relativa a la capacidad de obrar, representacion, de las declaraciones de
no encontrarse incurse en pronibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion, y, en su caso, de la certificacion acreditativa de encontrarse clasificados
para los tipos de coniratos a los que pretendan concurrir,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el cerfificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificade en vigor de la presentacién en
las convocatorias de coniratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él. No obstante, el empresario debera aportar la documentaciéon requerida en
esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por ia Administracion de la Comunidad de Madrid, y aquella gque
aun figurando no este actualizada.

No es preciso que los empresarios aporien el cerlificado de insecripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos y mesas de contratacion al
mismo por medios telemalicos, segun lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden de
19 de enero de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la presentacion telematica de
solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid,
la consulta en Internet de los datos registrades y el acceso por medios electronices a los
certificados de inscripcién.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimientc e incurrir en la
circunstancia de prohibicion de contratar prevista en el articulo 80.1 ) del TRLCSP, con
los efectos establecidos en el articulo 61 bis, si la informacién contenida en el DEUC se
ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos
justificativos.

B)- Licitadores que hayan presentado sus proposiciones conforme a la OPCION b)
(Aportacién de documentacion) de la Clausula 13:

Deberan presentar los documentos indicades en e apartado A) de esta cldusula,
nomercs1a’l.

El érganc de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 8 de la clausuia 1, sin atender exciusivamente al valor econémico
de la misma, o podrd declarar desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposician
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aguellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 44 dei presente pliego
“Medidas de contrataciébn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilfa un nimero de trabajadores con discapacidad supericr al 2 por 100, siempre gue dichas
proposicicnes igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar tos criterios
objetivos estabiecidos para la adjudicacion del conirato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras gue hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
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por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, gue cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa
de la constitucion de [a garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago
de los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato. i

Si el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa se comprometic a
la contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar igualmente en el
citado plazo: informes de los servicios sociales pUblicos competentes acreditativos de dicha
sifuacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacidn requerida en el plazo sefialado, se entendera gue el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las oferias.

El contrato se adjudicarg en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias héabiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en fas ofertas.

Una vez preseniada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la garantia
definitiva, ef organo de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguienies a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revisién de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompania a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los fres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracidn no estara obligada a seguirla
custodiando.

Clausula 18, Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido previamente
aceptadas por el rgano de contratacién, las pélizas de seguros que se indican en el apartado
16 de la cléusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones gue se

establecen en el mismo.

Clausula 19. Perfeccién y formalizacion del contrafo.

El contrato se perfeccionarda mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde &l siguiente al de la
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notificacién de la adjudicacion, debiende el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las padlizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1. '

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de coniraiacion, la formalizacion se
efectuard dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerirniento
de formalizacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recursc que lleve aparejada la suspension de la formalizacidon del conirato o se
hubiera levantado la suspension.

Si no se formaliza el contratc en el plazo sefialado, por causa imputable al adjdicatario,
incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) def TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura plblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gasios derivados de su otorgamiento. En este caso el coniratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de
un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V: EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20 Sujecion a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del -presente pliego y a las del de
prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su

~interpretacion diere la Administracion af coniratista a través, en su caso, del responsable del
contrato. El contratista serd responsable de la calidad de los hienes que eniregue asi como de
las consecuencias gue se deduzcan para la Administracion o para terceros por las cmisiones,
errores 0 métodos inadecuados en Ja ejecucion del contrato.

Clausula 21. Riesgo y ventura.

l.as prestaciones objeto del presente contrato, tanto el suministro como la construccién y y fa
Gestion de la Central y suministro eficiente de energia se realizaran a riesgo y ventura del -
contratista, quien asumira los riesgos econdmicos derivados de su ejecucidn y gestién en los
terminos y con el alcance establecidos en el TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 231 de dicha norma.

£l contratista es el responsable del resultado final de ia ejecucion de las obras, tanto por mayor
o menar medicion de unidades de obra como por la apariciéon de imprevistes, con sujecion
estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un consumo maximo de energias
segun su propuesta preseniada en el Anexe | modelo de proposicién econdmica por tanto,
cualguier exceso de consumo no significaré ningdn sobrecoste para el HUFA, asumiendo el
contratista dicho riesgo.
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Sobre los consumos que constan en el Anexo [l del PPT el licitador debera tener en cuenta a

la hora de formular la oferta econémica de fa prestacion P1, que el presupuesto maximo de

ficitacién se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo mMAaximo
- garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

+ Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garaniizado
con una reduccién del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo Il del PPT.

..o Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del FPT.

« Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccién del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo |l def PPT.

Por tanto, el contratista es el responsable de suministro del energias primarias y de transformar
dichas energias primarias en energlas utiles asumiendo el riesgo de un consumo maximo de
energia ulil adquirido en su oferta.

El riesgo y ventura del contratista sera en todo caso compatible con los distintos sistemas de
financiacion de las obras y con las aportaciones de la Administracion, previstos en el presente
gliege y regulados en el TRLCSP.

Clausula 22. Presentacion del proyecto de las obras y
replanteo.

El proyecto a presentar por el contratista debera ajustarse en su contenido a lo dispuesto en el
articulo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los dafios derivados de fos defectos del
mismo. El contratista podra introducir las mejoras que estime convenientes respecto al
anteproyecto aprobado por la Administracion si asi se establece y en los términos dispuestos
en el apartado 12 de la clausula 1.

El contratista presentara el proyecto al érgano de contratacidn para su supervision, aprobacion
y replanteo en el plazo establecido en ef apartado 20 de la clausula 1, a contar desde el dia
siguiente al de la formalizacién del contrato. El nimero de ejemplares a presentar y su formato
son los indicados en el apartado 17 de la clausula 1.

En el caso de que el exnediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la gjecucion del contrato no
podrd ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

Si la Administracion detecta defectos en el proyecto, requerird al contratista su subsanacion,
sin que pueda iniciase la ejecucion de la obra hasta que se proceda a una nueva supervision,
aprobacion y replantec del proyecto.
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Las obras se realizaran conforme al proyectc presentado por el contratista y aprobado por el
organc de coniratacion, pudiendo, en su caso, ser ejecutadas con ayuda de la Administracion,
segun lo establecido en el apartado 25 de la clausula 1.

Asimismo, el contratista esta obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las
obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para gue ésta cumpla su
finalidad y que permitan su mejor funcicnamiento y gestion, asi como a realizar las actuaciones
medicambientales relacionadas con ella que se prevean..

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Tras la aprobacion del proyecto, en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion
del contraio, y en todo caso, dentro del piazo de un mes desde ia fecha de aprobacion del
proyecto, se procedera a la comprobacién del replanteo, acto en el que intervendran el
contratista o su representacion legal, el director de la cbra y el Representante de la
Administracion, extendiéndose acia que debera ser firmada por todoes los intervinientes. El acta
debera recoger expresamenie lo dispuesio en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de ia obra y del
Representante de la Administracion, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrencs, se dara la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion de
la obra desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista hubiera
hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, el Representante de la
la misma, justificandolo en la propia acta. La auterizacion de inicio constara explicitamente en
la misma, guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

8i existen circunstancias que lo impidan, quedara suspendida la iniciacion de las obras,
haciéndolo constar en el acta, resolviendo la Administracion lo que proceda,

Desaparecida la causa que motivd la falia de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al confratista. El plazo de
ejecucion empezara a confarse desde el dia siguiente a la recepcion de la noftificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de ias obras.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte. integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudic de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceds, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1897, de 24 de octubre,
por el gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, e! contratista elaborarg un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

£l pltan de seguridad y salud debera ser aprobade por la Administracion antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad vy salud

durante la ejecucion de ta obra, o dei director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estaré a
lo dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de fa obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
gjecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, ef contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién ai coordinador de seguridad y salud.

Clausula 25. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde [a aprobacion del proyecto,
habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente el programa para
su realizacién, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacidn resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguienies a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausuias del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 26. Direccidn y supervision del suministro y Direccion
y supervisiéon de las obras, supervision: y, responsable del
contrato.

La direccion y supervision del suminisiro y resto de prestaciones objeto del presente contrato
corresponden al responsable del contrato o, en su defecto, a la persona que a tal efecto sea

designada por la unidad (Direccion General, Area, Servicio, eic.) promotora del contrato, siendo
sus funciones la direccion, conirol y coordinacion de las mismas.

El responsable del contenido técnico del proyecto &s el contratista.

Corresponde al representante de la Administracion, a través del responsable del contraio
designado al efecto, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto, pudiendo dar
instrucciones al efecto.
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Corresponde al 6rgano de contratacion el control de la ejecucion de |la obra en los términos que
figuran en el pliego de prescripciones técnicas.

El érgano de confratacion, a través del responsable del contrato y de su equipo, poedra en
cualguier momento recabar informacion sobre la marcha de las obras efectuando para ello ia
inspeccion, comprobacién y vigilancia precisas para la correcta realizacion de fas mismas.
Estas funciones no supondran ninguna reduccion de la responsabilidad de la Direccion de obra
en sus aciuaciones ni corresponsabilidad del responsable del contrato ni de su equipo.

Son funciones del respensable del contrato o del representanie del érgano de contratacion:

a) Interpretar e! Pliego de Prescripciones Técnicas y deméas condiciones técnicas
establecidas en ef contrato o en disposiciones oficiales v tendré fibre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de matleriales destinados a las obras para su previo
reconocimiento

b} Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la ejecucion del
contrato en ¢ada una de sus fases.

¢} Dar |las ordenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificacionas que convenga introducir.

e} Expedir, en su caso, las ceriificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segln fos plazos de ejecucion y abono gue
se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
trabajos y su supervision, a la que estara obligada a asistir la represeniacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultatives, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la ejecucidn del contrato.

h} El responsable del contrato podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empieado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defeclos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento v subsanacion. En caso contrario,
el responsable del contrato certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la
demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,
se estara a lo dispuesio en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Coniratacion de Obras del Estado, en cuanto no se cponga a lo
establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP,

i) Podra ordenar fa realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinenies, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en ia clausula 1 del presente pliego.

Corre a cargo del adjudicatario ia Direccidn facultativa de las obras y, de conformidad a los
previsto en el PPT {(altimo parrafo de la clausuia 6.4: Obras y mejoras de le eficiencia
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energética”), debera entregar a la Administracion tres copias de los proyectos y planos en
soporte papel e informatico. En el importe ofertado, quedaran incluidos los gastos de redaccion
y visado de los proyectos, la direccion de obra, la ejecucion de las instalaciones y todos los
tramites precisos para la puesta en marcha de las instalaciones. ‘

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto
en &l articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (LRSSC).

La Administracion podra inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo por la
empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausulas Administrativas Particulares. La empresa adjudicataria se vera obligada de forma
inmediata a la correccitn de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio.
Asimismo, podra exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y
cumpliendo las obligaciones exigidas para coniratar.

Asimismo, el contratista esta obligado a la observancia de las leyes, normas, y demas
reglamentos en materia de seguridad y salud vigentes, asi como al cumplimiento de los
requisitos que, en materia de seguridad y salud han de cumplir los bienes objeto de este
conirato.

La ejecucion del contrato se desarrollarg, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden ai
contratista, bajo la direccion, inspeccién y control del érgano de contratacion, el cual podra
dictar las instrucciones oporiunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

El contratista aportaré cuanta documentacion y precisiones fe sean requeridas por el érgano de
contratacion durante la ejecucién de las obras. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben fa buena marcha
del canirato, el o6rgano de contratacidén podra exigir la adopcidn de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCGION de las prestaciones previstas en el
PPT vy en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria, seré efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC para tal funcién, que sera demgnada al inicic del periodo
contractual y siempre a cargo del adjudicatario.

El adjudicataric vendra obligado a subcontratar, con dicha empresa independiente
acreditada por ENAC, al menos el 2 % del presupuesto anual de licitacién, con objeto de
realizar el seguimiento tanto de la calidad de las prestaciones objeto del presente contrato,
como de realizar el seguimiento en la medida y verificacién de los ahorros garantizados.

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actes U omisiones gue
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contraiacion podra exigir
ta adopcién de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la gjecucion de
i0 pactado.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en &l articulo 97 del RGLCAP.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP, correspondiendo al responsable del contrato las
funciones que se encomiendan en el mismo al director de |a obra.
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Clausula 27. Plazo de ejecucion del contrato, duracion de las
obras ejecucién y prérroga del contrato

El adjudicatario esta obligado a cumplir el conirato dentro del plazo total fijade para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.
El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el apartade 20 de
la clfausula 1.

Ei contrato sera ejecutado durante el plazo establecido en el citado apartado 20 de la clausula
1, ¢ en el que se determine en la adjudicacion del contrato, siende los plazos parciales, en su
caso, los establecidos en dicho apariado o los que el coniratista, en su caso, mejorando
aquellos, pudiere ofertar.

El compuio del plazo para la ejecucidn del contrato se iniciara el dia siguiente al de [a
formalizacion de aguél, salvo lo previsto en el aiticule 112.2 c) del TRLCSP. El adjudicatario
esta obligado a cumplir el contrate dentro dei plazo total fijado para la realizaciéon del mismo,
asf como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El computo del plazo para las distintas prestaciones que componen el presente contrate sera el
fijado en el apartado 20 de {a clausula 1.

Los plazos parciales gue se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, asi como los plazos
parciales de las diferentes prestaciones que componen el objeto del contrato, con los efectos
gue en la aprobacidén se determinen, se entenderan integrantes del contrate a los efeclos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad gue la necesaria para efectuar
las cbras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del responsable del conirato, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

f contrato no podra prorrogarse como asi se indica en €l apartado 20 de ia clausula 1.

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones
contractuales

El contratista estd obligado al cumpiimiento de iodas las chligaciones establecidas en el
presenie pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el conirato. En caso de
incumplimiento, el érgano de contratacion podrd imponerle penalidades econdmicas, de forma
proporcional at tipo de incumplimiente y 2 la imporiancia econémica del importe del contrato,
conforme al cataloge esiablecido en el apartado 21 de la clausula 1. En este mismo apartado
se establecen los incumplimienics graves que daran lugar a la resolucidn de! conirato, con
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razén del incumplimiento.

El limite méximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto total
de la obra durante su fase de construccion y det 20 por ciento de la facturacion mensual {ver

punto 21 de la clausula 1 de este pliego).

El contratista esta obligado a cumpilr el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de ios plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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Si los suministros sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederd por el 6rgano
de contratacion un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor; si el retraso se produjese respecto de los plazos parciales
previstos para la ejecucion de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales ¢ del
plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administracién
concedente, aquél tendra derecho a una prérmoga en el plazo de ejecucion de la obra y
correlativa y acumulativamente en el plazo de gjecucion del contrato, el cual sera por lo menos,
igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. En ambos supuestos, la peticidn del
contratista vendria regulada por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP

Si la fuerza mayor impidiera por completo la realizacién de las obras se procedera a resolver el
contrato, debiendo abonar el drganc de confratacion al contratista el importe total de las
ejecutadas, asi como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia dei
endeudamiento de terceros.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecio
al cumplimiente del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
apartado 21 de la clausula 1, sin perjuicio de la facultad de la Administracion de optar por la
resolucion def contrato o por las penalidades previstas en dicho apartado.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de
la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP u optar por la

resolucion.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a [a imposicién al confratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Durante [a fase de ejecucion de la obra el régimen de penalidades a imponer al confratista
serd el establecido en el punto 21 de la clausula 1 de este pliego siempre de conformidad con
lo previsto en el articulo 212 del TRLCSP.

Catalogo de penalidades durante la fase de ejecucion del contrato principal, en atencion a
las especiales caracteristicas del contrato se impone un régimen de penalidades especifico que
se definen y desarrollan en el apartado 21 de la clausula 1.

Si, a pesar de la imposicion de penalidades, el contratista persiste en el incumplimiento de sus
obligaciones, la Administracion le requerira nuevamente otorgandole un plazo para su
cumplimiento, iranscurride el cual sin que se hayan cumplido, podra imponerle multas
coercitivas por importe diario de 3.000 euros, salve que la legiskacion especifica determine
ofro importe.

EXP PA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 53 de 90




La imposicién de penalidades exigira la instruccién de expediente contradictorio, que se
iniciard por el drgano de contratacidon, de oficio ¢ a instancia de otros Organos o de parte
interesada, y comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente.
- Audiencia del coniratista.
- Resolucién motivada del érgano de contratacion y notificacion al contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de cinco
dias habiles,

La tramitacidn del procedimiento de imposicién de penalidades no determinara la paralizacion
del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

Hasta tanto tenga lugar la recepcién, el adiudicatario respondera de la correcta realizacion de
los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé
derecho alguno a circunstancia de que el responsable del contrato ¢ los representantes de la
Administracidn los hayan examinado o reconocido durante su retraso imputable al coniratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades En este dltimo
supuesto, el érgano de confratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimienio de la gjecucidén parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por
las penalidades gue se determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 29. Modificaciones del contrato y/o del proyecto.

Ei drgano de centratacidon podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés pablico, modificaciones en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en ef articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

Las modificacicnes que afecten al equilibrio econdmico del contrato se regiran por lo dispuesto
en el articulo 219, 234 Y 296 del TRLCSP.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se produzca aumento, reduccidn o
supresidn de unidades de bienes que integran el suministro o la sustitucion de unos
bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el obieto del
contrato, estas modificaciones seran obligatorias para el cenftratista, sin que tenga
derecho alguno en caso de supresion o reduccion de unidades ¢ clases de bienes a
reclamar indemnizacién por dichas causas.
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El organo de contratacidon, una vez perfeccionado el contrato y también por razones de interés
publico podra igualmente acordar la modificacién o la ampliacién de la obra, si-concurren fas
circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP, asi como la realizacion de obras
complementarias directamente relacionadas con el objeto del contrato principal procediéndose,
en su caso, a la revision del plan econémico-financiero para adecuarlo a las nuevas
circunstancias.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219, 234 y 298 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 182 del RGLCAP y
59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y
jos limites de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuande se justifiqgue suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
gsenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictarnente indispensables para responder a la causa objetiva gue las haga necesarias.

Clausula 30. Suspénsiéh del contrato y/o del contrato.

La Administracidén podra acordar por razones de interés pablico ta suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. Los efectos
de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP asi
como en los preceptos concordantes dei RGLCAP.

Asimismo, la Administracion, también por razones de interés publico, podra acordar la
suspensicn de la ejecucion de las obras y/o resto de prestaciones objeto del presente conirato.
A efecios de esta suspensién, se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi
como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausuias Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido
en dicha ley.

Clausula 31. Ejecucion de las obras por terceros.

El adjudicatario del contrato debera concertar con terceros la realizacion parciat de las obras, si
asi se establece y en el porcentaje gue se determine en &l apartado 23 de la clausula 1. Este
porcentaje podra ser incrementado por los licitadores, debiendo sefialarlo en fa proposicion
econgmica.

No se consideraran terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para la licitacion, ni las
empresas vinculadas a elfas. El contratista deberd actualizar la lista de empresas que rednan
tal condicion conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre
las empresas afectadas.

El confratista exigira en la contratacién con terceros que éstos reldnan los requisitos de

capacidad y solvencia técnica y financlera para contratar con la Administracion y hayan
obtenido la correspondiente clasificacion, en su caso.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conccimiento a fa Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontralista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podré hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista. ‘

El contratista estd obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 228 y 274 del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberéan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacidn establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. EJ contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de lz referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en ia LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislative 5/2000,
de 4 de agosto.

Corresponde al contratista el control de ta ejecucion de las obras que contrate con terceros,
mediante un plan que debera someter a la aprobacion del érgano de contratacion, quien podra,
en cualquier momento, recabar informacién sobre la marcha de las obras y realizar las visitas
de inspeccidn gue considere oportunas.

El contratista serd responsable ante el drgano de coniratacidn de las consecusncias derivadas
de la ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo
unico frente a éstos de las mismas consecuencias.

Cléusula 32. Relaciones valoradas.

Con el fin de que la Administracion pueda comprobar el ritmo de construccion de las obras y su
sujecién al programa de trabajo, por parte del contratista se presentaran ante el érgano de
contratacién, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las unidades de obra
gjecutadas en cada periodo.

En el supuesto de resolucién del contrato durante Iz fase de construccion de las obras, se
tendran en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese
momento.

Clausula 33. Terminacién de las obras.

A la terminacidon de las obras se procedera a levantar un ACTA DE COMPROBACION por
parte de la Administracion concedente, que debera ser firmada por los concurrentes a la
misma: el Representante de la Administracion, el Director de |la obra y el contratista.

Cuando las obras no se haltasen en correcto estado, se hard constar asi en el acta,
seflaldndose un plazo al coniratista para remediar los defectos cbservados, y detallando las
instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevard a efecio una nueva
comprobacion. Si el contratista no hublere subsanado en plazo los defectos ia Administracion
podra conceder un nuevo plazo improrrogable o atendiendo a la importancia de los defectos
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advertidos decidir sobre fa puesta en servicio para uso plblice de las obras, sin perjuicio de las
penalidades y/o indemnizacion de dafios y perjuicios a que pueda haber lugar mediante la
tramitacion del correspondiente expediente contradictorio, en los términos previstos en el
articulo 97 del RGLCAP, o resolver el contrato.

Al acta de comprobacion se acompafara un documento de valoracion de la cbra plblica
ejecutada y, en su caso, una declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por el drgano de contratacion y en el que
se hara constar la inversién realizada.

La aprobacion del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el 6rgano de la
Administracion concedente Hevard impliciia la auterizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momento la fase de Gestidon de la Central y suministro eficiente de

energia. :

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1899, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que o
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con Jo dispuesto en el articulo16.2 del R.D.
1109/2007.

Clausula 34. Responéabilidad del conftratista por dafios y
perjuicios. :

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a tercercs como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites seftalados en las
leyes. También sera el contratisia responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto. En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

El contratista sera responsable ante el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas
de la ejecucidon o resolucion de los conifratos que celebre con terceros y responsable {nico
frente a éstos de las mismas consecuencias.

lgualmente, el contratista sera responsable de la calidad tecnica de los trabajos vy de las
prestaciones y servicios realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

Clausula 35. Cesion del confrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre gue se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.
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CAPITULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

Clausula 36. Retribucién del contratista.

Conforme a lo gue establece el articulo 293 del TRLCSP, el contratista tendra derecho al
abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la
Administracion. En el apartado 24 de la clausula 1 se estipula la forma y condiciones de pago
para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de los
documentos que acrediten la conformidad con o dispuesto en el contrato de los bienes
entregados, devengaré a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha conira la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en ef artictile 216.4 del TRLCSP. -

Para que se inicie el compuio de piazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el registro del 6rgano de contratacion
en el plazo de treinta dias desde ia fecha de enirega efectiva de los bienes objeto del contrato.
Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde ia fecha de presentacién de la factura, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

La Administracion debera aprobar los documentos que acredilen la conformidad con lo
dispuesio en el contrato de los bienes entregados deniro de los treinta dias siguientes a la
enirega efectiva de los bienes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, vy en los términos establecidos en el
mismo, fos contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Adminisiracion
conforme a Derecho. A esie respecto, la Comunidad de Madrid fiene suscrifos convenios de
colaberacién con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obiener infermacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina weh de la Direccidn General de Politica Financiera, Tescreria y Patrimonio, dentro del
sitio web instifucional de la Comunidad de Madrid: http:/www.madrid.org.

Clausula 37. Revision de precios.

Cuando resulte procedente, la revisidn de precios se llevara a cabo mediante la aplicacion de
indices oficiales o de la formula aprobada por el Conseje de Ministros, previo informe de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.

£l organo de contratacidon determinara el indice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza
de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las férmulas
aprobadas por ef Consejo de Ministros excluirdan la posibitidad de utilizar otros indices; si,
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debido a la configuracion del contrato, pudiese ser aplicable mas de una férmula, el drgano de
contratacion determinara la mas adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el indice de Precios de Consumo elaborado
por el Instituto Nacional de Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgrupos,
clases o subclases que en &l se integran, la revisidon no pedra superar el 85 por 100 de
variacion experimentada por el indice adoptado

E! importe de [a retribucion por la Gestién Energética y el suministro de energia, sera revisado,
de acuerdo con el procedimiento y en las condiciones establecidas en el apartado 26 de la
clausula 1.

Clausula 38. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre gque se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisiios y obligaciones establecidos en el ariiculo 228 del
mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y fa identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contratc objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escritc mediante el que se dé conocimiento a [a Administracion del
supcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subconiratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del arficulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
tecnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En este caso, st los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicién.

En el apartado 23 de la clausula 1 se establece, en su caso, el percentaje maximo gue el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas at contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se frate
de partes del confralo susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacién tendra la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) def TRLCSP.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con elios por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del confrato principal v de los subcontratos.

EXP PA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 59 de 90




Clausula 39, Obligaciones, gastos, impuestos y
responsabilidades exigibles al contratista. :

Son obligaciones generales del contratista:
a) Obligaciones especificas del contratista respecto al proyecto de efecucion

El proyscto de gjecucién serd elaborado por técnicos competentes y con estricta stjecion a
los documentos del contrato. Sera presentado por el adjudicatario para su visade por la
Cficina de Supervisién de Proyecios de la Consejeriz de Sanidad y posterior aprobacion.

El proyecto incluird un estudio de seguridad y salud acorde a la normativa vigente, asi como
un estudio de impacio ambiental si fuera requerido.

El organo de contratacién exigira la subsanacion por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto un plaze de 20 dias naturales.

Si transcurrido esie plazo las deficiencias no hubieran ‘sido corregidas, se estara a lo
dispuesto en ef articulo 310, apariado 2 y siguientes del TRLCSP.

El adiudicatario serd responsakle de los defecios y errores del proyecto de ejecucion, y
debera indemnizar de los dafos vy perjuicios que, por esta causa, se ocasionen a terceros en

la forma establecida en este pliego.
by Obligaciones especificas del contratista respecto a la gjecucion de las chras

Una vez supervisado y aprobado el proyecto per la Administracién contratante, sera
ejecutado con estricta sujecion a sus previsiches que, en fodo caso, han de hacerse
conforme a los reglamentos, las normas técnicas y de calidad de la edificacion de obligado
cumplimiento.

El 6rgano de contratacion, para controlar e inspeccionar en cualquier momento el desarrollo
de las obras, nombrara un Director Facultativo.

El adjudicatario nombrara un técnico competente como Jefe de Obra, que debera contar con
la aceptacion del érgano de contratacion.

Realizar a su cargo la totalidad de las reformas y adecuaciones definidas en el contrato, las
pruebas y puesta en marcha, licencias, permisos y legalizacion hasta su recepcion definitiva.
En particular, los gastos que se deriven de la desconexién, desviacion y conexién de las
redes de suminisiro v las acometidas a las redes de suministros municipales y de ias
compafias suministradoras gue permitan una correcta ejecucion y puesta en servicio de las
obras ejecutadas.

La ejecucion de las reformas y adecuaciones proyectadas y su puesta en servicio se hara de
forma que no se interfiera & normal funcionamiento del HUFA. Para elio, el contratista
planificara y coordinara la puesta en servicio de nuevas instalaciones, la reforina de otras
existentes y los desmoniajes, de modo que no se interrumpan los suministros de energia
térmica y eléctrica, los suministros de agua de consumo humano y de agua caliente sanitaria,

EXPPA 64/16. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Padgina 60 de 90




SaduciMadrict

los suministros de combustibles como gas o gasdleo, etc. estando incluidos en los precios de
los licitadores cualquier gasto que esta exigencia conlleve.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracion un informe de evolucion de los
trabajos, con indicacion de las incidencias habidas. :

Obligaciones especificas del contratista respecto a la gestion del contrato y bienes afectos:

Previce al inicio de la ejecucion del presente contrato, se hara inventario de los bienes
revertibles a la Administracion, que debera incluir los ofertados por el adjudicatario.

lgualmente, seran revertibles e inventariables aquellas nuevas obras y/o bienes necesarios
para realizar las prestaciones del contrato en ias condiciones de calidad y seguridad
requeridas.

El contratista se abstendrd de hacer cualquier tipo de publicidad dentro del recinto
hospitalario.

El contratista entregaréd al HUFA la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasdleo que
demande en las condiciones de calidad que se definen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. '

Seran de cuenta del contratista todos los gasios que la actividad compozté, necesarios para
entregar la energia térmica, frigorifica, electrica, gas y gasdleo que el HUFA demande.

El contratista estara obligado a realizar el mantenimienio y conservacion de todos los bienes
afectos, incluidos los que conforman las instalaciones que se detallan en el Anexo V del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

lgualmente, el contratista realizara la limpieza, tratamiento contra ila legionella, incluidas las
instalaciones recogidas en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas, con los
parametros de calidad que e HUFA establezca.

Para la coordinacién de [as relaciones de frabajo entre el organo de contratacion y la
adjudicataria, se designard por parte de la misma un representante provisic de poder
bastante a tal fin (legal, suficiente y subsistente), que sera el Unico con capacidad para actuar
como poriavoz del contratista.

El contratista indemnizaré los dafios gue se causen a ierceros como consecuencia de la
prestacion del servicio, excepio cuando el dafio sea producide por causas imputables a la
Administracion. i

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracién un informe de actividad, con
indicacibn de los consumos y produccion, de las operaciones de conservacion vy
mantenimiento, de las incidencias habidas, etc. La Administracion tendra la potestad de exigir
la inclusion de datos y graficos relativos a la actividad de [a gestion energética.
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d)

e)

g)

h)

m)

Ejecutar las abras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

Gestion de la Central y suministro eficiente de energla, asumiendo el riesgo econémico de
su gestién con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el érgano de contratacion. '

Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra publica, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicic de los poderes de policia que correspondan al érgano de

contratacion.

Indemnizar los dafics que se ocasionen a ierceres por causa de la ejecucion de las obras,
cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo 214 del TRLCSP.

Cumplir lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Cardcter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos 9, 10,12 y adoptar
las medidas de seguridad que le correspondan segtn el que la desarrella, aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesio en la Ley 8/2001, de 13 de
julio, de Proteccion de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Bolelines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepte de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de [as instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, fransportes y desplazamientos, materiales,
instalacicnes, honorarios del personal a su carge, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si éste
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contraio
durante fa vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado 0 en
otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 27 de la clausula 1.

Asimismeo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el 6rgano de contratacidn. Su determinacion y moments de entrega se
contienen en el apariado 16 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el representante de la
Administracién, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, as{ como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante |a ejecucién de aguéllas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso 2 la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como jas de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquélios, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a gue se refiere |a clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista -estd obligado no solo a ia ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta el levantamiente del acta de comprobacion. Igualmente, el
contratista respondera de la vigitancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en
fos mismos, de cenformidad en lo dispuesto de ia clausula 33 del Pliego de Clausulas
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p)

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido
por el responsable del contrato, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta [a comprobacion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicade en el apartado 28 del anexo |, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los iributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

e)

Obligacicnes labo'rales, sociales y medicambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1895, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de aclividades empresariales, en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como las que se promulguen durante la ejecucion de! conirato.

lLos licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas 2 las
condiciones sobre proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid
para la ejecucion dei contrato en:

Instiiuio Regicnal de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez, 7
plantas 22 y 6, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57

79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccidn del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en ta Guia General
de Aspectos Ambientales publicada en el apartade de Informacién General del Portal
de Contratacion Piiblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos)

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacidn expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Tode el personal contratado por el contratista dependera dnica y exclusivamenie del
mismo, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes en su calidad de
patrono respecto al citado personal, con arreglo a la legislacion laboral y sociat actualmente
vigentes o que en lo sucesive pueda promulgarse, sin que en ningtn caso resuite
responsable el HUFA de las obligaciones existentes entre ellos, aun cuando fas medidas
que adopten sean como consecuencia directa de! cumplimiento, incumplimiento, rescisién
o interpretaciéon del contrato suscrito por ambas partes.

Sera obiigacion del contratista identificar, uniformar y dotar a su personal de los medios de
proteccién personal (EPI) y de seguridad necesarios, obligandose a cumplir con el mismo,
toda la legislacion vigente de seguridad y salud en el trabajo.
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El contratista serd responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesion en el HUFA.

Los dafios que este personal pudiese ocasionar a los bienes propiedad del HUFA, va sea
por negligencia o conducta dolosa, seran indemnizados por el coniratista.

lgualmente sera responsable el contratista de las sustracciones de cualqu:er material,
valores y efectos imputables a su persona.

El adjudicatario estara obligado a retirar del HUFA vy sustituir a personal que no procediera con
la debida correccion o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempefio de su cometido.
La Administracion contratante

Clausula 40. Derechos del contratisia.
El contratisia tendra derecho, ademas de ic que se establezca en las Leyes a:

a) Gestionar directamente las instalaciones objeio de! contrato y subcontratar con terceros
los servicios accesorics, siempre con la previa autorizacion del HUFA. Los
subconiratistas quedaran obligados frente al empresario principal, Unico responsable
ante el HUFA, de la gestién de! servicio.

by Proponer todas las modificaciones constructivas que consideren indispensables, sin
perjuicic de la facultad de aprobacion o no de las mismas por el HUFA.

¢} Percibir del HUFA la contraprestacién economica por la ejecucion de la obra y por la
entrega de los suministros de energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasbieo que el
HUFA demande y reciba a satisfaccion, segdn precios aprobados.

d) Ceder el contrato, previa autorizacion del HUFA, y una vez completados los requisitos
exigidos por el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 41. Obligaciones de fa Administracién

La Administracién tendra la obligacién de:

a) Respetar las clausulas del contrato.

b) Poner a disposicidn del contratista las instataciones, utilizando para eilo de los bienes
de que dispone.

cy Otorgar al contratista las facilidades posibles para la correcta efecucion de las obras
y el correcto funcionamienio de las instalaciones, siempre que no interfieran en el
normal desarrolle de la actividad hospitalaria.

d) Indemnizar al adjudicatario de los darfios y perjuicios que ocasione ta asuncion por
parte del HUFA, de la gestion del servicio por motivos de interés publico.

e) Prestar al adjudicatario los servicios que se determinen en este pliego vy en el pliego
de prescripciones técnicas.

fy Cualesquiera otras establecidas en las leyes especiaies y en sus dispesiciones de
desarrollo.
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Clausula 42. Facultades de la Administracion

El Supervisar y dar la conformidad a los proyectos de ejecucién y, en su caso, a las
modificaciones aprobadas, a los trabajos y a la recepcion de las obras realizadas, previa
evaluacién de las garantias de calidad exigidas.

a) Dar conformidad a la cesién a terceros la ejecucion del confrato.

b) Controlar de forma permanente el correcto mantenimiento y gestion de las
instalaciones y sus actividades, osientande los necesarios poderes de policia. En
tltima instancia, dirigir y vigilar la ejecucion del contrato.

c) Dictar las érdenes precisas en caso de incumplimiento para mantener o restablecer
la debida prestacion. :

d) Ordenar las modificaciones de interés publico que fuesen precisas. Cuando las
modificaciones afecten al régimen financierc del contrato, las Administracion debera
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos
gue fueron considerados como basicos en la adjudicacion def contrato.

e} Asumir temporalmente, por causas extraordinarias, la gestién directa del servicio
cuando el adjudicatario no la pueda prestar total o parcialmente por circunstancias
imputables al mismo.

fy Imponer al adjudicatario las correcciones procedenies por las infracciones cometidas
en la gestién del contrato.

g) OCbligar al contratista a corregir fas irregularidades o alteraciones gue se produjesen
en el sistema, siendo el coste de la reparacion a cargo de dicho contratista.

h) Fiscalizar la gestion del contratista,

) En el caso de que los acuerdos que dicte la Administracion respecto al desarrollo del
servicio carezcan de trascendencia econdmica, el contratista no tendra derecho a
indemnizacion por razén de los mismos.

Clausula 43. Facultades de inspeccion y control

Para ejercer las funciones de control e inspeccién derivadas de las potestades de inspeccion y
policia inherentes a la Administracion contratante, ésta contara con un representante ante el
contratista, y con un representante de la empresa independiente acreditada por ENAC y prevista

en la clausuta 26.

La Administraciébn contratante podra inspeccionar, cuando lo considere oportuno, las
instalaciones y su funcionamiento, tanto durante el periodo de actuaciones previas de ejecucion
de obras, como durante el plazo de duracion dei contrato.

En caso de infraccion o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parie
del contratista, se dictaran las ordenes precisas pargz mantener o restablecer el correcto
mantenimienio de las instalaciones y el suministro energética. En este caso, el organo de
confratacién comunicara al adjudicataric las anomalias y deficiencias mediante la
correspondiente Acta de Incidencias, en la que se hara constar la anomalia detectada que, en
cualguier caso, deberé ser recibida y firmada por este diimo.
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Clausula 44. Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con

discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacidn administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, duranie la vigencia del
contrato, asume entre sus obligacicnes la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantila de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores vy el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, ¢ la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

L.a asuncidn de la citada obligacién se realizara mediante la declaracién responsable que se
cita en |la clausula 13 "Forma y contenido de las proposiciones® de este pliego, sobre n® 1
“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracién relativa a las empresas que esten
obligadas a tener en su plantila trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimientc de fa referida obligacion
ante el érgano de contratacién cuando fuese requerido, en cuaiquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la develucidon de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion anie el érgano de contratacién de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que consie el numero de
trabajadores de plantiila y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 45. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambitc del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicidn adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir fo preceptuado en la misma, asi como enh el Reglamento
Técnico de Desarrolio en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decretc 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos cen independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO Vll:_ EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 46. Cumplimiento del contrato, recepcion del
suministro y de la obra.

A) Para la recepcion de [a obra:

La aprobacidn del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el érgano de la
Administracion concedente llevara implicita la auterizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momenio la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de

energia.
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Al acta de comprobacién se acompaiiara un documento de valoracién de la obra publica
gjecutada y, en su caso, una declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por el érganc de confratacion y en
el que se hara constar la inversién realizada

B) Para la recepcién del suministro previsto en el presente confrato:

E! contrato se entenderd cumplido por el contratista cuandoe, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion la totalidad de su objeto.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los hienes antes de su entrega a la Administracion, salvo que
ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepcion de los
bienes sea posterior a la entrega a la Administracion, ésta sera responsable de la custodia
de los mismos durante el tiempo que medie entre une y ofro acto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién del ohjeto del confrato se procedera, mediante
acto formal, a la RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO. Debiendo el
contratista entregar las obras, instalaciones y bienes a que esté obligado con arreglo al
contrato y en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados y libres de toda clase
de cargas y gravamenes, sin que el contratista tenga derecho al abono de cantidad alguna.
Dicho acto sera comunicado cuando resulte preceptivo a la Intervencién General a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Para que la entrega de los bienes se realice en las condiciones convenidas, durante el
periodo de dos meses anteriores al fin del plazo de ejecucion del contrato, |a
Administracion adoptara las disposiciones necesarias para comprobar el inventario de
bienes, y su esiado de conservacion y funcionamiento, asi como aguellas otras destinadas
a que la transmision de las instalacicnes se haga de forma ordenada y sin afectar a la
actividad normal del HUFA.

Lo mismo se observara en caso de resolucion del contrato, debiendo realizarse tal inventario
y comprobacion con caracter previo a dicha resolucion.

Si los bienes se encuentran en buen aestado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
funcionario designado por la Adminisiracién los dara por recibidos, levantandose la
correspondiente acta, que deberda ser firmada por los concurrentes a fa recepcion,
comenzando entonces el plazo de garantia.

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hara constar asi en el acta de
recepcion y se daran las instrucciones precisas al coniratista para que se subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cuando se trate de bienas o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por
la Administracion sera ésta responsable de su gestion, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

Para evaluar el estado de conservacion y funcicnamiento de las instalaciones y equipos se
creara una COMISION MIXTA entre la Administracion y el adjudicatario, que efectuara las
pruebas y comprobaciones que estimen necesarias. De. acuerdo con éstas, la
Administracion elaborara el informe técnico-economico correspondiente, que previo tramite
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de audiencia del contratista, se incerperara a la resclucion administrativa del expediente de
recepcion del contrato.

No obstante lo anterior a solicitud del contratista, la Administracién requerira a la empresa
independiente acreditada por ENAC, prevista en la clausula 26 de este pliego, la
realizacién de la evaluacién del estado de conservacion y funcionamiento de las
instalaciones y equipos, con emisién del correspendiente informe téchico y econdmico, que
sera vinculante para ambas partes. Todos los costes que implique esta alternativa seran
oor cuenta del adjudicatario. El informe técnico-econdmico serd incorporado a la resolucion
administrativa del expediente de recepcion del coniraio,

En el expediente de recepcion se efectuard la oportuna delimitacidn contradictorta,
resolviendo finalmente la Administracian, en los términos establecidos en las clausulas y
parrafos anteriores, resolucidon que serd impugnable ante la jurisdiccién contencioso-
administrativa, una vez agotada previamenie la via administrativa.

En caso de extincion del contrato, la garantia definitiva quedard afecta al abono de los
dafios y perjuicios que por el deterioro ocasionado en los bienes, por necesidad de que la
Administracién proceda al lanzamiento y liberacion fisica de los mismos o por cualquier ofro
motivo refacionado con el contrato, se produzcan y deban ser a cargo del contratista.

Clausula 47. Liquidacion del confrato.

Dentro del plazo de treinia dias a contar desde la fecha del acta de recepcion ¢ conformidad
del contrato, la Administracién debera acordar y notificar al contratista la liguidacion del
contrato y abonarle, en su caso, el saido resultante. No obstante, si el drgano de contratacion
recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acrediie la recepcidén o
conformidad con lo dispuesto en el conirato de los bienes entregados, el plazo de treinta dias
se contaré desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho drgano.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liguidacion, ef contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Clausula 48 Propiedad de los trabajos y proteccién de datos de
caracter personal.

Todos los estudios v documentos elaboradas en ejecucién del conirato seran propiedad de la
Comunidad de Madrid quien podra reproducirtos, publicarlos y divulgarles total o parcialmente
sin que pueda oponerse a ello el adiudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrd hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorizacion expresa del drgano de contratacion.

Si el conirato tiene por objeto el desarrollo vy la puesta a disposicion de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd cedido por el contratista a la
Administracion contratante. .
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El contratista, como encargado del tratamiento, tal y come se define en la letra g} del articulo 3
de Ley Organica 15/1989, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos de Caracter Personal,
queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especialmente en lo indicado
en sus articutos 8, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Clausula 49. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién y sera el establecido en
el apartado 31 de la clausula 1.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera del concepto sefialado en el articulo 100.
d) det TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los bienes
entregados y recibidos de conformidad por la Administracién comenzara a contarse desde las
fechas de las respectivas recepciones parciales.

Clausula 50. Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la Administracidén tendré derecho a reclamar al coniratisia que reponga los
bienes inadecuados o a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente. En todo caso durante
el plazo de garaniia el contrafista tendra derecho a conocer y ser oido sobre la aplicacion dada
a los bienes objeto del suministro.

En el supuesto de que el érgano de contratacion estimase durante el plaze de garantia que [os
bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al
contratista y exista la presuncién de que la reposicion o reparacion de los bienes no seran
suficientes para lograr aquel fin, podra antes de finalizar el plazo de garantia rechazar los
bienes dejandolos de cuenta del contratista, quedando la Administracion exenta de la
obligacion del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendra derecho a la recuperacion del
precio satisfecho.

Clausula 51. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva
correspondiente a la fase de Gestion de la Central y suministro
eficiente de energia.

Aprobada la recepcién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de
cancelacién del aval, conforme al procedimiente establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un afio desde fa fecha de terminacion del contrato sin que la recepceién formal y [a
liquidacién hublesen tenido lugar por causas nc imputzables al confratista, se procedera a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 85.3 del RGLCAP.
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En el supueste de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de fa clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia

Clausula 52. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 268 y 299 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- Ef incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcentratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 28.

- La obstruccidn a las facuiltades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de Ja obligacion del contraiista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacicnados con el
objeto del confrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo. _

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de ejecutar las obras con arregio
a lo dispuesto en el contrato.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la lLey
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancidn
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del conirato se acordarz por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Adminisiracién los dafios y perjuicios ccasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
petjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo per el 6rgano de contratacion en
decision motivada previa audiencia de! mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso gue
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articuio 237 y 299
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el articulo 239 y 300 del TRLCSP.

Clausula 53. Prerrogativas y derechos de la Administracién.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato tiene caracter
administrative. El organc de coniratacién tiene la-facultad de resoiver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, mecdificacién, efecios vy
extincion, dentro de los limites vy con sujecién a los requisitos sefialados en la ley.

El cumplimiento de las obligaciones del contratista sera vigilado y conirolado por el érgano de
contratacion, a cuyo efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales,
asi como la documentacion, relaciocnados con el objeto del contrato.

Ei ejercicio de las prerrogativas de la Administracion se ajustara a lo dispuesto en €l TRLCSP-y
en la legislacion especifica gue resulte de aplicacion.
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Clausula 54. Revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato esté sujeto a regulacion
armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 4 de la clausula 1, seran susceptibles
de recurso especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la
adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de contratacién que decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos,
a estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de licitadores de fa
Mesa de Contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en
relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolucién y fa celebracion de nueva licitacion.

El recurso especial en materia de contratacidn tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en el registro del drgano de contratacion o del competente para la
resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al érgano de contratacion. La resolucidn
dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra la interposicion del recurso contencioso-
administrativo.

Los actos det érgano de contratacién no susceptibles de recurso especial, asi como los gue se
dicten en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente
ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse
recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente at de notificacién de
la resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de lo dispuesto en relacion a la competencia del orden jurisdiccicnal civil para conocer
de las cuestiones litigiosas derivadas de la financiacién privada de los contratistas.

CONFORME, POR EL

ADJUDICATARIO: POR EL HOSPITAL,
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA ,
Alcorcon a 8 de noviembre j'e 2016

-atridb Martin D. Juan Caf os Alonso,Punter
rente-——"' Direcior Ecbn. Finane. y $%.GG

ity
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ANEXO I: MODELO DE PROPO_SiCIéN ECONOMICA.

D D e . con DNI nimerc

PEPEESENTA). e con NI con
domicilio  en USRS VORI calle

ey DUMETO.. . ciieeen. consultado el anuncio de
licitacion del conirate de: oo e , publicado en el (BOCM,
BOE, DOUE)............ del dia................. de.............. de......... y enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administraiivas y de
prescripcionas tecnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de
las obligaciones scbre proteccion del empleo, condiciones de frabajo, prevencidon de riesgos
laborales y sobre proteccion def medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion

del contrato, en las siguientes condiciones:

Sobre los consumos gue constan en el Anexo Hll del PPT el licitador debera iener en cuenta a
la hora de formular la oferta economica de la prestacién P1, que el presupuesto maximo de
licitacidon se ha calculado ieniendo en cuenia las reducciones sobre el consumo maximo

garantizado a las que se compromete can el siguiente desglose:

s« Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual

reflejado en el Anexo Il del PPT.

¢ Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado

en el Anexo Il del PPT.
« Desde Afio 11 al Afo 15 de contrato: Consumo maximo garantizado con una

reduccién del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado

en el Anexo 1l del PPT.
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Precio - Importe Importe Total 15
Prestacion unitario U;::g:i ZS anual L.V.A. afios
LV.A. incluido incluido L.V_A. incluido
Prestacion P1:
Gestion energética
Energiza eléctrica HUFA €/kwh Kwh
Gas Natural HUFA) £/kwh Kwh
Gas Natural Cocina €/kwh Kwh
Total prestaciéon P1
Prestacion P2:
Conduccion
Prestacion P3:
Garantia Total
TOTAL (IMPORTE DE
LICITACION)
PRESTACIONES P1+P2+P3
Coste de inversion P4:
Base imponible: euros
VA euros
Importe total de fa oferta: euros
Aplicandose un tipo de inferés del ... % . (Nota: no podra ser superior al interés legal det dinero).

Plazo de entrega del proyecto:
Plazo de ejecucion de la obra:
Porcentaje minimo del valor total de la obra a subcontratar:

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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Hospital Universitario
« Fundacion Alcorcon

ANEXO II: MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION}

Don {(nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilic a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titufar el pignorante y gue se identifican como sigue:

Nimero Emision {(entidad Caodigo Referencia | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor del Registro unitario de los valores a la
valor y fecha de fecha de inscripcion
emision

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el
contrato), contraidas por {contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad,
por la cantidad de: {en fetra y en cifra).

Este conirato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de
contratos de las Administraciones Ptblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguadora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante} (firma/s}).
Con mi intervencién, el Notario {firma}.

Don ..., con DNI ..., en representacion de ... {entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcion de la prenda,

{fecha) (firma)
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ANEXO llI: MODELO DE AVAL

La entidad............... {razon social de fa entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF........................ , con domicilio {a efectos de nofificaciones vy
regquerimientos) en ... , en la callefplazafavenida......................l ,
CP. . ¥ en su nombre {(nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razdn social del avalado)..... ... ... , NIF
............................. , en virfud de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la
constifucion de esta garanfia)......................c. para responder de las c¢bligaciones
siguientes (detalfar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en ef confrafo)............... , anie el Hospital
Universitario Fundacién Alcorcén ... ... ... por importe de (en letra
yvencifra) uros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisiios previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Esie aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimienio del Hospital
Universitario Fundacion Alcorcdn, con sujecién a los termincs previstos en la legislacién de
confratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que el Hospitat Universitario Fundacion Alcoreon o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
nadmero... ...

............................... (Lugar y fecha)
{Razodn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACI'ON DE LA REPRESENTAC]ON POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero............. .................. .

La entidad aseguradora {1).........ooiiim en adelante asegurador, con domicilio (a
efecios de notificaciones y requerimientos) en ...l ,ocallen , y
NIF. e debidamente representado por D. (2)... . reeeeeenny, CON poOderes

suficientes para obligarle en este acto, segln resulta de la vern‘“ icacion de la representacson de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
A B e , NIF e , en concepto de tomadar de
SEQUIO, ANTE (4. it iieiit it e e e e en adelante
asegurado, hasta el importe de (Bl , {en cifra vy
letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Plblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige &l
contrato (6).........ccoiiiiinien. , en concepto de garantia (7). , para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contrates de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste guedaréd extinguido, ni fa cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que ef asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El aseguradar no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
toemador del seguro.

E! asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Hospital
Universitaric Fundacién Alcorcén, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector

Publico y normas de desarrallo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que Hospital Universitario Fundacion Alcorcén, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para elio, autorice su cancelacidn o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en |z Ley de Contratos det Sector Piblico y legislacidn complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

{1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

{2) Nombre y apellidos del apoderado/s

{3) Nombre y apellidos/razén social def tomador del seguro.

{4) Organo de contratacion.

{5) Importe por el que se constituye el seguro.

{6) Identificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... } el contrate en virtud del cual se
presta la caucion, con indicacidn de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de segurc de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

{8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

EXP P4 G4/16. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES | Pagina 83 de 90




SaludMadsid

ANEXO V: FORMULARIO NORMALIZABO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION {DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU
CUMPLIMENTACION.1

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC eiectronico, que facilita la Comisidn Europea, permite cumplimentar
este  documento por via elecironica en la  siguiente  direccién  de  Intemnet
https:llec.europa.eu/growthftools-databasesiespd.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formutario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacién en unidn temporal con ofra u otras, cada empresa integranie de la futura UTE debera presentar
un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacidn sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o 1a entidad
adjudicadora

Esta parte del documento se completa por &l érgano de contratacion. El resto del formulario se rellenard
por el licitador.

La parte 1 se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el ndmerc de
identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente la informacion sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado ef modelo del DEUC para esta licitacién, el érganc de contratacion obfiene un archivo en formato
XML, mediante Ja opcion exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junte con
los demas documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria) en el Porfal de Ja
Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid -Peifil de confratante-.

Lta empresa licitadora deberd almacenar en su ordenador el modelo en XML creade y publicado
previamente por el érgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electronico, donde
debera importario, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo vy presentar el DEUC con los
demas documentos de la licitacion.

Parte II: Informacion sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacién del operador econdmice, como nimero de IVA se deberd recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espafa, v

el VIES o DUNS si se irata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados o tigne un
ceriificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: sila clasificacion no es exigida para el confrato que se licita.

! 1 formmulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de
la Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacién armonizada
desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaracidn responsable del licitador sobre el cumplimiento
de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratacién, relativos a su situacion
financiera, capacidades e idoneidad de la empresa.
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificacién basta con consignar el

propio NiF, NIE, VIES -0 BUNS de |la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcién o [a certificacion estan disponibles en formato electrénico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https:/registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Estado, y 1a “referencia exacta de la documentacién” debe entenderse

referida al NiF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

En el caso del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, su pagina web esta en
hitp:/iwww.madrid.orafcontratospublicos; la autoridad u organisma expedider es la Junta Consultiva
de Contratacion Administrativa de ta Comunidad de Madrid y como "referencia exacta de la

documentacién” también puede utilizarse el NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segin el caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupe, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdmicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aguéllos datos e informaciones que, en su case concreto, no
esién inscritos en estas «istas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE),

siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el Registro de Licitadores que corresponda y cuales no estén inscrifos o, estandolo, no
estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o
no figuren actualizados, la empresa debera aportarios mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte il: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para
facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formutaric, a continuacion se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE {en adelanie, la Directiva nueva o
“DN7) y, por titimo, los articulos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico (TRLCSP)

que han dado transposicion al articulo 57 de ta DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en €l ROLECE yfo en el RELI, las
empresas deberan responder a todas las preguntas gue se formulan en la parte ili del formulario

normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte 111 del formulario normalizado del DEUC

<
Partelli, Nde|  py TRLCSP
seccion
Articuio 80.1.a) (excepto los defitos contra la Hacienda Pablica y [a
Seccion A Articulo 57.1.||Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).
Articuto 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra |a
Seguridad Social, refativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seccion B Articulo 57.2.(|Seguridad Social).
Letra d), primer parrafo, primer inciso.
iefra f) (cuando se irate de sanciones administrativas firmes impuestas
con arregio a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
[SeccionC: ] I
Prirnera Articuio Articuio 60.1.b) (cuando no sea infraccidn muy grave en materia
pregunta 57.4.a). profesional o en materia de falseamiento de la compstencia),
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Articulo 80.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).

Segunda Articulo .
pregunta 57.4.1). Articulo 60.1.c).
Tercera Articulo Articulo 60.1.b) (infraccion muy grave en materia profesional)
pregunta 57.4.0). T : )
Cuarta Articulo Articulo 80.1.b) (infraccion muy grave en materia de falseamiento de la
pregunia 57.4.d). competencia).
Quinta Articulo 57.4, .
pregunta letra e). Articulo 80.1.g} y h).

Articulo 57 .4, .
Sexia pregunta letra f). Articuio 56,
Septima Articulo ’
pregunta 57.4.9). Articulo 60.2, letras c) y d).
Cctava
pregunia:
Lefras a), b) y [|Articulo .
o) 57.4.h). J|Articulo 80.1, letra e} y 60.2, letras a) y b).

Articuio .
Letra d) 57.43). Articulc 60.1.e).

Articulo 80.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con

Seccidn D - arreglo a lo previsto en fa Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion,

E] organo de confratacion podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a ia

pregunta de si los licitadores cumplen ¢ no todos los criterios de seleccidn necesarios. En este caso
Unicamente sera necesaric que la empresa interesada cumplimente la seccion “A: INDICAGCION GLOBAL
RELATIVA ATCPOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omiliendo cualquier otra seccion de esta parte.

Aunque, posteriormente, podra solicitarles infermacion o documentacion adicicnal.

En caso contraric, el 6rgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccién exigibles, y la
empresa facilitar la informacion sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccién que se

hayan indicado, cumplimeniando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del nGmero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene gue cumplimeniar esta parte.

Parte V1. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por fa empresa interesada en todo casc.

Para mas informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resclucién de 6 de
abril de 20186, de ta Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica ia Recomendgcién
de la Junia Consultiva de Contratacion Administrativa sobre Iz utilizacion del Documente Europeo Unico

de Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion ptiblica {B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO Vi: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO
ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DD o con DNI/NIE .......................
en nombre propio 0 en representacion de la empresa
............................................... , con NIF n® .................., en calidad de
DECLARA:

{.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 de la Ley de Contrafos
del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas.

BN ca . de .......ccciiii ... de

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otfro de
los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de Contratos del Sector Publico, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

D/Dfa.........oo , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIF. nm® cencalidad de
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume Ia
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 é mas trabajadores, de acuerdo con €}
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprebado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en ] Real Decreto 364/2005,

de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualguier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIil: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES *

DD e en calidad de * ..o
con DNI/ NIE n.% s , en nombre propio 0 en representacion de la
EIMPIESE e ,con CLF . , inscrita en el
Registro de Licitadores de B, ,coneln® .. , al
objeto de participar en la contratacion denominada .......cooccei e e

................................................. convocada Por ¥ e, dE

acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publlca
de la Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA'®

[: A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se cofresponden con el certificado del

Registro.

[: B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, seglin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniendose los demas datos sin ninguna alteracion respecto dei
contenido del Certificado del Registro.

Datos gue han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:
En L = I de ... de 200...

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion cbhligatoria en cada licitacion.
2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en ta empresa.

3 Indiquese la Adminisiracion correspondiente
4 Indiquese organo, unidad o ente que framita el expediente de contratacién.

5 Las opciones A} y B} son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

EXP PA 6d4/16. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES i Pagina 89 de 90




SaludMadric

ANEXO IX: MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCIQN DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECGIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR
CONSUL'I;AS DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

D/DAa ,con DNUNIE ... ... en nombre propio-o en
representacion  de 12 BMIPrESE  .oooiiiirii i , con NIF n°
................... ,en calidad de ..........ociiiiiiiiiiiiiieeee..., en relacidn con el contrato de
DECLARA:

1. Que an el procedimiento de contratacion, las notificaciones | 18I 7 [INO (sefialese lo que
proceda) se le remitan a fravés del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de
Madrid, a la Direccion Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin, °

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de Madrid,
a utilizar medios electrénicos para recabar los datcs dei NIF de la empresa y DNI del
representanie o del empresario individual, y en casc de resultar el licitador que haya
presentado la oferta economicamente mas ventajosa, a que realice fa consulta de que la
empresa se halla al corriente en e! cumplimienio de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:

? Este modelo esta previsto para los drganos de centratacion que dispongan de ios medios para realizar
notificaciones telerméticas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

* En caso afimativo la empresa debs haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas
de la Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Administracion Electronica,
del sitic web htip:/Avww.madnd.org
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