Ref: 07/843978.9/17

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR, RODRIGUEZ LAFORA,
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800, 28049 Madrid.

D.PLIEGO DE CONDICIONES

o CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Naturaleza y objeto del pliego general
Documentacion del contrato de obra

e CAPITULO Ii: DISPOSICIONES FACULTATIVAS
EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Delimitacion de competencias

El Proyectista

Bl Constructor

El Director de obra

El Director de la ejecucidn de la obra

Las entidades v los laboratorios de control de calidad de la edificacion

EPIGRAFE 2°0 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA

Verificacion de los documentos del Proyecto

Plan de Seguridad y Salud

Proyecto de Control de Calidad

Oficina en la obra

Representacion del Contratista. Jefe de Obra

Presencia del Constructor en la obra

Trabdajos no estipulados expresamente

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto

Reclamaciones conira las érdenes de la Direcciéon Facultativa

Recusacion por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto

Faltas de personal

Subcontratas

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945842958131199427142

EPIGRAFE 3.°: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACION

Dafos materiales

Responsabilidad civil

EPIGRAFE 4.°; PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS

AUXILIARES
Caminos y accesos
Replanfeo

Arquitecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
Colegiado: COAM 13.176
Fecha: 28 DE MAYO 2017




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR, RODRIGUEZ LAFORA.
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

Inicio de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos

Orden de los trabajos

Facilidades para otros Contratistas

Ampliacién del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prérroga por causa de fuerza mayor

Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el refraso de la obra
Condiciones generales de ejecucion de los frabajos
Documentacion de obras oculias

Trabajos defectuosos

Vicios oculfos

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia

Presenfacion de muestras

Materiales no utilizables

Materiales y aparatos defectuosos

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Limpieza de las obras

Obras sin prescripciones

S
—
N~
[aN]
oy
(o))
(2]
—
(=
(92]
b
[e)
Lo
(%]
3
3
o
c
Q
3
2
=
o}
>
[0}
°
e
i
Q
=2
5
3
i)
o
=1
=)
R
°
<}
kS
8
IS

EPIGRAFE 5.°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Acta de recepcion

De las recepciones provisionales

Documentacion de seguimiento de obra

Documentacién de control de obra

Certificado final de obra

Medicion definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
Plazo de garantia

Conservacioén de las obras recibidas provisionalmente

De la recepcion definitiva

Prérroga del plazo de garantia

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Arquitecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
Colegiado: COAM 13.176
Fecha: 28 DE MAYO 2017




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA,
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

o CAPITULO IlI: DISPOSICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE I.°
Principio general

EPIGRAFE 2 °
Fianzas
Fianza en subasta publica
Ejecucion de frabajos con cargo a la fianza
Devolucién de fianzas
Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3.°; DE LOS PRECIOS
Composicion de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios confradictorios
Reclamacion de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revision de los precios contratados
Acopio de mafteriales

EPIGRAFE 4.° OBRAS POR ADMINISTRACION

Administracion

Obras por Administracion directa

Obras por Administracién delegada o indirecta

Liquidacién de obras por Administracion

Abono al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
Normas para la adquisicién de los materiales y aparatos

Del Constfructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidades del Constructor

EPIGRAFE 5.°; VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Formas varias de abono de las obras

Relaciones valoradas y certificaciones

Mejoras de obras libremente ejecutadas

Abono de frabajos presupuestados con partida alzada

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

EPIGRAFE 6.°: INDEMNIZACIONES MUTUAS

Hosoltal - Arquitecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO

. e Colegiado: COAM 13.176
br. B Lafora ‘  Fecha: 28 DE MAYO 2017

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”"H ‘ll ‘I||||||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945842958131199427142




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA.,
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800, 28049 Madrid.

Indemnizacién por retraso del plazo de terminacion de las obras
Demora de los pagos por parte del propietario

EPIGRAFE 7.°; VARIOS
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables
Seguro de las obras
Conservacion de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario

Pago de arbitrios
Garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

o CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPIGRAFE 1.% CONDICIONES GENERALES

Calidad de los materiales

Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecucion

EPIGRAFE 2.°: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Materiales para hormigones y morteros
Acero

Materiales auxiliares de hormigones
Encofrados y cimbras

Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta

Plomo y cinc

Materiales para fabrica y forjados
Materiales para solados y alicatados
Carpinteria de taller

Carpinteria metdlica

Pintura

Colores, aceites, barnices, etfc.
Fontaneria

Instalaciones eléctricas

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945842958131199427142

o CAPITULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.

o CAPITULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Arquitecto :JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO
Colegiado: COAM 13.176 - ,
Fecha: 28 DE MAYO 2017 -




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR, RODRIGUEZ LAFORA.
Carretera M-407 a Colmenar Viejo. pK 13,800, 28049 Madrid.

e MANTENIMIENTO
Movimiento de tierras
Hormigones
Morteros
Encofrados
Armaduras
Albanileria
Solados y dlicatados
Carpinteria de taller
Carpinteria metdlica
Pintura
Fontaneria
Instalacion eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra

EPIGRAFE 1.°; OTRAS CONDICIONES )
e CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°; ANEXO 1

INSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON EHE

EPIGRAFE 2.°: ANEXO 2,

CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. DB HE

EPIGRAFE 3.°; ANEXO 3,

CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIO. DB HR

EPIGRAFE 4 °; ANEXO 4,

CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB Sl

__ Colegiado: COAM 13,176
. Fecha: 28 DE MAYO 2017

‘Arquitecto {JOSE ANTONIO CASTRO PORTALO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945842958131199427142




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA.
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E. La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso
de la edificacién, entendiendo por tal la accidn vy el resulfado de construir un edificio de cardcter permanente,

publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones {referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte temesire, marftimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto aredlizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo aj la
titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulacion académica v profesional habilitante, con carécter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus
respectivas especidlidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo c} la
titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus

especidlidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Ser& Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos proplos o djenos, las obras de edificacion para si o para su posterior

endjenacién, enfrega o cesidn a terceros bajo cualquier titulo. Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que e faculte para construir en €l

b) Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceplivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta
de recepcién de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

fjEntregar al adguirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier ofro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la LO.E.):

Q) Estar en posesion de la fitulacién académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico
o ingeniero técnico, segun comesponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En
caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecio que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato
y enfregarlo, con los visados que en su caso fueran preceplivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la confratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Colegiado; COAM 13.176
Fecha: 28 DE MAYO 2017

Arquilecto :OSE ANTONIO CASTRO PORTALO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945842958131199427142




PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RODRIGUEZ LAFORA,
Carretera M-607 a Colmenar Viejo. pK 13,800. 28049 Madrid.

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor {arf. 11 de la LO.E):

a) Ejecutar la obra con sujecion dl proyecto, ala legislacion aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecuciodn de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la fitulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c Designar al jefe de obra que asumiré la representacion técnica del constructor en la obra y que por su
fitulacién o experiencia deberd tener lo capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra,

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e Organizar los trabgjos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y salud de la obra en aplicacion del Estudio comespondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa,

h) Formalizar las subconirataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra deniro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

i} Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 'y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en lo obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de fodos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o

Arquitecto Técnico, los suminisiros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

) Custodiar los Libros de ordenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado alas anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar ol Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las cerfificaciones parciales de obra vy la propuesta de liquidacion final.

o} suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Conceriar los seguros de accidentes de trabdjo y de dafios a terceros durante la obra.

a) Faciiitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Enfidades de Control de Cadlidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir los garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el

Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Coresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesidn de la fitulacidn académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecio técnico,

ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda vy cumplir las condiciones exigibles para el gjercicio de la
profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que fenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Verificar el replanfeo y la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del ferreno.

c) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Eiecucion, facilifando su interpretacion técnica,
econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventudles modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapien a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacion vy a las especificaciones del

Proyecto.

gl Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados
por Laberatorios y/o Enfidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervencion en obra de ofros técnicos que, en su caso, concuran a ja direccion con

funcién propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y ta liquidacién final.
1) Suscribir el acta de replantec o de comienzo de obra y el cerfificado final de obra, asl como conformar las
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cerlificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados gue en su caso
fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccidn y especialmente en el acto de la recepcién.

i) Preparar con el Contratista, la documentacion grdfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregario al Promofor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio v sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
documentacion constituira el Lioro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

FL DIRECTOR DE LA EJECUCION DELA OBRA
Articulo 7.- Comesponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién de lo ejecucion de la obra, que formando
parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obray de controlar

cudlitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la
obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

b} Redaciar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y
de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacién, el
control de calidad y econdmico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del frabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad vy Salud para la aplicacion del mismo.,

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo

especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta corespondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto vy del
Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el
trabajo, confrolando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra segin
las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds comprobaciones
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor, iImpartiéndole, en su caso, las drdenes
oportunas; de no resolverse la confingencia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

i) Verificar la recepcién en obra de los productos de consiruccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion
y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

I} Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas,

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.
nj Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,

aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes

funciones:
a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratisias

y los frabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva
que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el coniratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn comecta de los métodos de frabgjo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

direccién facultativa asumird esta funcidn cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador,

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
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Arficulo 8- Las enfidades de contfrol de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto
y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
redlizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.,

Son obligacionss de las entidades y de los laboratorios de confrol de calidad [art. 14 de la LO.E):
a) Prestar asistencia técnica y enfregar los resulfados de su actividad al agente autor del encargo y, en

todo caso, al director de la ejecucion de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para redlizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a fravés de la comespondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas

con competencia en la materia,

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Anfes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso conftrario,
solicitard las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Arficulo10.- Bl Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto
Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Articulo 11~ El Constructor fendrd a su disposicién el Proyecto de Contfrol de Cadlidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y
unidades de obra, vy los criterios para la recepcién de los materiales, segin estén avalados o no por sellos marcas
e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinaciéon de lotes y ofros parametros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa,
OFCINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Conftratista a disposicion de la

Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucidén completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La licencia de Obras.

-l libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plon de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad v su Libro de regisiro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacidn de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondrd ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculiativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Articulo 13- £l Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarie y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la confrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segin se especifica en el articulo 5.
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
indole facultativa®, el Delegado det Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio, segin los
Casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especidlista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y e fiempo de dedicacion comprometido.
B incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falfa de cudlificacion suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar la paralizacidon de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada
legal de tfrabajo y acompafard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan alas
obras, poniéndose a su disposicion para la préctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liguidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Arficulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto

de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que,

sin separarse de su espirifu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades

que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de

proyecto con consentimiento expreso de Ia propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de

precios de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mds de un 10 por 100,
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Arffculo 16.- El Constructor podrd requerr del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la comecta interpretacion y

ejecucion de lo proyectado.

Cuando se frate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los

planos o croquis, las ordenes e instrucciones corespondientes se comunicardn precisamente por escrito al

Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el

enterado, que figurarg al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanfo del Aparejador o

Arquitecto Técnico como del Arquitecto.,

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,

habré de dirigila, deniro precisamente del plazo de tres dics, a quién la hubiere dictado, el cual darg al
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Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra ias ordenes o instrucciones dimanadas de
la Direccién Faculiativa, solo podrd presentarlas, a fravés del Arquitecto, anie la Propiedad, si son de orden
econdmico y de acuerdo con las condiciones esfipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira
reclamacién alguna, pudiendo el Confratfista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd fimitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo
caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
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Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propledad se designen ofros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arguitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los frabdjos, podrd requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- Bl Contratista podrd subconiratar capitulos o unidades de obra a ofros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo esfipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones

como Conftratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES
Arficulo 21 .- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderdn frente a
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parfes de los mismos, en el caso de que sean objeto de
divisién, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados

desde la fecha de recepcién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:
a)Durante diez afios, de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurdles, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad det edificio.
b}Durante fres afos, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art.
3delalL.OE

£l constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Arficulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones
de propios, como por actos U omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencidon de cada agente en el dafo
producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidarfiamente con
los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de construccion.
Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en ia Ley de Ordenacién de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del conirato o de su infervencion decisoria en la promocién, acten como fales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.
Cuando el proyecto haya sido coniratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos responderdn
solidariamente.
Los proyectistas que confraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de ofros profesionales, serdn
directamente responsables de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin

perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer confra sus autores.
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Bl constructor responderd directamente de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falla de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obray demds personas fisicas o juridicas que de &l dependan.

Cuando el constructor subcontrate con ofras personas fisicas o juridicas la ejecuciéon de determinadas partes o
instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defecios de su
ejecucién, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de ia ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn

responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado &l mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la

repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos responderdn

solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion,
si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el dafio,

Las responsabilidades a que se refiere este arficulo se enfienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contraio de compraventa suscrito entre ellos, a

tos arficulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legisiacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Arficulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el ceramiento o vallado de ésta y su

mantenimiento durante la sjecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacion

o mejora.

REPLANTEO
Arficulo 24~ El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el tereno, sefialando las

referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se

consideraré a cargo del Contratisia e incluidos en su oferta.
El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
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dado su conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que deberd ser aprobada por €l Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Parficulares, desarrollédndolas en la forma necesario para que deniro de los periodos parciales en aquél
sefalados queden ejecutados los frabajos comespondienies y, en consecuencia, la ejecucion tofal se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Conirato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Coniratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con fres dias de antelacion,

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Arficulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos

casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccidn Faculiativa.
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Faculiativa, el Coniratista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la redlizacién de los irabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar
entre Confratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u ofros conceptos.
En caso de litigio, ambos Confratistas estardn a lo que resuelva la Direccidn Faculiativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualguier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirdn los trabajos, continudandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga
para apeos, apuntalamientos, deribos, recalzos o cudlquier ofra obra de cardcter urgente, anficipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd& consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo gue se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese

comenzar las obras, o tuviese que suspenderias, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la conirata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa gue impide la ejecucion
o la marcha de los frabajos y el refraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Arficulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u drdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcidén del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabagjos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, alas modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
enfreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arguitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los frabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio,
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se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan
por triplicado, entregdndose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados fodos
elios por los fres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos
confratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los
frabajos que ha confratado vy de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el

control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos frabajos hayan sido
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valorados en las certificacionss parciales de obra, que siempre se entenderén extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios
o defectos en los trabadjos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabgjos, o findlizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconsiruidas de acuerdo con lo coniratado, vy fodo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisién y se negase a la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de
la obra, quien resolverd.
VICIOS OCULTOS
Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier fiempo, y antes de la recepcion
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los frabgjo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto,
Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
confrario serén a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Constructor tiene liberfad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
qgue le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptie und procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o
Arquitecio Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACION DE MUESTRAS
Arficulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Consiructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37~ El Consfructor, a su costa, transportard v colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean ulilizables en la obra.
Se retiraran de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra,
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se refirardn de ella cuando asf lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Consiructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Arficulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arguitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales gue no estén en condiciones,

no ha sido cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por ofros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Arficulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que infervengan en
ia ejecucidn de las obras, serdn de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanfo de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asl como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41 .- En la ejecucion de trabajos que enfran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentaciéon del Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en

segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccién

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCION
Arficulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cudl el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor vy es acepfada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al menos, per el promotor y el constructor, y en la misma se

hard constar:

a)Las partes que intervienen.

b)La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c)El coste final de la ejecucién material de la obra.

d)La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e}Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el cerlificado final de obra suscrito por el director de obra [arquitecto) v el director de la
ejecucién de la obra [aparejador) y la documentacién justificativa del control de calidad redlizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecua a las condiciones confractudles, En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en confrario, la recepcion de la obra tendrd lugar deniro de los freinta dias siguientes a la
fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a pariir de la
nofificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd tdcitamente producida si franscurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo mofivado
por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la

direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes v firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a corer el plazo de garanfia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccidn Facultativa extenderdn el
correspondiente Cerfificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cudl, se efeciuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

si el Consiructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el confrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Arficulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Confratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obraq,
redactardn la documentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion se
adjuntard, dl acta de recepcioén, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion constituird el Libro

del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compone de:
- Libro de 6rdenss vy aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- licencia de obras, de apertura del cenfro de trabajo y, en su caso, de ofras autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el Colegio de Arguitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacion es responsabiidad del director de ejecucion de obra, se compone de:
- Documentacién de confrol, que debe comesponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.
- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por
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el director de ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en
donde el director de la ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucion material de las obras y
controlado cuantitativa y cudlitativamente la construccidn y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacion técnica que lo desarolla y las normas de buena construccién.

Fl director de la obra cerlificard que la edificacién ha sido redlizada bajo su direccién, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su
adecuada utilizacidn con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:
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- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen intfroducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de lalicencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Téenico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante, Se extenderd la
oportuna certificacion por friplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por ia

Propiedad del saldo resuttante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segin lo estipulado en el Art. 6

dela LOE)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd esfipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cudlquier caso

nunca deberd ser inferior a nueve meses {un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47~ Los gastos de conservaciéon durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones

provisional y definitiva, correrén a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utlizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones

causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por Vicios de obra o por defectos en las

instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA
Arficulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de franscurrido el plazo de garantia en igual forma 'y

con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacion del Constructor de
reparar @ su cargo aquelios desperfecios inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedardn sélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Arficulo 49 .- Si al proceder al reconocimiento para fa recepcioén definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazard dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcard al Constructor fos
plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podr&
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Arficulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Confratista vendrd obligado a refirar, en el plazo que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, efc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por ofra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los framites establecidos en este
Pliego de Condiciones. Transcunido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segun lo dispuesto en este
Pliego.

Para las obras y irabagjos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y

definitiva recepcion,

CAPITULO I
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
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PRINCIPIO GENERAL
Arficulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de consiruccion fienen derecho a percibir puntualimente las

cantidades devengadas por su corecta actuacién con arreglo a las  condiciones contractualmente
establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas

al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestard fianza con areglo a alguno de los siguientes procedimientos segin se estipule:
a)Depdsito previo, en metdiico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio

total de contrata.
b)Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cyenta en igual proporcion.

Ei porcentdje de aplicaciéon para el depdsito o la retencion se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
Arliculo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para fomar parte

en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y saivo estipulacion distinta en el
Fliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento {4 por 100} como minimo, del total
del Presupuesto de contraia.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, deberd depositar
en el punto y plaze fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo seficlado en el parafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excederd de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de &! deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la
fianza a que se refiere el mismo parrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacion, vy el adjudicatario
perderd el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54~ Si el Contrafista se negase a hacer por su cuenta los frabajos precisos para ultimar la obra en las

condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representaciéon del propietario, los ordenard
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ejecutar a un tercero, o, podrd redlizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrr el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS
Arficulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederd de treinta [30) dias una

vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el Contratista le acredite
la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones

parciales, fendrd derecho el Conlratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECICS UNITARIOS
Articulo 57 - El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos,

los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial,

Se considerarén costes directos:

ajLla mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de
la unidad de obra.,

b)Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion,

c)Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d)Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones ufilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e)Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalociones, sistemas y equipos anteriormente

citados,

Se considerardn costes indirectos:
Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones femporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.
Se considerardn gastos generales: ‘
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos {en los contratos de
obras de la Administracion publica este porcentdje se establece enirs un 13 por 100y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras
para la Administracion.
Precio de ejecucion material:
Se denominard Precio de Eecucién material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial,
Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a redlizar en un edificio U obra aneja cualquiera se contratasen a
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riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en conceplo de Beneficio
Industrial del Contratista, El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Arficulo 59.- Se producirdn precios coniradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.
El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverd confradictoriamente entre el Arquitecto vy el Coniratista antes de

comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
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subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto més andlogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.
Los confradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del confrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60~ Si el Coniratista, antes de la firma del confrato, no hubiese hecho la reclamacién v observacion
oportuna, no podrd bajo ningdn pretexto de error v omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
comespondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras,

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Arficulo 61.- En ningUn caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al
Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- Confraténdose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisién de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falien por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe fotal del presupuesto de Conlrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentdje, se efectuard la corespondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Conlratista la
diferencia en mds que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.
No habrd revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijiados en el Calendario de

la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Arficulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su

guarda y conservacion serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°

OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aguellas en las que las gestiones que se precisan para su
redlizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de
un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos moddlidades siguientes:
a)Obras por administracion directa
b)Obras por administracion delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Arficulo 65.- Se denominas '‘Obras por Administracion directa” aquellas en las que el Propiefario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su fransporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructer, silo hubiese,

o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propiefario, ya sea como empleado suyo o como
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auténomo coniralado por él, que es quien redne en s, por tanto, la doble persondlidad de propietario y

Contrafista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
Consfructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, redlice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a)Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los
gastos inherentes & la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la faculiad de poder
ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los
frabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse v, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacién de los frabajos convenidos.

bjPor parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestién practica de los frabgjos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, fodo lo que, en armonia con sy
cometlido, se requiera para la ejecucion de los frabajos, percibiendo por ello del Propietario un fanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regirdn
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica" vigentes en la
obra; @ falta de elias, las cuentas de administracion las presentard el Constructor al Propietario, en relacién
valorada a ia que deberd acompadiarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes

todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

alLas facturas originales de los materiales adquiridos para fos frabajos y el documento adecuado que justifique
el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

bjLas néminas de los jomales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el
nimero de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio v su categoria, acompaiando. a
dichas néminas una relacion numeérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las ndminas que se presentan.

c)Las facturas originales de los fransportes de materiales puestos en la obra o de refirada de escombros.

d)Los recibos de licencias, impuestos y demdas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestién
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor
se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100}, entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiiares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que redliza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Arficulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada los
realizard el Propietario mensuaimente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.,
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicién de la
obra redlizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos frabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicién de los materiales y aparates, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirilos, deberd presentar al Propietario, o en su representacién al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
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Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceplivamente debe presentar el Constructor af
Arquitecio-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en fodas o en dlgunas de las
unidades de obra sjecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta nofificacién al Constructor, en los meses sucesivos, 1os rendimientos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento {15 por
100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las fiquidaciones
quincendles que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Arficulo 71.- En los frabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo serd responsable de los
efectos constructivos que pudieran tener los trabagjos o unidades por é! ejecutadas y también de los accidentes o

petjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas

que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el arficulo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con

arreglo a las normas establecidas en dicho arficulo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esté obligado a reparar por su cuenta los trabcjos

defeciuosos y a responder fambién de los accidentes o perjuicios expresados en el pdrrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de

Condiciones econdmicas se preceptie ofra cosa, el abono de los trabgjos se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado fotal. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o fanto alzado por unidad de obra, Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas. revia medicion y
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de elias, se abonard al
Coniratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracién
de las diversas unidades.

3. Tanlo variable por unidad de obra. Segn las condiciones en que se redlice y los materiales diversos
empleados en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director. Se abonard a
Coniratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4, Porlistas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas' determina.

5. Por horas de frabgjo, ejecutado en las condiciones deferminadas en el contrato.
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73~ En cada una de las épocas o fechas que se filen en el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formard el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segun la medicidn que habrd practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Coniratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicién general, cUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra,

los precios seficlados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
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presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” respecto a mejoras o sustituciones de material v a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitardn por
el Aparejador los datos corespondientes de la relacién valorada, acompandndolos de una nota de envio, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones
o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10} dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolucidn del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la
cerfificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la consfruccion de

la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el
noventa por cientfo {90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarios del tanto por ciento de contrata,
Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el
cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liguidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de las obras que
comprenden,
Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Arficulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacidn del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamano que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica
con ofra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obraq,
o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacidon que sea beneficiosa a juicio del
Arguitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponder en el
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Arficulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la
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obra, el abono de los trabagjos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento

que corresponda entre los que a continuacidn se expresan:

a)Si existen precios contratados para unidades de obras igudles, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonardn previa medicidon y aplicacion del precio establecido.

b]Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios
confradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c])Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonard integramente al Confratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al
Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en redlidad serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, alos que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Confratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
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Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabgjos de cualquiera
indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Confrafista, vy si no se
coniratasen con tercera persona, tendrd el Contrafista la obligacién de redlizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario por separado de la Conirata.
Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonard juntamente con ellos el fanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77.- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquélios.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
1. Ariculo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado

frabajos cualesquiera, para su abono se procederd ast:

2. Silos trabajos que se redlicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
nubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su redlizacion
durante el plazo de garantia, serén valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Parliculares' o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicardn estos Ultimos.

3. Sise han ejecutado frabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonardn a

los precios del dia, previamente acordados.
4. Sise han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcaidn o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
Articulo 79.- La indemnizaciéon por retraso en la terminacién se establecerd en un tanto por mil del importe fotal
de los frabajos contratados, por cada dia natural de refraso, contados a partir de! dia de terminacion fijado en el
Calendario de obra, salvo fo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontaran y retendrdin con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Articulo 80~ Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Confratista tendrd ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento [5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.
Si avin transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd
derecho el Confratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que &stos relinan las condiciones preestablecidas y que sy
canlidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucion dei contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o

en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucidn que fenga

sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS
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MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado
por sscrito la ejecucion de frabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato, Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las confratadas.
En todos estos casos serd condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrifo los importes fotales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas esias mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades confratadas.
Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director infroduzca innovaciones due
supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Arficulo 77.- Cuando por cudlquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del

Arquitecto-Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de ofr al Confratista, el
cudl deberd conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de gjecucion,
prefiera demoler la obra y rehaceria con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Arficulo 78~ El Coniratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante fodo el tiempo que dure su
ejecuciéon hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra gue se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Coniratista se efectuard por cerfificaciones, como el resto de los frabagjos de la
construccién. En ningin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada.
La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Confratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, efc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratisia por el siniestro y que no se le hubiesen abonado,

pero sdlo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafila
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Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que serdn fasados a estos efectos por el
Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardan previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender foda la parte del edificio afectada
por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el Contratista,
antes de contratarios, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.

Ademds se han de establecer garanfias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la

construccion, segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.OE.
CONSERVACION DE LA OBRA
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Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacién de la obra duranie el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva,
el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podré disponer todo lo que sea preciso para gue se
afienda a la guarderia, impieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonéndose fodo
ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Confratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion
del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo
del Contratista, no deberd haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guarderia y impieza y para los trabdjos que fuese preciso ejecutar,
En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Coniratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas”,

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Coniratista, con la necesaria y previa

autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de matericles o Uliles pertenecientes al mismo, tendrd
obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del conirato, en perfecto
estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta
reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Confratista con lo previsto en el parafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
Fl pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre valias, alumbrado, efc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecuciéon de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, comreran a cargo de la conirata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario,

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
Arficulo 81.-
B régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hard efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c¢) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda segUn disposicion adicional segunda de la L.O,.E.], teniendo como referente a las siguientes

garantias:
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a) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de
los dafios causados por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacion o
acabado de las obras, que podrd ser sustituido por la retencidn por el promotor de un 5% del importe
de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento
de los dafos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el arl. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afos, el resarcimiento
de los dafos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°

CONDICIONES GENERALES
Articulo 1.- Calidad de los materiales,
Todos los materiaies a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y protofipos de construccion,

Arficulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la

confrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el

que no retna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugara precios contradiciorios reunirdn las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccion Faculiativa no teniendo el coniratista derecho a reclamacion alguna
por estas condiciones exigidas.

Aniculo 4.- Condiciones generales de ejecucién,

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutardn
esmeradamente, con arreglo a las buenas précticas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al confratfista la boja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Arliculo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1, Aridos.

5.1.1, Generalidades.
Generalidadss. La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn iales que permitan garantizar la adecuada
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resistencia y durabilidad del hormigdn, asf como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimienfos
naturales, machacados v ofros productos cuyo empleo se encuenire sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la praciica, se redlizardn ensayos de identificacion mediante
andlisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como &rido, se comprobard previamente que son estables, es decir que

no coniienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuard con arreglo al método

de ensayo UNE 7.243.
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Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se enfiende por "arena’ o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava’ o ‘drido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz y por "arido fotal' {o
simplemente "drido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular gue se
considere.

5.1.2. limitacién de tamafio,

Cumplird las condiciones sefaladas en la instruccion EHE.

5.2, Agua para amasado.

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
-Acidez tal gue el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
-Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro {15 gr./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
-Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro {1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
-16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.
-Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
-Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
-Demads prescripciones de la EHE.

5.3. Adilivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto

cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

-Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del dos por ciento (2%} en
peso del cemento y si se frata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento
[3.5%) del peso del cemento.

-Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucién de residentes a
compresidon producida por la inclusidn del aireante sea inferior al veinte por ciento {20%). En ningln caso la
proporciéon de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%} del peso en cemento.

-En caso de empleo de colorantes, la proporcidn serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
empleardn colorantes orgdnicos.

-Cudlquier otro que se derive de la aplicaciéon de la EHE.

5.4, Cemento,

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generadles para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04,

Podrd almacenarse en sacos o a granel, En el primer caso, el amacén protegerd contra la intemperie vy la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que demuesiren de modo satisfactorio que los cementos
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cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detdllados en el citado “Pliego General de Condiciones para
la Recepcién de Conglomerantes Hidrdulicos.” Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccidn EHE.

Articulo &.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No

presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).
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B modulo de elasficidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado
{2.100.000 kg./cm2}. Entendiendo por limite elastico la minima tensidbn capaz de producir una deformacion
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm?2, cuya carga de
rolura no serd inferior @ cinco mil doscientos cincuenta {5.250 kg./cm?2) Esta tensidn de rotura es el valor de la
ordenada mdxima del diagrama tensidn deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Insfruccion EHE.

6.2, Acero laminado.

£l acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no dleado, para construcciones metdlicas de uso general} , tarmbién
se podrdn utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en cdliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefdles indelebles para evitar
confusiones. No presentaran grietas, ovdlizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por

ciento {5%).
Anticulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1, Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelficula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

£l color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor
solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la labor de desmoldeo. £l empleo de éstos productos deberd

ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrén utilizar,
Atticulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntdles para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un cenfimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla
metdlica de 2 m. de longitud, recta si se frata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumpliran la condicion de que la deformacion maxima de una arista

encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd
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tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dindimicos del vibrado del hormigdn de

forma que el méximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.
Arficulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidrdulica.
Cumplird las siguientes condiciones:
-Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
-Densidad aparente superior a ocho décimas.
-Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.
-Fraguado entre nueve y treinta horas.
-Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
-Resistencia a la fraccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado.

Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

_Resistencia ala fraccién del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

-Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado ala alcanzada af séptimo dia.

9.2, Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:
-F} contenido en sulfato cdlcico semihidratado (S04Ca/2H20) serd como minimo del cincuenta por ciento en

peso.

-El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminard después de los freinta minutos.

-En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

-En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

-Las probetas prismdaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexién con una separacion entre apoyos
de 10.67 cm. resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.,

-La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd
como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segun las
normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las fejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrdn a partir de. superficies conicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 a150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo
para facilitar el encaje de las piezas. Deberdn fener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de
uso del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de 1LET.C.C. o una
cerlificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo
todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las ldminas iImpermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las ldminas vy las imprimaciones
deberdn llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso
por meiro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un sello o cerlificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.,

Podrdn ser bituminosos ajusténdose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados feniendo concedido Documento de

Idoneidad Técnica de L.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
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Ariiculo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd de noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme,
fractura brillante y cristaling, desechdndose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafias, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracidn y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos

serdn los indicados en el esiado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa,
Articulo 12.- Materiales para fdbrica y forjados.

12.1. Fdbrica de ladrilio y blogue.
Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se cjustaran a lo estipulado en el arficulo 4
del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas serd de 5 N/mm2,
Los ladrillos serén de primera calidad segin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se medirén de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resisiencia a compresion de los ladrillos serd como
minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm?2

L. perforados = 100 Kg./cm2

L. huecos = 50 Kg./cm?2
12.2, Viguelas prefabricadas.
Las viguetas serdn armadas o pretensadas segin la memoria de célculo y deberdn poseer la autorizacion de uso
del M.O.P. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados por escrilo, caso de que se
requiera.
El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su ufilizacién y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las insirucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecucion se adaptard a la EFHE (RD 642/2002).
12,3. Bovedillas,

Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdan como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, triturados de piedra o
mdrmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido mas grueso.

Los dridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materic orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se
ajustardn a fa Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serén:

-Para medidas superiores a diez centimeiros, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.

-Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mds o en menos.

-El espesor medido en distintos punios de su contorno no variard en més de un milimetro y medio y no serd
inferior a los valores indicados a continuacion.

-Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectanguiar, vy si es de ofra
forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

-Ei espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningln punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar tréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.
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_La varacion mdaxima admisible en los dngulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de mds/menos

medio milimetro.
-La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard ef cuatro por mil de la longitud, en mds o en menos.
_El coeficiente de dbsorcién de agua determinado segin la Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por

ciento.
-t ensayo de desgaste se efectuard segn Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en hdmedo y

con drena como abrasivo; el desgaste mdaximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que aparezca fa
segunda capa traténdose de baldosas para interiores de fres milimetros en baldosas de aceras o

destinadas a soportar fréfico.
-Las muestras para los ensayos se fomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por

cada millar mds, desechando y sustituyendo por ofras las que tengan defecios visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y sus

dimensiones serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azvlejos.
Se definen como azulgjos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de

colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdan cumplir las siguientes condiciones:
-Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste,
-Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y

duracién,

-Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

-La superficie vifrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

-Los azulsjos estarén perfectamente moldeados y su formay dimensiones serdn las sefidladas en los planos. La
superficie de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

-Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn segun los casos, un canto romo, largo
o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un ferminal de dngulo enfrante con aparejo

vertical u horizontal.
_La tolerancia en las dimensiones serd de un Uno por ciento en menos y un cero en mads, para los de primera

clase.

_La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cudlquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con unlado de la
escuadra. La desviacion del exiremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el eror absoluto,

que se traducird a porcentual.
13.4. Baldosas y losas de mdrmol.
Los mdarmoles deben de estar exentos de los defectos generdles tales como pelos, grietas, cogueras, bien sean
estos defecios debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberdn
estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serén piezas de 50 x 50 cm. como mdéximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
cjustardn a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mdrmol.
Las piezas de rodapié estarén hechas del mismo material que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10

cm. de alto. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de marmol.
Ardiculo 14,- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la
autorizacion de uso del M.O.P.U. o documenio de idoneidad técnica expedido por el LET.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Arliculo 15.- Carpinteria metdlica.
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15.1. Ventanas y Puerias.
Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta vy
cumplirdn fodas las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas rechazéndose los elementos

que adolezcan de algun defecto de fabricacion.
Articulo 16.- Pintura,

16.1, Pintura al temple.
Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podrdn ser- Blanco de

Cinc que cumplird la Norma UNE 48041,
-Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
-Bidxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico. Estos dos GHimos
productos considerados como cargas no podrdn enfrar en una proporcidn mayor del veinticinco por ciento del
peso del pigmento.

16.2, Pintura plédstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido v los pigmentos estdn constituidos de bidxido de

titanio y colores resistentes.

Adiculo 17.- Colores, aceites, bamices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores reunirdn Ias

condiciones siguientes:
-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
-Fijeza en su finta.
-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
-Ser inalterables a la accidn de los aceites o de otros colores.
-Insolubilidad en el agua.
-Los aceites y bamices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
-Ser inalterables por la acciéon del aire.
-Conservar la fijeza de los colores.
-Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd

amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o réfagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafas.

Ariculo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, efc. se ajustardn a las correspondientes normas DIN.
Los manguitos de unidn serdn de hiero maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2, Tuberia de cemento cenhifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberio de cemento centrifugado siendo el didmeiro minimo a utilizar
de veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se redlizardn mediante las arquetas corespondientes,
18.3. Bajantes.
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Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales pldsticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitirdn bajantes de digmetro inferiora 12 cm.

Todas las uniones entre fubos y piezas especiales se redlizardn mediante uniones Gibault,

18.4. Tuberia de cobre,

La red de distribucién de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre, somefiendo a la citada tuberia ala
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operaciéon que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se djustardn a las normas correspondientes de la
citada empresa.

Las valvulas a las que se someterd a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento la presion de

trabaijo serdn de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.
Articulo 19.- Instalaciones eléctricas,

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacidn eléctrica, tanto de AT. como de BT, deberdan cumplir fas
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.L, los reglamentos para instalaciones elécticas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-précticas de la Compaiia Suministradora de Energla.

19.2. Conductores de baja tensidn.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo Unico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo fratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio,
ala laceracion, a la abrasidn respecto al policloruro de vinilo normal. {PVC].

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mdés minima alteracion de la cubierta. £l
rellenc que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tensién de servicio serd de 750 V v la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccidén minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd
de 1.5m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de
igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de fierra tendrdn esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse v la

Ultima en desaparecer y serdn ireversibles, sin posibilidad de error en la conexion
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Arliculo 20.- Movimiento de tierras.

20.1, Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

20.1.1. Ejecucidn de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardin las obras de excavaciones ajustdndose
a las alienaciones pendientes dimensiones y demds informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera exfraido en el desbroce se aceptard

para su utilizacion posterior en proteccién de superficies erosionables,

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tiera vegetadl, se podran ulilizar
en la formacion de rellenos y demds usos fiiados en este Pliego y se transportardn directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra,

En cualquier caso no se desechard ningin material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas
de la construccidn de la explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drendje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes,
por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce v limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a deribar caerdn hacia el centro de la zona objefo de la
limpieza, acoténdose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones vy raices mayores de 10 cm. de diametro serdn eliminadas hasta una profundidad no infericr a
50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del
terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones vy raices, se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdandose hasta que su superficie se gjuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de frocear la madera a longitudes inferiores a tres metros,
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La ejecucion de estos irabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas
préoximas al terreno desbrozado.

20.1.2, Medicién y abono.

La excavacién de la explanacion se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicion se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2, Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de
fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u ofras andlogas. Su ejecucion incluye
las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacién del terreno y el consiguiente fransporte de los

productos removidos o depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras,
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£l contratista de las obras notificard con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el tereno inalterado. El terreno natural adyacente al de
la excavacion o se modificard ni renovard sin autorizacion,
La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
fimpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podrd modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, fanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del drea de excavacion.
Se llevard en obra un controt detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.
El comienzo de la excavacién de zanjas se redlizard cuando existan fodos los elemenios necesarios para su
excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccién Faculiativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aungue sea
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
redlice, aplicando los medios de enfibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que
considere necesario, d fin de impedir desprendimientos, derumbamientos y deslizamientos que pudieran causar
dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccion Facultativa,

La Direccion Facultativa podrd ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para evifar la enfrada del agud, manteniendo libre
de la misma la zona de excavacion, colocdndose ataguias, drendjes, protecciones, cuneias, canaletas vy
conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca dlferada, capas de terreno
inadecuado o cudlquier elemento exiraiio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y
hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigdn.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacidn no serd mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.

En el caso de tetrenos meteorizables o erosionables por vienio o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas
mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez dlcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hard una revision general
de los edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidaciéon definitiva de las paredes vy fondos de la zanja, se conservaran las
enfibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asf como las vallas, ceramientos y demds
medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se
podrdan depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de
0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones,
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La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las cormentes o aguas
pluvidles o subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y empleando los medios
convenienies.
Anies de proceder al vertido del hormigdn vy la colocacion de las armaduras de cimenfacion, se dispondrd de
una capa de hormigdn pobre de diez centimeiros de espesor debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion,
20.2.3. Medicién y abono.
La excavacion en zanjos o pozos se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia
enfre los datos iniciales fomados inmediatamente antes de iniciar los trabagjos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1, Extensién y compactacion,
Los materiales de relleno se extenderdn en fongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo
grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento.
Una vez extendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El confenido &ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de o maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especidles en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicidén de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, efc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacién mecdnica de la
tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de fodo fipo de frafico hasta que se haya completado su
composicién. St ello no es factible el trafico que necesariamente fenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que redlizarse sobre ferreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del
terreno, se seguird con la excavacién y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificdndose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno vy el
terreno.

Cuando el rellenc se asiente sobre un fereno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se
desviardn las primeras y se captardn y conducirdn las s