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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS,
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y REDACCION DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA CREACION DEL NUEVO BLOQUE
QUIRURGICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARANON, ASI COMO DE UN ESTUDIO CON LAS LINEAS BASICA DE
ACTUACION QUE POSIBILITEN LAS FASES SUCESIVAS DE OBRA CUYA
FINALIDAD SEA LA MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LA
MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD Y EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL MEDICO QUIRURGICO (IPMQ).

MEMORIA TECNICA

1. OBJETO
El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la
redacciéon del proyecto basico y de ejecucion para las obras, el estudio de
seguridad y salud y el estudio de gestién de residuos de la construccion del nuevo
bloque quirGrgico del Hospital General Universitario “Gregorio Marafion “en
Madrid.
El Hospital propone la construccion del nuevo bloque quirdrgico en el actual
Pabellon de Asistencia Ambulatoria (PASA), se adjunta estudio de estructura del
mismo que contempla la posibilidad de elevar la altura del edificio, reubicando
alguno de los servicios alli localizados.
Como pasos previos a la realizacion del proyecto, y dentro del ambito de este
contrato, el adjudicatario debera realizar, adaptar y revisar el plan funcional de la
obra junto con la Propiedad. El Plan Funcional definitivo sera el documento que
definira las necesidades arquitectdnicas del Proyecto.
El objeto del contrato comprende:
Redaccion de:
e Proyecto basico en caso de ser necesario para la solicitud de licencia de
obras u otro tramite, siempre a determinar por la Administracion
Contratante.

e Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.
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e Estudio de Seguridad y Salud.

e Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién.

e Plan de control de calidad.

e Cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacioén de tramites y obtencién de permisos, licencias y autorizaciones
precisas.

e Proyecto de demolicidn, en su caso.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias y coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud
durante la redaccién del proyecto, que asi designe el adjudicatario del contrato.

Cuando el proyecto se desarrolle 0 complete mediante proyectos parciales
u otros documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del
edificio, en la memoria del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y
se integraran en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinacién, como
documentos diferenciados y se mantendra entre todos ellos la necesaria
coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como
se desprende del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Cédigo Técnico de la
Edificacién Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de
aplicacion y a las instrucciones que, en su caso, facilite el 6rgano de contratacion,
por si o a través del 6rgano contratante, dentro del marco del vigente Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 16 de noviembre
de 2011).

2, DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El proyecto se compondra de los documentos que se indican en el Anejo |
“CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte | del Cdédigo Técnico de la
Edificaciéon, y respondera al contenido minimo que exige el TRLCSP en su art.
123.1:
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Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el articulo
12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, si
las mismas afectasen a aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de
Control de Calidad, la Direccién de Obra documentara esos cambios por escrito a
fin de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las
adaptaciones del mismo.
2.1 PLANOS
Incluirdn todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
definicion de la obra y su realizacion, con escala grafica y numérica e indicacién del
Norte.
Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.
Seran de tamafio normalizado, maximo DIN-A1, no iran cosidos a las carpetas y el
doblado se ejecutara primeramente segun lineas verticales y después segun lineas
horizontales, a tamafio DIN-A4, sin solapa.
Ademas de lo especificado en Anejo | “CONTENIDO DEL PROYECTO" de la
Parte | del Cddigo Técnico de la Edificacion, la documentacién grafica se ajustara a lo
siguiente:
A. Situacién y emplazamiento
- Plano de situacion referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos
localizables e indicando el norte geografico.
- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacién de condiciones
urbanisticas.
- Plano de urbanizacion (red viaria, acometidas,...)
- Demoliciones y actuaciones previas.
B. Estado actual
- Emplazamiento en el edificio.
- Urbanizacion de la parcela, en su caso.
- Plantas, alzados y secciones de situacién actual afectadas por el proyecto.
C. Plantas generales de arquitectura
- Plantas de distribucion amuebladas, con orientacién solar e indicacién de usos,
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para comprobar
la finalidad de los espacios.

- Cotas y superficies
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- Albadileria y acabados

- Falsos techos

- Pavimentos

- Cubiertas

D. Alzados y secciones
- Generales con indicacion de la orientacién solar
- Especiales por su relevancia en el proyecto
E. Planos de definiciéon constructiva
- Detalles constructivos
- Secciones constructivas
F. Planos de estructura y cimentacion

- Replanteo, en caso de ser necesario.

- Cimentacion y saneamiento, en caso de ser necesario.

- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, etc., en caso de ser necesario.

G. Planos de cada instalacion

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto.

- Esquema de principio de cada instalacion, en caso de que se actue en ellas o se vean
afectadas por la actuacion prevista.

- Se incluiran los planos de las instalaciones en planta, alzados y secciones suficientes
para su completa definicién, con indicacién de las conexiones con las instalaciones
existentes, en su caso.

H. Memorias graficas

- Carpinteria interior

- Carpinteria exterior

- Cerrajeria

- Vidrieria

- Elementos singulares

. Planos de accesibilidad

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras

contenidas en el proyecto, con especificaciéon de los materiales empleados y de todas

sus caracteristicas para cumplir su funcion.

Los documentos se presentaran en 4 copias en papel y en formato electrénico
editable (en los formatos mas habituales) y estaran visados por el Colegio
Profesional.
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3. MEMORIA Y PROPUESTA DE SOLUCION.

El proyecto comprendera la construccion de 33 quiréfanos en total ya que incluira
el traslado de los dos quiréfanos situados en la 5° planta de edifico IPMQ
dedicados a Cirugia Cardiaca, el quiréfano 26 situado en el edifico denominado
“Pabellon Clinico”, 1 Quiréfanos dedicado a Técnicas de radioterapia
intraoperatoria, asi como los diferentes quiréfanos de CMA, vascular y
hemodinamica, consiguiendo con ello unificar el circuito quirdrgico que en este
momento se localiza en cuatro plantas distintas del Instituto Provincial Médico
Quirargico (IPMQ) y en una del edificio de CLINICA , Zona de radioterapia y en el
Pabellon de Asistencia Ambulatoria PASA.

De estos 33 quiréfanos, al menos 15 estaran preparados para albergar técnicas
que utilicen imagen radiolégica, (incluidas técnicas hemodinamicas y vascular) y
ecografia, 4 tendran un tamafo adecuado para albergar cirugia robdtica y
técnicas especiales que utilicen grandes equipamientos como podria ser
resonancia magnética abierta intraoperatoria, o estar cercanos a salas de
diagnéstico por imagen, como Resonancia Magnética en el caso del Servicio de
Neurocirugia. El objetivo es conseguir un bloque quirtirgico moderno, flexible,
optimizado en su funcionamiento y que permita el crecimiento y el desarrollo de
técnicas asistenciales de vanguardia acordes con el nivel de complejidad del que
ya dispone el Hospital General Universitario Gregorio Marafién.

Otra linea importante a tener en cuenta en el fututo bloque quirurgo, es la
potencializacion de la cirugia ambulatoria con lo que esto supone de
diferenciacién de los circuitos tanto quirGrgicos como sobre todo de las
necesidades de los espacios de recuperacion post operatoria de los pacientes.
Debido a la grana actividad formativa que se desarrolla en el Hospital es
necesario dotar estos quiréfanos con la tecnologia de telecomunicaciéon necesaria

para transmitir y recibir imagenes y sonido con la calidad adecuada.

Las areas de reanimacién y recuperacién se recolocaran y unificarian en una

misma zona, en este momento estan alejadas del bloque quirdrgico y se dotaran
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en puestos acorde con el numero de quiréfanos y el incremento de la
ambulatorizacion.
Consideramos necesario un minimo de:
Hospital de dia quirtrgico 24 sillones y 18 camas reconvertibles en sillones.
Unidad de recuperacion post anestésica para 40 puestos.
Reanimacioén intensiva post quirtrgica un minimo de 20 camas.

Cuidados intensivos especificos de cirugia cardiaca; un minimo de14 camas.

Del mismo modo se dotaran de las areas de apoyo a quiréfanos, que en este
momento no disponemos, sala de informacion a pacientes y sala de espera
adecuada a familiares, almacenes, cuarto de equipos electro médicos, limpios,

sucios, almacén de proétesis, zonas de descanso etc.

Para la valoracion de la mejor oferta para la realizacion del Proyecto indicado, se
trata de elaborar, por parte de los licitadores, un documento esquematico y a nivel
de estudio previo, recogiendo las singularidades de la solucién propuesta,

indicando entre otros los siguientes aspectos:

- Descripcion genérica de la propuesta.

- Materiales basicos a emplear.

- Sistema constructivo y estructural.

- Tipo de instalaciones fundamentales.

- Aspectos mas destacados de la propuesta.

- Fases de la obra.

- Planning.

- Organizaciéon y medios para mantener la actividad asistencial
durante la obras.

- Medios, planificacién y recursos para el control de infecciones
durante las obras

- Cualquier otro aspecto que los licitadores consideren resaltar.

Se debe recoger en particular, toda aquella solucién o propuesta de mejora que

optimice el funcionamiento actual del bloque quirirgico y que permita, que en
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fases de obra sucesivas, adecuar las infraestructuras e instalaciones del IPMQ a
la normativa vigente, incluido el refuerzo de su estructura, consiguiendo la
modernizacién de las mismas ,asi como mejorar la funcionalidad de los espacios
con la finalidad de conseguir que estos se adapten a las necesidades
asistenciales actuales y futuras sin olvidarnos de la humanizacién de los mismos.
Planos.

Se pretende que de forma rapida quede perfectamente entendida la informacion
contenida en cada plano. Es necesario expresar con claridad y concision la
realidad fisica de la solucién que se propone.

Se recomienda no sobrepasar el formato DIN A3, plegado en DIN A4. Los planos
se desdoblaran facilmente.

Estara rotulado el nombre de cada dependencia (consulta, box, almacén,
despacho, etc.) sobre si misma y sin abreviaturas. Los planos deberan realizarse
a escala aunque pueden dibujarse a mano alzada. Ademas se incluiran planos de
todas las plantas. Conviene que estén representados con claridad, destacando
lineas de muros, tabiques, estructura, patios, etc., asi como las diferentes cotas
en el terreno.

Se incluirdn secciones representativas del edificio, y sera necesario referir su
situacién en planta.

Recursos.

Se incluird un organigrama con los profesionales y las empresas que forman parte
del grupo de trabajo propuesto en este contrato, cuya participacion tendra
caracter contractual.

Cuando colaboren otras empresas o profesionales, se identificara a los
participantes y se describiran claramente las funciones, responsabilidades y
dedicacion de cada parte, incluyendo la prevision, en porcentaje, de su
participacion.

Cuando la oferta sea presentada por empresas con plantillas de personal
numerosas, sdlo se incluiran las que van a tener responsabilidades y dedicacion
al trabajo ofertado, indicando la misma y teniendo ésta caracter contractual.

Se indicara titulacion y experiencia y se acreditard con los documentos

necesarios.
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Deberan incluirse unicamente los medios informaticos y materiales que son

puestos a disposicién del proyecto que se encuentran en las oficinas del consultor

y sus colaboradores. Sélo deben recogerse los realmente Utiles para el presente

trabajo

4. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y
SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS
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El proyecto y demas documentacion habra de dar respuesta a:

Programa de necesidades y Plan funcional (Anexo I)

Las instrucciones recibidas del 6rgano contratante en relacién a los
posibles ajustes que sobre el Programa de necesidades y Plan Funcional
se puedan producir para la mejor adecuacion a las necesidades (variacion
en el nimero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al
objeto del contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

Normativa de contratacién: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (B.O.E. de 16 de noviembre de 2011), asi como el
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre
contenido de los proyectos como documento basico para el contrato de
ejecucién de las obras.

Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacién.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de
6 de noviembre de 1999).

Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de
noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de
diciembre de 2003).
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Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25
de noviembre de 1997).

Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas
normas especificas de las compafias suministradoras de servicios
afectados por el proyecto y relativas al disefio y a las caracteristicas
especificas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid,
asi como la normativa de aplicaciéon con respecto a aparatos a presion,
instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencion y
proteccidn contra incendios.

Normativa sobre la produccién y gestién de los residuos de construccion y
demolicién: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de
febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de
Madrid.

Cédigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009,
de 15 de abril, (B.O.E. de 23 de abril de 2009).

Normativa sobre calidad de la edificacién: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
medidas para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de
1999)

Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley
8/1993, de 22 de junio, de promocién de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectdnicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993) y Decreto
13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de

accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
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acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones
(B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el
que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

e Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para
la certificacion de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de
abril de 2013).

e Legislacion sectorial de aplicacion.

El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa
vigente de aplicacion, lo establecido en las siguientes normas:

e Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno
construido.

e Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacién.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO FINAL.
1 mes para la realizacion del Plan Funcional y Proyecto basico y 2 meses para la

realizacién del Proyecto de ejecucion.

6. IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.
15.000.000 euros.
7. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

o El redactor del Proyecto y Director Facultativo colaborara de forma estrecha
con la Propiedad, el Hospital para la definicion tanto del Plan funcional que
sirva como base para la realizacién del proyecto.

e Toda la documentacion debera ser entregada en soporte papel (al menos dos
copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word®; la planificacion en
Microsoft Project®; los presupuestos en Microsoft Excel®, Word®, Presto®;
los planos en Autocad®; las imagenes raster en formato JPG. Se valorara la

entrega de la documentacién en BIM.,
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e Se realizara una visita a las instalaciones, en la medida que lo posibilite la
actividad asistencial que en ellas se desarrolla. El certificado de visita sera
imprescindible para poder acudir a la licitacion por parte de los proveedores.

12 de julio de 2017
La Subdirgctor:

Fdo.: Ana|Gabrero Lopez

ANEXO I. INFORME DE ESTRUCTURA DEL PASA

Solicitar a la Subdireccién de Ingenieria.

C/ Dr. Esquerdo 46, Pabellén administrativo 22 Planta.
Teléfono 915868586.

ANEXO Il. PLANOS. _
Solicitar a la Subdireccién de Ingenieria.

C/ Dr. Esquerdo 46, Pabellébn administrativo 22 Planta.
Teléfono 915868586.

ANEXO 111, DATOS ASITENCIALES

N2 DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS CON INGRESOS
Afo 2017 Afi0 2016 Afo2015 Afio2014  Afo 2013

1Q PROG. HOSP 5.576 12.474 11.736 11.586 11.742
1Q URG. HOSP 1.577 4,024 4314 4.350 4.241
Total 1Q. CON INGRESO 7.153 16.498 16.050 15.936 15.983
IQ PROG. AMB 6.538 15.015 15.386 15.109 14.136
IQ URG. AMB 259 418 232 225 250
Total 1Q. AMBULANTES 6.797 15.433 15.618 15.334 14.386
Total 13.950 31.931 31.668 31.270 30.369
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Tasa de ambulatorizacion 53,97 54,62 56,73 56,60 54,63

COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD (sélo el dltimo afio)

N2 de trasplantes

Cardiaco: 20
Cornea: 16
Renal: 51
Hepatico: 48
Medula: 77
Total : 212

Indice de complejidad/case mix global del hospital
Nuamero de pacientes complejidad ASA

Afio 2017 Afo0 2016 Afo 2015 Aifio2014  Aiio 2013

ASA | 1347 2354 1370 1315 1282
ASA I 2539 4699 2993 2899 2931
ASA I 1131 2130 1606 1448 1459
ASA IV 68 103 94 86 71
Blanco 8865 22645 25605 25522 24626

13950 31931 31668 31270 30369
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