
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 
DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE OBRA NUEVA, REFORMA, 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS NO 
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 A ADJUDICAR 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO. 
 

CAPÍTULO I 
CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO MARCO 

 

Cláusula 1. Características del Acuerdo Marco 

1.- Definición del objeto del acuerdo marco 

Establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los contratos derivados 
del mismo, en relación con las obras de nueva construcción y actuaciones de 
ampliación, mejora, reforma, demolición, rehabilitación y reparación de centros 
educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Clasificación CPV: 45214200-2 

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el Acuerdo Marco:  

Dentro del marco de  las competencias, en materia de Educación, corresponde a 
la D.G. de Infraestructuras y Servicios, de acuerdo con el Decreto 149/2011, de 28 de 
julio,  por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Empleo, la articulación en Planes de Inversión de las Infraestructuras y Equipamientos 
que se programen.. 

Para el año 2017 se necesita celebrar un acuerdo marco ante la ausencia de 
medios propios de la Administración autonómica para llevar a cabo las actuaciones 
objeto del Acuerdo Marco (justificación exigida por lo dispuesto en el art. 22 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). 

2.- Programa de trabajo. 

Obligación de presentar un programa de trabajo para el conjunto del Acuerdo Marco: 
No. 

3.- Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 2

4.- Órganos administrativos 
ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

DENOMINACIÓN Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

CÓDIGO DIR3 A13003354 

DIRECCIÓN 
POSTAL 

C/ Santa Hortensia, 30 
28002 Madrid 

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL 
CONTRATO 

DENOMINACIÓN Dirección General de Infraestructuras y Servicios 

CÓDIGO DIR3 A13004604 

OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN 
DE CONTABILIDAD 

DENOMINACIÓN Intervención Delegada de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte 

CÓDIGO DIR3 A13005018 

ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

DENOMINACIÓN Dirección General de Infraestructuras y Servicios 

DIRECCIÓN 
POSTAL 

C/ Santa Hortensia, 30 
28002 Madrid 

 

5.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara 

Tipo de presupuesto: Cuantía máxima estimada 
Presupuesto:  Base imponible: 2.479.338,84 € 

Importe del I.V.A.:    520.661,16 € 
Importe total:  3.000.000,00 € 

Cofinanciación: No 
Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes:…% 
Aportación de la Comunidad de Madrid: 3.000.000,00 euros 
 Anualidades   Importe           

2017                                 3.000.000,00 euros 
Programa  Partida económica 
321P   63105 

63100 
62107 
62101 

 Estudios y Proyectos NO Importe: 
  Expropiaciones: NO  Importe: 
 Servicios afectados: NO Importe: 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 3

 Presupuesto para conocimiento de la Administración: 3.000.000,00 euros 
Valor máximo estimado (art. 88.8 TRLCSP):              2.479.338,84 euros 

Para este acuerdo marco se establece como base de licitación el cuadro de precios que 
se incorpora en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

6.- Plazo de ejecución 

Para el conjunto del acuerdo marco: Desde el 01 de enero de 2017 o a contar desde el 
día siguiente a la fecha de formalización y hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Aunque el inicio del acuerdo marco fuese posterior a la fecha aquí indicada como 
comienzo, su finalización no será en ningún caso posterior al 31 de diciembre de 2017, 
sin que esta circunstancia suponga disminución del presupuesto base de licitación, dado 
el objeto del acuerdo marco. 
Para cada actuación mediante contrato derivado que se realice, se indicará expresamente 
para cada una de ellas el plazo de ejecución.  
Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra 
resultante de contrato derivado, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. 
Las recepciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación 
de la parte proporcional de la garantía definitiva. 
Prórroga: No procede. 

7.- Plazo de garantía 

Se establece como plazo de garantía para cada una de las obras, objeto de un contrato 
derivado, de un año desde la recepción de cada obra, y de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 51 del presente Pliego. 

8.- Procedimiento y criterios de adjudicación. 

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 
Tramitación anticipada: No 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto 
Criterios de adjudicación: Se atiende a un único criterio precio. 

9.- Garantía provisional 

Procede: SI. 

Importe:  2% del presupuesto de licitación sin IVA: 49.586,78 euros 

10.- Garantía definitiva 

Importe: 123.966,94 euros, correspondiente al 5% del valor máximo estimado 
Constitución mediante retención en el precio.  
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 4

Se admite: NO 

11.- Garantía complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP) 

Procede: NO 

12.- Forma de las proposiciones: 

Las proposiciones deberán presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendrá la 
“documentación administrativa” y otro sobre incluirá la “documentación relativa a la 
oferta económica”. 

13.- Revisión de precios. 

Procede: No 

14.- Solvencia económica, financiera y técnica 

- Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:  

  Clasificación del contratista 

Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s: 

       C        todos                 5 

- Empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea 
Acreditación de la solvencia económica y financiera (Artículo 75 del TRLCSP): 

- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos. 

  Se exigirá un importe mínimo de 4.500.000,00 euros y se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negicios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

Acreditación de la solvencia técnica (Artículo 76 del TRLCSP): 
-   Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años 

correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificción al que corresponde el 
contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de 
buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una 
entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad contratante de las obras. 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 5

  El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución será como mínimo de 
2.100.000,00 euros. 

De acuerdo con el artículo 70 del TRLCSP, las empresas licitadoras deberán acreditar la 
conservación de la clasificación, justificando anualmente el mantenimiento de la 
solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y 
profesional, ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda o ante el órgano competente sobre la materia, debiendo aportar a 
este órgano de contratación el documento acreditativo del cumplimiento de dicho 
trámite, acompañando la declaración responsable presentada en plazo y en el registro 
del órgano competente y la comunicación de la Junta Consultiva de la verificación de 
dicha solvencia. En caso de no haber recibido esta última, la empresa licitadora deberá 
presentar declaración responsable de no haber recibido dicha comunicación hasta la 
fecha. 

15.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  

Procede: NO 

16.- Régimen de pagos 

Expedición de certificaciones: 
-Certificaciones mensuales, para cada una de las obras derivadas del acuerdo marco, en 
el caso de que las obras duren más de dos meses 
-Certificación única si la obra derivada del acuerdo marco ha tenido un plazo inferior de 
ejecución a los dos meses, mediante presentación de las facturas correspondientes. 

17.- Admisibilidad de variantes Procede: NO 

18.- Pólizas de seguros Procede: NO 

19- Subcontratación Procede: NO para el conjunto del Acuerdo Marco 

SÍ se admite para cada ejecución mediante contrato derivado del Acuerdo Marco. 
Porcentaje máximo de subcontratación de cada una de las obras objeto del acuerdo: 
Hasta un máximo del 60%. De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de 
TRLCSP. 
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO 

20.- Penalidades en cuanto a la ejecución de los contratos derivados: 

- Tipos de penalidades: 

a) Penalidades por incumplimiento del plazo total de ejecución de la obra o de 
los plazos parciales establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, o en el programa de trabajo de la obra. 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 6

 El importe diario será de 0,60 euros por cada 1000 euros, según lo dispuesto en el 
artículo 212 TRLCSP, para el caso de incumplimiento del plazo total de la obra o de 
los plazos o entregas parciales que se establezcan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares; lo que se justifica en que el retraso en la ejecución de la 
obra afecta a la escolarización de los alumnos, estando implicado el derecho 
fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la 
educación de los alumnos, que son los últimos destinatarios del contrato a realizar. 
 
 El importe diario será de 0,20 euros por cada 1000 euros, según lo dispuesto en el 
artículo 212 TRLCSP, para el caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el 
programa de trabajo. 
 
b) Penalidades por ejecución defectuosa del contrato: 

 
 La correcta ejecución del contrato es una obligación del mismo, por lo que la 
ejecución defectuosa del objeto del contrato supone un incumplimiento al que 
corresponde la aplicación de penalidades. Se incluye en este supuesto el 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios materiales y personales suficientes para la correcta ejecución del objeto del 
contrato. 
 
- Calificación y cuantía de imposición de penalidades por ejecución defectuosa: 

 
a) Calificación:  

 
 a.1) Incumplimientos de obligaciones calificados leves: 
 
 -  Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus 
representantes, por parte del contratista en orden a las obligaciones contractuales, no 
calificado como grave. 
 - Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario de los edificios objeto del 
contrato. 
 - Falta de señalización exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
 Particulares o en el Proyecto de ejecución de las obras. 
 - Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado 
como grave o muy grave. 
 
 a.2) Incumplimientos de obligaciones calificados graves:  
 -  El incumplimiento por el contratista de cualquier requerimiento que le dirija el 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 7

órgano de contratación o de sus representantes en orden a la subsanación de defectos 
relativos a la calidad en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la vista 
de los requerimientos establecidos en el Proyecto. 
 -  Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el presente 
contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de los mismos. 
 -  Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de contratación 
o de sus representantes. 
 -  Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la documentación contractual 
sobre protección de datos de carácter personal. 
 -  El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 
trabajadores. 
 - El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, así 
como de prevención de riesgos laborales, en especial la falta de seguimiento de la 
actividad preventiva por parte de la empresa. 
 - Falta de control de calidad de las obras por el  contratista  en los términos 
exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el Proyecto de 
ejecución de las obras. 
 - Carencia de locales, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a las 
prestaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el 
Proyecto de ejecución de las obras. 
 - Reiteración en los incumplimientos contemplados como leves en el apartado 
anterior. 
 
 a.3) Incumplimientos de obligaciones calificados muy graves: 
 - Carencia de los medios personales mínimos y necesarios para garantizar la 
correcta ejecución de las obras.  
 - Reiteración de cualquiera de los incumplimientos contemplados como graves en 
en el apartado anterior. 
 

b) Cuantías: 
Las penalidades aplicables para los supuestos antes indicados serán las siguientes: 
- Por incumplimientos leves: Deducción hasta el 2,5% del importe de adjudicación de 
la obra. 
- Por incumplimientos graves: Deducción superior al 2,5%  e inferior al 5% del 
importe de adjudicación de la obra. 
- Por incumplimientos muy graves: Deducción del 5% al 10% del importe de 
adjudicación de la obra. 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 8

- Procedimiento: 
1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 

contradictorio instruido al efecto con arreglo al procedimiento fijado en los 
apartados siguientes. 

2. Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción 
del expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia 
a la entidad adjudicataria. 

3. Trámites del procedimiento: 
 
3.1.  Iniciación del procedimiento de imposición de penalidades: 

El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano de contratación, bien 
por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros 
órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga 
conocimiento de los hechos mencionados. 

3.2.  Instrucción del procedimiento: 
Los expedientes se instruirán por el órgano de contratación siguiendo los 
siguientes trámites: 
a) La iniciación del expediente acordada  por el órgano de contratación 

mediante resolución, que expresará el hecho o hechos imputados y su 
calificación, se notificará a la entidad adjudicataria. 

b) Se concederán a la entidad adjudicataria diez ( 10 ) días hábiles para 
que alegue lo que considere conveniente y presente los documentos, 
justificantes y pruebas que estime oportunos. 

c) Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al 
efecto, el órgano de contratación, previa realización de los actos de 
instrucción que considere necesarios ( informes técnicos ), formulará 
propuesta de imposición de penalidades, que se notificará a la entidad 
adjudicataria para que en el plazo de quince ( 15 ) días hábiles pueda 
alegar lo que estime conveniente en su defensa. 

d) La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de contratación 
que dictará la resolución correspondiente. 

3.3.  Ejecución de las penalidades económicas impuestas a la entidad 
adjudicataria: 
 El órgano de contratación detraerá el importe correspondiente a las 
penalidades impuestas de la cuantía de los pagos a abonar a la entidad 
adjudicataria, y subsidiariamente, de la garantía definitiva del contrato, que 
deberá ser en tal caso reajustada, en los términos previstos en el presente 
pliego. 
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OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 9

 El presente régimen de penalidades se aplicará por el órgano de contratación 
independientemente de que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser causa 
de resolución del contrato, y sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que se 
hubieran ocasionado. 
 
 Las penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso previsto en los pliegos, graduándose en atención a la posible 
intencionalidad dolosa, la negligencia, la trascendencia de los hechos, la consiguiente 
adopción de medidas tendentes a su no repetición, así como al hecho de haber procedido a 
la reparación de los daños de toda índole que haya podido causar. 
  
 En todo caso, la imposición de penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

 
A) Las penalidades diarias por incumplimiento total o parcial de las prestaciones 

definidas en los contratos derivados, y/o por demora en la ejecución de aquéllos, 
referido tanto al incumplimiento del plazo total como a los plazos parciales que se 
hayan fijado, serán de 0,60 euros por cada 601,01 euros, según lo dispuesto en el 
artículo 212 TRLCSP, lo que se justifica por estar implicado un derecho 
fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución, como es el derecho a la 
educación de los alumnos, que son los últimos destinatarios del servicio a realizar. 

 

21.- Modificaciones previstas del Acuerdo Marco y de los contratos derivados. NO 

22.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de las obras objeto de los 
contratos derivados. 
Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra cuando el plazo de 
ejecución de la misma sea superior a 45 días hábiles: 45 días hábiles. 
El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de 
terminación de la obra y la designación de representante por la Intervención se regulará 
por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra cuando el plazo de 
ejecución de la misma sea inferior a 45 días hábiles: En estos supuestos, el plazo de 
aviso de terminación de la obra deberá realizarse con una antelación 15 días hábiles a la 
finalización del plazo de ejecución. 

23.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación. 
3.000 euros 

24.- Criterios de adjudicación.Único criterio precio 
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El único criterio de valoración es la oferta económica, resultando adjudicatario del 
Acuerdo Marco el que oferte una mayor baja porcentual sobre los cuadros de precios 
que forman parte de dicho contrato. 

25.- Otras causas de resolución del acuerdo marco. 
Procede: SI 
Será causa de resolución del acuerdo marco, además de las señaladas en la cláusula 32 
del presente pliego, la siguiente: 
- El rechazo por el empresario seleccionado a formalizar con la Administración 
los contratos derivados del Acuerdo Marco y a la ejecución de las obras objeto de 
dichos contratos derivados. 
26.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del 
RGLCAP. 

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista 
hasta un importe del 1 % del precio de la obra. 

27.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista: No 

            Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
confidencial de la  información:  No 

28. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos 

Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o 
documentación complementaria con una antelación de 8 días a la fecha límite para la 
recepción de ofertas 

29.- Observaciones: 

Medios electrónicos. 

Licitación electrónica. Se admite: NO 

En su caso, portal informático donde se puede acceder a los programas y a la información 
necesaria para licitar por medios electrónicos: Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos). 
En el supuesto de presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus 
documentos en formato electrónico autenticados mediante firma electrónica con 
certificado reconocido por la Comunidad de Madrid. Si no dispusieran de los documentos 
en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, podrán aportar 
copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de 
firma electrónica. El órgano de contratación podrá comprobar la información en sistemas 
propios o de otras Administraciones o requerir al interesado la exhibición del documento o 
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de la información original, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Se hace constar que incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o 
solvencia es causa de prohibición de contratar conforme al artículo 60.1 e) del TRLCSP.  
La no cumplimentación en plazo del requerimiento de la documentación original, se 
considerará retirada injustificada de la oferta, a los efectos previstos en la legislación 
contractual. 
Tablón de anuncios electrónico como medio de comunicación de defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada: 
Procede: SÍ 
En su caso, portal  informático  donde  se  puede  acceder al tablón de anuncios 
electrónico: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/contratospublicos). 
En su caso, se podrán realizar notificaciones telemáticas a los interesados que estén dados 
de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid y que en 
este procedimiento soliciten o admitan dicho medio de notificación, presentando 
declaración expresa en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego. 
Las notificaciones electrónicas a los licitadores, serán preceptivas tanto para esta 
Administración Pública como órgano de contratación, como para los interesados en su 
respuesta a las mismas, para el caso de que se trate de personas jurídicas y profesionales 
para los que se requiera colegiación, y en los demás casos exigidos por la ley, que deberán 
realizarse telemáticamente mediante medios informáticos en el Portal Corporativo de la 
Comunidad de Madrid   (http://www.madrid.org/contratospublicos) en  la OFICINA 
VIRTUAL, GESTIONES Y TRÁMITES COMUNIDAD DE MADRID, SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS, NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS. Todo ello de conformidad con 
el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas. 

 

CAPÍTULO II. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Sección primera. Disposiciones generales 

Cláusula 2. Régimen jurídico. 
El acuerdo marco que se regula por el presente pliego tiene carácter administrativo, las 
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de 
prescripciones técnicas. Asmismo, para cada contrato derivado del acuerdo marco las 
partes quedarán sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos. 
Ambos pliegos tienen carácter contractual por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
conformidad, por el adjudicatario en el acto de formalización del acuerdo marco. 
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Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regirá por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior y 
por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 
de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las 
normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Cláusula 3. Capacidad para contratar. 
Podrán optar a la adjudicación del presente acuerdo marco las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en 
el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 14 de la cláusula 1 al presente pliego. 

De acuerdo con el artículo 70 del TRLCSP, las empresas licitadoras deberán acreditar la 
conservación de la clasificación, justitificando anualmente el mantenimiento de la 
solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y 
profesional, ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda o ante el órgano competente sobre la materia. 

Además, el empresario seleccionado deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad 
o actividad tenga relación directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
de los contratos derivados. 
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del acuerdo marco. 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP. 

Sección segunda. Del acuerdo marco 

Cláusula 4. Objeto del acuerdo marco. 
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El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de 
sujetarse los contratos derivados del mismo, en relación con las obras, en los términos 
señalados en el apartado 1 de la cláusula 1. 

Cláusula 5. Valor máximo estimado del acuerdo marco. 

El valor máximo estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el 
artículo 88.8 del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 de la 
cláusula 1 al presente pliego. 

Para este acuerdo marco los cuadros de precios aplicables serán los siguientes: 
- Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los referidos cuadros de precios se incorporan como anexo II al pliego de 
prescripciones técnicas. 

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas 
obras objeto de los contratos derivados del acuerdo marco se tomarán del citado cuadro 
de precios, afectados por la baja ofertada por el empresario seleccionado e incrementada 
con el porcentaje de costes indirectos señalados para cada obra. El conjunto de los 
precios antes mencionados formará la base de precios del contrato derivado. 

Para las unidades de obra no comprendidas en la base de precios del acuerdo marco, se 
estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, se elaborarán 
nuevas unidades de obra con precios simples y rendimientos que figuren en unidades 
similares de dicha base de precios, y si ello no fuera posible, serán fijados por la 
Administración a propuesta de la Dirección facultativa de las obras y de las 
observaciones del contratista a esta propuesta. 

En todo caso los precios de las unidades de obra no comprendidas en la base de precios 
del acuerdo marco se aprobarán como precios contradictorios por el órgano de 
contratación conforme establece el artículo 234.2 del TRLCSP, lo cual conllevará 
necesariamente la tramitación de un expediente de modificación del Acuerdo Marco de 
conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP. 

Dichos precios, una vez aprobados se considerarán incorporados al cuadro de precios 
original de la adjudicación. 

Cláusula 6. Imputación presupuestaria 

La ejecución de las obras objeto de cada contrato derivado, se imputará a las partidas 
presupuestarias que se indican en el apartado 5 de la cláusula 1 al presente pliego. 

Cláusula 7. Procedimiento. 
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El acuerdo marco se adjudicará por procedimiento abierto, en aplicación del artículo 
138 del TRLCSP. y se llevará a cabo atendiendo a criterio único, según lo dispuesto en 
el artículo 150 del TRLCSP. 

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

El criterio de adjudicación será el precio, en aplicación del artículo 150.1 del TRLCSP. 

Cláusula 9. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia y Desistimiento. 

La propuesta de adjudicación del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá respecto a la Administración, mientras no se 
haya formalizado el acuerdo marco. 
Antes de la adjudicación del acuerdo marco, el órgano de contratación por razones de 
interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el acuerdo marco.  
También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del acuerdo marco o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
En estos supuestos, el órgano de contratación en la notificación a los licitadores indicará 
la compensación que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la 
licitación de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración. 

Cláusula 10. Adjudicación del acuerdo marco 
La adjudicación del acuerdo marco corresponde al órgano de contratación señalado en 
el apartado 4 de la cláusula 1 del presente pliego. 
Con la adjudicación del acuerdo marco se seleccionará a un único empresario. Las 
condiciones de la ejecución de los contratos derivados del acuerdo marco quedarán 
definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 198.3 del TRLCSP. En ningún caso, las partes podrán introducir 
modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo marco. 
El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco a la proposición 
económicamente más ventajosa. La adjudicación del acuerdo marco se acordará en 
resolución motivada en el plazo máximo de quince días a contar desde la apertura de las 
proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles en el supuesto de que haya 
que seguir los trámites señalados en el artículo 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 
817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. 
La adjudicación del acuerdo marco se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en 
que debe procederse a su formalización. 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En el caso de que la notificación se efectúe por correo 
electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, 
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entendiéndose rechazada cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, 
transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido.  
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa de 
contratación, cuando no exista ninguna proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuran en el pliego. 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación, la posesión y validez 
de los documentos indicados en el artículo 146.1 del TRLCSP, cuya presentación inicial 
fue sustituida por una declaración responsable, documentación justificativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
así como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar 
o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del los contratos derivados del acuerdo marco, conforme al 
artículo 64.2 del TRLCSP en relación con el 151.2 del TRLCSP. Asimismo, deberá 
presentar, en su caso, la constitución de la garantía definitiva, el pago del anuncio o 
anuncios de licitación y la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 18 de 
la cláusula 1 del presente pliego. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo 
siguiente: 
1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto 
régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 
proposición. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica 
conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 
habilitado para ello. 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro 
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profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican en el 
anexo I 1 del RGLCAP, para los contratos de obras. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de 
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato.  

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la condición 
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación 
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el 
artículo 55.1 del TRLCSP. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional 
precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el 
apartado 8 de la cláusula 1, salvo que se aporte certificación de clasificación 
en el que conste dicha habilitación. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación declarado bastante por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la 
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Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente 
deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se 
otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra 
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su 
formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, 
según lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestión, liquidación y 
recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 

3.- Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen 
deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y de ámbito 
provincial (excepto en el caso de que la ejecución del contrato se desarrolle 
exclusivamente en el municipio donde la empresa se encuentre dada de alta en el 
citado impuesto, en este supuesto será suficiente la cuota municipal), siempre 
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en 
el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma. 
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b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en 
período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de 
deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica.  

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP.  

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los 
licitadores deberán presentar: 

Certificación acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de 
poseer la clasificación exigida en el apartado 7 de la cláusula 1. 

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificación, deberá aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para 
ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el 
plazo establecido en la cláusula 12 del presente pliego para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 
habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 
correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por 
el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con 
otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos 
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso 
de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 
clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y 
financiera y técnica que se exija por el órgano de contratación en el apartado 7 
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de la cláusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del 
TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificación.  

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los 
licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que 
se relacionan en el apartado 7 de la cláusula 1. En el mismo apartado se 
especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación de 
la solvencia.  

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
dispone efectivamente de esos medios. 

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los 
datos facilitados por los empresarios. 

5.- Uniones temporales de empresarios. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de 
la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, 
el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 
y 52 del RGLCAP. 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 
los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras y 
los últimos su solvencia económica y financiera y técnica. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la 
unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

6.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. 

7.- Registro de Licitadores. 
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A los licitadores que figuren inscritos en el Registro de Licitadores, con 
certificado en vigor, y que hayan presentado declaración responsable sobre la 
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo 
que figura como anexo VII al presente pliego, no se les requerirá la 
documentación correspondiente a los datos que figuren en él, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP.  
El certificado del Registro Oficial de Licitadores se incorporará de oficio por el 
órgano de contratación. 

8.-  Garantía definitiva. 
Se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía 
definitiva así como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de 
licitación. 

9.-  Disposición de medios. 
En su caso, deberá presentarse la documentación acreditativa de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato. 
Si el licitador se comprometió a la contratación de personas en situación de 
exclusión social, deberá presentar informes de los servicios sociales públicos 
competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos 
de cotización a la Seguridad Social. 

10.- Medios electrónicos. 
En su caso, presentación de los documentos originales que se requieran para el 
supuesto de licitación electrónica.  
Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar 
ratificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita por el 
empresario o su representante. 

La Mesa de contratación calificará la documentación aportada y, si observa defectos u 
omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado, mediante telefax, correo 
electrónico, tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no 
superior a cinco días naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que 
presente aclaraciones o documentos complementarios. 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la 
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los 
requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha 
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la 
causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 60.2 d) del TRLCSP. En 
estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la 
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adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la 
Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente 
en el plazo establecido para ello. 

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevará las ofertas 
con el acta y la propuesta de adjudicación al postor que oferte el precio más bajo, al 
órgano de contratación. 

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más 
bajo, tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella 
empresa, que, sin estar sujeta a la obligación a que se refiere la cláusula 25 del presente 
pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su 
solvencia técnica tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100. A efectos de aplicación de esa circunstancia los licitadores 
deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y 
documentos de cotización a la Seguridad Social.  

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla.  

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las 
que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las 
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos 
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.  

Si se produce empate entre dos ó más empresas una vez tenidas en cuenta las 
circunstancias anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. 

Una vez presentada la documentación señalada y constituida la garantía definitiva, el 
órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación, sin perjuicio de la eventual revisión de la 
adjudicación en vía de recurso especial en materia de contratación.  

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses 
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará 
obligada a seguirla custodiando, a excepción, en su caso, de los documentos 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14



 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 22

constitutivos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los 
interesados. 

Cláusula 11. Perfección y formalización del acuerdo marco. 

El acuerdo marco se perfeccionará con su formalización. 

El acuerdo marco deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 
órgano de contratación previamente y, en su caso, la suscripción de las pólizas que se 
indican en el apartado 18 de la cláusula 1. 

Podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá 
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en 
el plazo máximo de un mes desde su formalización.  

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido este 
plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el acuerdo 
marco en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del acuerdo marco o desde que se dicte resolución con el levantamiento 
de la suspensión del acto de adjudicación. 

En los restantes acuerdos marco, la formalización de los mismos deberá efectuarse no 
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación 
de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del 
TRLCSP. 

Sección tercera. De las garantías 

Cláusula 12. Garantía provisional. 
Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional a los licitadores 
para tomar parte en este procedimiento, éstos la deberán constituir previamente por el 
importe señalado en el apartado 9 de la cláusula 1 del presente pliego. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 9 
de la cláusula 1 y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
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En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 
96 y 103 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 
RGLCAP, en cuanto no se opongan a lo previsto en dicha Ley. 

La constitución de la garantía se ajustará, en cada caso, a los modelos de los anexos II, 
III y IV  al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al 
certificado que corresponda conforme a su normativa específica. 

Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la Tesorería 
de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en los 
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos 
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 
órgano de contratación cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, no 
será preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitución, 
sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos de contratación al mismo 
por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del 
Director General de Política Financiera y Tesorería. 

La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación del acuerdo marco, 
extinguiéndose automáticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos 
adjudicatarios inmediatamente después. Al  licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que 
proceda a la constitución de la definitiva. Será incautada la de las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo 
establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 

Cláusula 13. Garantía definitiva. 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 
obligados a constituir garantía definitiva a disposición del órgano de contratación. Su 
cuantía será igual al 5 por 100 del presupuesto base estimado de licitación,  IVA 
excluido. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo 
de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento 
de la Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

La garantía definitiva tendrá la consideración de garantía global y responderá, genérica 
y permanentemente, del cumplimiento por el adjudiatario de las obligaciones derivadas 
del presente acuerdo marco y de los contratos celebrados al amparo de éste. Se 
constituirá de conformidad con lo preceptuado en el artículo 98 del TRLCSP y en 
cualquiera de las formas que se establecen en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en 
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cuanto no se opongan a lo previsto en el  TRLCSP, ajustándose, de acuerdo con la 
forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos II, III y IV al presente 
pliego, debiendo consignarse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus 
Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto 
se suscriban con las mismas.  

Tratándose de garantías depositadas en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, no será 
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitución, 
sustituyéndose su presentación por el acceso del órgano de contratación al mismo por 
medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del 
Director General de Política Financiera y Tesorería. 

Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda 
Pública, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva 
o proceder a la nueva constitución de esta última. 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el 
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el 
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cláusula 14. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Liquidada la última de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de 
las obras redactará un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del 
acuerdo marco, y si este fuere favorable el empresario seleccionado quedará relevado de 
responsabilidad procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación de la última obra ejecutada con cargo 
al acuerdo marco sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al empresario seleccionado, se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
65.3 del RGLCAP. 

Sección cuarta. De las proposiciones 

Cláusula 15. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 17 del RGCPCM y 80 del 
RGLCAP. 

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerá la información relativa a la 
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convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que 
rigen el acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna. 

Cláusula 16. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartadob 12 de la cláusula 1 
del presente Pliego. 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia 
y la denominación del acuerdo marco al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará 
constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen 
de la siguiente forma: 

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, 
preceptivamente, los siguientes documentos: 

1.- Declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para 
contratar con la Comunidad de Madrid. 

 Declaración responsable del licitador, conforme al modelo que figura como 
anexo V  del presente pliego. 

 El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que 
reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cláusulas 1 y 10 en 
el momento de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
empresa se encuentra pendiente de clasificación, deberá justificar el estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo establecido en la cláusula 10 del 
presente pliego para la presentación de la documentación o subsanación de 
defectos u omisiones en su caso. 
El  órgano  de  contratación  requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que presente la documentación justificativa 
del cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de 
Madrid. No obstante, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en 
orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
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licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
2.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores con discapacidad. 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente 
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en 
la cláusula 25 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que 
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la 
obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 
8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente la 
obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido 
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la 
garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 
 

3.- Uniones temporales de empresarios. 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 
la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de 
la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, 
el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 
y 52 del RGLCAP. 
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 
los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras y 
los últimos su solvencia económica y financiera y técnica. 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF 
asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la 
unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

4.-  Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 
10 del presente pliego, “Adjudicación del acuerdo marco”, podrá presentarse en 
este sobre la siguiente documentación: 
- Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores con discapacidad. 
-  Acreditación por parte del licitador de tener contratados más del 2 por ciento 
de sus puestos de trabajo con personas con discapacidad a que se refiere el 
apartado 2 de la Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

5.- Garantía provisional. 
Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía provisional por el importe 
señalado en el apartado 10 de la cláusula 1, de conformidad con las condiciones y 
requisitos establecidos en la cláusula 8 del presente pliego. 

Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de 
Madrid, los licitadores harán constar esta circunstancia en la documentación 
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su 
constitución, sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos de 
contratación al mismo por medios electrónicos, conforme a lo previsto en la 
cláusula 12 del presente pliego. 

6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 
se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente 
a la adjudicación, deberán presentar declaración según el Anexo VIII de este 
Pliego en la que hagan constar esta condición. 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, 
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 
del Código de Comercio. 

7.-  Medios electrónicos. 
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En caso de celebración de subasta electrónica, los licitadores deben indicar una 
dirección de correo electrónico donde enviar la invitación a participar y los datos 
de una persona de contacto, a la cual se asignará una clave que le permitirá acceder 
a la Plataforma de Subastas Electrónicas. 

B) SOBRE Nº 2 “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá 
la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
Anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

Las proposiciones económicas deberán expresar, en forma de un único tanto por ciento, 
la baja lineal que se ofrece sobre todos y casa uno de los precios que figuran en la 
BASE DE PRECIOS del acuerdo marco. 

Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos. 

En el supuesto de presentación electrónica de las ofertas, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el apartado denominado “Medios electrónicos” de la cláusula 1, relativa a 
las “Caracteristicas del contrato”. 

Cláusula 17. Calificación de la documentación presentada, valoración de los requisitos 
de solvencia y apertura de proposiciones. 

Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita 
tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del 
contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a cinco días 
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten 
aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las 
circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la secretaría de la Mesa a 
través del Tablón de Anuncios del organismo contratante. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14



 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 29

Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, 
la Mesa determinará las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se 
establecen en el apartado 14 de la cláusula 1 al presente pliego. 

La Mesa de Contratación procederá en acto público a hacer un pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa 
de Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre correspondiente a 
los criterios no cuantificables, entregándose automáticamente al órgano encargado de su 
valoración la documentación contenida en el mismo. 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes, en su caso, se dará a conocer en el acto público de apertura y lectura de las 
ofertas económicas. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores 
en el acto público de apertura de las proposiciones económicas y se publicarán, si así se 
determina en el apartado 29 de la cláusula 1, en el tablón de anuncios electrónico que en 
él se indica. 

La Mesa abrirá el sobre B “Proposición económica”, de las empresas admitidas, 
dando lectura a las proposiciones, y las elevará, con el acta y la propuesta de 
adjudicación al postor que presente la oferta más baja, en relación a los precios de cada 
unidad de obra, que se expresará mediante un porcentaje lineal de baja. Los criterios 
para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran contemplados en 
el artículo 85 del RGLCAP. 

En aplicación del artículo 85.5 del RGLCAP, según el objeto del contrato y las 
circunstacias actuales del sector de la construcción en el mercado, se considerarán 
ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando concurra un solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de 16,7 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 13,4 
unidades porcentuales a la oferta más elevada. 

3. Cuando concurran tres licitadores: 
a. La oferta inferior en más de 16,7 unidades porcentuales al presupuesto 

base de licitación 

b. Las que sean inferiores en más de 6,7 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas, excluyendo del cálculo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada si es superior a 10 unidades 
porcentuales de la media aritmética de las tres ofertas presentadas. 
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4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
6,7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, 
excluyendo del cálculo de dicha media la/s oferta/s de cuantía/s más 
elevada/s superior/es a dicha media en más de 10 unidades porcentuales. Si 
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

La excepcionalidad de la apreciación de las ofertas desproporcionadas según lo 
anteriormente expuesto se motiva en memoria al efecto incluida en el expediente de 
contratación. 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará 
las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en 
todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 8 de la cláusula 1, al 
órgano de contratación.  

Notificada la adjudicación del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción 
de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su 
entrega a los interesados. 

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

Sección primera. Del plazo y lugar de ejecución del acuerdo marco. 

Cláusula 18. Plazo y lugar de ejecución 

El plazo de ejecución del acuerdo marco será el establecido en el apartado 6 de la 
clásula 1 del presente pliego, sin perjuicio de que la duración de los contratos derivados 
que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duración a este. 
En este supuesto los efectos normativos del acuerdo marco se extenderán hasta la 
terminación del último de los contratos derivados. 

El Acuerdo Marco se ejecutará en el lugar que se indique en el apartado 3 de la cláusula 
1 del presente pliego. 

Cláusula 19. Riesgo y ventura. 

La ejecución del acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura del empresario 
seleccionado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215 del TRLCSP. 

Sección segunda. De la modificación, suspensión y cesión del acuerdo marco. 

Cláusula 20. Modificación del acuerdo marco. 
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Una vez perfeccionado el acuerdo marco, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones por razones de interés público cuando así lo haya previsto en 
los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en 
el artículo 107 del TRLCSP. 

Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título V del Libro I del 
TRLCSP y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 211 del 
TRLCSP. Procederá la modificación del acuerdo marco en los términos previstos en el 
artículo 106 del TRLCSP, cuando así se haya previsto en el apartado 21 de la cláusula 1 
del presente pliego y se haya detallado en los pliegos de prescripciones técnicas de 
forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, 
así como su alcance y límites. No obstante, el porcentaje máximo del precio del 
Acuerdo Marco al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en 
el apartado 21 de la cláusula 1 del presente pliego. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I y los 
artículos 211, 219 y 234 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 
del RGLCAP y cláusulas 59 y 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la contratación de obras del Estado y artículo 17.21 del Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 
Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos 
textos legales. 

La introducción de nuevos precios contradictorios en los Anexos a los pliegos, supondrá 
la tramitación del correspondiente expediente de modificación del acuerdo marco. 

Cláusula 21. Suspensión del acuerdo marco 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del acuerdo marco. Igualmente, procederá la suspensión del acuerdo marco si 
se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la 
suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, 
así como en el artículo 103 del RGLCAP. 

Cláusula 22. Cesión del acuerdo marco. 

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes de 
mismo no podrán ser cedidos por el empresario seleccionado a un tercero. 

CAPÍTULO IV.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 
SELECCIONADO 
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Sección primera. De la revisión de precios 

Cláusula 23. Revisión de precios 

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serán objeto de 
revisión según lo especificado en el apartado 13 de la cláusula 1 del presente pliego, 
todo ello de conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del 
RGLCAP. 

Sección segunda. De las exigencias al empresario seleccionado 

Cláusula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado 

El acuerdo marco se ejecutarán con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al empresario seleccionado la 
Administración. 

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones 
y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para 
la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
acuerdo marco, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato derivado durante la vigencia del 
mismo. 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 
estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de entrega 
se contienen en el apartado 18 de la cláusula 1 del presente pliego. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del acuerdo marco, tanto en 
los Diarios oficiales como en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el 
apartado 23 de la cláusula 1 del presente pliego. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

Dentro de los quince días siguientes al comienzo de la obra, el contratista colocará en el 
lindero del solar que fije el Arquitecto Director o, en su defecto, el representante de la 
Consejería, UN CARTEL, como mínimo ajustado al formato que figura en el ANEXO 
IX, cuya visión no podrá estar obstaculizada por ningún otro cartel u obstáculo.  
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Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, 
el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del 
FEDER, al menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa 
contratista. 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la 
obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le 
puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la 
obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta 
la recepción de las mismas. 

El coordinador en materia de seguridad y salud será nombrado por la Administración 
contratante. 

Sección tercera . De las disposiciones laborales y sociales 

Cláusula 25. Obligaciones laborales y sociales y medidas de contratación con empresas 
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. 
El empresario seleccionado está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que 
se promulguen durante la ejecución del contrato derivado. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14



 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 34

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa 
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la 
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un 
número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo 
con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 
La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que 
se cita en la cláusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre 
nº 1 “Documentación administrativa”, apartado 7 “Declaración relativa a las empresas 
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”. 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier 
momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la 
garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la 
presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado 
de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia 
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

Cláusula 26. Barreras arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato derivado estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de 
la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su 
Disposición adicional séptima, el empresario seleccionado estará obligado a cumplir lo 
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los 
ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

Sección cuarta: De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal 

Cláusula 27. Deber de confidencialidad. 

El empresario seleccionado deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso tanto en relación con el acuerdo marco como con 
ocasión de la ejecución del contrato derivado del marco a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 27 de la 
cláusula 1 del presente pliego. 
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Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado ese carácter. 

Cláusula 28. Protección de datos de carácter personal. 

La empresa seleccionada y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato derivado, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El empresario seleccionado deberá formar e informar a su personal de las obligaciones 
que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato derivado, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales 
en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

El empresario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 
consecuencia del cumplimiento del contrato derivado, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo. 

Si el contrato derivado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP. 

Sección quinta . De los seguros y responsabilidades por daños 

Cláusula 29. Seguros del acuerdo marco. 

El empresario seleccionado, estará obligado a suscribir, a su cargo, con compañías que 
hayan sido previamente aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros 
que se indican en el apartado 18 de la cláusula 1 del presente pliego, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

Cláusula 30. Responsabilidad del empresario por daños y perjuicios. 

El empresario seleccionado será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato derivado. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
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de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

CAPÍTULO V.- EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

Sección primera. Terminación del acuerdo marco 

Cláusula 31. Terminación del acuerdo marco 

Concluido el plazo de ejecución del acuerdo marco y liquidada la última de las obras 
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactará un informe sobre el 
estado de la totalidad de las obras objeto del y, si este fuere favorable al contratista, 
quedará relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes. 

Sección segunda. Resolución del acuerdo marco 

Cláusula 32. Resolución del acuerdo marco. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 216.6, 223 y 237 
del TRLCSP, así como las siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 de la cláusula 1 sobre la 
procedencia de la subcontratación. 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
- El incumplimiento de la obligación del empresario seleccionado de guardar sigilo 
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 
- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en los pliegos o en el acuerdo marco 
- Las señaladas en el apartado 25 de la cláusula 1. 

La resolución del acuerdo marco se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en 
la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al contratista, se procederá, 
en todo caso, a la incautación de la garantía definitiva, sin perjuicio de los daños y 
perjuicios que se puedan requerir a la empresa. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
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determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el empresario 
seleccionado se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada 
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique 
para la ejecución de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la 
Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP. 

Sección tercera. Prerrogativas de la Administración, Recursos y Cuestión de Nulidad 

Cláusula 33. Prerrogativas de la Administración. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 1 del presente pliego, este acuerdo marco 
tiene carácter administrativo, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

Cláusula 34. Recursos. 

En los supuestos previstos en el artículo 40 del TRLCSP, procederá con carácter 
potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de 
contratación previo al contencioso administrativo, en el plazo de 15 días, en los 
términos previstos en el artículo 44 del TRLCSP. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto objeto del recurso. 

Cláusula 35. Cuestión de nulidad 

En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la 
interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los 
términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

CAPÍTULO VI.- DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO 
MARCO. 

Sección primera. De los contratos derivados del acuerdo marco 

Cláusula 36. De los contratos derivados del acuerdo marco 
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Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Administración deberá 
elaborar un programa de trabajo de las obras que se entregará al empresario 
seleccionado Para la ejecución de cada una de las obras recogidas en el programa 
semestral, el órgano de contratación, previa fiscalización, acordará la adjudicación .del 
correspondiente contrato derivado, que será notificada al empresario seleccionado. Los 
contratos derivados del acuerdo marco deberán formalizarse en documento 
administrativo. La formalización podrá realizarse sin necesidad de observar el plazo de 
espera previsto en el artículo 156.3 TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de celebrar contratos sujetos a regulación 
armonizada con base en el acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de 
cuarenta y ocho días desde su celebración se hubiese remitido el anuncio de la misma al 
Diario Oficial de la Unión Europea, y efectuado su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Para la realización de las obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda 
de 50.000 euros (IVA excluido), será preceptiva la redacción del correspondiente 
proyecto o presupuesto, según corresponda, elaborado por la Administración o por 
técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redacción. En 
el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizará de conformidad con lo previsto 
en el artículo 123 del TRLCSP. El órgano de contratación aprobará el presupuesto 
correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizará el replanteo previo de este 
último. 

Para la realización de contratos derivados de obras de cuantía inferior a 50.000 euros, 
únicamente será necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que 
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
Deberá igualmente solicitarse informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 del 
TRLCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Cada proyecto o presupuesto que se elabore deberá referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el artículo 125 
del RGLCAP. 

Los presupuestos de cada obra se conformarán de acuerdo con lo establecido tanto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la cláusula 5 del presente pliego. El 
presupuesto de ejecución material de cada uno de los contratos derivados del acuerdo 
marco se calculará aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados 
por el porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades 
de obra no incluyan costes indirectos, se podrá, si la naturaleza de la obra así lo 
requiere, incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecución. 
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Sobre el presupuesto de ejecución material se aplicará el incremento del 13% en 
concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para 
determinar el presupuesto de cada una de las obras. 
Finalmente se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de 
cada obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y 
los gastos generales y beneficio industrial establecido en el párrafo anterior.  
De manera simultánea a la redacción del proyecto o presupuesto, se elaborarán los 
Estudios de Seguridad y Salud y el Estudio de Gestión de Residuos, que se consideran 
integrantes de aquellos. 

La financiación de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecución 
de las prestaciones, adoptándose las medidas necesarias al tiempo de programación de 
las anualidades y durante el plazo de ejecución. 

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas 
para el contrato derivado, y las necesidades reales de orden económico que el normal 
desarrollo de los trabajos exija, la Administración procederá a reajustar dichas 
anualidades siempre que lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del 
contratista y procediéndose a revisar el programa de trabajo según dispone el artículo 96 
del RGLCAP. 

Se dará audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobación del 
replanteo. 

El contratista deberá dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 41 de este pliego, en la fecha de comprobación del replanteo o 
en su caso en la de aprobación del presupuesto correspondiente. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato 
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones 
que, en interpretación de este, diera al contratista la dirección de las obras, que serán de 
obligado cumplimiento para aquel. 

El contratista está obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados. 

El contrato derivado se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente acuerdo 
marco y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista 
la Administración. 

Si el resultado de la comprobación del replanteo es positivo, se empezará a computar 
desde el día siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecución de cada obra 
completa. 

Sección segunda. De la interpretación del proyecto y dirección de las obras 

Cláusula 37. Interpretación de los proyectos de las obras de los contratos derivados. 
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Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los 
ámbitos de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretación técnica del 
proyecto de cada una de las obras y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

Cláusula 38. Dirección de las obras de los contratos derivados. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de cada una de las 
obras ejecutadas. 

Será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la 
comprobación de la realización de las obras de los contratos derivados según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él 
designado. 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras de los contratos derivados, que tendrá libre acceso a todos los 
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su 
previo reconocimiento. 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato derivado, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
Durante la ejecución de cada obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado 
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra 
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
El director facultativo de cada obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche 
la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 
valoradas a los precios unitarios de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo 
dispuesto en lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14



 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 41

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del 
contratista, según lo previsto en el apartado 26 de la cláusula 1 del presente pliego. 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231 del TRLCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución de las obras se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 

 

Sección tercera. De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud, 
Estudio de Gestión de Residuos y programa de trabajo 

Cláusula 39. Comprobación del replanteo de las obras de los contratos derivados. 
En aquellas obras en las que se requiera la redacción de proyecto, en el plazo que se 
señale en el mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalización 
del contrato derivado, el servicio de la Administración encargado de las obras, 
procederá en presencia del empresario (que podrá acudir asistido por facultativo que 
designe) seleccionado a la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
aprobación del proyecto de cada obra, en el que intervendrán el empresario 
seleccionado o su representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que 
deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo 
dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP.  
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de cada obra y sin 
reserva por parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la 
disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma de cada 
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de cada 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de cada obra, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
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constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla. 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de 
las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en cada acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, 
que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en 
el artículo 141 del RGLCAP. 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 
día siguiente a la firma de cada acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de 
seis meses a que hace referencia el artículo 238.2 del TRLCSP. 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al empresario 
seleccionado. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras de los 
contratos derivados. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el empresario seleccionado 
formulase reservas en cada acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio 
del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida 
la iniciación de las obras de los contratos derivados ni, en consecuencia, será necesario 
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 

El acta de comprobación del replanteo de cada obra de los contratos derivados formará 
parte integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad. 

Cláusula 40. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos derivados. 

Salvo en los casos en los que la normativa específica así lo exceptúe, deberá elaborarse 
el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico, según proceda, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
cada obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del 
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre relativo a 
las obligaciones sociales y laborales del contratista. 

Igualmente, se procederá a la elaboración y aprobación de un Estudio de Gestión de 
Residuos. 

Cláusula 41. Programa de trabajo de las obras de los contratos derivados. 

En el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, el 
contratista deberá someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de 
contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el art. 
144 del RGLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del acuerdo 
marco. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

Sección cuarta. Del plazo y lugar de ejecución de las obras de los contratos derivados. 

Cláusula 42. Plazo y lugar de ejecución de las obras de los contratos derivados. 

El plazo de ejecución de las obras objeto de los correspondientes contratos derivados, 
será el establecido por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación de cada 
contrato derivado. 

El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la 
aprobación de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobación 
se determinen, se entenderán integrantes del plazo de ejecución de cada obra, a los 
efectos legales pertinentes. 

El contrato se ejecutará en el lugar establecido por el órgano de contratación en el 
acuerdo de adjudicación de cada contrato derivado. 

Cláusula 43. Ejecución defectuosa y demora de las obras de los contratos derivados. 

El contratista está obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro 
del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el 
órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el aquel pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 
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del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
RGLCAP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total de ejecución de cada una de las obras, para lo 
que se estará a lo previsto en el acuerdo de adjudicación de cada obra, la Administración 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades que figuran en el apartado 20 de la cláusula 1 del presente pliego. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato derivado, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación de las obras. 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del 
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 
determinan en el apartado 20 de la cláusula 1 del presente pliego. 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 

Sección quinta. De la modificación, suspensión y subcontratación de las obras de los 
contratos derivados. 

Cláusula 44. Modificación de las obras de los contratos derivados 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato derivado del 
acuerdo marco y por razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los 
casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en 
el expediente.  

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 
210, 219 y 234 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del 
RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP. 

En el apartado 21 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el 
alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cláusula 1 sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán 
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alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesarias.  

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las 
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 

Cláusula 45. Suspensión de las obras de los contratos derivados. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato derivado del acuerdo marco. Igualmente, procederá la suspensión 
del contrato derivado del acuerdo marco si se diese la circunstancia señalada en el 
artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del contrato derivado del 
acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en el 
artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

Cláusula 46. Subcontratación. 

El empresario seleccionado, según lo previsto en el apartado 19 de la cláusula 1 del 
presente pliego, podrá concertar con terceros la realización parcial de las obras objeto de 
los contratos derivados, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP. 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
227.3 del TRLCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato si así se contempla en el apartado 20 
de la cláusula 1. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228.bis del 
TRLCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la 
cláusula 1. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 
sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas 
infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

No podrá exceder del porcentaje previsto en el apartado 19 de la cláusula 1 del presente 
pliego las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros.  
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El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con 
el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del 
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 
especifiquen en el apartado  20 de la cláusula 1. 

Sección sexta . De los abonos al contratista 

Cláusula 47. Abonos, mediciones y valoración de las obras de los contratos derivados. 

Respecto de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco, sólo se abonará al 
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de 
cada contrato derivado y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de 
la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género 
el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para cada clase de obra 
se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los 
estudios de mediciones del proyecto o presupuesto. Para las obras o partes de obra 
cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, 
el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de 
la Administración sobre el particular. 

Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente de la base de 
precios del acuerdo marco o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo 
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, 
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra . 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 
le aplicarán los porcentajes señalados en la cláusula 5 del presente pliego adoptados 
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para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta 
días devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 235.1 del TRLCSP, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 
expedición. 

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final 
de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación de cada una de las obras. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

Los precios de aplicación de la misma serán elaborados de acuerdo con los precios 
simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, 
sobre los que se aplicará, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja 
ofertado por el adjudicatario, y si ello no fuera posible, serán fijados por la 
Administración a propuesta de la dirección facultativa de las obras y de las 
observaciones del contratista a esta propuesta por plazo mínimo de tres días hábiles. Si 
éste no aceptase los precios fijados, la Administración podrá seleccionar a otro 
empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas directamente, según el artículo 
234.2 del TRLCSP. 

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitación del correspondiente 
expediente de modificación del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 219 del TRLCSP., se considerarán incorporadas al cuadro de precios que rige el 
mismo. 

En el supuesto de que sea necesario la realización acometidas gasistas, la 
Administración deberá autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa 
distribuidora o transportista. 

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias 
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
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adscritos a la obra, solo se expedirán en casos excepcionales que a juicio de la dirección 
facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantías que a tal 
efecto determinan los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP, y las cláusulas 54 a 58 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el apartado 2 del artículo 232 del 
TRLCSP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 16 de la 
cláusula 1 del presente pliego. 

Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se 
especifica en dicho apartado. 

 

CAPÍTULO VI.- EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL 
ACUERDO MARCO 

Sección primera. De la terminación de la obra de los contratos derivados 

Cláusula 48. Aviso de terminación de la ejecución de la obra de los contratos 
derivados. 

El contratista, con la antelación prevista en el plazo previsto en el apartado 22 de la 
cláusula 1 del presente pliego, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha 
prevista para la terminación o ejecución de cada una de las obras, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en 
su caso a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del 
RGLCAP. 

Cláusula 49. Recepción de la obra de los contratos derivados. 

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderá cumplido por el 
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante o, en el caso de que se 
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la 
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Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención 
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta 
de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato derivado, por causas imputables al contratista. 

Cláusula 50. Medición general y certificación final de las obras de los contratos 
derivados. 

Recibida cada obra, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro 
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al 
contratista dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición a cuenta de la 
liquidación de la obra. 

Sección segunda. Del plazo de garantía y de la liquidación de las obras de los 
contratos derivados 

Cláusula 51. Plazo de garantía y liquidación de las obras de los contratos derivados. 

El plazo de garantía de cada una de las obras comenzará a contar desde la fecha de su 
recepción y será el indicado en el apartado 7 de la cláusula 1 del presente pliego. Los 
gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del 
contratista. 

Durante dicho plazo cuidará e contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de cada 
obra, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP. Si 
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía de la obra de la que hubieran observado defectos. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del último de los contratos derivados 
sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 
del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 102.5 del TRLCSP, cuando el importe del contrato sea 
inferior a 1.000.000 euros este plazo se reducirá a seis meses 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas 
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 
2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 
mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, 
este plazo se reducirá a seis meses. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en 
el artículo 168 del RGLCAP. 
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Cláusula 52. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 
derivado por parte del empresario, responderá éste de los daños y perjuicios durante un 
plazo de quince años a contar desde la recepción.  

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Sección tercera . De la resolución de los contratos derivados 

Cláusula 53. Causas de resolución de los contratos derivados 

Los contratos derivados del acuerdo marco podrán resolverse por cualquiera de las 
causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP. Además, podrá ser causa de 
resolución del contrato derivado la no ejecución de la obra de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto, el incumplimiento de las 
instrucciones de la Dirección Facultativa recogidas en el libro de órdenes así como el 
incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 de la cláusula 1 sobre la procedencia 
de la subcontratación. 

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al contratista, se procederá, 
en todo caso, a la incautación de la garantía definitiva, sin perjuicio de los daños y 
perjuicios que se puedan requerir a la empresa. 

 
CONFORME:     POR LA ADMINISTRACIÓN, 
EL ADJUDICATARIO   FECHA Y FIRMA 
FECHA Y FIRMA    LA DIRECTORA GENERAL DE 
      INFRAESTRURAS Y SERVICIOS, 
 
 
 
 
      Fdo: Elena Marroig Ibarra. 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que 
representa)................................................................................. con 
CIF/NIF.............................con domicilio en 
…….................................................................................................................. calle 
…….................................................................., número.................. consultado el anuncio de 
licitación del contrato de: ………………………………………………………, publicado 
en el (BOCM, BOE, DOUE)1............. del día................. de..............  y enterado de las 
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas particulares que se exigen para la adjudicación del ACUERDO 
MARCO DE OBRA NUEVA, REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 2017, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones 
sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos 
laborales, así como  las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de 
aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, 
organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 
comprometiéndose a  acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un porcentaje de baja 
lineal sobre todos y cada uno de los precios de cada unidad de obra que figuran en la 
base de precios del acuerdo marco de .......................................................... (en 
porcentaje numérico). 
 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
1 Se indicará exclusivamente la fecha del Boletín en el que haya aparecido el anuncio. 
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ANEXO II 
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS  

(CON INSCRIPCIÓN) 
 
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad 
 
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de 
derecho público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, 
de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 
 

Número 
valores 

Emisión (entidad 
emisora), clase de valor 

y fecha de emisión 

Código 
valor 

Referencia del 
Registro 

Valor nominal 
unitario 

Valor de realización 
de los valores a la 

fecha de inscripción 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u 
obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas 
previstas en el contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica 
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra). 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y 
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 
Con mi intervención, el Notario (firma). 

 
Don……………………………….., con DNI ..., en representación de ..... (entidad 
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripción de la prenda, 
 
(fecha)         (firma) 
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ANEXO III 
MODELO DE AVAL 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, 

AVALA 
A (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la constitución de esta 
garantía)…………………………para responder de las obligaciones siguientes 
(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación 
de las posibles prórrogas previstas en el contrato)……………, ante (órgano 
administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público) ….…………………… 
………………por importe de (en letra y en 
cifra)………………………............……….euros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 
al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Comunidad de Madrid, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) 
………… o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 
con número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
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ANEXO IV 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y 
CIF…………………debidamente representado por D. (2)…………………..........................., con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte 
inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de 
seguro, ante (4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante 
asegurado, hasta el importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y 
letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el 
contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas 
de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 
Firma: 
Asegurador 
  
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la caución, 
con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR 
CON LA COMUNIDAD DE MADRID.  
 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante, cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
la Administración, previstas en el artículo 146.1 del  texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre,  no se hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para 
contratar señaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Comunidad de Madrid, y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con 
la Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. 
de …. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación 
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el artículo 
73 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
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ANEXO VI 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER 

CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
 
 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa 
………… con C.I.F. nº ….………………, en calidad de 
…………………………………………………..... 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del contrato 
……………………………………………………, y durante la vigencia del mismo, 
asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, 
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más 
trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 
órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 
 
 
 

En .............................,a ....... de ....................de 2....... 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES 1 
  
D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 

.......................................... con DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre 
propio o en representación de la empresa ................................................................., 
con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores de 
3……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de 
participar en la contratación denominada …......................……………………. 
…………………………………………. convocada por 4 

.................................................., de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del 
Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, bajo su 
personal responsabilidad, 
 
 
 
DECLARA:5 
 
 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han 

sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro. 

 
 

 
 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han 

sufrido variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna 
alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

 
 
 

 
 Datos que han sufrido variación: 
 
 
 Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
 
 
   En ................................., a ....... de .......................... de 200... 
 
    
 
   Fdo: 
 
1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación. 
2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
3 Indíquese la Administración correspondiente 
4 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VIII  
 
MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES A TRAVES DE LOS  
SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
 
 
D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre 
propio o en representación de la empresa ………………..……………………………, 
con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con 
el contrato de 
……………………………………………………………………………………..……
…….. 
……………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
DECLARA: 
 
 
Que en el procedimiento de contratación, las notificaciones [ ]SÍ   /   [ ]NO (señálese lo 
que proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telemáticas de la 
Comunidad de Madrid, a la Dirección Electrónica Única que tiene habilitada para este 
fin. 2 
 
 

En  .............................,a ....... de ....................de  ....... 
 
 
 

  Firmado: 

                                                 
2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la página de Gestiones y Trámites, del sitio 
web http://www.madrid.org en  la OFICINA VIRTUAL, GESTIONES Y TRÁMITES COMUNIDAD DE 
MADRID, SERVICIOS ELECTRÓNICOS, NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14

http://www.madrid.org/


 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 60

 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

45
62

53
75

77
51

67
76

97
14



 
 

OBRAS: ACUERDO MARCO. PROCEDIMIENTO ABIERTO.  CRITERIO PRECIO 61

 
ANEXO X 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA INCLUSIÓN 
EN UN GRUPO DE EMPRESAS 

  
 
 
 
D./Dña………………… , en representación de la empresa ………… con C.I.F. nº 
….………………, en calidad de …………………………………………………..... 
 
DECLARA: 
 

⁫  Que la sociedad a la que representa no se encuentra incluida en ningún grupo de 
empresas según los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 
 

⁫  Que la sociedad a la que representa se encuentra incluida (art. 42.1 del Código 
de Comercio) en el grupo de empresas 
denominado…………………………………………… no presentándose a la licitación 
de ………………………………………………………… exp. 09-CO-…………/.…. 
ninguna de las otras sociedades componentes del mismo. 
 

⁫  Que la sociedad a la que representa se encuentra incluida (art. 42.1 del Código 
de Comercio) en el grupo de empresas 
denominado…………………………………………….  presentándose a la licitación de 
…………………………………………………………… exp. 09-CO-…………/.…. las 
siguientes sociedades de dicho grupo de empresas: 
 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

 
 
 

En .............................,a ....... de ....................de 2....... 
 
 
 
Firmado: 
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