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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN

EL CONTRATO DE OBRAS

A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO

CAPITULO1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PLANTA SOTANO -1 DEL
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE (FASE V).

1.-

Definicion del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras consistentes en la reforma de la instalacion

eléctrica de dos zonas diferenciadas de la planta “sotano -1 del Hospital Virgen de la Torre:

* zona derecha (lenceria, farmacia, cocina...).

* zona izquierda (radiologia, salon de actos, ...).

Todas las caracteristicas de las obras objeto de este contrato se definen en los dos proyectos de

gjecucion existentes, uno para cada zona.

2.-

Codigo CPV: 45315600-4 (Instalaciones de baja tension)

Situacion:

Edificio del Hospital Virgen de la Torre, ubicado en C/ Puerto Lumbreras n° 5 - 28031

Madrid

3.-

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

Servicio Madrilefio de Salud (SERMANS)

CODIGO DIR3

A13003096

DIRECCION
POSTAL

Plaza de Carlos Trias Bertran 7 Edificio Solluve 28020 Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL INFANTA LEONOR

CODIGO DIR3

A13013758

DIRECCION
POSTAL

C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

HOSPITAL INFANTA LEONOR

CODIGO DIR3

A13013758

DIRECCION
POSTAL

C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 Madrid
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ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL INFANTA LEONOR

DIRECCION C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 Madrid— 28031 Madrid
POSTAL

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto. 192.003,43 €

Base imponible: 158.680,52 euros
Importe del LV.A.:  33.322,91 euros
Importe total: 192.003,43 euros

El precio del contrato incluye la realizacion de los trdmites necesarios para las obras
proyectadas queden completamente legalizadas. El adjudicatario correra con los gastos
derivados de la obtencion de los permisos necesarios en su caso para la ejecucion de la
obra (Licencia, Acto comunicado, etc.) y de la posterior legalizacion de las instalaciones
que asi lo requieran. Por otro lado gestionara los mismos y actuard en nombre de la
Propiedad.

Cofinanciacion:  NO Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 192.003,43 euros

Anualidad Importe

2017 192.003,43 euros

Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe
312A 63308 192.003,43 €

Estudios y Proyectos

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 192.003,43 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 del TRLCSP): 158.680,52 euros

5.- Sistema de retribucion:
Por precios unitarios de unidad de obra ejecutada

6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.
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7.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

7.1 Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado a):
“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente.”
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Criterios de seleccion:

El licitador debera acreditar un volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere
este contrato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los ultimos tres
concluidos, debera ser, al menos, dos veces el valor anual de presupuesto de licitacion IVA
incluido, y se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

7.2 Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a):
“Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avalada por

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la autoridad competente.”

Criterios de seleccion:

Relacion de las obras mas importantes ejecutadas en el curso de los diez tltimos afios
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el
contrato. El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sera como minimo
dos veces el valor anual de presupuesto de licitacion IVA incluido.
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El licitador presentard, al menos 3 certificados de buena ejecucion de las obras incluidas
en la relacion

7.3 Clasificacion del contratista.

En todo caso, no sera necesario acreditar estos requisitos si la empresa presenta la
clasificacion igual o superior a:

Grupo/s: Subgrupo/s:  Categoria/s:
Categoria/s R.D. 1098/2001: I 6 c
Categoria/s R.D. 773/2015: I 6 2

7.4 Compromiso adscripcion a la ejecucion del contrato los medios personales o

materiales.

De acuerdo con el articulo 64.2 del TRLCSP, todos los licitadores deberan presentar
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, detallandose los medios ofertados, que
cumplan en todo caso los minimos recogidos en ambos Proyectos. Este compromiso
tiene un caracter de obligacion esencial del contrato.

En todo caso debera asignar un representante cualificado que actuard como enlace
unico con la propiedad y con la Direccién de Obra.

7.5 Otra documentacion.

Red

Declaracion indicando si va a proceder o no a subcontratar, en su caso, el porcentaje
que se subcontratard y la empresa subcontratista, justificando la aptitud de esta para la
realizacion de la parte subcontratada, etc (Anexo IX).

Programa de trabajo (Plan de Obra) que presentaran las empresas licitadoras. Debera
recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta de
la ejecucion de la obra, desarrollando un cronograma de actuacion, estudio de fases y
recorridos, sectorizacion, almacenajes de acopio, retirada de escombros, horarios y
calendarios de trabajo ajustados a unidades de obra y personal que intervendréd en la
ejecucion del contrato.

Todos los licitadores deberan presentar un certificado de asistencia a las instalaciones
objeto de las obras, emitido por el Hospital Infanta Leonor (Anexo X), la visita al
centro es Obligatoria.

Los licitadores deberan realizar la visita de las instalaciones objeto del contrato, con la
finalidad de que conozca in situ las dificultades de la obra previamente a la
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presentacion de la oferta. Las ofertas de los licitadores que no hayan realizado la
referida visita no seran tomadas en consideracion en el presente procedimiento de
licitacion.

Todos los licitadores deberan presentar compromiso ambiental segiin modelo previsto
en el ANEXO XI

La documentacion relativa a los apartados 7.4 y 7.5 debera ser incluida
inexcusablemente en el sobre n° 1-B, segin lo indicado en la Clausula 11 de este
pliego.

La documentacion referente a los apartados 7.1y 7.2 o0 7.3, no es preciso aportarla
en el momento de la licitacion, en su caso, sera requerida, en su caso, a la oferta
mas ventajosa.

El licitador debera aportar toda la documentacion en original o copia compulsada

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: Si
Tipo: Certificado de instalador/empresa autorizado/a para la realizacion de instalaciones
eléctricas en baja tension acreditado por el correspondiente Organo competente.
9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Urgente
Procedimiento: abierto
Criterio precio
Subasta electronica: NO
10.- Garantia provisional.
Procede: NO
11.- Medios electronicos.
Licitacion electronica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos:
NO
Notificaciones telemdticas: Se podran realizar notificaciones telematicas a los
interesados que estén dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid y que en este procedimiento soliciten o admitan dicho medio de
Red
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notificacion, presentando declaracion expresa en los términos del modelo que figura
como anexo VIII de este pliego.

Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u omisiones

subsanables en la documentacion presentada:
Procede: SI

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios electrénico:
Portal de la  Contratacion Publica de la  Comunidad de Madrid

(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electronica: No procede

12.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

13.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

14.- Polizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de polizas: Una Poéliza de responsabilidad civil, con anterioridad a la firma del
contrato.
La poliza deberd mantener su vigencia hasta la finalizacion del plazo de garantia
establecido.
El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la
citada poliza
Importe: La péliza deberd tener cobertura igual o superior a 300.000 euros por siniestro

15.- Plazo de ejecucion.

Total: 12 semanas naturales desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo.
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FASES:

Con caracter previo al inicio de la ejecucion de la obra, el adjudicatario contara con los
materiales necesarios para la realizacion de la misma y habré solicitado las licencias y
permisos correspondientes.

1* Fase: 6 semanas

Este plazo se computara desde el inicio de la ejecucion (dias siguiente a la comprobacion
del replanteo), en esta fase se realizaran las obras descritas en el Proyecto relativo a la
planta sotano -1 derecha (lenceria, farmacia, cocina...).

Tras la firma del acta de comprobacion del replanteo, dardn comienzo los trabajos.
Durante la 1* semana, la empresa adjudicataria, debera montar el nuevo cuadro de
cocina en fabrica y traerlo montado al Hospital para sustituirlo por el antiguo y asi =
poder ajustarnos al tiempo indispensable de obra en la cocina.

En las siguientes 3 semanas (21 dias naturales, durante los cuales, habra 4 dias en
los que no se podra trabajar) y sin posibilidad de ampliacion de plazo, se debera
ejecutar la zona de cocina completamente.

En las dos ultimas semanas se completaran los trabajos correspondientes a esta fase.

2% Fase: 1 semana
Durante esta semana, el hospital procedera, por sus propios medios, a trasladar los

servicios ubicados en la zona donde se va a acometer la fase 3 (zona izquierda del
sotano -1 del Hospital) a otras localizaciones.

3" Fase: S semanas
En esta fase se realizaran las obras descritas en el Proyecto relativo a la planta sdtano -1

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw
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zona izquierda (radiologia, salon de actos...)

El adjudicatario podra anticipar la ejecucion de la obra, finalizando la misma antes de la
terminacion del plazo previsto en el programa de trabajo, siempre que realice el objeto del
contrato en perfectas condiciones y previo control de la direccion de obra y del
representante de la Administracion. La anticipacion de la ejecucion de la obra podra
referirse tanto a las distintas fases, como a la finalizacion total de la obra objeto de este
contrato. En ningun caso su finalizacion seré posterior al 31 de diciembre de 2017, sin que
esta circunstancia suponga disminucion o incremento del importe de adjudicacion.

Recepciones parciales: NO
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16.- Penalidades.

Por demora: 0,1% euros del presupuesto del contrato por cada dia de retraso.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
En el supuesto de incumplimiento del calendario de terminacion de la zona de cocina, si el
Hospital Universitario Infanta Leonor tuviera que ampliar el servicio de catering, que debe
contratar durante la obra (21 dias naturales), para alimentar a los pacientes del H. Virgen de la
Torre, el adjudicatario abonaria al centro el 100% del importe del servicio de catering derivado
del retraso de la obra.

Por ejecucion defectuosa del contrato: 10% del presupuesto del contrato de conformidad
con lo establecido en el articulo 212.1 del TRLCSP.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Por
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello: 10% del presupuesto del contrato de conformidad
con lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: segin lo
dispuesto en el articulo 227.3 del TRLCSP

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de

documentacion.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento

del pago en plazo.

Hasta un 10 % del presupuesto subcontratado, debiendo ser proporcional a la gravedad

del incumplimiento y de acuerdo con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP

17.- Modificaciones previstas del contrato: NO
18.-  Subcontratacion.

Procede: Si

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 20% del importe de
la adjudicacion, con los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP.

Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S

19.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Certificacion de finalizacion de obra. Se abonard el precio
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de adjudicacion tras la ejecucion de la obra conforme a los proyectos y una vez producido la
recepcion formal de la misma

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

20.- Reyvision de precios.
Procede: NO

21.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion: Los que resulten segin
tarifa oficial del BOCM (estimacion maxima: 3.000 euros)

22.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquélla informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato
(articulo 140.2 del TRLCSP)

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

23.- Plazo de garantia: 1 aio, desde la fecha de recepcion de las obras

CAPITULO 11
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

aasenioc e doamentc oot s msumisaesr [N
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
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y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoraciéon y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
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pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unidon temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
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TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante el criterio precio, en aplicacion
de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.
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Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del o6rgano de contratacidon, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Seréd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.
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El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderda del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencidn de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el organo de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 11 de la clausula 1.
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En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder
al tablon de anuncios electronico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia
y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", en este sobre se incluiran dos
sobres (SOBRE N° 1-A y SOBRE N° 1-B), que contendran preceptivamente, los
documentos que se indican:

SOBRE N° 1-A

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 14 del presente pliego para
la presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El organo de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el drgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
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adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
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uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
¢sta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.
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4.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 15 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

5.- Garantia provisional.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los organos de contratacion al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la cldusula 8 del presente pliego.
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6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

Te]
N
(o]
Q
(o2
m
Lo
~
<
(@)
>
«
Q
[e2]
3
(o]
o
5
:
[}
>
(]
°
o
i
[e]
2
3
s}
2
o
=)
D
@
]
s
8
IS

7.- Medios electronicos.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

SOBRE N° 1-B

e Compromiso adscripcion a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales.

De acuerdo con el articulo 64.2 del TRLCSP, todos los licitadores deberdn presentar
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, detallandose los medios ofertados, que

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

cumplan en todo caso los minimos recogidos en ambos Proyectos. Este compromiso
tiene un caracter de obligacion esencial del contrato.

En todo caso deberd asignar un representante cualificado que actuard como enlace
unico con la propiedad y con la Direccion de Obra.

* Declaracion indicando si va a proceder o no a subcontratar, en su caso, el porcentaje
que se subcontratara y la empresa subcontratista, justificando la aptitud de esta para la
realizacion de la parte subcontratada, etc (Anexo IX).

* Programa de trabajo (Plan de Obra) que presentaran las empresas licitadoras. Debera
recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta de
la ejecucion de la obra, desarrollando un cronograma de actuacion, estudio de fases y
recorridos, sectorizacion, almacenajes de acopio, retirada de escombros, horarios y
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calendarios de trabajo ajustados a unidades de obra y personal que intervendrad en la
ejecucion del contrato.

* Todos los licitadores deberan presentar un certificado de asistencia a las instalaciones
objeto de las obras, emitido por el Hospital Infanta Leonor (Anexo X), la visita al
centro es Obligatoria.

Los licitadores deberan realizar la visita de las instalaciones objeto del contrato, con la
finalidad de que conozca in situ las dificultades de la obra previamente a la
presentacion de la oferta. Las ofertas de los licitadores que no hayan realizado la
referida visita no seran tomadas en consideracion en el presente procedimiento de
licitacion.

* Todos los licitadores deberan presentar compromiso ambiental segin modelo previsto
en el ANEXO XI

SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, se incluird en el sobre
numero 2 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.
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En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas y de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procedera a la apertura del sobre que contiene la
documentacién administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo
electronico, tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
economicas y se publicaran, si asi se recoge en el apartado 11 de la clausula 1, en el tablon
de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n°® 2 “Proposicion econémica”, de las empresas
admitidas, dando lectura a las proposiciones. Si se celebra subasta electronica, tras la apertura
de estos sobres y la realizacion de una primera evaluacion completa de las proposiciones, se
invitara simultdneamente por medios electronicos, informéaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
conforme a los criterios contemplados en el articulo 85 del RGLCSP, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada
licitador.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto
en el apartado 12 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
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licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, IIl, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los
organos de contrataciéon al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta tltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, requerira al licitador
que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
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en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a

la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidon

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
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organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que act@ian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompanar informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espana o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste
dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
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1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
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estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
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licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

exija por el 6érgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
Red
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presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en ¢él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y clasificacion, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segun el modelo que figura como
anexo VII.. Si se hubiese producido variaciéon en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo
la documentacién correspondiente.

Los o6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
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garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or!

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometid a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

La Mesa de contratacion calificarda la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico,
tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

Red

?“I_LWHS Hul:.! OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 30

(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
Obra de Reforma de la instalacion eléctrica de la planta sétano -1 del Hospital Virgen de la Torre

UNEEN 505001
ER-0562/2009



Hospital Universitario o
sauavecis INfANtA Leonor " ore

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibiciéon de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondra al o6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentaciéon de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con
el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas bajo, al drgano de
contratacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925 ||||||

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El o6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la de precio mas bajo, excepto en el
caso previsto en el articulo 152.4 del TRLCSP.

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella empresa, que, sin
estar sujeta a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica tener en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
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aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de

insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidon temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracidén de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or!

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicidon de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompaia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
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duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato. .

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 14 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6érgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidon urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
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podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.
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Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva
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del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidon y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrad ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
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resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacidon se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
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articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el organo de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administraciéon, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 16 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 16
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademés de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 16 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, €sta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 17 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la clausula 1 so6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefalada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
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de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificaciébn y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 18 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrd la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicidon especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 42
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
Obra de Reforma de la instalacion eléctrica de la planta sétano -1 del Hospital Virgen de la Torre

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw |||||| ‘ | Hl
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925



*

“« [ Hospital Universitario

saaveaid INFANta Leonor ™ e.roe

Red

EHsH

Hospitales sin Humo

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
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valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion deberd
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 19 de la clausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracidon, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 20 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
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debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en

otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 21 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or!

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1,
el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niumero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
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desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2*
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dard por recibidas, levantaindose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidon general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
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hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion ,
la mediciéon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deberd ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
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responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo

de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw
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gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devoluciéon de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.
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Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequeia o mediana empresa, definida segtin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afnos a contar desde la

recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo

establecido en la clausula 25.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.
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- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del organo de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME: Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN PANTOJA ZARZA
e
EL ADJUDICATARIO el dig.: b92b645€877b7561d4af acbcadh29c865d982306
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I.1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Do/D P , con DNI numero .........eeneene en
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)
.................................................................. con NIF......................,,  con domicilio en
.................................. calle ......ccoceveevieviiciieeieeennn,, IUMETO..........., consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: .........o.eiiniiiiii i , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE, perfil de contratante )'............. del dia....... (4 [ de......... y

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a

las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econdémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, en las siguientes

condiciones:
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

. ., 2
Plazo de ejecucion “:

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925 ||||||

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

" Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacion.

* En aquellos contratos en los que no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, debera suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo.

* En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

| D2 D PP RRRN , con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacion  de
(empresa)....... e rreeeneresreeesnneenneeennns |, CON NIF , domicilio
31 SO SURURRIPRRR CAlle/PlAZA ..o ,
niumero.................. , participante en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '
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" En caso de que el licitador sea una unioén temporal de empresarios, la proposicion econdémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO IT

MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0dsitos.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw |||||
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(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DOon. .. , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III
MODELO DE AVAL
Laentidad.............ooooiiiiiiiin, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida...................ooeiiiiinnnl. ,
CP.cceein , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)....................coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiannin, ,
NIF. . , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letra y en cifra)..............ccceeiiiiiiiiiiiiieesen e v ... ..€UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . .eeieeeiieeieennaene

............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Red

Hospitales sin Humo
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro...........c.oovvvieievennnnn.

La entidad aseguradora (1)........c.oevirieieriiieiiiiieeeecenenn en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle , YNIF debidamente
representado por D. (2)....cccoeviriiiiiiiiiiiee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacién de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o y NIF , en concepto de tomador de seguro,
AN (). ettt et e e e e e e e e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5) .. irie it e e e e , (encifray letra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...........c.coeveneennn. , en concepto de
garantia (7)...c.coevvvviiieieeianennnn. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICAQION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEOQO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Red

Hospitales sin Humo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 58
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
Obra de Reforma de la instalacion eléctrica de la planta sotano -1 del Hospital Virgen de la Torre

Te]
N
(o]
Q
(o2
m
Lo
~
<
(@)
>
«
Q
[e2]
3
(o]
o
5
:
[}
>
(]
°
o
i
[e]
2
3
s}
2
o
=)
D
@
]
s
8
IS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw



‘;: Hospital Universitario -
sauavecis INfANtA Leonor " ore

Red

ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DIa oot , con DNI/NIE .......................
en nombre propio o en representacion de la empresa .........oo.vviiiiiiiiiiii i ,
con NIF n° , en calidad de
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas; en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dia.........c...cee.... , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NILF.n® .o sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

=i HH OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 60

(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
Obra de Reforma de la instalacion eléctrica de la planta sotano -1 del Hospital Virgen de la Torre

aasenioc e doamentc oot s msumisaesr [N
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925



“« M Hospital Universitario

SaludMa

s« INfanta Leonor "% e

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO '

D/D s en calidad de % .......oooveveeeeeeeeeeeeeeeeeene.
con DNI/ NIE n.° oo, , €n nombre propio o en representacion de la
EIMPIESA .eveevveeereenrienireereeereenseeeseenseesseenseesssessseens ,con C.LF:....cccccoovvvnnnnnnn, , Inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada ..........coccevveeveniinennnnn.
................................................. CONVOCAAA POT > oo
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demés datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

Red

Hospitales sin Humo

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
Obra de Reforma de la instalacion eléctrica de la planta sotano -1 del Hospital Virgen de la Torre

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw |||||| ‘ | Hl
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925



‘;: Hospital Universitario -
sauavecis INfANtA Leonor " ore

Red

ANEXO VIII !

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa .........o.ooiiiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde ........................ceeeee....., en relacion con el contrato de .
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ ]SI / [ JNO (sefialese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccion Electronica Unica que tiene habilitada para este fin. >

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

' Este modelo estd previsto para los érganos de contratacion que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http://www.madrid.org
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ANEXO IX

MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL

OBJETO DEL CONTRATO
D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...........ooiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidad de ...................................., en relacion con el contrato de

OBRA DE “REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PLANTA SOTANO
-1 DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE (FASE V)” Expediente n° 2017.0.002

Declara:

- Que la citada sociedad, tiene la intencion de subcontratar SI [Ino [
En caso afirmativo debera indicar las siguientes condiciones:

0 La empresa con la tiene previsto subcontratar ........

0 Parte del contrato que pretende subcontratar sobre la totalidad del Contrato ... %

0 Justificacion de la aptitud de la empresa subcontratada para la realizacion de la
parte subcontratada.

- Que la empresa con la que pretende subcontratar no estd incursa en ninguna de las
causas de prohibicion de contratar recogidas en el articulo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Publico

- Que la empresa con la que pretende subcontratar conoce las condiciones de los
pliegos y proyectos del Expediente 2017.0.002 y ejecutara su prestacion de modo que
el contratista pueda cumplir el contrato de conformidad con los pliegos, el proyecto y
su oferta

- Que la empresa a la que represento se compromete al cumplimiento de las
obligaciones que establece la normativa aplicable en materia de subcontratacion, de
conformidad con el Pliego de cldusulas administrativas particulares.

En Madrid,a ..... de ...... de ..

Fdo:
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ANEXO X

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS
INSTALACIONES OBJETO DE LAS OBRAS

0 en representacion de la empresa ..........oooiiiiiiiii e , con NIF n°
................... ,encalidadde ...

DECLARA:

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de licitacion
referido al CONTRATO DE OBRA DE “REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA
DE LA PLANTA SOTANO -1 DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE (FASE V)”
Expediente n° 2017.0.002

CERTIFICA:
Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras, de
conformidad con lo establecido en el punto 7.5 parrafo 3 de la clausula 1 del Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento de licitacion indicado con
anterioridad.

A efectos de que quede constancia de lo anterior,

EnMadrid,a .....de .................. de 2017
Fdo:
| Red
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ANEXO XI
COMPROMISO AMBIENTAL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de 1a empresa .....o.oovivriitiiiii e ,con NIFn® ................... ,
encalidadde ...........oooiiiiiiiiiiii , en relacion con el contrato de CONTRATO DE OBRA

DE “REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PLANTA SOTANO -1
DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE (FASE V)” Expediente n° 2017.0.002

SE COMPROMETE A:
Desarrollar acciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental y prevenir la
contaminacion derivada de sus actividades, productos y servicios, orientando sus procesos
hacia la mejora continua y al desarrollo sostenible. Asimismo promoveran la reduccion, el
reciclado, la reutilizacion y valorizacion de los residuos, la eficiencia energética, y las buenas
practicas ambientales, como principios rectores de su trabajo y servicios en este Centro
Sanitario.

Por todo ello, la empresa debera:

e Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la actividad y que sean conocidos
por toda la organizacion.

* Identificar y gestionar los residuos generados por su actividad dentro del hospital,
conforme establecen las exigencias legales para cada tipo de residuo.

* Promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos menos agresivos
para el medio ambiente, con menores caracteristicas de toxicidad, a fin de reducir la
produccion de residuos peligrosos.

* Disponer y mantener actualizado un listado de las sustancias y preparados, en caso de que
los utilice, asi como las correspondientes fichas de seguridad.

* Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo sostenible de recursos
naturales no renovables, impulsando medidas y tecnologias de eficiencia energética.

* Minimizar el uso de envases y embalajes que generan residuos, optando por aquéllos que
puedan ser reciclables, retornables y reutilizables.

* Informar al responsable de gestion ambiental de todos los incidentes o situaciones de
emergencia ambiental dentro de las instalaciones del hospital, relacionados con el
producto o servicio, y de forma periddica (al menos trimestral) de la gestion de los
aspectos ambientales asociados a su actividad.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orzg/cw |||||| ‘ ||||| Hl “ | || |‘ |||||||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0944690333494725390925

* Realizar y colaborar en acciones formativas e informativas, dirigidas al colectivo de sus
trabajadores y/o extensivamente a los profesionales del centro, en materia de gestion
ambiental.

* Potenciar actuaciones que optimicen los sistemas de gestion ambiental y su mejora
continua.

* Prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades que pueden generar un potencial
impacto ambiental.

En............ a..de....... de .ooovviiiii...
LA EMPRESA
— FA® aaeeeeeeeeeececennnneeeeecesecnnnnnnnes
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