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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL. CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE REHABILITACION (IPR) DEL HOSPITAL GREGORIO
MARANON PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD INNOVADORA PARA LA
ATENCION INTEGRAL A PACIENTES CON ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS MEDIADAS INMUNOLOGICAMENTE (IMID por sus siglas en
Inglés), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS
(EXPEDIENTE: FIBHGM PA 02-2017)

CAPITULOI
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: Obras de reforma del Instituto Provincial de Rehabilitacién (IPR) del Hospital

Gregorio Maraiién para la creacion de una Unidad Innevadora para la atenciéon integral
a pacientes con Enfermedades Inflamatorias Mediadas Inmunolégicamente (IMID en

inglés) .

1.- Definicién del objeto del contrato:
Reforma de las plantas 6" y 7* del edificio del IPR para la creacion de la una Unidad
Innovadora.

Cédigo CPV: 45214620.
2.- Situacién:
Instituto  Provincial de Rehabilitacion (IPR). Hospital Gregorio Maraiidn. Calle
Francisco Silvela 40, Madrid, 28028, esquina Calle Eraso.
3.- Organos administrativos.
Organo de contratacién:
Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital Gregorio Marafién. Pabellén de

Gobterno, planta baja. Calle Doctor Esquerdo 46, Madrid, 28007. CIF: G-83195305.

Organo directivo promotor del contrato:

Instituto de Investigacion Sanitaria Gregorio Marafion. Pabellén de Gobierno, planta
baja. Calle Doctor Esquerdo 46, Madrid, 28007.
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Oficina contable:

Fundacién para la Investigacion Biomédica del Hospital Gregorio Marafion.
Departamento de Administracion. Pabellon de Gobierno, planta baja. Calle Doctor
Esquerdo 46, Madrid, 28007. CIF: G-83195305.

Organo destinatario del objeto del contrato:
Instituto Provincial de Rehabilitacion (IPR). Hospital Gregorio Marafion. Calle
Francisco Silvela 40, 28028, Madrid,

Datos de contacto:

Area de Contrataci6n.

Persona de contacto: Miguel Angel Concjo Martin. Teléfono: 91.426.51.15.

Correo electronico: maconejo@fibhgm.org

Fundacién para la Investigacidon Biomédica del Hospital Gregorio Marafion. Pabellon de
Gobierno, planta baja. Calle Doctor Esquerdo 46, Madrid, 28007.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: cuantia determinada.
Presupuesto:
Presupuesto ejecucion material: 407.854,98 euros.
13 % Gastos Generales: 53.021,15 euros.
6% Beneficio Industrial: 24.471,30 curos.
Presupuesto de contrata: 485.347,43 euros.
IVA (21%): 101.922,95 euros
Presupuesto total: 587.270,38 curos.
Remuneracion integra por la Fundacion para la Invesngacmn Biomédica del Hospital
Gregorio Marafion.
Financiacion por medio de fondos de la FIBHGM.

Valor estimado total del contrato (art. 88 del TRLCSP): 485.347,43 euros.

IMPORTE €.
IVA EXCLUIDO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION O CONTRATO 485.347.43
INICTAL T
EVENTUALES PRORROGAS 0,00
MODIFICACIONES POSIBLES 0,00
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 485.347.,43
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5.- Sistema de retribucion: Por certificaciones mensuales. Precio cerrado.
6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada: NO.
7.- Solvencia econdmica, financiera y téenica

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion o
bien acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos especificos de solvencia:

Acreditacion de la solvencia economica v financiera:
Articulo 75 del TRLCSP, apartado c):

¢) Declaracion sobre el volumen global de negocios en el dmbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato, referido como méaximo a los tres Gltimos ejercicios
disponibles en funcidén de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

Criterios de seleccion:
El licitador deberd acreditar una cifra global de negocios en cada uno de los tres gjercicios

fiscales anteriores igual o superior al presupuesto base de licitacién (IVA no incluido). El
medio por el que los licitadores acreditardn este extremo serd mediante declaracion
expresa responsable.

Si, por una razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada, podra sustituirla por la siguiente:

Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio economico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales, que deberd ser igual o superior al
presupuesto base de licitacion. Los liciladores acreditardn este extremo mediante
declaracion expresa responsable.

Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 76 del TRLCSP, apartado a), d) y f):

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avaladas por

certificados de buena ¢jecucion para las obras mas importantes. Se deberan presentar al
menos 3 certificados de buena ejecucion por cada aifio y los certificados indicardn el

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 6
EXPEDIENTE: FIBHGM PA 02-2017



FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL GREGORIO MARANON

Instituto de Investigacién Sanitarie Gregorio Marafién

importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

* Si, por una razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada (relacion de obras ejecutadas), podra sustituirla
por la siguiente:

Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompaiiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

d) Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podré aplicar
al ejecutar el contrato.

f) Declaracion indicando la maquinaria y medios auxiliares, materiales y relacion del
personal técnico y de oficio asignado al contrato y que dispondra para la ejecucién de las
obras, adjuntando documentacién acreditativa.

Criterio de seleccion:
Presentacion de al menos tres certificados de buena ejecucion de las principales obras

efectuadas, por cada uno de los diez dltimos afos (tres por cada afio), relacionados

directamente con el objeto del contrato, expedidos por el contratante,

PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA TECNICA SE DEBERAN PRESENTAR
DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS QUE TENGAN EL CARACTER DE
AUTENTICA. LA NO PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE BUENA
EJECUCION SERA MOTIVO DE EXCL.USION DEL PROCEDIMIENTO.

Clasificacion del contratista:
Grupo C; Subgrupo: Todos; Categoria: D

Ademas, los licitadores deberan aportar junto con la documentacién administrativa
(SOBRE 1), la siguiente documentacion:
1.- Péliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura minima de 500.000 euros.
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8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato,
Clasificacién del contratista:
Grupo C; Subgrupo: Todos; Categoria: D

9.- Procedimiento de adjudicacién,
Tramitacion anticipada: NO.
Tramitacion:
Procedimiento: abierto.
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica; NO.
Sustitucion de la acreditacidn inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar
por una declaracién responsable del licitador: SI,

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Nimero Descripeion del eriterio Ponderacién
1 Precio 70%

2 Calidad y mejoras 30%

1° Criterio: precio.......... Ponderacion: 70 puntos

Ponderacién: la asignacién de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econémica de
los licitadores, de acuerdo a la siguiente formula:

PL= (BL/BM) x 70

Donde:

PL= puntuacién otorgada al licitador
BL~baja del licitador

BM-=mayor baja de todas las presentadas
Baja= precio licitacion-oferta econdmica del licitador

2° Criterio: calidad y mejoras.......... Ponderacién: 30 puntos

Desglose:

A) SOBRE 2-A: Planteamiento de programa/planning de la obra, con indicacién de
medidas para no interferir en el normal funcionamiento del centro, para la gestién
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de escombros, para el tratamiento y gestion del corte de servicios, para evitar
molestias a usuarios, etc: hasta 20 puntos,

B) SOBRE 2-B: Reduccién del plazo de ejecucién de la obra; hasta 10 puntos,
Mayor bajada: 10 puntos.
Segunda mayor bajada: 6 puntos.

Tercera mayor bajada: 3 puntos.

Resto bajadas: 1 punto.

Sin bajada: 0 puntos,

En caso de empate en las bajadas, se asignara la misma puntuacidn.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el numero 1, Precio,
siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un tUnico licitador se considerard que su oferta contiene valores
anormales o desproporcionados cuando sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de un 25%.

- Si se presentan varios licitadores, s¢ considerard oferta con valores anormales o
desproporcionados la baja de toda proposicién econémica cuyo porcentaje exceda en 10
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, sin perjuicio de que el organo de contratacién, previa
solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en
temeridad y el asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la proposicién
es susceptible de un normal cumplimiento,

Composicion del comité de expertos para la valoracion de documentacion téenica y
criterio de adjudicacién calidad y mejoras: Servieio de Ingenieria del Hospital Gregorio
Maraiién y Direccién Facultativa,

11.-Documentacion técmica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

1.- Memoria descriptiva de la solucion o desarrollo técnico propuesto por el licitador para la
gjecucion de las obras, organizacién de medios y programacién mediante un plan de trabajo,

2.- Programa/planning de la obra, con indicacién de medidas para no interferir en el normal

funcionamiento del centro, para la gestion de escombros, para ¢l tratamiento v gestion del corte
de servicios, para evitar molestias a usuarios, etc.
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3.- Relacién de empresas subcontratistas de oficios e instalaciones con las que el licitador acude
al procedimiento, sin petjuicio de que la misma pueda ser ampliada con posterioridad a la
adjudicacién con el visto bueno de la Direccién Facultativa de las obras.

4.- Relacidn de materiales a aplicar en la obra, fichas, marcados de calidad CE y caracteristicas.

SOBRE 2-B: plazo de ejecucion de la obra, el cual serd igual o inferior al exigido en el presente
procedimiento.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras,
Procede: NO.

14.- Medios electronicos.
Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos:
NO.
Licitacion electronica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electrénicos: NO.
En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los pliegos y documentacion
relacionada con la licitacién: perfil del contratante del Portal de la Contratacion Pablica de
la Comunidad de Madrid (hitp://www.madrid.org/contratospublicos) y perfil del
contratante de la pagina web del IISGM (http.//www iisgm.com).

Tablén de anuncios electronico come medio de comunicacion de defecios u omisiones
subsanables en la documentacién presentada:
Procede: NO.

Informacion directa a licitantes.

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO.

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO.

17.~ Pdlizas de seguros.
Procede: SI.
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Tipo de poélizas: Péliza de responsabilidad civil que garantice los dafios causados por
hechos derivados de la ejecucion de la obra, que se presentara junto con la
Documentaciéon Administrativa (sobre n® 1).

Importe: 500.000 euros.

Plazo de ¢jecucion.

Total: 4 meses, a partir del dia siguiente al acto de comprobacién del replanteo.
Recepciones parciales: NO.

Las recepciones parciales NO darédn derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora o retraso en la entrega imputable al contratista: 1.000 euros al dia.

Por ejecucion defectuosa del contrato: los gastos ocasionados por la reparacidn
correspondiente correran a cargo integramente del contratista.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: 1.000 euros al dia, hasta cumplir con
el compromiso adquirido.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: segin lo recogido en
la normativa de aplicacion.

Por incumplimiente de los pagos a los subcontratistas o suministradores: segiin lo recogido
en la normativa de aplicacion.

20.- Modificaciones previstas del contrato: SL.

21.-

Condiciones en que podran efectuarse: Situaciones imprevisibles no contempladas en el
proyecto y que se puedan presentar, dadas las caracteristicas del edificio.

Alcance de las modificaciones: Estara en consonancia con las situaciones que se presenten.
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar: 10%.
Procedimiento para la modificacion: aprobacidn por parte del 6rgano de contratacion.

Subcontratacion.

Procede: SL

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: hasta un limite maximo
del 35% del importe de adjudicacion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI.

22.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.,

23.- Revision de precios.
Procede: NO.

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion: 2.000 euros.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caricter confidencial debe respetar el contratista:
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de
la informacién: 5 afios.

26.- Plazo de garantia: 1 afio.

CAPITULO 1T
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego vy en su correspondiente de prescripeiones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Piiblico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan

caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ¢jecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cliusula 1 del presente pliego, segln ¢l proyecto aprobado
por el Poder Adjudicador, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares vy el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirAn caricter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en ¢l apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
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mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacidén de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover ¢l crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos. Ademas, se podrd obtener

informacion y documentacidn referida a la presente licitacion en el perfil de contratante de la
web institucional del Instituto de Investigacién Sanitaria Gregorio Marafion (IISGM):
www.iisgm.com.

CAPITULO 111
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones ¢
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, v que acrediten su solvencia econdmica,

financiera v técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
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de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la cldusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicarin para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la cliusula 1.

Ademds, cuvando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, debern reunir ademas, los requisitos establecidos
en ¢l articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en ¢l apartado 9 de la cliusula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la cliusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adiudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los

establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en ¢l apartado 10 de la clausula 1,

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula, se especifican, en su caso,
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los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacioén que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos en funcion de los cuales se apreciard que la proposiciéon no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automaética, la
valoracion de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el érgano de contratacion, con
cardcter previo o simultaneo a la constitucion de la Comision de Evaluacion, preferiblemente
entre técnicos a su servicio no integrados en el Organo proponente del contrato. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en
el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clidusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del organo de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constifuirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance Ia cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucidn de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, ITI, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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Bsta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contrataciéon cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucidn.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del confrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacién se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar €l importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
responderd también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.
Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del

RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comuwnidad de Madrd
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la

convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso. Ademads, se podra
obtener informacién y documentacion referida a la presente licitacidn en el perfil de
contratante de la web institucional del Instituto de Investigacion Sanitaria Gregorio Marafion
(TISGM): www.iisgm.com
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Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacién de 10 dias a la fecha limite fijada para la
recepeidn de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacidn se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones,

Cada empresario no podré presentar méas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicién en unidn temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones
por ¢l suscritas,

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberdn ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto bdsico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informdticos v telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si as{ se indica en el
apartado 14 de la cliusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electronico.

Clausula 12. Forma y conienido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a

esta lengua, y constaran de TRES(3) SOBRES; cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 18
EXPEDIENTE: FIBHGM P4 02-2017



FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL GREGORIO MARANON

Instituto de Investigacidn Sanitaria Gregorio Marafién

razon social de la empresa y su correspondiente NIF. La Fundacion para la Investigacion
Biomédica del Hospital Gregorio Marafion, en calidad de Poder Adjudicador pero no
Administracién Piblica, no compulsard documentacion alguna. En su interior se hard constar
una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir4,
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaraciéon responsable, deberd cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la cldusula 15 del presente pliego para
la presentacién de la documentacién o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con el Poder Adjudicador. No
obstante, si el drgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente

pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
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obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademads, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garant{a definitiva, el cumplimiento de la obligacidn anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente al
Poder Adjudicador deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacidn de un representante o apoderado Uinico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia economica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extrapjeros comunitarios, los
dos primeros deberdan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincién.

4.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion,
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cldusula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podrad presentarse en este sobre la
siguiente documentacién:
- Certificado de la empresa en el que conste fanto el niimero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.
- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.
5.- Garantia provisional,
Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la cldusula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 9 del presente pliego.
6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.
También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio. ;
7.~ Medios electrénicos.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
—. i
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una |
|
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persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitirda acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2, “DOCUMENTACION TECNICA”,

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato especificados en el apartado 10 de la citada cliusula, asi como toda aquélla que,
con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automaética por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluiran dos
sobres; (2-A y 2-B),

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clidusula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Ademés, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segiin 1o dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird en el sobre nimero 2 el
Proyecto bésico de las variantes o mejoras oferfadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”,

Este sobre contendrd la proposiciéon econdmica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Poder Adjudicador
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Comisién de
Evaluacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas

palabras del modelo si ello no altera su sentido.
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En la proposiciéon deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requicre en el apartado 21 de la cldusula I, se incluird en el sobre
ntmero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacion electrémica de las ofertas, y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos™ de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”,

Clausula 13, Apertura de proposiciones.

Constituida la Comision de Evaluacion, procederd a la apertura del sobre que contiene la
documentacién administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacidén presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax, correo
electronico, tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior
a tres dias hdbiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios. Aquellos licitadores que no subsanen
debidamente serdn excluidos del procedimiento.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Comision determinara las empresas
admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas
circunstancias podran publicarse, si asi se recoge en el apartado 14 de la clausula 1, en el
tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Pdblica de la Comunidad de
Madrid.

En un plazo que no podrid ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacidn, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al drgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde ¢l fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Comisién pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
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documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacidon dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n® 3 “Proposicion
econdomica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica
por aplicacién de férmulas.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizari la
framitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de cada
licitador.

Clausula 14, Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicion del érgano de contratacidn, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, LV.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 15 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP,

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a fos modelos que se establecen en
los anexos II, TII y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas,

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.
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Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metélico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta tltima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién, En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucidn.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cliusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacién, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, requerird al licitador
que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas

por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Namero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
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copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcidn en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacidn para poder realizar la prestacidon de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomaética Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habifualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del

TRLCSP.
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Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cldusula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste
dicha habilitacidn.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion,
todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese
delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdnticas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion, En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) v f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de

la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga gendéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas,

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacidn positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimadoe sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s v categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacidn profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ¢jecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no

hallarse clasificados en Espaiia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
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exija por el érgano de contratacién en ¢l apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion,

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 curos, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcidén de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la gjecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiceion de empresas extranjeras,

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piiblico.

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico eximira a los
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licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
confratacion de la documentacidén correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdémica v financiera y clasificacién, as{ como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuenfra la especificamente exigida por el Poder
Adjudicador.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico deberdn presentar en la licitacién una declaracidn responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segun €l modelo que figura como anexo VII. Si
se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencidn expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de contratacion podran en fodo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de
licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si
procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacidn
electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.
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9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa se
comprometio a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Comision de Evaluacidn calificard la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se 1o comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico,
tablén de anuncios electronico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles
para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacidn requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprucba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado 1a
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos 1la Comisién de
Evaluacién propondrd al 6rgano de contratacion la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacidon de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacidn correspondiente en €l plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Comision de Evaluacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la Comision de Evaluacién no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto al Poder Adjudicador, mientras no se
haya formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacidn renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica con un maximo de 300 euros por licitador.
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CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contrataciéon adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarara desierta la licitacién cuando no
exista ninguna proposicidén admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrén preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucion en escritura ptblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién, En todo caso, la duracion de la unidn serad coincidente con la del contrato hasta su
extincion,
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El contrato se adjudicara en el plazo maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias hébiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado €l contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, el Poder Adjudicador no estard obligado a
seguirla custodiando, a excepeidn, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservardn para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la cliusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 18, Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
contractual dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacidon, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de las pdlizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de 1la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podré formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
al Poder Adjudicador una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.
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CAPITULOV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacidn del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacidén del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacidon de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano del Poder Adjudicador encargado de las obras, procedera a
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucién de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los tetrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior ¢ el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras

proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el drgano encargado de las
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obras, a dar cuenta inmediata al Poder Adjudicador, que resolvera lo que proceda. El régimen
de la modificacion se ajustarad a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidén urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excedicse este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al Poder
Adjudicador contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada,

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud,

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidén de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Poder Adjudicador antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotard
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22, Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El drgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato,

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra | el
adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes o mejoras ofertadas
a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningiin
caso ¢l precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacidn de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacidn técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la normativa de aplicacion, estaran adscritas al 6rgano
que se menciona en ¢l apartado 3 de Ia cladusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en la normativa de aplicacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desartolla el régimen de control ejercido por la Intervencidén General, sera misién exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardarad y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras vy, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
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puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccidén de las obras tendré acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdan de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacién que corresponde a la gjecucidon y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego
General para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en
el TRLCSP y el RGLCAP.

Agimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la gjecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la

tramitacion correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que gjecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o ¢l
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacidn del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si el Poder Adjudicador autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes,

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales seflalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidén de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y resto de normativa de aplicacion.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y ¢éste ofreciera cumplir sus compromisos, s¢ concedera por el 6rgano de

CONtratacion Un plazo quc sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, @ no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticidon por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, el Poder Adjudicador podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o
por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del
TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, ¢l drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidon de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, el Poder Adjudicador tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El Poder Adjudicador, en caso de incumplimiento de la gjecucidn parcial de las prestaciones
definidas en ¢l contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucidn del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de gjecucion del contrato,
el Poder Adjudicador podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado
19 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que el Poder
Adjudicador pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitirad la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el

apartado 19 de la cldusula 1.
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Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El coniratista sera responsable de todos los daflos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por el Poder Adjudicador, éste serd responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes. También serd el Poder Adjudicador responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacidn de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y en
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clansula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, €l alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podrdn efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Pablica -Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones

que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 29, Suspension de las obras.

El Poder Adjudicador, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensién de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspensidn del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subconiratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente al Poder Adjudicador.

El contratista deberd comunicar al Poder Adjudicador su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecvuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al Poder Adjudicador del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracidn responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seflalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efecttien la notificacidn y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por el Poder Adjudicador o situacion de emergencia justificada, excepto si el Poder
Adjudicador notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendré la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucién separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicidn especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en 1a LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de Ia Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al organo de contratacidén, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del oOrgano de contratacidn, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP v en la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de Tucha contra la morosidad en Tas operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacidon. Estas obligaciones tendran la consideracion de
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condiciones esenciales de ejecucidén del contrato y su incumplimiento, ademéas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1,

Los subcontratistas no tendrdn, en ningiin caso, accion directa frente al Poder Adjudicador
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
confratista estd obligado a avisar con la suficiente antelactdn, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda ¢&ste obligado a aceptar las decisiones del Poder
Adjudicador sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracidn de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra

que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por el Poder
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Adjudicador en los diez dias siguientes al mes que corresponda. Ia demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, el Poder Adjudicador debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinfa dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrédn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcidn que la obra gjecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de 1a unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cliusula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia v condiciones se encuentran sefialadas en ¢l apartado 22 de la cldusula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacidon de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por el Poder Adjudicador, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hédbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacidon, se consideraran

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de o
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. ;

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGL.CAP en lo que
no se opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. '

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, 0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura phblica, asf como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA v cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligaciéon de presentar la factura o facturas correspondientes a la
gjecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacidn, a efectos de su
remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberda constar la identificacion del 6rgano gestor {(6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en €l Boletin Oficial del Estado o en

ofros medios de difusion, se encuentra especiticado en el apartado 24 de la clausula I-

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 46
EXPEDIENTE: FIBHGM P4 02-2017



FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL GREGORIO MARANON

Instifuto de Investigacion Sanitaria Gregorio Marafién

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos ¢ instrucciones del Poder Adjudicador.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual namero que los que hagan publicidad de 1a empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacidn en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere el Pliego de Clusulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asf como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido
por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con caricter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que esién obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Conscjo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 0 la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacién administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 0rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de proteccion
del medio ambiente, en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas
con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004,
de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subconiratacion en el
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sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante
la gjecucion del contrato.

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hard
manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de Ia
referida obligacidon ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicidn adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir o preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocidn de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion se regulardn por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la
legislacion propia de la Comunidad de Madrid.

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo

con los términos del mismo, v a satistaccion del Poder Adjudicador, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo, en su caso.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por el Poder Adjudicador,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante del
Poder Adjudicador, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencidn
General (en su caso) y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra, Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato o el representante del
Poder Adjudicador le remitira un gjemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule
las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el organo de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista,

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40, Medicion general y certificacion final,

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en €l plazo de un mes desde la recepcidn,

la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo com el proyecto y a redacfar la
certificacion final, que deberé ser aprobada por el 6rgano de contratacidn dentro del plazo de
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tres meses contados a partir de la recepcidn y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 26 de la cliusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara €l contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio del Poder
Adjudicador, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma vy a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la gjecucion de las
obras v no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuar encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista

para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifiesie [os reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 51
LXPEDIENTE: FIBHGM P4 02-2017



FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA
HOSPITAL GREGORIO MARANON

Instituto de Investigacion Sanitaria Gregorio Marafién

transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcidn de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP,

Clausula 42. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la cldusula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en ¢l articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable al Poder Adjudicador, ésta deberd abonar al
contrafista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segtn lo establecido
en el Reglamento (CE)} N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 18 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los daflos y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el Sector Publico.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion del Poder Adjudicador.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- Bl incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolade Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar al Poder Adjudicador los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas del Poder Adjudicador, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
privado. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y extincion,
dentro de los Iimites y con sujecion a los requisitos seflalados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

POR LA FUNDACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I.1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

| R , connl DNI mImero ...cccveevecinon en nombre
{(propio) 0 actuando en  representacion  de (empresa a  que representa)
e berestetereeb et b ebeaar et et s rasiateateabeabeaneas con NIF..oocininnne , con domicilio en ......oieieiecicieririnininns
Calle oot , nimero.......... , consultado el anuncio de licitacion del contrato de:
............................................................... , publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, perfil de
contratante Yv............ del dia....... deiiinne de.nn. y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones téenicas
particulares, cuyo contenido declara conocer v acepta plenamente, v de las obligaciones sobre proteccion
del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigenfes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad
y de prevencidn de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica,
organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante el drgano de contratacidén, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a
su cargo la gjecucion del contrato, en las siguientes condiciones;

Base imponible: euros IVA: eures
Importe total de la oferta: euros
Plazo de gjecucion %

Variante n° °
Base imponible: euroes IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion:

Fecha y firma del licitador, *

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacion oficial por la que se haya conocido la licitacidn.

> En aquellos contratos en los que no sea posible la variacidn del plazo de ejecucién, deberd suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo,

* Bl apartado relativo a las variantes sélo se incluird en este modelo cuando se admita su presentacién en el
pliego.

* Tn caso de que el licitador sea una unidn temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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~ ANEXOI.2 ,
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD DD creisieteesesrt e sssaeus s bbb iseaasbrnarrrasasessssrterranan , con DNT fTImero .......oocovrvnrenerorrereversinns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa).....oovvevivevaneevimmneene s
con NIF .., , dOMICIIIO B .uiteiiieiiiee e e eee s e
CAllE/PLAZA ©ocvieveerieir et e , DUMET0....ceveeenne. , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:..........ocooveiiiiiiinnine,

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

" HEn caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, [a proposicion econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unidn.
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) ANEXOI1
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autéonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nimero Emision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro ynitario de los valores a la
v fecha de emision fecha de inscripeion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

B L) ¢ VO , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO 111
MODELO DE AVAL
Laentidad.........coovivviii i (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF..................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida............coocovivv e e, ,
CPoiviviiiiinn , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).............c.cocooiiiin i ,
NIF e, , en virtud de lo dispuesto por (norma’s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...................ccoeeinnne. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ;
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............c.ocviviininns
.................. por importe de (en letra y en ciffa)......o..oiiviiiiini i iivieiniens s a1 BUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. v,

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEIJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro. ......c.ovvvvvieeiieeiees

La entidad aseguradora {1).....cccovreeiiien i en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ccallen D YNIF debidamente
representado par D, (2)eviivieninns . , con poderes suficientes para obligarie en este acto,

segln resulta de la verifi caCIén de Ia representaclon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A ) s NIF e, , en concepto de tomador de seguro,
== T O P , en adelante asegurado, hasta el
IMPOME A8 {(B) i iiii i i e , (encifray letra).........coe.vie Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo vy pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el confrato (6).........ccccovivinnnnn, , en concepto de
garantia (7). , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan detivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, baje su responsabilidad, gue cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no darad derecho al asegurador a resclver el
confrato, ni éste quedara extinguido, ni la cabertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantfa.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la L.ey de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidon estard en vigor hasta que (8).......oooevviiiins , 0 quien en su nomhre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerde con lo establecide en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

{1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

{2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tamador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constiluye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....} el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO YV
MODELQ DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DRE et e ,con DNINIE ...
en nombre propio o0 en representacion de la empresa .......ooeviiiiiiieii i ,
conNIFn®.........ooeeee. sencalidad de ..o
DECLARA.:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota:_Esta-declaracion responsable_deberd_ser_suscrita por el drgano_de_direccion_o_representacion_competente

de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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) ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
- TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/Dia.....covvivininnnnnn, , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF. 0% oo, sencalidad de ..o,
DECLARA.:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacidn de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/20053,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
brgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

D/DE e e e s e calidad de % .o
cont DNT/NIE n.% i , en nombre propio o en representacion de la
CIUPTESA tevvenreeirinearieeinerieses e essesseesresssessasssessasss ,con CLFi i, , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de

participar en la contratacion denominada .........oeeverevciiiinenrerenennns
convocada por e ere s et ena e ,

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacidn se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demads datos sin ninguna alteracidn respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

Instituto de Investigacién Sanitaria Gregorio Marafidén

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion,

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, seiiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIIT !

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/DRA e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de 1a emMPresa .....ovevevevriiinviiiiirii e, , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................coee v viieee ..., en relacion con el contrato de ...
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacién, las notificaciones [ |SI / [ ]NO (sefidlese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccién Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

! Este modelo estd previsto para los érganos de contratacidn que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telemdticas y consultas on-line a través de la aplicacién ICDA,

* En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Teleméaticas de 1a
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pigina de Gestiones y Tramites, del sitic web
http://www.madrid.org
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