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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS EN EL HOSPITAL DE CANTOBLANCO, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (P.A. 5/2017)

CAPITULO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: P.A. 5/2017
1.- Definicién del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto la realizacion de obras de conservacion y mantenimiento de
infraestructuras en el Hospital de Cantoblanco ubicado en carretera de Colmenar Viejo M-607 km
14,500 (salida 15) de Madrid, cuyas caracteristicas se especifican en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Cadigo CPV: 45450000-6
2.- Situacion:

Edificio del Hospital de Cantoblanco ubicado en carretera de Colmenar Viejo M-607 km 14,500
(salida 15) de Madrid y area exterior del mismo.

3.-  Organos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | P2 de la Castellana, 261
28046-MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo estimado
Presupuesto
Base imponible:  165.289,25 euros
Importe del I.V.A.: 34.710,74 euros
Importe total: 199.999,99 euros
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 199.999,99 euros
Anualidad Importe
2017 199.999,99 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica  Importe
2017 312A 21200 199.999,99 €
Estudios y Proyectos Importe: 0,00 euros
Expropiaciones: NO Importe: 0,00 euros
Servicios afectados: NO Importe: 0,00 euros
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 199.999,99 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 165.289,25 euros
5.- Sistema de retribucion:
Sisterma mixto, precios unitarios con precio cerrado
6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO
7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, el empresario
podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.
7.1. Clasificacion del contratista:
, o Categoria/s R.D.
Grupols: Subgrupo/s Categoria/s: 1098/2001:
C 1,2,3456,78Yy9 1 b)
I 116a718 y 9 1 b)
J 2,34Y5 1 b)
K 4y9 1 b)
Dada la imposibilidad de conocer a priori los trabajos a ejecutar, esta clasificacion se
obtiene de la estimacion de trabajos a realizar. Se admitira compromiso del empresario
licitador que carezca de alguna clasificacion especifica, de subcontratar a otros empresarios
que dispongan de dicha clasificacion, siempre y cuando no se supere el 60% del contrato,
segun las estimaciones de subgrupos indicadas, en caso de ser necesaria durante la ejecucion
del contrato.
7.2. Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
- Articulo 75.1.a) del TRLCSP:
Criterios de seleccion:
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Los licitadores deberdn acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, debera ser al menos dos veces

el valor anual medio del presupuesto méximo de licitacion.

El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo serd mediante declaracion

expresa responsable.

Si por razones justificadas el licitador no estd en condiciones de presentar la referencia

solicitada, podra acreditar su solvencia mediante:
- Articulo 75.1.c) del TRLCSP:

Criterios de seleccion:

Patrimonio neto al cierre del dltimo ejercicio econémico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad

del presupuesto maximo de licitacion.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracién expresa

responsable, acompariada de copia auténtica de las cuentas anuales.

En el caso de que el licitador sea un profesional que no tenga la condicion de empresario,

deberd acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.b) del TRLCSP:

Justificante de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, vigente hasta el fin
del plazo de presentacion de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato,
asi como aportar el compromiso de su renovacion o prérroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Este requisito se
entenderd cumplido si el licitador incluye un compromiso vinculante de suscripcion, en
caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberad hacer efectivo
dentro del plazo de 10 dias hébiles al que se refiere al apartado 2 del articulo 151 del

TRLCSP.

7.3. Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 76 del TRLCSP, apartado a): Criterios de seleccion:

Relacion de trabajos similares de conservacion y mantenimiento en edificios hospitalarios
ejecutados en el curso de los cinco Gltimos afios, avalados por al menos dos certificados de
buena ejecucion para los mas importantes. Estos certificados indicaran el importe, las fechas
y el lugar de ejecucion de los trabajos, asi con el alcance de los mismos y deberan estar
firmados por la propiedad, no aceptandose los de entes colaboradores, tales como arquitectos,

empresas principales, etc...

7.4. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y

materiales (Art. 64.2. TRLCSP):

Todos los licitadores deberan incluir, compromiso de adscripcion o dedicacion de los medios

personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato.
Como minimo se exigira:

- Un DIRECTOR DE LOS TRABAJOS, con dedicacion exclusiva al contrato, con
experiencia suficiente en este tipo de trabajos de al menos 5 afios demostrable y con una
titulacion minima de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Técnico Superior en
Desarrollo y Aplicacién de Proyectos. Debera poseer ademas de los propios de su titulacion,
amplios conocimientos en el manejo de programas informéaticos de CAD (*.dwg),
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mediciones y presupuestos (*.pz8/*.bc3) y planificacién. Se encargard de actualizar
permanentemente la informacion gréfica disponible de las edificaciones, incorporando las
actuaciones que se lleven a cabo, asi como la identificacion previa de las diferentes
instalaciones que puedan verse afectadas. Elaboraran la medicion de cada una de las
actuaciones solicitadas, previas a su inicio y semanalmente, actualizara las mediciones
desglosadas de los trabajos realizados durante el periodo para su revision por parte del
técnico asignado por el Organo de Contratacion. Elaborara una planificacion general del
objeto del contrato y semanalmente actualizara cada una de ellas, con el objeto de poder
detectar posibles desviaciones y proceder a adoptar las medidas que el técnico designado
por el Organo de Contratacion estimase oportuno.

- Ademas del resto de personal con la cualificacion técnica acreditada para los distintos
oficios a desarrollar (albafileria, pintura, carpinteria ....)

Todo el personal adscrito a la ejecucion del contrato presentard compromiso de realizar trabajos
fuera del horario habitual o en festivos y fines de semana si asi lo requiere la ejecucion del contrato.

- RELACION de medios materiales, maquinaria y equipos propios de la empresa y
compromiso de estar a disposicion de la obra en cualquier momento, debiendo disponer de los
medios de transporte necesarios.

7.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad (Art. 80
TRLCSP):
e Los licitadores deberan acreditar estar en posesion de algun sistema de gestion de calidad
certificado por una empresa acreditada por ENAC. En el caso de que se refiera a Prevencion de
Riesgos Laborales, se admitird Certificado de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo segun OHSAS 18001 en el sector de la construccion e 1SO 9001:2015 en el sector de
la construccion acreditado por AENOR o equivalente.

La documentacion relativa a los apartados 7.4.y 7.5. deberan ser incluidas en el sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este pliego.

La referente a los apartados 7.2. y 7.3., 0, en su caso, 7.1., no es preciso aportarla en el momento
de la licitacion. Sera requerida en su momento a la oferta econémicamente mas ventajosa.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: Si
Inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tension (R.D. 842/2002 de
agosto) en los subgrupos 16, 18.
Inscripcion en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R:D 1027/2007, de 20 de julio, modificado por R.D. 249/2010, de 5 de marzo en el subgrupo
J2,J4)
Certificado de inscripcién en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de proteccion
contra incendios (R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre) en el subgrupo K9.
Inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) (R.D. 1109/2007).

La documentacion relativa a este apartado debera ser incluida en el sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este pliego.
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Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1. Criterio Precio....ccoceveiieiieiieiieiiiesneenisnssnssnssnssnsssssssscnns Hasta 70 puntos

La oferta econdmica se presentard en forma de % de baja a efectuar sobre los precios
unitarios de licitacion recogidos en el Anexo A de este PCAP. El importe final del contrato
sera el mismo, es decir, importe total de licitacion e importe total de adjudicacion
coinciden, pues lo que se pretende es aumentar la medicion de las partidas que sean
necesarias ejecutar.

La asignacion de puntos se efectuara de acuerdo con la siguiente formula:

( Bog X TIPO :
[[TIPO——-WJ—ST
P,=P, %X |1—= . — 0,5 X |Byr. — Bz
oo (TIPO — BT)? oF  TMED

Donde:

Pi es la puntuacion obtenida por el licitador

Pwm es la puntuacion méaxima

TIPO: Es el importe maximo de licitacion

BT: Es la baja temeraria expresada en valor total
Bwmep: Es la media de las bajas expresada en %

Bori: Es la baja realizada por el licitador expresada en % se obtiene como:

OFi
(1255 100

B.. =[1—
OF; TIPO

La documentacion relativa al apartado 10.1. debera incluirse inexcusablemente en el sobre
N° 3 de Proposicion Economica.

10.2. Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacion

de fOrmulas......ccoiveeiiniiniiieiiniiiieieiinionessatinsosssssssnssmnscsssnne Hasta 30 puntos
10.2.1. Garantia de la continuidad en el suministro y cumplimiento
Ae PlAZOS...cuecnuinuinainiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiitiitietieeietieetateeneenes Hasta 8 puntos

Las dificultades econdmicas que padece la economia nacional y siendo una practica habitual
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en la actualidad el pago por anticipado de parte del importe de materiales o equipos para su
suministro, se hace necesario instrumentar algun tipo de procedimiento que garantice la
continuidad en el suministro de materiales y/o equipos que permitan cumplir los plazos
parciales para la ejecucion del contrato. Es por ello que se estima oportuno destinar una
cantidad de dinero en efectivo a estos menesteres y que podria considerarse un “dinero de
caja”. En este apartado se valorara el importe maximo mensual que el adjudicatario se
compromete a poner a disposicion del contrato que garantice el cumplimiento de plazos y la
continuidad en el suministro. El alcance del dinero en efectivo que se valore estara
comprendido entre 3.000 € como minimo y 15.000 € como méaximo (IVA incluido). El

incumplimiento de los anteriores limites anulara la propuesta en este apartado.

La férmula de valoracion adoptada es:

pi = N* OEE

OEM

Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdmica de la empresa objeto de valoracion.
OEM = Mayor oferta econémica presentada.

La manera de garantizar el cumplimiento de este apartado durante la ejecucion del contrato

sera mediante depdsito en efectivo por el importe ofertado en cuenta corriente de la empresa

adjudicataria y de la que mensualmente se facilitard extracto bancario que lo acredite.

10.2.2. Abonos a subcontratistas y SUmMIRISTradores..........cuueeeeveeeennn Hasta 7 puntos

En aras de intentar ayudar a mitigar los efectos de la crisis sobre subcontratistas, se estima
oportuno incentivar al adjudicatario en el cumplimiento de la Ley 3/2004 de medidas contra

la morosidad. Asi mismo, y en cumplimiento estricto del art. 228 de la LCSP, se dispone

otorgar hasta un méaximo de 7 puntos en este apartado segin el método de pago a

subcontratistas y suministradores que decida adoptar el adjudicatario:

Si opta por el cumplimiento del art. 228, apartados 2, 3y 4. 7 puntos.
Si opta por el cumplimiento del art. 228, apartado 5. 2 puntos.

La documentacion presentada en este apartado se considerara parte integrante del contrato. La
verificacion del cumplimiento del presente apartado, en caso de producirse

la

subcontratacion, se realizara mediante la presentacion de documento establecido entre
contratista y subcontratista donde conste el método de pago adoptado. Asi mismo, se

entregara junto con la certificacion valorada mensual, declaracion de cada subcontratista a

que haya lugar, de conformidad con la gestion de pagos hasta la fecha.

10.2.3. Seguimiento de los trabajos................cccceeeeveveieeeievenneneee..  Hasta 5 puntos

Dada la posible complejidad que puede suponer el seguimiento y control de los trabajos a
realizar en un area de actuacién tan diversa como es el Hospital, se considera importante
valorar la cesion de material, instalaciones, infraestructuras, transportes, comunicaciones,
equipamiento electrénico o informatico, etc... que pueda realizar el adjudicatario y que

aseguren un mejor seguimiento y control de los trabajos con un méximo de 5 puntos.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentard una relacion de los
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elementos objetos de cesion, con una descripcién pormenorizada que permita su
identificacion sin equivoco y su valoracidn economica justificada mediante presupuestos o
tarifas de mercado. EI montante econdémico dedicado a este apartado vendra definido en
euros y no serd superior al 2% del valor de adjudicacién (IVA incluido). La no
justificacion de la valoracion aportada impedira el computo de la misma.

La férmula de valoracion adoptada es:

pi = N* OEE

OEM

Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracion.
OEM = Mayor oferta econémica presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucion del mismo por el
Técnico responsable del contrato designado por el Hospital..

10.2.4. Medidas que incidan positivamente en el entorno de trabajo..... Hasta 5 puntos

La realizacién de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcion de
las molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del centro.
Para intentar disminuir el impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital y mejorar la imagen interna y externa del
mismo, se valorard con un maximo de 5 puntos aquellas mejoras que el adjudicatario
considere oportunas para la obtencion de tal fin. No obstante, el Hospital se reserva la
potestad de modificar estas mejoras por otras equivalentes que puedan surgir durante la
ejecucidn del contrato y siempre con el limite econdmico de la oferta del adjudicatario.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentara una relacién de las
acciones de mejoras consideradas, con una descripcién pormenorizada de la acciéon que
permita su clara identificacion, una descripcion de la mejora obtenida y su valoracion
econdmica justificada mediante presupuestos o tarifas de mercado. EI montante econémico
dedicado a este apartado vendra definido en euros y no sera superior al 2% del valor de
adjudicacion (IVA incluido). La no justificacién de la valoracion aportada impedira el
cdmputo de la misma.

La formula de valoracidn adoptada es:
Pi=N « OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.

10.2.5. Medidas que repercutan positivamente en la formacion del personal Hasta 5 puntos
Dada la continua innovacion de sistemas e instalaciones que ofrece la tecnologia actual,
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puede suceder que el personal propio del Hospital no disponga de conocimientos
adecuados para su posterior uso, por lo que se considera necesario valorar en este apartado
con un maximo de 5 puntos las mejoras destinadas a la sensibilizacién y formacion del
personal del Hospital.

La empresa adjudicataria se comprometera a realizar las acciones que se consideren
oportunas de cara a la formacion y adiestramiento del personal del Hospital adscrito al
Servicio de Mantenimiento, en todo lo referente al ambito de aplicacion del contrato,
incluyendo medios técnicos y organizativos, equipos y sistemas instalados en el Hospital,
etc. Asimismo, indicaran la modalidad y cantidad de cursillos y/o similares instructivos
para voluntarios del personal.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentard una relacion de las
acciones de formacidn consideradas, con una descripcion pormenorizada del contenido, el
numero de asistentes y su alcance en horas y su valoracion econémica justificada mediante
presupuestos o tarifas de mercado. No obstante, el Hospital se reserva la potestad de
modificar las mejoras presentadas por otras equivalentes que puedan surgir durante la
ejecucidn del contrato y siempre con el limite econdémico de la oferta del adjudicatario. El
montante econdmico dedicado a este apartado vendra definido en euros y no sera superior
al 2% del valor de adjudicacion (IVA incluido). La no justificacién de la valoracién
aportada impedira el cbmputo de la misma.

La formula de valoracién adoptada es:
Pi=N x» OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacidn de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econémica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.

La documentacion relativa al apartado 10.2. Debera incluirse inexcusablemente en el sobre
N° 2 B de Documentacion Técnica.

TOTAL...cceieiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiecnennnn 100 PUNTOS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los nimeros 10.1., siendo los limites
para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un Unico licitador se considerard que incurre en presuncion de temeridad si su
oferta es inferior a los precios unitarios de licitacion recogidos en el Anexo A de este pliego en mas
de 25 uds. porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la
baja de toda proposicidén econémica cuyo porcentaje exceda de 5 unidades por lo menos a la media
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.
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Composicion del comité de expertos (0 procedimiento para su designacién) u organismo técnico
especializado: No procede

Plazo en que deberad efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
especializado: No procede

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:
1. Declaracion del compromiso para la garantia de la continuidad en el suministro y
cumplimiento de plazos.
2. Declaracion del compromiso del método de pago a subcontratistas y suministradores que
se pretenda utilizar.

3. Relacidn valorada y declaracion del importe que se va a destinar al seguimiento de los
trabajos, con incorporacion de presupuestos o tarifas de mercado.

4. Relacién valorada y declaracién del importe que se va a destinar a mejoras que incidan
en el entorno de trabajo con incorporacién de presupuestos o tarifas de mercado.

5. Relacion valorada y declaracion del importe que se va a destinar a mejoras en la
formacion del personal con incorporacion de presupuestos o tarifas de mercado.

Esta documentacion se presentard en el mismo orden y bajo el mismo titulo expresado en la
relacion anterior y no superard en ningun caso las 50 hojas formato DIN-A4. Se entregara copia
en soporte informatico de toda la documentacion aportada en papel.

La documentacion relativa a este apartado deberd incluirse inexcusablemente en el sobre
N° 2 B de Documentacion Técnica.

Resto documentacion relativa al Pliego de Prescripciones Técnicas deberd incluirse
inexcusablemente en el sobre N° 2 A de Documentacion Técnica.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes o0 mejoras.
Procede: NO

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado: No procede
Contenido del proyecto béasico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccién de las variantes:
No procede
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Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1 de “Documentacion Administrativa”
declaracion, debidamente fechada y firmada por apoderado, indicando una direccion de
correo electrénico a los efectos de practicar en la misma las notificaciones que el Organo
de Contratacion deba realizar a resultas del presente procedimiento de contratacion
(Articulo 146.1.d) del TRLCSP).

Licitacidn electronica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos: No
Tablon de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada:

Procede: NO

Subasta electrénica. No

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

18.-

19.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

Polizas de seguros.
Procede: Si
Tipo de polizas:
RESPONSABILIDAD CIVIL
SEGURO DECENAL DE DANOS
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION
ACCIDENTES DE CONVENIO

Importe: 120.000,00 euros de indemnizacion por siniestro

Plazo de ejecucion.

Total: 5 meses

Recepciones parciales: Si

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Hasta
el 10% del importe del contrato.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del importe del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Hasta 10% del
importe del contrato, con posibilidad de resolucion del contrato, con pérdida de la fianza y
demas efectos previstos en la legislacion vigente.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Hasta el 3% del importe del contrato.
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Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Hasta el 50% del

importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion: Hasta el 20 % del importe del subcontrato

- Sobre el importe adeudado al subcontratista 0 suministrador para el incumplimiento del
pago en plazo: Hasta el 50 % del importe del subcontrato

En cualquier caso, la proporcionalidad y gravedad de las infracciones se clasificaran en:
Se consideraran faltas de caracter leve:

>

>
>
>

El incumplimiento del apartado 10.2.1 de los criterios objetivos de
valoracion.
El incumplimiento del apartado 10.2.3 de los criterios objetivos de
valoracion.
El incumplimiento del apartado 10.2.4 de los criterios objetivos de
valoracion.
El incumplimiento del apartado 10.2.5 de los criterios objetivos de
valoracion.

Se considerarén faltas de carécter grave:

>

vV Vv V¥V V¥V

YV VVY

El incumplimiento reiterado en tres ocasiones del apartado 10.2.1 de los
criterios objetivos de valoracion.

El incumplimiento reiterado en tres ocasiones del apartado 10.2.3 de los
criterios objetivos de valoracion.

El incumplimiento reiterado en tres ocasiones del apartado 10.2.4 de los
criterios objetivos de valoracion.

El incumplimiento reiterado en tres ocasiones del apartado 10.2.5 de los
criterios objetivos de valoracion.

La inobservancia de una mecanica operativa inicial o normal de las obras.

El incumplimiento de las indicaciones e instrucciones dadas por el Técnico
designado por el 6rgano de contratacion en lo referente a la ejecucion de los
trabajos y en lo referente al correcto y adecuado comportamiento dentro del
normal funcionamiento del Hospital.

La mala calidad en la realizacién de los trabajos y de sus remates.

La ausencia de las medidas de seguridad necesarias en los trabajos a ejecutar.
La no retirada de los escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

El incumplimiento del plazo para el inicio de las obras sefialado en la orden
de ejecucidn, en mas de un 10% del plazo sefialado por el Técnico designado
por el Organo de Contratacion.

Se consideraran faltas de caracter muy grave:

VVYY

La existencia de tres faltas graves en un periodo de 2 meses.

La inexistencia o no operatividad del servicio de emergencia.

El abandono del servicio.

El incumplimiento de lo contenido en la clausula 20 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Las penalidades para las faltas definidas en los nimeros anteriores seran:

>

Por infracciones de caracter leve, carta de apercibimiento.
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» Por infracciones de carécter grave, desde el 0,1% hasta el 5% del importe
del contrato, en funcién de los perjuicios ocasionados.
» Por infracciones de caracter muy grave, desde el 5,01% hasta el 10% del
importe del contrato, en funcion de los perjuicios ocasionados.

La cuantia correspondiente a las penalizaciones seran descontadas de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual, final o de la garantia
definitiva.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Procede: Si
Porcentaje méaximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontrata: NO
NO es posible anticipar el porcentaje que se pretende subcontratar al no conocer exactamente
las actuaciones del contrato. En caso de producirse la subcontratacion, se estard a lo dispuesto
en el art. 227 de la TRLCSP.

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: No procede
Por instalaciones y equipos: No procede
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
Los que resulten de la aplicacion de las tarifas oficiales por publicacién de anuncios en los
boletines oficiales (BOCM y BOE, segun corresponda) y cuyo importe maximo se estima en
3.000 €. El importe de estos gastos serd por cuenta del contratista adjudicatario, en proporcion
a su adjudicacion, debiendo remitir al Organo de Contratacion el justificante de haber
realizado correctamente el pago.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: El
contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las
disposiciones y exigencias establecidas en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, y el resto de normativa de desarrollo. En
particular el contratista y su personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcidn,
especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fin distinto al
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que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.
Esta obligacion subsistird una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de sus
sistemas de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico,
salvo autorizacion por escrito del Responsable de dicha informacion.

c) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de
caracter personal que puedan constar en cualquier documento o soporte deberéd
destruirlos o devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de
la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:
Dos afios, a contar desde la recepcién de conformidad de la obra.

El plazo de garantia para el supuesto de vicios ocultos sera de diez afios
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CAPITULO 1l
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga
a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran
las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan carécter basico, las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio,
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn, a excepcion de lo dispuesto
sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la
legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
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incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el
apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que
en ningln caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como
resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de
cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que
se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificaciéon de las obras establecido en la clausula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de
la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social,
asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad
de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Il
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y
que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de
la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las
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empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrdnica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los
que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de
ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en
funcion de los cuales se apreciard que la proposicién no pude ser cumplida como consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto
del contrato, o bien a un organismo tecnico especializado. ElI comité, en su caso, estard
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el érgano de contratacién, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el 6rgano proponente del contrato. Su designacién o el procedimiento
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para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico especializado se establece en
el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter
previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, 111, y 1V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdbnomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucién. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de
Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente 'y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios
inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes
de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacidn. Para el que resulte adjudicatario respondera
también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

PCAP P.A. 5/20170BRAS DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL HOSPITAL CANTOBLANCO 17
(CONTRATO NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA)



‘;:E Hospital Universitario
avesid LA PAzZ  wsrmcen

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, el
proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del
fin del plazo de presentacién de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podré suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y teleméticos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones
entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Yy la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al
tablon de anuncios electronico.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y
la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
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la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente
los siguientes documentos:

1.-

Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del
presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que relne
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de
finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se encuentra
pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la clasificacion
exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del presente pliego para la presentacion
de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen
fin del procedimiento, podré recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35
del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante
la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacién de
acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento
de la obligacién anteriormente referida.

Uniones temporales de empresarios.
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Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de
cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion
de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidn, concurran en la uniéon empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union
antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unién sera coincidente con la del
contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacién: *

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el namero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

- Certificado de la empresa en el que consten las medidas desarrolladas por la empresa
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencién a la identidad y expresion de
género o diversidad sexual, acompafado, en su caso, de la documentacion acreditativa
del efectivo desarrollo de dichas actividades.

! Si el 6rgano de contratacion establece en la clausula 16 la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencién a la identidad y
expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29
de marzo, de Identidad y Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacién de la Comunidad de Madrid,
y en el articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion
por Razdn de Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, se deberd afadir un parrafo relativo a la
documentacion acreditativa de las medidas adoptadas.
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5.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los oOrganos de contratacion al mismo por medios
electrénicos, conforme a lo previsto en la clausula 9.

6.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

7.- Medios electronicos.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma
de Subastas Electrdnicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluiran dos
sobres: (2-A'y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables
de forma automatica por aplicacion de férmulas.
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Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en el sobre nimero 2 el Proyecto
bésico de las variantes 0 mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendré la proposicion econémica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 3
la indicacidén de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
0 técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, y de subasta electronica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos™ de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato™.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procederd a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico,
tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid
o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
que los licitadores los corrijan o0 subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias podran
publicarse, si asi se recoge en el apartado 14 de la clausula 1, en el tablén de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al Organo encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.
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En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la
Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentaciéon y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n® 3 “Proposicion
economica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos,
informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual
al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el
apartado 15 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador
en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento
de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99
del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos I,
11y 1V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de
sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se
suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyendose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del
Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Plblica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estarg, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el drgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econOmicamente mas ventajosa, requerird al licitador que la
haya presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Numero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el
caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la
legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para los
contratos de obras.
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidon Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia
o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la
clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de
la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan
presentar fotocopia compulsada del D.N.l. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no
se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29
de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion,
liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.
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Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de
su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos
en el apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de
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ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion
de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustituciéon de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija
por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de
clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica
por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en el art. 11.4
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente
de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en
las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y clasificacion,
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asi como concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion
requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra
la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segun el modelo que figura como anexo VII.
Si se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hara mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de
licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y,
si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa se
comprometié a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificara la documentacidn aportada y, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico, tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o
cualquier otro medio similar, concediendose un plazo no superior a cinco dias naturales para que
el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en
su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos
en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida
en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al
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organo de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacién, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econémica.

CAPITULO IV ]
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacién del contrato. ?

El 6rgano de contratacion adjudicaré el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la clausula 1, o declarard desierta la licitacién cuando no
exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 35 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacidn de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2 El 6rgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o
diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad
y Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid , y en el articulo 18 de la
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacién por Razén de
Orientacidn e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
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Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econoémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas
de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por las empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad sexual
al objeto de lograr los fines perseguidos por la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y la
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacién por
Razon de Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union.
En todo caso, la duracion de la unidn seré coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en
que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando,
a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional, que se
conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente aceptadas
por el 6rgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 17 de la
clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en
el mismo.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el o6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las poélizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicidn de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de
un mes desde su formalizacion.

CAPITULO YV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del
TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su
caso, o el érgano de la Administracién encargado de las obras, procederé a la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedarad suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. ElI plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cbmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto
proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el
contrato podréa ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
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Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habré de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
han admitido variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el
adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a
que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en
el plazo que se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona
en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva del
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director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardarad y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendréan libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccidn certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccidn podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
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Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras seré el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que
se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion
un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para
la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por
las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la
Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la
clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo
228.bis del TRLCSP, ademéas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitiré la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la
clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera
la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en
el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219
y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en
el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales
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de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal
de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228
bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
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veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacién
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje méaximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de
partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la consideracion
de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y
223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.
El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida
Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serén
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a
solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una
vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo
228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposiciéon de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la
clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

So6lo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.
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La medicidon de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracidn sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracién en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se
abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias héabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el dérgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello
de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revisién de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberd constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo
con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado
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de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros
medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en
el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o0 mas trabajadores y el
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contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 22 y
62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que
les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el o6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitecténicas.
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Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin
de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 39. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracién, las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada
por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General
y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el
director de la obra fijaré la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
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efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que deberad ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
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propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra 0 su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 26 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucidon de la garantia no se hubiese hecho efectiva
en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en
el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comdn en aplicacion de
los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estarad a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera

éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 44. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme
a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberad indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se haré efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EIl organo de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid mediante Acuerdo 13/2016, de 22 de diciembre, y aprobados como
modelo mediante Resolucion de 25 de enero de 2017 del Viceconsejero de Sanidad.

EL DIRECTOR GERENTE DE

ATENCION ESPECIALIZADA AREAV,
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO , . . .
FECHAY FIRMA OrgaizacEn: COMONIDAD DEMADRID -+ 00

Fecha: 2017.03.31 12:48:32 CEST
Huelladig.: 78e75684ef47db1515d92ed7113f9bf4187fff45
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ANEXO I.1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DL/DRceeee e , con DNI nUmero ....oeeecevvveennnn. en nombre
(propio) 0 actuando en representacion de (empresa a  que representa)
............................................................. con NIF....................., con domicilio €N .......ccccoevvveiireveerrennn,
calle e —————————— , namero.......... , consultado el anuncio de licitacion del contrato de:
............................................................... , publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, perfil de
contratante )............. del dia....... o [T de......... y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion
del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccidon del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad
y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
gue le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de contratacién, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: 165.289,25 euros

Importe del LV.A..  34.710,74 euros

% Baja a efectuar sobre los precios unitarios de licitacion recogidos en el Anexo A de este
PCAP que conformaran el proyecto: %

Fecha y firma del licitador. 2

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacion.
%2 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica deberéa ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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~ ANEXO .2 ,
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD s , €oN DNI NUMEr0 .....vvvvvviiiiciie e
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa).............ccovevinveeveeeeeeennnn,s
con NIF ..., , dOMICIHIO €N o.uttiiiieee e
CAlle/PIaza ........ccvveeee e , nUMero................. , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. *

L En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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i ANEXO 11
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autdnomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cddigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacién
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don..cooovviiii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
Laentidad..............ooooeviiiiiiinnn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida....................ooeniiiinl. ,
CP.ceiii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)..................ocooiiiiiiiiii
NIF. .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUblico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra).......................oiiiiiiiieiee oot o ... CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
101010015 (0 S

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA ,EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMero.............cocevvviininnnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeueeviiiniiniiiieieeeeeene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle....o , YNIF. .. debidamente
representado por D. (2).....cccovieiiiiniiiiee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A ()t s NIF , en concepto de tomador de seguro,
01 (= , en adelante asegurado, hasta el
IMPOIte de (5). . ueeeieiie e , (encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).......covoveviiiniininnens , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucioén.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA ot , con DNI/NIE .......................
en nombre propio o en representacion de la empresa ..........ooevvviiiiiiiiiiiieie ,
CONNIFn®................0 ,encalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccién o representacién competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dia..................... , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n®. oo, sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD o encalidad de Z.......o.ooveveveeeveeeeeeeeeeane,
con DN/ NIE N o , N nombre propio o en representacion de la
EIMPIESA ..eeeeieiieeiee ettt e et et e e sbeesneeeneee s ,conC.LFi.. , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada .. e
................................................. convocada por 3,

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII !

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..........ooviiiiiiiiii i e , con NIF n°
................... ,encalidadde ..........................euee......, en relaciOn con el contrato de ...
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ JSI / [ JNO (sefialese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccion Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

! Este modelo esta previsto para los 6rganos de contratacién que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

% En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http://www.madrid.org
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ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

DECLARA:

Que, en relacion con la documentacion aportada en el sobre de documentacién técnica del
expediente de contrataCion NUMEIO  (*).cvcciiiiiiieiiee e se
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razon de su

vinculacién a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Firmado:

(*) Indicar el namero de expediente que figura en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares
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