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- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REPARACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL TERMICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. (Expte.: ST 2017/94 1)

CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE REPARACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA
CENTRAL TERMICA.

1.- Definicién del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto regular y definir el
alcance y condiciones de prestacidn, procesos y metodologia, normativa, sistemas
téenicos, recursos, etc., que habran de regir para la contratacién de la ejecucion de las
obras de reparacion de la fachada del edificio de la Central térmica del Hospital
Universitario Ramén y Cajal.

Codigo CPV: 45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion

2.- Situacién: Central térmica del Hospital Universitario Ramén y Cajal.

3.- Organos administrativos.

_ ORGANO GESTOR: ‘ORGANO DE CONTRATACION:
DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud {SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Pza. Carlos Trias Bertran, 7 (Edificio Sollube i1}. 72 Planta.
POSTAL Madrid 28020.

~ UNIDAD TRAMITADORA CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL -
= " CONTRATO =
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO DIR3 . | A13013769

DIRECCION Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 28034 MADRID
POSTAL '

OF NA CONTABLE ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA L:

F NCION DE |
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DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO DIR3 A13013769 '

DIRECCION _ Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 28034 MADRID
POSTAL
"~ ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

DIRECCION Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 28034 MADRID
POSTAL
4.-  Presupuesto base de licitacién y erédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto:

Presupuesto.

Base imponible: 123.966,94 euros
Importe del LV.A.: 26.033,06 euros
Importe total: 150.000,00 euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid; 100 % Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 150.000,00 euros

Anualidad Importe
2017 150.000,00 euros
Anualidad corriente: Centro Gestor Econdmica  Importe
' 171188203 63100 150.000,00 €
Estudios y Proyectos Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 150.000,00 euros

Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 123.966,94 euros

5.- Sistema de retribucién: Precios unitarios.
6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
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7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica _
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categorfa/s: : Categoria/s R.D. 1098/2001:

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

A) Acreditacion de la solvencia econémica y financiera. Art. 75 del TRLCSP, apdo.
l.a): “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el amuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”.

o Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que referido al afio
de mayor volumen de negocio de los Ultimos tres concluidos, debera ser al
menos dos veces el valor estimado del contrato.

El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo serda mediante:

El volumen anual de negocios de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso
contrario, por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

©  Si por una razdn justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdémica y financiera
mediante:

Art. 75 del TRLCSP, apdo. 1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al
cierre del ultimo efercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 6
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aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente,”

Criterios de seleccion:

Patrimonio neto al cierre del dltimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una
anualidad del presupuesto méaximo de licitacion,

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa
responsable, acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

B) Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: “Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los
diez ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mds
importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucidn de
las obras y se precisard si se realizaron seguin las reglas por las que se rige la profesion y
se llevaron normalmente a buen férmino; en su caso, dichos certificados serdn
comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad competente.”

Criterios de seleccion: El licitador acreditard su solvencia técnica, mediante la
presentacion de al menos 3 certificados que acrediten la realizacién de servicios o trabajos
en el ambito sanitario (hospitales) de caracteristicas similares al objeto del contrato en los
cinco tltimos afios, detallando importe, fechas y el destinatario publico o privado de los
Mismos. '

De igual forma debera presentar una relacion de las obras ejecutadas en los 5 ultimos afios,
acompafiada de certificados de buena ejecucion.

Clasificacién del contratista:

Grupo/s: C  Subgrupo/s: 04 Categoria/s: : 2 Categoria/s R.D. 1098/2001:

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.

Procede: Si. Las empresas licitadoras deberén estar en posesién de la habilitacion
necesaria para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, segin la legislacion y
normativa vigente. Esta habilitacion podra ser requerida en cualquier momento,

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 7
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9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO.

Tramitacion:

Procedimiento: Negociado.

Articulo y apartado del TRLCSP: Articulo 171 apartado d) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pablico.

Se entenderd como propuesta anormal o desproporcionada, aquélla cuyo porcentaje de
baja respecto al precio de licitacion sea igual o superior al 20%. Estas propuestas seran
excluidas.

10.- Aspectos del contrato objeto de negociacion,
Econémicos: Precio.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacién con los aspectos econémicos y
técnicos objeto de negociacién con las empresas.

- Para la valoracion de la oferta técnica, los licitadores deberan presentar hoja firmada
de visita in situ al edificio firmada por la persona representante del hospital.

- Programa de trabajo .

- Declaracion responsable en la cual la empresa se compromete a adscribir a la obra el
personal con la titulacion que se indica a continuacion:

o Jefe de obra: Titulacion técnica de grado superior o medio (Arquitecto o Arquitecto
técnico). Experiencia en obras de edificacion en general de al menos 4 afios.
Dedicacién parcial.

o Encargado general: experiencia en obras de edificacion en general de al menos 2 afios.
Dedicacion exclusiva.

o Responsable de la coordinaciéon de actividades empresariales y seguridad y salud en la
obra por parte de la empresa licitadora: Titulacion de grado medio o superior con
master en Prevencion de Riesgos Laborales. Experiencia en obras de edificacion en
general de al menos 2 afios. Dedicacion parcial.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 8
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- - Declaracion de subcontratistas propuestos para la ejecucion de las obras, y en su caso,
compromisos suscritos con los mismos para su ejecucion. -

Aparte, las empresas licitantes podran incluir toda aquella documentacién que
consideren significativa para la valoracion de la oferta.

12.-  Garantia provisional.
Procede: NO.
13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica. Presentacion de ofertas por medios electrdnicos: NO.
En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la

informacién necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacion
Piiblica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando
uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o
revocado, Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten
los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el
Ambito de la actividad contractual de esta Administracioén Piiblica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podrd -
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que
podra requerir la exhibicién del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa
de prohibicidn de contratar conforme al articulo 60.1 e) del TRLCSP.

El érgano de contratacion recabard de otros drganos y registros de las Administraciones
y entidades pablicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
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oposicion expresa, en los términos del modele que figura como anexo VIII de este 5
pliego. . ' - . - 0

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionaran con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.
Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telemaficas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspendiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites™ del sitio
web de la Comunidad de Madrid (hitps:/gestionesytramites.madrid.org). También existe
la posibilidad, en esa misma pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad
de Madrid.

Tabldn de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacion, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su
‘publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -
Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

14.-  Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio. L
Se admite: NO.

15.-  Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO.

16.- Pélizas de seguros.

Procede: SI.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 10
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Tipo de polizas: Seguro de Responsabilidad Civil.

Momento de entrega de la péliza: En el plazo de diez dias desde la notificacién de
la adjudicacion, el adjudicatario presentard un certificado, emitide por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion de una poliza de
seguro de responsabilidad civil que garantice los dafios ocasionados tanto a terceros
como al propio Centro sanitario por hechos derivados de la prestacion del servicio

- contratado de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

17.-

18.-

La poéliza dispondré de una cldusula de revalorizacién automatica en funcién de los
incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente.

La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del

‘contrato y de sus prorrogas de acordarse, lo que acreditard ante la Administracion

siempre que le sea requerido.
Importe: 300.000,00 €

Plazo de ejecucion.

Total: desde el mismo dia de la formalizacion del contrato y durante el actual ejercicio
presupuestario 2017. Sin embargo las obras objeto del contrato tendrdn que estar
finalizadas en un plazo méximo de dos meses.

Recepciones parciales: NO.

Prérroga del contrato: no procede.

Penalidades.

El incumplimiento de los plazos ofertados serd motivo de penalizacién a razén de 4
euros por cada 1.000 euros del importe de licitacion por cada dia de demora en la puesta
en funcionamiento, hasta el limite del 10% del presupuesto del contrato, pudiendo el
érgano de contratacion, a partir de este momento, proceder a la resolucion del contrato o
bien la continuacién imponiendo nuevas penalidades.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidn, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si lo hubiese designado, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deberdn abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido.

Por ejecucion defectuosa del contrato: conforme a lo establecido en el Art. 212.1 del
TRLCSP, con un méaximo del 10% del presupuesto del contrato.
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19.-  Modificaciones previstas del contrate: NO.
20.-  Subcontratacion,

Procede: SI.

Para la ejecucion de los trabajos que son objeto del concurso, el adjudicatario podra
subcontratar a otras empresas especializadas del sector, para efectuar trabajos para los
que el adjudicatario no cuente con los medios técnicos o para lo que legalmente no se
encuentre capacitado.

Porcentaje médximo que el contratista esta autorizado a subcontratar; 60%

Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: [Sf]

21.- Régimen de pagos.
Se realizardn pagos por certificacién, mediante transferencia.

La fecha de emisién de las facturas no podra ser anterior a la del Gltimo dia del mes
a que correspondan los servicios realizados.

En las facturas se hard constar: el nimero del presente expediente, el centro
donde se ha ejecutado el servicio y el perfodo de ejecucién al que corresponde.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: SI proceden,
Criterios y forma de valoracion: No proceden.
Plan de amortizacion: No procede.

22.-  Revisién de precios.
Procede: NO.

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecucién del
contrato deberdn guardar confidencialidad de toda la informacién a que se tenga acceso
con motivo del cumplimiento del mismo, incurriendo en caso contrario en las
responsabilidades previstas en la legislacion vigente.
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La documentacion técnica que aporte el centro sanitario deberd tratarse con la
correspondiente confidencialidad y su uso es exclusivo para este contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacidén: 5 afios.

24.- Plazo de garantia: Dos afios.
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CAPITULO IL DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacién basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Pliblico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico,
¥, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de 1a
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por
las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 45/2003 de 3 de
abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon serd de aplicacién, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato,

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas- en el apartado 1 de la cliusula I, segin el proyecto aprobado por la
Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la resolucién
de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo titulo primero,
capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato. '

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tiibutos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1. ' '

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién, seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ninglin caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado dé la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de Ia clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia cliusula 1. '

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.
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Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Ptblica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccidn de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en uni6n temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios,

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademés, los requisitos establecidos
en ¢l articulo 55 del TRLCSP.

Cliausula 7. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de oferias.
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El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacién de los
articulos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicha ley. '

Las ofertas se solicitardn de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacién por correo o fax.
Clausula 8. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento serdn objeto de negociacion los aspectos econémicos y técnicos
que se scfialan en el apartado 10 de la elausula 1.

Cldusula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantfa provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la cldusula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unio6n.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo-dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I1, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contrataciéon cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 17
{Contrato no sujeto a regulacicn armonizada) EXPTE.. ST2017/94 1




Hospital Universitaric 23 Conturadsd dé Madrid
Ramon y Calal

Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electrénicos, segtin lo
dispuesto' en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
extinguiéndose autométicamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicién hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente

su proposicion antes de la adjudicacién, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGL.CAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicaciéon. Para el que resulte adjudicatario

responderd también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy 80 del
RGLCAP,

Cada empresario no podrd presentar més de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones darg lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspecios negociables previstos en
el apartado 10 de la clausula 1,

Clausula 11. Medios electrénicos.
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La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electrénico.

Adn en Ios casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe Ia
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid. '

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a -
esta lengua, y constarin de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el mimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. '

Los licitadores podrén indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacién que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos

confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores.  El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, pudiendo afectar (nicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean plblicamente accesibles.
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Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que  incluirg,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.-  Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cldusulas 1 y 6enel.
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, debera justificar el estar en
posesion de la clasificaciéon exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del
presente pliego para la presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u
omisiones en st caso.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente més ventajosa para que presente la documentacién justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el érgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en ¢l anexe VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
cldusula 35 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
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del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

3.-  Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la

Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso

solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la

constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de

constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la

designacién de un representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El

citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la unidn. '

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacidn de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
altimos su selvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que €l contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 21
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada) EXPTE.. ST 2017/94 1




Hospital Universitario § Cornurictad dé Madrid
Ramon v Cajal

Saludidadsid

4.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la cldusula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 9.

51 la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el
Organo de contratacién consultard sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 10 del presente pliego.

5.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de -
Comercio.

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11
de Ia clausula 1, en relacion con los aspectos econdmicos y téenicos que hayan de ser objeto
de negociacion con las empresas, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo I al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacidn, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
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inviable, sers desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Aftadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, se incluird en el sobre
ntimero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de-los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. '

En el supuesto de presentacién electronica de las ofertas, se tendrd en cuenta lo dispuesto
en el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

Cliusula 13. Examen de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de
seleccion y apertura de las proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, por la Mesa de Contratacién, si se hubiese
constituido, o por el érgano de contratacién se procederd a la apertura del sobre que contiene
la documentacion administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
docurmentacion presentada, lo comunicard a los interesados a través del tablon de anuncios
electrénico del Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid, concediéndose
un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o
para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa de Contratacién, si se hubiese
constituido, o el 6rgano de contratacion determinard las empresas admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el
tablon de anuncios electrénico.

Posteriormente, la Mesa de contratacion procedera a la apertura de ofertas y negociacion de
los aspectos indicados en el apartado 10 de la cldusula 1, de la forma y en el orden que

aquéllos determinen.
Clausula 14, Garantia definitiva.

- Fl licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicién del drgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
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igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A. excluido, segln lo previsto
en ¢l apartado 14 de la cldusula 1 del presente pliego. La constitucién de esta garantia
debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a
aquél en que reciba el requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia
definitiva responderé de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRT,CSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, IIl, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en 1os establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a fal efecto se suscriban con las mismas, Tratandose de garantias depositadas en la
Tesorerfa de la Comunidad de Madrid, el érgano de contratacion consultara sus datos por
medios electromcos seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesorerfa.

Asimismo, la garantia definitiva podra consntu:rse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la cliusula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta tltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1 del presente pliego, teniendo, a
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todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantfa total podra alcanzar, en
su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el organo de contratacion, conforme a la negociacién efectuada y los informes
técnicos pertinentes, en su caso, tenga conocimiento de la oferta econémicamente mas
ventajosa, recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades ptblicas
la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea
posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué 6rgano administrativo presento los citados documentos, salvo que conste
su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego.
Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitard al interesado su aportacion. Asimismo requeriri, en su caso, al
licitador, la presentacién por medios electronicos, en el plazo de diez dfas hébiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se
indican a continuacidn:

1.~ Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger ¢l exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion.

El érgano de contratacion utilizarda medios electronicos para recabar los datos del
namero de identificacién fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizarad medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.
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-1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripci6n en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la
presentacién de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras:

Tendréan capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que esten establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidn especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en ¢l parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anilogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicidn de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Ptblica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en

caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artfculo 55.1 del
TRLCSP,

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

L1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8

de la clausula 1,

2.- Bastanteo de poderes.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompatiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y coniratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacién
contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento. ‘

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en ¢l momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

Fl 6rgano de contratacién consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidén expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

“ Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el filtimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e} y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiente de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP,

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,

- Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en

petiodo ejecutivo de pago. con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de Ia clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizaciéon profesional, la clasificacién en el grupo coirespondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
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importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato. '

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el drgano de contratacién en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

" Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores

deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de- licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con cllas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacion respetara en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

I.as empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 20
{Contrato no sujeto a regulacion armonizada) Expte.. ST 2047/94 1




Hospital Universitaric B Cantuisidad de Madsid
Hamon v Cajal

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piiblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripeion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximird a los licitadores inscritos con certificade en vigor de la presentacién
en las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en €, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud. del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y clasificacién, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, ¢l empresario
deberda aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado

certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrdnicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del- Sector Piblico deberdn presentar en la licitacién una declaracién responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segiin el modelo que figura como
anexo VIL. Si se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo
la documentacidn correspondiente.

Los Organos de contratacién podrén en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula ¢l funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electronica.
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8.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente més ventajosa se
‘comprometi6 a la contratacién de personas en situacién de exclusién social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

La Mesa de contratacion, si se hubiese constituido, o el 6rgano de contratacion calificara,
cuando proceda, la documentacion aportada y aplicard los criterios de seleccion. Si observase
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado a través del tablon de
anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en plazo, si no la subsana, en su caso, 0

si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este

pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del

confrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar -
establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos se propondrd al 6rgano de

contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan

quedado clasificadas las ofertas, previa acreditaciéon de su capacidad para contratar con la

Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la documentacion correspondiente en el

plazo establecido para ello.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacién, ésta clevara al 6rgano de contratacion
propuesta de adjudicacion,

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacidn renunciase a la celebracién del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y -con la debida justificacion de su valoracién

econdémica.
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.
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El érgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta
econdmicamente mds ventajosa, tras la negociacién acerca de los aspectos- indicados en el
apartado 10 de la cldusula 1.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unidén serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Una vez presentada adecuadamente la documentacién sefialada y constituida la garantia
definitiva, el 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revisién de la
adjudicacion en via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el confrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
haya interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedar4 a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no estard obligada a seguirla
custodiando.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafifas aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacién del contrato, por el érgano de contratacién.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1.

Si no se formaliza el contrato en ¢l plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,

incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el.articulo 60.2 b) del
TRLCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacidn.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo. con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor. '

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de gjecucion desde el dia
signiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
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proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracién-
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que

proceda. El régimen de la modificacion se ajustarad a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP. '

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepeion de la notificacion del
acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en ¢l acto de' comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segiin

- proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de -seguridad y salud en las obras de
construccitn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se .
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso. '

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un’
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ¢jecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
" Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22, Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del -
- contrato, habra de someter a la aprobacion del organo- de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP, ' ' '

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacidn y puesta al dia de este programa.

Clausula 23, Interpretacion del proyecto.
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Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el Ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion téenica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ninglin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidn debera solicitar por escrite del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.
Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se
menciona en ¢l apartado 3 de Ia clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable -

del eontrato, efectuara la inspeccidn, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién
de la obra cjecutada, ajustindose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd misién exclusiva
del director la comprobacién de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucidn de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado. '

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrén libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podrd
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exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o habérse empleado materiales de calidad deficiente, De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdan de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizaciéon que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales v unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso -
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.’ ' '

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.
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Clausula 25. Plazo de ejfecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la cliusula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el

- articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cliusula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
- contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
~ contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracidn podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.,

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
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supuesto, ¢l 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en ¢l
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total. '

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 de la cliusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18
de la cliausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 227.3 del
TRILCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 18 de [a clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacién de las obras.
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El 6rgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publice, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, .
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartadoe 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cliusula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias,

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonarén las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfi] de contratante.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesidn del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Cliusula 31.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRI.CSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracién su intencidon de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberad acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asf se requiere en ¢l apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el

- nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizaciéon. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que - transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacién y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacidon expresa con anterioridad
por la Administracién o situacidn de emergencia justificada, excepto si la Administracidn
notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 20 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacién tendra la
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consideracion de condicion especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto

- ¢l contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccidn General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

- El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacidén

- detallada de aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de Ia eldusula 1.

Los subcontratistas' no tendrdn, en ningin caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contrafdas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO V1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion. .

Solo se abonar al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra, Por consiguiente, no
podrd servir de base para reclamaciones de ningiin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra,

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacién, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
tucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRI.CSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion’ debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepeion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en €l plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD ’ 43
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada) EXPTE.. ST 2017/94 1




Hamdin v Cajal

cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cliusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP,
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 21 de la cliusula 1. Los
referidos pagos serén asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos. precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se considerarin
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financicras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacién, Patrimonio y Tesoreria ,dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Plblicas.
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Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratisia.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo. '

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
debera constar la identificaciéon del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora {centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionade por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el organo de contratacién. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacidén de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policfa hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
[gualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de Ia cldusula 1,
el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual sc especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35, Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o lade - L
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracién responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacién administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a.las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.
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El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de Ia vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el drgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
.desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en ¢l Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdémica que figura como anexo I al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean dé aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.
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Clausula 37. Barreras arquitecténicas. ' -

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de parantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la
-direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencién se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 39, Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, v a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcién, entregindose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
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recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto. '

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcidén y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del
‘contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRL.CSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en
el apartado 24 de la cliusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
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Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
‘estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construide, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar -
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a pereibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o supuestaen -
servicio para el uso piblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepeion, desde que |
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 24 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
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o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del _
RGCPCM. ]

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ¢ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el.interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.-

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
Ia liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segtn lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reduciré a seis meses,

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera ¢ste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la

recepeion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucién del contrato.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 51
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada) EXPTE.. 51201 7/94 1




Hospital Universiiario Tl Comuridad de Madrid
Hamdn v Cajal

Saludfdadrid

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas. '

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 26.

- La obstruccidn a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracién.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el
‘objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista . -
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

- Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.
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De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter t
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se .
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y

extincion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la ley. '

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE,
Madrid, 25 de septiembre de 2017

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
Fdo.: Juan José Equiza Escudero |
|
|
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION) _ _ ]

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilic a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nuamero Emision {(entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor _ Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision ‘ fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

- Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector pablico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

{Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma).

DOn. v , con DNI ..., en representacion de ..... {entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad.........c.ocovviviiiiiininninnn (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.................o , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .........ccoveeeesn. , en la calle/plaza/avenida...................ll ,
CPoviinnn , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)............... SN ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
“segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..............ccocviiiiniiiiiiiii i, ,
NIF. e, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantic).................c..covveuin. para responder de las
~obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ................c...cc......
.................. por importe de (enlefray en cifra)........ooeiiii it it a e EULOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislaciéon de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelaciéon o
devoluciéon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria, :

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
............................... (Lugar y fecha)

................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO 1V. MODELQ DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMEero.......cccvvvriivnvrerceeenens

La entidad aseguradora {1).........ccccceviviinnninnns et en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) BN i ycallen Y NIF debidamente
representado por D. (2)... oo . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segln resulta de la verificacion de Ia representacmn de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) e C NIF , en concepto de tomador de seguro,
ante (4)........ O S , en adelante asegurado, hasta el
IMPore de (B)een i e ,{encifrayletra)................ Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico, normativa de desarrolio y pliege de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (8)................ooen . ., en concepto de
garantia (7).......cccoeiiiiii. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gasios que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones gue puedan corresponderle contra el tomador def
sequro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en Ia Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
fegalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en {a Ley de Contratos
del Sector Plblico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

{1) Se expresara la razon sodial completa de la entidad aseguradora.

{2) Nombre y apellidos del apoderado/s

{3) Nombre y apellidosirazdn social del tomador del seguro.

{4) Organo de contratacién.

{5) Importe por el que se constituye ef seguro.

{6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....} el contrato en virtud def cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, efc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye fa garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID,

DDA o s , con DNI/NIE .......................
en nombre propio o en representacion de la empresa e ,
conNIFn® .......c..o........ sencalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con .todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de 1a Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD /MRD 58
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada) EXPTE.. ST 2017/94 1




3ad Cormuermbad 3 Madrid

Hospital Universitario
Hamon y Cajal

Faludhdadrid

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/Dfia.........ccoceiins , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLIE. D, encalidad de .o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntimero de 50 ¢ mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
drgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE 1.0S
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO '

D/D2 ot en calidad de % ......o..ooveveeveeeeeeeee e,
con DNI/ NIE n.°% oo , €n nombre propio o en representacion de la
CIMPIESA ©ovreeieciirieriiereeesreeeritisssiiessieereeessasaseessennees ,Con CLF i, , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, al objeto de
participar en la contratacion denominada . .............
................................................. CONVOCAda POI “iiiiviirieererire e sieesevereeres ey
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

I:]'A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro han sufrido variacion los
que .a continuacién se indican, segun s¢ acredita mediante los documentos que se
adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna.alteraci()n respecto del contenido
del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL !
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS ' | I

DDA .o viey con DNI/NIE Lo en nombre propio
0 en representacion de la empresa ... e , con NIF n°
................... ,en calidad de .........c.ocoiiiiie i iinenn.ao, €0 relacion con el contrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
~ electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.
| 3 WO I R de o de .......
Firmado:
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