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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS PARA LA SUBSANACION DE LAS
DEFICIENCIAS DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL DE MADRID, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

(Expte.: ST 2018/06)

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE BAJA TENSION.

1.- Definicién del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto regular v definir el
alcance y condiciones de prestacion, procesos y metodologia, normativa, sistemas
técnicos, recursos, etc., que habrin de regir para la contratacién de la obra para la
subsanacién de las deficiencias de la instalacién eléctrica de baja tension del Hospital
Universitario Ramoén y Cajal de Madrid.

Cédigo CPV: 45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica

2.- Situacion: Hospital Universitario Ramén y Cajal
3.~ Organos administrativos.
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: . ORGANO GESTOR: ORGANO DE. CONTRATACION
DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud {SERMAS)}
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION Pza. Carlos Trias Bertrén, 7 (Edificio Sollube I1}. 72 Planta.
POSTAL Madrid 28020.

. 3UNIDAD 5TRAMITADORA CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR-DEL

DENOMINACION HIOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON ¥ CAIAL
CODIGO DIR3 A13013769

DIRECCION Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 28034 MADRID
POSTAL

OFICINA CONTABLE 'ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION ‘DE:-
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL
CODIGO DIR3 A13013769

DIRECCION Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 28034 MADRID
POSTAL

ORGANO DESTINATARIO DEL'OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

DIRECCION Carretera de Colmenar Viejo Km. 5,100 28034 MADRID
POSTAL
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado.
Presupuesto

Base imponible: 566.919,32 euros
Importe del LV.A.: 119.053,06 euros
importe total: 685.972,38 euros

Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 685.972,38 euros

Anualidad corriente: Centro Gestor Econdmica  Importe
171188203 63302 685.972,38 €
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Estudios y Proyectos Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 685.972,38 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 566.919,32 euros

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios seglin proyecto.
6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo: | Subgrupo: 05 Categoria: 3 Categoria/s R.D. 1098/2001: D
Grupo: 1 Subgrupo: 06 Categoria: 3 - Categoria/s R.D. 1098/2001: D

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y cbras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

A) Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera. Art. 75 del TRLCSP, apdo. 1.a):
“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente”,

Criterios de seleccidn:

o Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los Gltimos tres concluidos, deber4 ser al menos una vez
y media el valor anual medio del presupuesto maximo de licitacion.

El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo serd mediante:

El volumen anual de negocios de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso
contrario, por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legatizados por el Registro Mercantil.

En el caso de que el licitador no se presente a la totalidad de los lotes, las referencias
al presupuesto de licitacion se entenderan hechas en relacion con el fijado por la
administracion para cada lote,

o Si por una razdn justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econémica y financiera
mediante:

Art. 75 del TRLCSP, apdo. 1.¢): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivoes, al
cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de
aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.”

Criterios de seleccidn:

Patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econémico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una
anualidad del presupuesto maximo de licitacién..

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracién expresa
responsable, acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

B) Acreditacion de la solvencia técnica. Articulo 76 del TRLCSP, apartados:

- Apartado 1.a): “Relacion de las obras efecutadas en el curso de los diez ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mds imporifantes; estos
certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisard si se realizaron segiin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al organo de contratacion por la autoridad competente.”

- Apartado 1.5): “Declaracion indicando la magquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente.”

OBRAS: PROCEDIMIENTQ ABIERT(Q. PLURALIDAD DE CRITERIOS EXprE.: ST 2018/06 7
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Criterios de seleccién:

- En referencia al primer criterio, se valorard la experiencia en la realizacion de
trabajos idénticos o similares al que corresponde el objeto del contrato en el ambito
hospitalario. Para ello se acreditard mediante una relacion de los trabajos realizados
por el interesado, en el curso de los Ultimos cinco afios, avalados por al menos tres
certificados de buena ejecucion, y cuyo requisito minimo sera que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 100% del valor anual
de contrato.

- En referencia al segundo criterio, se valorard los medios a dedicar al contrato y su
experiencia en trabajos idénticos o similares. Para ello, se acreditard mediante
certificado o declaracién responsable en el que se debera indicar la categoria y la
antigiiedad en la empresa del personal que se va a dedicar al contrato, siendo el
requisito minimo que sean oficiales de primera y una antigiiedad mayor a 10 afios.

Concrecion de las condiciones de solvencia:

Aparte de la documentacién acreditativa de poseer la solvencia sefialada en los
apartados anteriores, todos los licitadores, en virtud de lo establecido en el articulo
64.2 del TRLCSP, debera justificar que:

- El personal técnico asignado al contrato, ademds de contar con personal cuya
cualificacion minima serdn oficiales de primera, y con una antigitedad minima de
10 afios en la empresa, deberd tener experiencia demostrada en trabajos idénticos
o similares al objeto del contrato en el ambito hospitalario, habiendo participado
en al menos tres proyectos idénticos o similares.
Para ello debera aportar copia de los contratos de trabajo del personal técnico
dedicado al contrato, asf como los certificados de buena ejecucién en los que se
relacione al personal adscrito a los mismos.

- El personal responsable de la ejecucion del contrato tiene una titulacién técnica
minima de ingeniero técnico y experiencia minima de 10 afios en proyectos

similares
Para ello, debera aportar titulo o copia compulsada del mismo.

Los medios personales detallados en este apartado, tendran la consideracién de
obligacion esencial.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: SI.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS Exrre.: ST 2018/06 8
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- Certificado de inscripcion en el registro de empresas instaladoras de Baja tension, 5
subgrupos 16-18 (RD 842/2002).
- Certificado de inscripcion en el registro de empresas acreditadas (R.D. 1109/2007).

9.~ Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO.
Tramitacion:
Procedimiento: abierto.
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO.

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

- 8.1. Criterio precio: Ponderacion: Hasta 70 puntos.

Se aplicara el siguiente criterio de valoracion:

PL= BL 70
T BM

PL: Puntuacion otorgada al licitador.

BM: Baja mayor de todas las presentadas.

BL: Baja del licitador.

Baja: Precio de licitacion, menos la oferta econdmica del licitador.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 152.2 del TRLCSP, se considera que la proposicion
anterior no puede ser cumplida mediante bajas cuyo porcentaje exceda en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas y admitidas, en el caso de los licitadores sean mas de uno

La documentacion relativa al criterio 8.1 debera incluirse inexcusablemente en ¢l sobre
N* 3 de Proposicién Econémica.

- 8.2. Otros criterios objetivos evaluables por aplicacion de férmulas.

Ponderacion: Hasta 10 puntos.
8.2.1.- Criterio: Tiempo total de corte de suministro previstos en el computo global de las
actuaciones, expresado en horas.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS Expre.: ST 2018/06 9
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Se valorara de forma inversamente proporcional, adjudicando la méxima puntuacién al minimo
tiempo de corte ofertado y con 0 puntos al maximo tiempo.

La documentacion relativa al criterio 8.2 debera incluirse inexcusablemente en el sobre
N° 2-B de Documentacion Técnica.

- 8.3. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

Ponderacion: Hasta 20 puntos.

8.3.1.- Criterio: Memoria descriptiva de la metodologia de trabajo.
Ponderacion: Hasta 15 puntos.

Se valorara aquella metodologia de trabajo, de acuerdo a las siguientes lineas:

- Metodologia constructiva. Programacion de ejecucidon de los trabajos de
subsanacion, indicando zonas afectadas y duracion de las actuaciones. Rendimientos
que aseguren el cumplimiento del plazo. Hasta 7 puntos

- Implantacion en obra. Infraestructura auxiliar temporal, accesos a la obra, acopios,
retirada de material sobrante y escombros de manera que no se interfiera en la
actividad hospitalaria y de acuerdo con el procedimiento de control y coordinacién
de empresas externas que presten servicios en el Hospital. Hasta 4 puntos.

~  Ficha descriptiva del estado final en el que quedaran los cuadros secundarios en los
que el proyecto no plantea la sustitucion del cuadro entero, una vez subsanado €l
defecto correspondiente. Hasta 4 puntos.

8.3.2.- Criterio: Medidas que impliquen la reduccion del impacto en la actividad asistencial.
Ponderacion: Hasta 5 puntos.

La realizacion de trabajos en el entorno hospitalario implica la generacion de molestias a
profesionales y usuarios. Con el fin de mitigar el impacto de las obras en la actividad normal del
hospital se valorara con 5 puntos aquellas mejoras que el adjudicatario considere oportunas para
tal fin.

La documentacion relativa al criterio 8.3 deberd incluirse inexcusablemente en el sobre N°
2-A de Documentacion Técnica,

TOTAL: 100 puntos.
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11.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato:

La exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y toda aquélla que los licitadores
consideren conveniente a efectos de acreditar cada uno de los criterios objetivos de
valoracién, entre ellas:

A incluir inexcusablemente en el Sobre 2-A:

-Certificado de visita previa a las instalaciones que sera emitido por el Servicio Técnico
del Hospital.

-Memoria con la descripcion de la metodologia de trabajo con los puntos indicados en el
apartado anterior (punto 8.3) para que puedan ser evaluados, incluyendo medidas que
impliquen la reduccién del impacto en la actividad asistencial.

- Programa de trabajo: Si.

A incluir inexcusablemente en el Sobre 2-B:
-Certificado con indicacion del tiempo global, en horas, de corte de suministro previsto en

el computo de las actuaciones

La no presentacion de la documentacion requerida, sera causa de exclusion.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO.

14.- Medios electrénicos.

Licitacién electronica. Presentacion de ofertas por medios electronicos: NO.

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacidn
necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Si se exige la presentacién electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando
uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
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servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o
revocado. Sino dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten
los interesados al procedimiento de contratacion tendrén eficacia, exclusivamente en el
ambito de la actividad contractual de esta Administracién Pablica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 60.1 ) del TRL.CSP.

El 6rgano de contratacién recabard de otros 6rganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y transmisién electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este
pliego.

Notificaciones vy comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
clectronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionardn con el drgano de coniratacion por medios electrénicos.

Para Ia practica de las notificaciones, el érgano de coniratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio

web de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe
la posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad
de Madrid.

Tablon de anuncios elecirdnico
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Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la &
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacion, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su
publicacién en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion Publica -
Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electronica.
Procede: NO.
- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): hitps:/subastaselectronicas.madrid.org, utilizando

las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electrénicas del Portal de la Contratacién Publica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre n® 1 de documentacion
administrativa una direccion de correo electronico donde se remitirda la invitacion a
participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave de
usuario y una contrasefia que le permitirdn acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electrdnica, el licitador debera realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizard la subasta:

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacion a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:

- Condiciones y mejora minima de cada puja:
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En cada puja el sistema calculard la puntuacién que corresponda aplicando la formula
matemadtica que a continuacion se indica y actualizara la posicion del licitador respecto de
los demas en la subasta.

Formula matematica;

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicién econdmicamente mas
ventajosa debera ratificar por escrito su tltima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.2 de este
pliego, y se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los demés
documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

15.- Garantia definitiva,

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A, excluido.
Constitucion mediante retencidn en el precio.
Se admite: NO.

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO.
17.- Poélizas de seguros.

Procede: Si.
Tipo de polizas: Seguro de Responsabilidad Civil.

Momento de entrega de la péliza: En el plazo de diez dias desde la
notificacion de la adjudicacién, el adjudicatario presentard wun certificado,
emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la
contratacion de una poliza de seguro de responsabilidad civil que garantice los
dafios ocasionados tanto a terceros como al propio Centro sanitario por hechos
derivados de la prestacién del servicio contratado de conformidad con lo
establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

La poliza dispondra de una cliusula de revalorizaciéon automditica en funcién de
los incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente.

La citada poliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion  del
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contrato y de sus prérrogas de acordarse, lo que acreditard ante la Administracion
siempre que le sea requerido.
Importe: 900.000 €

18.- Plazo de ejecucion.

Total: Total: afio 2018, desde el mismo dia de la formalizacion del contrato.
Recepciones parciales: NO.
Procede prorroga del contrato: No procede.

19.- Penalidades.

El incumplimiento de los plazos ofertados serd motivo de penalizacion a razén de 4 € por
cada 1.000 € del importe de licitacion por cada dia de demora en la puesta en
funcionamiento, hasta el limite del 10% del presupuesto del contrato, pudiendo el érgano
de contratacion, a partir de este momento, proceder a la resolucion del contrato o bien la
continuacién imponiendo nuevas penalidades.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si lo hubiese designado, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deberan abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido.

Por ejecucién defectuosa del contrato: conforme a lo establecido en el Art. 212.1 del
TRLCSP, con un maximo del 10% del presupuesto del contrato.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO
21.- Subcontratacion.
Procede: NO.
22.- Régimen de pagos.
Se realizardn pagos mensuales por periodos vencidos, mediante transferencia

bancaria, previa presentacion mensual de la factura correspondiente en funcion de
la distribucién de anualidades que resulten de la adjudicacion.
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La fecha de emision de las facturas no podrd ser anterior a la del ultimo dia del mes a
que correspondan los servicios realizados.

En las facturas se hara constar: el ntimero del presente expediente, el centro donde
se ha ejecutado el servicio y el periodo de ejecucién al que corresponde

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: [NO] proceden,

Criterios y forma de valoracién: No proceden

Por materiales acopiados :

Por instalaciones y equipos:

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Importe de la garantia: 100 por 100

Plan de amortizacién: No procede

En cuanto a la forma de recepcion del contrato se estara a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

23.- Revision de precios.
Procede: NO.

24.- Importe miximo de los gastos de publicidad de Ia licitacién: 4.000 euros por cuenta del
adjudicatario.

25.- Informacién sobre el contrato cuyo car:icter confidencial debe respetar el contratista:
La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato deberan
guardar confidencialidad de toda la informacion a que se tenga acceso con motivo del
cumplimiento del mismo, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas

en la legislacion vigente.

La documentacion téenica que aporte el centro sanitario debera tratarse con la
correspondiente confidencialidad y su uso es exclusivo para este contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia: Dos afios.
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CAPITULO IIL DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego v en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de

- Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus mnormas complementarias.
Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos piblicos que no tengan
caracter bésico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado. '

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripeion obligatoria.

Clausula 3. Objeio del contrato.

El objeto del contrato al que se reficre el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de Ia cliusula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares v el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirin caricter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.,

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
cdleulo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en ¢l apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas, El pfecio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ninglin case superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidn, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas,

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de Ia clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en ¢l apartado 4 de
Ia cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Eurcpeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.
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Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacidn se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccidon de Internet

(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.
CAPITULO UL LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrén optar a la adjudicacion del presente conirato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la-Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtentdo y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en'el apartado 8 de Ia clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademads, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLLCSP. En €l apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacidén o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos en funcion de los cuales se apreciard que la proposicién no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacidon dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el érgano de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el drgano proponente del contrato. Su designacién o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 10 de la cldusula 1, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacién relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 9, Garantia provisional.
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Si asi se especifica en el apartadeo 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposiciéon del dérgano de contratacién, una
garant{a provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podri constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos 11, I11, y IV al presente pliego, v en el caso de inmovilizaciéon de deuda puiblica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Ista garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdénomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Pablicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucidn. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesorerfa de la Comunidad de
Madrid, el érgano de contratacién por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantfa provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose autométicamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicién hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendrd la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
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respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy 80 del
RGLCAP.

En el * Portal de Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la
convocatoria de licitacidn de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitar seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencidn de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna,

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estaré a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto bdsico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la clidusula 1.

Clausula 13. Medios electrénicos.
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La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en ¢l apartado 12 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electronico.

Atin en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, nofificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el organo de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expédiente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma

pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y
comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos ¢l nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacidon numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podréan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. Bl cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicién, pudiendo afectar tnicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningin caso, a documentos que sean piblicamente accesibles.
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Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesién de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la cldusula 15 del presente pliego para
la presentacién de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El 6rgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el érgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el amexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
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y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

3.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademéas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas ser4 el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
altimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura ptblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

4.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion,
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A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segln lo previsto en la cldusula 16 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el niimero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

S.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la cliusula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 9 del presente pliego.

Si la garantfa se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentaciéon aportada, el
Organo de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

6.~ Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

7.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a Ia
Plataforma de Subastas Electronicas.
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B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA®.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de Ia clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato especificados en el apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda aquélla que,
con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacién relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacién de foérmulas, en este sobre se incluirdn dos
sobres: (2-A 'y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automética por aplicacion de formulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
seghn lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird en el sobre nimero 2 el
Proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicion econdmica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el anexo L1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente €l modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre ¢l Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la cliusula 1, se incluira en el sobre
numero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacién electrénica de las ofertas, y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos™ de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicaré a
los interesados, a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dfas
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tabl6én de anuncios electronico.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacién, se procedera, en su caso, a la apertura en acto pablico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto pablico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacién de ofertas,
la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacién de la
documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacién cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicién
econémica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica
por aplicacion de férmulas.
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Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitard simultineamente por medios
electrénicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en ¢l apartado 10 de la cldusula 1, se realizara la
tramitacién prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la dltima puja de cada
licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1. V.A. excluido, segin lo previsto
en el apaftado 15 de la clausula 1. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantié definitiva responderé de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, 111 y IV al'presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdindose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultard sus datos por
medios electronicos, seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asf se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metélico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Gltima.
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En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, cl
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, swndo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucidén.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusala 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cliusula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes téenicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mds ventajosa, recabard de otros
organos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya
a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano
administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al
interesado su aportacién. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por
medios electrénicos, en ¢l plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en ¢l correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
nimero de identificacién fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso deberé presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizara medios.
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo L.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendréan capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el péarrafo anterior,
informe de la Misidn Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Piblica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en
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caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil,

1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cliusula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacién
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. |

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgéd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberid presentar dicho
documento.,

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
172002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con Ia Comunidad de Madrid.
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El 6rgano de contratacién comsultard por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar ¢l alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.
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4.- Solvencia econdémica, financiera y téenica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500,000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupofs, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en ¢l apartado 7 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacién en el apartade 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacién.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberén acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la cliusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidn en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de

otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
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tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacidn respetard en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximird a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
contratacién de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera y clasificacion, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacidn por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Pablico deberan presentar en la licitaciéon una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segiin el modelo que figura como anexo VII. Si
se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.
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Los organos de contrataciéon podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.~ Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no sc¢ hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, y, si
procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometit a la contratacion de personas en situacion de exclusién social, debera presentar
informes de los servicios sociales piiblicos competentes acreditativos de dicha situacién,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacién aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablén de
anuncios electrénico del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los cortija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondra al organo de contratacion la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.
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Posteriormente, }a Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que

incluird en todo case la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacién renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrafo.

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdémicamente mds ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de Ia cldusula 1, o declararé desierta la licitacién cuando no
exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 35 del presente pliego
“Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidén mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econOmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura ptblica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracidén de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicard en el plazo méaximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias hébiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacioén que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcién, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacién.

Cliusula 18. Perfeccicn y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de las polizas que se indican en el
apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucidn de Ia UTE.
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Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP,

El contrato podra formalizarse en escritura piblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
a la Administraciéon una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracién encargado de las obras, procederd a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aqué! la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de gjecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del conirato, en su caso, o el drgano de la_ Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del

RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que ¢l retraso se debiera a causas ajenas a la
Administraciéon contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucidén motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el coniratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de consiruccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por ¢l que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién
en el Sector de la Construccidon (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud. '

Claasula 22. Programa de trabgjo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El drgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
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modificaciones © el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , €l
adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas -
a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervisién y
aprobacidn, en el plazo que se indica en el apartade 13 de la cldusula 1, sin que en ningdn
caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccidon de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3° del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estarin adscritas al érgano que se
menciona en ¢l apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién
de la obra cjecutada, ajustindose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervenciéon General, serd misién exclusiva
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del director la comprobacién de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estarad representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de frabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano -de contratacion podré
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer ¢l buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de 1a obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo. -

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruceion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
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resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podré ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obsticulos imprevistos. El contratista deberé ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, ser4
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciarda desde el dia signiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes,

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
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articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofrecicra cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
Ja imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del

contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o

acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo

supuesto, el drgano de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria
" para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administraciéon tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la ckusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracién podrd imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemmizaciéon a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 19 de la cldusula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, seré de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Cliausula 28. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucioén se publicaran en el
Portal de 1a Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonarin las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
gjecuciéon del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando

obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y

228 bis del mismo texto legal. En todo caso, €l contratista asumira la total responsabilidad de
_la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencidén de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
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de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en ¢l apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difteren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificaciéon y aportacién de las
justificaciones referidas en el péarrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracidén o situacidén de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

En ¢l apartado 21 de la cliusula 1 sc establece, en su caso, el porcentaje méximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subconfratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato' susceptibles de ejecucién separada. Esta obligacion tendrd la
consideracién de condicién especial de ejecucion del conirato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP,

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debers obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion, Estas obligaciones tendrdn la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademdas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningin caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonarda al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidn de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacidén de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidon pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el confratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o ¢l contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
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Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la gue se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP,

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion. &

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacidn y recepeidn de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras cjecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, s¢ abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendré derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la cldusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacién, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracidn con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pégina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesorerfa, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Cliusula 33. Revisidn de precios.

En la revisién de precios se estard a lo es;ﬁeciﬂcado en el apartado 23 de Ia cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 34, Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA vy cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra Ia obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacién del drgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
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tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Plblicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la cldusula 1.

El importe maximo de los gastos de ?ublicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de Ia cliusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripeidn, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1,

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberéd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.
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El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en ¢l apartado 25 de la cldusula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusién social, aprobade por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacién administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el drgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el namero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevenciéon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
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empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de Ia subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 67, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion

Piblica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenide en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de contratacién, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designaciéon de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausala 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfacciéon de la Administracidn, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepeion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o ¢l representante designado por la Administracion, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepeidn, entregdndose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepeion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidén de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, €l contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del 3
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deberé ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serda abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en
el apartado 26 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
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no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la gjecucionde las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés plblico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacidén acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso plblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartade 26 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucidén de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepeidn formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucidn o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
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responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segtin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comiin en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 18 de Ia cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Cliusula 43, Responsab'ilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningan dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas,

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccién de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,

Madrid, 26 de febrero de 2018.
CONFORME: El Director Gerente,
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Fdo.: Juan.--Jé Equiza Escudero

//
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ANEXO [L2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

) B A LT U SEPPUT , con DNI nUMEFD .vvvvvevricvinienieeerececinennns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......cocvvvvveverenivininnne],
con NIF e 1) 1011031 110 T <) A OSSR
Calle/Plaza ....ocveerriieeir i , NUMEO...cocevecnearee , participante
en la subasta electrénica para la adjudicacion del contrato de:.......o.ooooii
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible - IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

"'En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unidén.
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ANEXO I. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilioc a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
plblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nimero Emision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de ingeripeidn

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector piblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don..coiiiiiiiiiiiiiiiici , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) ' (firma)
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ANEXO IIL. MODELO DEAVAL

Laentidad.........cooovviiiiiviinnn (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF. ... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) e .....c.oveviieeannns , en la calle/plaza/avenida.............ooooii ,
CPoiiis , vy en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segtin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)....................oon ,
NIF e , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...............c..cooovi. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Piblico) .............c.oiiinniis
.................. por importe de (en letra y en Cifra)..........ccooeiiviiiiiiiii o EUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
pliblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de CONratacion) ............
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
0110051 (0 SO

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero...........c..ccoeiiviiiiiiin,

La entidad aseguradora (1).......cc.ccoie et e eee e, en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... , calle.......... e, CYNIF debidamente
representado por D. (2., , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segdn resulta de la verificacion de fa representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3] CNIF , en concepto de fomador de seguro,
ANEE (). e . e€n adelante asegurado, hasta el
importe de (B).......co.iiii e, ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)..........coveevvn.... , 8n concepto de
garantia (7)......ccccvivvvieinenreinnn. . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. §7.1 del
Reglamento General de [a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. ‘

La falta de pago de Ia prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer af asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar ai asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Piblico y normas de desarrollo,

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)...........c........ , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para eflo, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Piblico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard Ia razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderadofs

{(3) Nombre y apellidosfrazon social def tomador del seguro.

{4) Organo de contratagion.

{5} Importe por el que se constituye el seguro.

(6} Identificar individuaimente de manera suficiente (paturaleza, clase...... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en & contrato.

(7} Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, ete. Caucion,

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye fa garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

| D407 RSP , con DNI/NIE ...
en nombre propio 0 en representacion de la empresa ... ,
conNIFn® ...ooovviiinnnn. sencalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacién competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de Ia Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. :
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ANEXO V1. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia.......ccceeeeninnn. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n®. ..o, sencalidad de (oo s
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 & mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligaciéon ante el
organo de contratacién cvuando sea requerido para ello, en cualquicr momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en Ia empresa.
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ANEXO VII, MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

. 2

D/D. et e en calidad de “...ooviiiiniiii
con DNT/ NIE n.% oo , en nombre propio o en representacion de la
EITIPTESA 1vvureeeriieseseinesiosessinssbeser st st sbs bt ,con CLF s , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacién denominada ...,
................................................. convocada por 3 ettt s en et neea b sy
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro. '

|:| B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacién los que a continuacion se indican, seglin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna alteracion respecto del

- contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

Fdo:

| Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sf, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/Diia oo , con DNIUNIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..o..v.oiee i , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relacidn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice Ia consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

En oo, R: S de v de ........
Firmado:
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO, PLURALIDAD DE CRITERIOS Expie.: ST 2018/06 68
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Expediente: ST 2018/06

Contratacion de la obra para la subsanacién de las deficiencias de la instalacion eléctrica de baja
tension del Hospital Universitario Ramén y Cajal. '

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se
ajusta fielmente al Pliego-Tipo establecido para regir en los contratos de obras no sujetos a regulacion
armonizada, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en el ambito de
competencia del Servicio Madrilefio de Salud, que fue aprobado por el Viceconsejero de Sanidad con
fecha 18 de julio de 2017 y conforme al Informe 6/2017, de 5 de octubre de 2017 de la Junta Consultiva
de Contratacion Administrativa.

Madrid, 26 de febrero de 2018

EL DIREGTOR DE GESTION Y

Fdo.: Pablo Torres Arrojo

Direccién de Gestion y Servicios Generales.- Unidad de Contratacion /mrd
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