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CAPITULO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato

TITULO: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE
DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON.

1.- Definicion del objeto del contrato,

El objeto del contrato es la elaboracion y ejecucion de un proyecto destinado a lograr Ia mejora en

los consumos energeticos del Hospital, la ejecucion material de las obras que su ejecucion impligue,

asi como los suministros energéticos precisos para el correcto el funcionamiento y conduccién de

las instalaciones hospitalarias. En resumen, la consecucion de la mayor eficiencia en los consumos .
energeéticos del Hospital Universitario Fundacion Alcorcon (HUFA). Se incluye el proyecto que

debera elaborar el adjudicatario de acuerdo con las exigencias técnicas contenidas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas (PPT). La elaboracion, contenido, supervision y replanieo del proyecto y su

aprobacion, se ajustaran a lo dispuesto para el contrato de obras en el TRLCSP y sus disposiciones

reglamentarias.

El contrato, ademés de la elaboracidn del proyecto y la direccion de obra, comprendera
necesariamente durante todo el periodo contractual, las siguientes prestaciones:

a) Prestacion P1- Suministro de Energia neceasaria para el funcicnamiento correcto de las
instalaciones objeto del contrato; gestidn del suministro de energia iérmica, frigorffica y
eléctrica, control de calidad, cantidad y uso, y garantias de aprovisionamiento. El
adjudicatario estara obligado a prestar los servicios de frio, calor y electricidad de forma
continuada durante las 24 horas del dia, todos los dias de afio.

b) Prestacidon P2- Conduccién: el servicio engloba los trabajos de gestion, control, ajuste
de funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo y legal del equipamiento,
instalaciones de los edificios definidos en el anexo [, i, IV, Vy Vi del PPT.

Estos trabajos deberan seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por los
fabricantes y/o instaladores, por la Reglamentacion vigente y por los planes de
mantenimiento aprebados por [a Direccidon del HUFA, con el fin de lograr la permanencia en
el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial,
segln se define en el anexo |V del PPT.

¢} Prestacién P3- Garantia Total: mano de obra y materiales necesarios para la reparacion
y/o sustitucién de todos los equipos deteriorados de las obras e instalaciones relacionadas
en el Anexo II: Anteproyecto de Remodelacion de Instalaciones para la Gestion Eficiente de
Energia, de acuerdo con lo especificado en el anexo V del PPT.

d) Prestaciéon P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética y reforma de -
instalaciones existentes: realizacion de las obras necesarias y la mejora y renovacion de
ias instalaciones que se especifican en el Anexo Il del PPT.

i as inversiones, previa presentacion del correspondiente proyecto debidamente valorado, deberan
ser auterizadas por la Direccion del HUFA

Las especificaciones técnicas y el alcance de las prestacienes exigidas al adjudicatario se detalian en ¢!

- PPT.
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Codigo CPV: 50700000-2 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos de edificios

71314200-4 Servicio de gestién energeética
09300000-2 Electricidad, calefaccién, energias sola
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

ry nuclear

45251140-4 Trabajos de construccion de centrales térmicas

Ampliacién a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: NO

) DE CONTF

SION

ITAL UNIVERSITARIO FUNDAGION

DENOMINACI L HOSP
ALCORCON

CODIGO DIR3 (1) -

DIRECCION POSTAL Plaza Carlos Trfas Beltran, 7 (Edificio Soltube, 72 Planta) 28020
Madrid

EL CONT

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDA

CION ALCORCON

CODIGO DIR3 (1) .

DIRECCION POSTAL C/ Budapest n® 1. 28922-Alcorcon (Madrid).

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON
CODIGO DIR3 (1)

DIRECCION POSTAL _| C/ Budapest n°

1. 28922-Alcorcén (Madrid

ST 10 DEL OBJETO DE TR
BENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON
DIRECCION POSTAL C/ Budapest n® 1. 28922-Alcorctn (Madrid).

(1} Por no estar comprendido dentro del ambito subjelivo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Pablico, los

pagos se efectuaran de acuerdo con la ley 3/2004, de 29 de diciem
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
de 5 de julio y el RD 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de
creacion de empleo.

3.-......Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Presupuesto:

Base imponible: 35.455

Importe del IVA (21%): 7.445

Importe total: 42.900

bre, por la que se establecen
modificada por la ley 15/2010,
estimulo del crecimiento y de fa

B313,75€
61589 ¢€
929,64 €

Prestaciéon P1- Suministro de Energia

Prestacion P2- Conduccion

Prestacion P3- Garantia Total

Prestacidén P4- Obras y mejoras para la eficlencia energética
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Servicios exteriores (Plan General de Contabilidad)

Gestion Energética y suministro

de energia, incluye:

¢ Gestidn energética y suministro 25.541.496,05 € 30.905.210,22 €
Subgrupo 628 de energia (P1)
Suministros

¢ Garantia total (P3) 1.140.527,70 € 1.380.038,52 €
Subgrupo 622
Reparaciones y | Conduccidn (P2) 8.773.290,00 € 10.615.680,90 €
conservacion

TOTAL 35.455.313,75 € 42.900.929,64 €

Sistema de determinacién del presupuesto: Articulo 197.¢) del RGLCAP (RD 1698/2001, de 12
de octubre): Por administracion, el precio calculado en relacion con el coste directo o indirecto de las
unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender a los gastos
generales y el beneficio industrial del contratista.

El licitador debera desglosar su oferta econémica por cada una de las prestaciones P1, P2,
P3 y P4 tomando en consideracion que la oferta agregada de las prestaciones P1, P3 y lo que
el licitador prevea para la P4 no podra superar el importe maximo de 26.682.023,75 €, sin IVA,

E! presupuesto que figura para la prestacién P2 {conduccién) corresponde al presupuesto
maximo estimado de licitacion de dicha prestacion.

La inversién definida en el anexo Il del PPT tendra que valorarse en un presupuesto minimo de
3.369.174,60 € + [VA; el licitador debera de reflejar en su oferta econdmica presupueste detailado
de las obras reflejadas en el anexo |l del PPT.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los empresarios comprenden no
solo la contraprestacion econdmica del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor Afadido
(IVA} y demas tributos que fuesen de aplicacién, debiendo reflejarse de forma desglosada.

En la contraprestacion econdmica de la oferta estaran incluidos todos los gastos necesarios para la
ejecucién de los trabajos en las condiciones especificadas, incluidos la manc de obra, los
materiales, los medios auxiliares, los transportes, los gastos de estructura de empresa, los
proyectos, los permisos y legalizacion, y cualquier otro no citado en esta enumeracidon no
exhaustiva.

Las cantidades contempladas en el anexo Il del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo anual estimado de energia, calculado conforme a los consumos histdricos
y las previsiones futuras para el periodo de ejecucion del contrato, sin suponer compromiso cierto de
consumo, sino solo una mera aproximacion.
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El licitador se compromete en el modelo de proposicion econémica del Anexo | del PCP a unos
consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de consumo no significara ningln
sobrecoste para el HUFA.

Sobre los consumos que constan en el Anexo !l del PPT el licitador debera tener en cuenta a la
hora de formular la oferta econémica de la prestacién P1, que el presupuesto maximo de licitacion
se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo maxime garantizado a las
gue se compromete, con el siguiente desglose:

Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato; Consumo maximo garantizado con
una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en
el Anexo Il del PPT.

Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo méximo garantizado con una reduccion
del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexc Il del

PPT.

Desde Ao 11 al Afio 15 de contrato; Consumo maximo garantizado con una reduccién
del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo lil del

PPT.

Este compromiso de ahorro, tendra la condicién de obligacién contractual esencial a
los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Cofinanciacién: NO
Comunidad de Madrid: 100%
Aportacion de la Comunidad de Madrid:

Otros Entes: 0%

42.900.929,64 €

Subgrupo 628 Suministros

Subgrupo 622 Reparaciones y conservacion

t T

Anualidades Base IVA (21%) TOTAL Base IVA (21%) TOTAL
2018 936.699,86 € 108.708,97 €| 1.133.406,83 €| 292.443,00€ 61.413,03 € 353.856,03 €
2019 1.873.389,72 € 303.413,94 €| 2.266.81366 € 584.886,00 € 122.828,06 € 707.712,06 €
2020 1.873.399,72 € 303.413,04€| 2.266813,66€ 584.886,00<€ 122.826,06 € 707.712,06 €
2021 1.873.399,72 € 303,413,904 €| 2266.81368€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2022 1.873.399,72 € 303.413,94€| 2.266.81366€| 584.8868,00¢€ 122.826,06 € 707.712,06 €
2023 1.826.100,65 € 383.481,14 €| 2.200.581,79€| 584.886,00€ 122.826,06 € 707.712,06 €
2024 1.778.801,58 € 373.548,33€| 2.152.349,91€| 584.88800€ 122.826,06 € 707.712,06 €
2025 1.778.801,58 € 373.548,33 €] 2.152.340,01€| 584.886,00€ 122.826,06 € 707.712,06 €
2026 1.778.801,58 € 373.548,33 €] 215234991 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2027 1.778.801,58 € 37354833 €] 2.152.34991€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2028 1.731.502,51 € 363.615,53 €] 2.095.118,04 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2020 1.684.203,45 € 353.682,73 €1 2.037.886,18 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,06 €
2030 1.684.203 45 € 353.682,73€] 2.037.886,18 € 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,08 €
2031 1.684.203 45 € 353.682,73€] 2.037.886,18€ 584.886,00 € 122.826,06 € 707.712,08 €
2032 1.684.20345 € 353.682,72€] 2.037.886,17€ 584.886,00 € 122.828,06 € 707.712,06 €
2033 842.101,73 € 176.841,36 €} 1.018.94309€ 292.443,00 € 61.413,03 € 353.856,03 €

5.603.224,99 € 32.285.248,74 € | 8.773.290,00 €| 1.842.390,90 €| 10.615.680,90 €

TOTAL

26.682.023,75 €

EXP PA 01/18. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
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Imputacion presupuestaria

Subgrupoe Importe sin IVA IVA Importe IVA
incluido
628 Suministros 26.682.023,75 € 5.603.224,99 € 32.285.248,74 €
622 Reparaciones 8.773.200,00 € 1.842.390,90 € 10.615.680,90 €
35.455313,75€ 7.445.615,89 € 42.900.929,64 €

Estudios y Proyectos NO .

Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto Total: 42.900.929,64 €
Valor estimado del contrato (art. 88.3 TRLCSP): 36.789.414,94 €

4.- . Conirato sujeto a regulacion armonizada: Sl

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1, apartado a) del TRLCSP:

Medio de acreditacion: Declaracion responsable relativa a la cifra de negocios global y
sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a los tres Gltimos ejercicios fiscales.

Criterios de seleccion:

Esta solvencia se considerar4 acreditada por las entidades cuyo volumen anual de negocio
en el ambito al que se refiere el contrato, es igual o superior, en uno de los tres Gltimos
ejercicios, al valor medio estimado anual del contrato: 3.545.531,37 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercaniil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Regisiro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales debidamente legalizadas por el Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 77.1 en relacién con el art. 79 ambos del TRLCSP, apartado a):

Medio de acreditacién: Relacion responsable de contratos de similares caracteristicas en
los Ultimos cinco afios, indicando su importe, fechas y el destinataric ptblico o privado de
los mismos, acompariando de los correspondientes certificados sobre los mismos. {Criginal
o fotocopia compulsada). Los servicios o trabajo efectuados se acreditaran mediante
certificados expedidos o visados por el Organo Competente.

Criterio de seleccion; En este sentido, se considera especificamente para el presente
contrato necesario para acreditar el requisito de solvencia, el haber prestado servicio en al
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menos tres contratos durante seis meses de forma continuada con las prestaciones P1, P2,
P3 y P4 en los (ltimos cinco afios.

Articulo 77.1 en relacion con el art. 79 ambos de! TRLCSP, apartado ¢):

Medio de acreditacién: Descripcion de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigacion de la empresa.

Criterio de selecciéon: Se presentaran los siguientes certificados:

- Certificado de empresa registrada segun normas de calidad de la serie 1SO-9001,
similar o equivalente.

- Certificado de empresa regisirada segin normas de Prevencidon de Riesgos
Laborales, serie OSHAS 18000 similar o equivalente.

- Certificado de empresa registrada segin normas del Sistema de gestién de Energia
de la serie 1S0-50001, similar o equivalente.

Si la proposicién fuera presentada por una UTE, estos certificados seran exigibles a

todos los integrantes de la misma.

Articulo 76.1 en relacién con el art. 79 ambos del TRLCSP, apartado c):

Medio de acreditacion: Relacion de las titulaciones académicas y profesionales del
empresario, y del personal directivo de la empresa, en particular de la persona responsable
de la ejecucién del contrato.

Criterio de seléccién: La empresa acreditard que el responsable de la ejecucion del
contrato tendra, al menos, formacién de Ingeniero Superior, con 3 afios de experiencia
contrastada en explotaciones de caracteristicas similares. También acreditara disponer de al
menos 2 técnicos con la certificacién del esténdar IPMVP/CMVP para la realizacién de
planes de medida y verificacién de ahorros en materia de eficiencia energética (certificado
CMVP/instituto de Estandares y Tecnolagia NIST o equivalente).

Articulo 81 en relacién con el art. 79 ambos del TRLCSP:

Medio de acreditacién: Certificaciones expedidas por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestion medicambiental.

Criterio de seleccion: Ceriificado en vigor de empresa registrada segin normas de la
serie 1SO-14001, similar o equivalente. Si la proposicion fuera presentada por una UTE,
este cerificado serd exigible a tedos los integrantes de 1a misma.

DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA que deberd presentar el licitador
{Articuio 82 de la TRLCSP})

o]

Junto con la documentacion administrativa prevista en la clausuta 13 de este pliego, el licitador
debera presentar en ef SOBRE 1 (DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA) el CERTIFICADO
DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto del presente contrato, segtin lo previsio en ef
punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), "REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR
POR LAS EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR”, que rigen este contrato.

* La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un reconocimiento

de las instalaciones y un estudio de ios documentos de la licitacion, no teniendo derecho a
indemnizacion ni reclamacicn alguna por defectos o errores en los mismos.
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La visita a las instalaciones se realizara el décimo dia habil (segin calendario laboral de Ia
Comunidad de Madrid) posterior a la publicacidn del anuncic en el Diario Oficial de la Union
Europea. Quedan convocados todos los posibles licitadores a las 9:00 horas de dicho dia en el
Hospital Universitario Fundacion Alcoreén, sito en caile Budapest n° 1, Alcorcén (Madrid), en
Direccion Econdmico Financiera, segunda planta. Si ese dia fuera sabado se frasladara al
siguiente dia habil. Las dudas seran remitidas por escrito al HUFA en el correo electronico
contratacion@tfhalcorcon.es , quien las contestara de igual modo y las publicara en el Portal de
Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid-Perfil del Contratante:
{htip:./Amww.madrid.org/contratospublicos!)

De conformidad con el articulo 64 del TRLCSP, los licitadores, ademas de acreditar la
clasificacién o solvencia, deberan aportar declaracion de compromiso de dedicar o
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO los medios personales y materiales
necesarios para la gjecucion. Este compromiso sera parte integrante del contrato, con cardcter
de obligacion esencial conforme a los efectos previstos en el articulo 223.1)

Procede: Si

Tipo: Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que a
continuacion se detalla:

Acreditar ser una empresa instaladora/mantenedora de:
1. Instalaciones térmicas de edificios;
2. Sistemas de proteccién contra incendios;
3. Instalaciones eléciricas de baja tension
4, Equipos a Presién (EIP-2, ERP-2)
5. Empresa frigorista
6. Electricidad Baja tension especialista

7.-......Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada; NO

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios: Se considera adecuada la utilizacién de una Pluralidad de
criterios de adjudicacién por:

= la complejidad del objeto del contrato, como ha quedado justificado en &l
expediente mediante el informe que obra en &l

»  se reguiere el empleo de tecnologia especialmente avanzada y cuya gjecucion
es paricularmente compleja; :

* y que la gjecucion del contrato puede tener un impacto significativo en el medio
ambiente, (en la adjudicacion se valoraran condiciones ambientales
mensurables, tales como el uso eficiente de 1a energia). '
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8.1 Criterio precio: Ponderacién 70 punios

Para su calculo se aplicara la siguiente formula:

BL
PL= (comemmn ) X 70
Bm

Siendo; .
PL = puntuacion otorgada af licitador.
Bm = mayor baja de fodas las presentadas.
Bl = baja del licitador. :
Baja = Precio de licitacion — Oferta econémica del licitador.

E! licitador incluira un presupuesto detallado de cada inversién propuesta en el anexo Hl del
PPT.

8.I1 Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: 10
puntos (SOBRE 2-B)

1. Ahorro compartido:

Ademas del ahorro garantizado en la proporcién 5%- 10%- 15% durante los 15 afios de
gjecucion, previsto en el “punto 3: Presupuesto base de licitacion y crédito en ef que se
ampara”, pagina 7 de este PCP, el adjudicatario se comprometera a un reparto de los
ahorros adicionales por encima de los previstos en un 20% para el HUFA y, en un 80%
para el adjudicatario, y propondra el reparto que estime mas conveniente de forma que,
se otorgara la maxima puntuacion al licitante qgue cferte el mayor porcentaje de reparto
para el HUFA.

E! resto de licitantes se puntuardn de manera proporcional decreciente, puntuandose
con cero puntos la propuesta minima de reparto gue supone el 20 % del ahorro superior
al previsto para el Hospital.

Este compromiso de ahorro ofertado, tendra la condicion de obligacidn contractual
esencial a los efectos de 1o previsto en el articulo 223.1) del TRLCSP.

8.1l Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: 20 puntos
{SOBRE 2-A)

1. Programa de mantenimiento y garantia total '
de lasinstalaciones ..., hasta 13,00 puntos

Se valoraran:
a) Mejor equipo técrnico integrado en la Empresa a disposicion del presente contrato

{instalaciones, nimerc de personas, titulaciones y carnés profesionales de mantenimiento
de instalaciones en edificios). Hasta 8,00 puntos distribuidos como sigue:
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o Medios humanos asignados, con desglose de personal a disposicion del contrato
(tanto con presencia fisica como de apoyo), especificando dedicacion y categoria
profesional, nimero de integrantes del equipo de trabajo, Titulacién académica de
los integrantes del equipo (Se valorara la posesion de titulaciones técnicas
superiores a las minimas exigidas para el equipo de trabajo en el Pliego de
Prescripciones Técnicas), De la plantilla total que oferten los licitadores, se valorara
contar con algiin miembro de la plantilla actual (maestros y oficiales) del Hospital
Universitario Fundacion Alcorcan, Cualificacion (Se valorard la cualificacion
académica y profesional de los componentes del equipo de trabajo propuesto y su
experiencia. Destino profesional actual, y desempefio en los Gltimos afios indicando
periodos y fechas, curriculum vitae), Conocimientos acreditados de manejo de
SmartStruxure de Schneider Electric ... Hasta 5,00 puntes

o Medios Técnicos; seran los disponibles para llevar a cabo el servicio en el centro y
de apoyo fuera del mismo. Descripcion y ubicacion de los medios, equipos,
herramientas, vehiculos, medios auxiliares, aparatos de medicion y de control,
vendran detallados y con el correspondiente certificado de calibracion inicial, siendo
necesaria, su calibracién periddica, certificada por empresa competente. Se indicara
expresamente los medios permanentes en el centro. También se especificaran los
medios para oficinaftaller. ..o Hasta 2,00 puntos

o Plan de formacion; valoradndose el nimero de horas totales de los cursos. El plan de
formacion debera ser preciso, con descripcion de los cursos y materias a impartir,
fechas de realizacion y nimero de horas totales durante el periodo de vigencia del
concurso. Personal al que va dirigido.

Planificacion y Cronograma.........cccovoeoiieiniiinrinin e Hasta 0,50 puntos

o Planes de actuacion en caso de emergencia, Protocolos de funcionamiento
operativo y actuacioén a realizar en el Hospital. Mejora en los tiempos de actuacién y
otras medidas de caracter organizativo propuestas
POF &l lICIFATOT .. e Hasta 0,50 puntos

b) Plan de mantenimiento propuesto. Programa y gamas de mantenimiento preventivo,
correctivo, técnico legal o correctivo, y Plan de Garantia Total a aplicar en el Hospital.
Debera especificarse con el maximo detalle la propuesta que se plantea incluyendo
protocolos y cronogramas de actuacion, con valoracién: Hasta 5 puntos

El Hospital exige la subcontratacién obligatoria del mantenimiento preventivo anual de
determinados equipos, definidos en el PPT. Esta subcontratacion obligatoria debera
acreditarse documentalmente por el licitador en este apartado, a través de los acuerdos,
preacuerdos o compromisos a los que haya llegado con las empresas especializadas
implicadas.

La no acreditacion fehaciente de la subcontratacién obligatoria determinara la exclusion del

licitador del expediente.
Se valoraran acuerdos que el licitador tenga con otras empresas fabricantes de los equipos
a mantener, aparte de las obligatorias exigidas por el HUFA en el PPT.

2. Memoria técnica ...ccovvmiiiiisnimniircennnn cerrsrrrna s snearanaens ... hasta 5,00 puntos

Se valoraran los siguientes apartados:

a) Organizacién prevista para el desarrollo de las obras, servicios e instalaciones objeto
del presente contrato ... Hasta 5 puntos
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3.

El licitador debera exponer lo siguiente:

Estudio de viabilidad técnico y econdmico de las instalaciones.

Memoria descriptiva de ejecucion, indicando equipos, ubicaciones y planos.
Mediciones detalladas (sin reflejar presupuestos) de cada actuacion reflejada en el
anexo |l del PPT.

Plazo de ejecucidn de cada actuacion, desde la fase de redaccion del proyecto, de
ejecucidn hasta la puesta en servicio, desglosando tiempos de elaboracién del
proyecto, visado del Colegio Profesional correspondiente (Ingenieros,
Arquitectos,...), obtencion de licencias de obra, legalizaciones,

Programa completo de trabajo (metodologla y sistematica a seguir).

Propuesta técnica de las modificaciones en las instalaciones a ejecutar con
descripcién de equipos y materiales,

Asignacién de recursos de personal, materiales y maquinaria para la ejecucion del
proyecto. Plan de gestidn.

Estudio energético con indicacion de ahorros previstos en Kwh (Electricidad y Gas)

Plan de seguimiento de la eficiencia energética
de 1as instalaciones ... hasta 2,00 puntos

Se valoraran:

Presentacion de Plan de Medida y Verificacion sujeto
a protocolo EVCO 0 IPMV L Hasta 1,00 puntos
El Plan de seguimiento propuesto, para lo que debera
especificar con el méaximo detalle la propuesta que se plantea..... Hasta 0,50 puntos
Los sisiemas de gestion y contabilizacién energética;

Mejor herramienta o programa utilizado para su
SEGUIMIENTO ..ot Hasta 0,50 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

Las especiales condiciones de este contrato, su alta especificidad técnica asl como el importe de
inversion previsto, aconsejan establecer &l siguiente UMBRAL MINIMO DE PONDERACION:

Aquellas proposiciones que no alcancen en la suma de puntuaciones obtenidas en los tres
criterios técnicos que dependen de jUICIO de valor {punto 8.1l1} la mitad de la puntuacién posible
{10 puntos de 20 posibles) no pasaran a la siguiente fase de valoracion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarén en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcsonados el CRITERIO PRECIOQ, siendo los limites para apreciar que se
dan en aguella dicha circunstancia, los siguientes:

o]

Si

Si se presentase un unico licitador se considerara gue su oferta contiene valores anormales o
desproporcionados si es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de un veinticinco
unidades porcentuales, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

se presentasen varios licitadores se considerard oferta con valores anormales o
desproporcionados la baja de toda proposicién econémica cuyo porcentaje exceda de diez
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
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proposiciones' presentadas, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

En caso de EMPATE DE OFERTAS, se dara preferencia en la adjudicacién a las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, sin estar sujetas a la obligacién de tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad, superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo o documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si existiese empate entre aquéllas, tendra preferehcia el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente se dara preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las
proposiciones econémicamente mas ventajosas, a aquellas presentadas por empresas dedicadas
especificamente a la promocién e insercion laboral de personas en situacién de exclusion social,
valorandose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus
puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos mencionados en la Disposicion
Adicional cuarta del TRLCSP, cuya situacién sera acreditada por los servicios sociales publicos
competentes.

De persistir el empate, la adjudicacion recaera en primer lugar en la oferta de importe menor y en
uitimo lugar, se aplicaran por orden de importancia en cuanto a la mayor ponderacmn los criterios -
de valoracién utitizados para la adjudicacion del contrato.

s

Composicion del comité de expertos (0 procedimiento para su designacion) u organismo téchico
especializado: NO PROCEDE

Plazo en que debera efectuarse la valoracién por el comité de expertos u organismo técnico
especializado; NO PROCEDE

9.-__...Rocumentacion . técnica .a_presentar. en relacion con_ los criterios objetivos de

En el SOBRE 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, que posibilite la ponderacién de los
criterios previsios en el punto 8.1l de esta clausula, asi como la requerida en el punto 12 del Anexo
IV del Pliego de Prescripciones Técnicas y, toda aquella que el ficitador considere conveniente
para la adecuada ponderacién de Iz oferta.

En el SOBRE 2-B, se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS:

»  PROPUESTA DE REPARTO DEL AHORRG GARANTIZADO.
De conformidad con lo previsto en el “puhto 3: Presupuesto base de licitacion y crédito en el
que se ampara’, recogido en la pagina 7 del PCP, ademéas de! reparto del ahorro
garantizado, previsto en un 20% para el HUFA y en un 80% para el adjudicatario, el licitador
debera presentar el compromiso de reparto gue estime conveniente, para su ponderacion.

Este compromiso, tendra la condicion de o'biigacién contractual esencial a Jos efectos.de lo
previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP. '

EXP PA 01/18. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 13 de 88




Salr

rscﬁ

14.-. .

Procede: Si, conforme a la resolucién que obra en el expediente.
importe: 1.063.659,41 € (3% del Presupuesto base de licitacion)

Se podra solicitar informacion adicional sobre los pliegos y/o documentacion complementaria
con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas.

Variantes o Mejoras: ;
Proceden: NO

Medios electrénicos.

Licitacion electronica. Se admite la presentacion de oferias por medios electronicos: NC

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la infermacion
necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (htip://www.madrid.org/coniratospublicos). S PROCEDE.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentes que presenien.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del docurnento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el organc de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias apcriadas por el licitador, para lo que podrd requerir la
exhibicion del documento o de [a informacién original,

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 60.1 e} del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros ¢rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documenios que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo gque conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo X de este pliego.

Tablon de anuncios electrdrico come medio de comunicacidn de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada: Procede: NO PROCEDE

Garantia definitiva.

Procede; Si
importe: 5 por 100 del importe de adjudicacion del contralo, IVA excluido.
Consiitucion mediante retencion en el precio. Se admite: NO

Procede: NO
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Porcentaje: NO PROCEDE

Procede: Sl

Tipo de polizas: El adjudicatario debera aportar documento acreditativo de tener en vigor
una péliza de seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, que serd del tipo de los
seguros contra dafios regulados en la Ley 50/19880, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad civil, siendo el beneficiario el
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON.

La citada poliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucién del contrato, lo
que acreditara ante la Administracion siempre gue le sea requerido.

Momento de entrega de la poliza: A la firma del contrato.

Cuantia; La cuantia minima por la que debera estar suscrito el seguro sera de 15.000.000,00
euros

17.- Programa de trabajo.

Forma de presentacion del PROYECTO
Proyecto: Sl
Plazo de presentacién: el plazo maximo de presentacién es de 2 meses desde la
formalizacién del contrato (ver clausula 23 y punto 20 de esta clausula 1)
Nimero de ejemplares: 3
Formato: papel y soporte digital

Obligacion de presentar un PROGRAMA de trabajo: SI
Plazo de presentacion: De acuerdo con lo establecido en la clausula 25 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el plazo de presentacion del programa de trabajo

serd de treinta dias desde la aprobacion del proyecto.

El contratista estara obligado a la redaccién de un estudio de impacte ambiental con objeto
de: ' '
o Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.
Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y vertidos.
Mejorar el control y la gestion de residuocs.
incrementar la eficiencia y el ahorro energético.
Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso. de recursos mas
respetuosos con el medio ambiente.

o 0 0 0

Lugar de entrega de los bienes: Hospital Universitario Fundacion Alcorcon (HUFA).

La ejecucidn del contrato se desarrollard, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, bajo ia direccidn, inspeccion y control del érgano de contratacion, el cual podra dictar
las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.
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El 6rganeo de contratacién podra designar un RESPONSABLE DEL CONTRATO, cuya identidad
y ambito de faculiades en relacion con los cometidos que sefiala el articulo 52 de la TRLCSP, se
daran a conocer al adjudicatario antes del inicic de la ejecucicn del contrato.

El seguimiento de la calidad en la ejecucion de [as prestaciones previstas en el PPT y en la
oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una empresa independiente,
acreditada por ENAC prevista en la clausula 27 de este pliego.

El computo del plazo para la ejecucién del contrato se iniciara el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél.

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion
sucesiva.

Prérrogas: NO

Plazo de suministro de Energia, (P1) que serd de quince afios, a coniar desde la
formalizacién del contrato.

Plazo de prestacion Servicio de Conduccidn, (P2) que serd de quince afios, a confar
desde la formalizacion del contrato.

Plazo de las prestaciones P3 “GARANTIA TOTAL” y P4 “OBRAS Y MEJORAS EN LA
EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIACION DE LAS MISMAS” a contar desde la fecha
de firma del acta de comprobacién y puesta en Funcionamiento de las instalaciones
correspondientes, hasta el vencimiento del plazo general de quince afios.

Se contemplan los siguientes Plazos Parciales:

Computara en el plazo de ejecucion de |la obra el fiempo que emplee el Contratista en
obtener los parmisos oficiales exigidos, tales come licencia de obras, aprobacion de estudio
de impacto ambiental o cualquier ctra autorizacion administrativa previa, salve que el
retraso sea por causa imputable al Organo de contratacion.

m
Ne . Plazo @ b7 de
| ., Equipos realizacion . .
nversion P : gjecucion
: royecto
1 Renovacion alumbrado led exterior . 2Meses | 3 Meses
2 Renovacién fed interior 2 Meses 3 Meses
3 Suministro e inst. calderas BT a gas 2 Meses & Meses
4 Suministro e inst. Plantas enfriadoras - 2 Meses 4 Meses
5 Suministro e inst. variadores frecuencia UTAS 2 Meses 10 Meses
6 Sustitucién Tuberias ACS ' 0 Meses 15 Meses
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21.-

7 Plataforma gestién energética 2 Meses 1 Mes

8 Pruebas, Puesta en-marcha, documeniacion

" Plazo realizacion Proyecto: Desde Ia firma del contrato
@ Plazo de gjecucion: Desde la aprobacion del Proyecto.
@ Proyecto ya realizado.

Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO darén derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la
parfe proporcicnal de la garantia definitiva. .

Procede la prorroga del conirato: NO

Prorroga obligatoria para el empresario: NO PROCEDE
Duracién maxima del contrato incluidas las prérrogas: NO PRCCEDE

Penalidades.

La imposicién de penalidades exigira la instruccién de EXPEDIENTE CONTRADICTORIO,
que se iniciara por el érgano de contratacién, de oficic o a instancia de ofros drganos o de
parte interesada, y comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente y/o Acta de incidencia.
- Audiencia de] contratista.
- Resolucién motivada del drganoe de contratacién y notificacion al contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de diez
dias habiles.

Transcurrido este plazo la Administracién aplicara, mediante resolucion, ta penatidad prevista
en este pliego, si hubiera lugar a ello, en funcién de la calificacion definitiva del

incumplimiento.

La tramitacion del procedimiento de imposicion de penalidades no determinara la paralizacion
del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

l.-Penalidades durante la ejecucion de las inversiones {P4).

Por demora: En atencion a las especiales caracteristicas del contraio se impone el régimen
especifico que se define a coniinuacion:

. En caso de que el contratista incurriese en DEMORA en el cumplimiente de los plazos

previstos en punto 20 de esta clausuia 1 previos a la Gestion del Equipamientc vy al
suministro eficiente de energia, por causas imputables al mismo, el Organo de Contratacion,
sin necesidad de intimacién previa, podra optar por la resolucién del contrato, con pérdida de
la garantia definitiva e indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados al HUFA, en lo
que exceda del importe de la garantia incautada, o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 por 1.000,00 euros del precio del contrato. £l importe de las
penalidades se hard efectivo mediante deduccion de fas mismas en las correspondienies
facturas mensuales, respondiendo en todo case [a garantia definitiva de su efeclividad.
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Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el Organo de Contratacion le prorrogara el plazo en un tiempo igual, al menos,
al tiempo perdido, salvo que ef contratista solicitase otro menor.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Sera
proporcional a la gravedad del incumplimienio y su cuantia no podra exceder del 10 por
ciento del presupuesto total de la inversién.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Sera proporcional a la gravedad del incumplimiento
y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la inversion. La
ejecucion defectuosa del contrato contempla:

o DPefectos en la instalacion ejecutada, conforme a las especificaciones contempladas
en Anexo H del PPT Anteproyecto de remodelacion de Instalaciones para la gestion

eficiente de energia.

o Defectos de Ilos materiales empleados, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo Hl del PPT Anteproyecto de rermodelacidon de Instataciones
para la gestion eficiente de energia.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Sera proporcional a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la
inversion.

Por infraccion de las condiciones establecidas para fa subcontratacion: Sera proporcional
a la gravedad de! incumpiimiento y su cuantia no podra superar el 53 per ciento del importe
del subcontrato.

ll.-Penalidades durante la ejecucion del contrato:

LOS INCUMPLIMIENTOS que pueda cometer el adjudicatario en las prestaciones objeto
del conirato, gue merezcan mencion especifica @ efectos de penalidad, SE CLASIFICAN
EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

1. Tendran fa consideracién de INCUMPLIMIENTOS LEVES e! incumplimiento por el
adjudicataric de alguna de las condiciones del contrato, y en particular las siguientes:

1) No entregar la documentacion de las instalaciones definidas respecto de la
PRESTACION P2 DE CONDUCCION y recogidas en el ANEXO IV, punto 11 del
PPT, en el tiempo sefialado.

‘ 2) No rea]iiar los planes comprometidos o no entregar la justificacion documental al
HOSPITAL en un plazo de 15 dias naturales desde la fecha de realizacion
prevista. Estos planes son:

Pian de mantenimiento
Plan de conservacion, etc,
Plan de calidad

Plan de controles analilicos

3) Lafalta de instrumentos de medida, calibracion o pruebas.
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6)

No cumplir las prestaciones del Anexo IV del PPT.

Las desviaciones clasificadas como leves en la tabla de I[ndicadores de
Cumplimiento de Servicio de la clausula 9 “Alcance y Calidad del Servicio” del
Anexo IV al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Seran objeto de penalizacion las actuaciones u omisiones del personal empleado
por el adjudicatarioc en orden a su uniformidad, aseo personal, puntualidad,
compostura y atencion con enfermos, plblico y personal de los Centros,
permanencia en lugares distintos a los asignados para el trabajo, carencia de
placa identificativa, defectos en la ejecucién del servicio y en general cuantos
hechos puedan ser constitutivos de faltas de caréacter leve no especificadas
anteriormente. ’

Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO GRAVE las siguientes:

1)

2)

La comisién de un incumplimiento leve por el adjudicatario, subsanable y no
corregido en el ptazo de diez dias naturales desde a notificacién al mismo.

La comision de cinco incumplimientos leves en un periodo de tres meses, aunque
sean de distinta naturaleza, siempre que haya mediado notificacion en todos ellos.

Las desviaciones clasificadas como graves en la tabla de indicadores de
Cumplimiento de Servicio de la clausula 9 “Alcance y Calidad del Servicio” del
Anexo IV al Pliego de Prescripciones Técnicas.

El deterioro grave de instalaciones ocasionado por negligencia o abandonc del
adjudicatario.

La falta del adjudicatario gue, por accién u omisién, ocasione al HUFA alguno de
fos siguientes perjuicios:

« un grave problema de seguridad
e un trastorno grave del funcionamiento normal del HUFA
& Un perjuicio grave

Tendran Iz consideracion de INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE las siguientes:

1)

2)

4)

La acumulacion de tres incumplimientos graves en un periodo de doce meses
naturales.

El incumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida la continuidad
de la actividad asistencial del HUFA. En este caso se incluiria una disponibilidad de
los valores garantizados inferior al 90%.

La falsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se pasare el
tanto de culpa a los Tribunales para depuracion de eveniuales responsabilidades

penales.

las desviaciones clasificadas como muy graves en la iabla de indicadores de
Cumplimiento de Servicio de la clausula 9 “Alcance y Calidad del Servicio” del
Anexo IV al Pliego de Prescripciones Técnicas

Para los incumplfimientos definidos en los apariados precedentes, se establece el siguiente
REGIMEN DE PENALIDADES:
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1. Los incumplimientos leves serén sancionados con penalidad del 0'50% dé ta facturacion
mensual {casc de deberse a acumulacion de varias falias, se tomara la factura mayor
de los meses en que se han producido dichas faltas).

2. Los incumplimienios graves, de no determinar por su caracter esencial [a resolucion del
contrato con abono de los dafios y perjuicios irrcgados, seran sancionados con
penalidad def 1'50% de la facturacidn mensual {caso de deberse a acumulacién de
varias faltas, se tomara la factura mayor de los meses en que se han producido dichas
faltas).

3. Los incumplimientos muy_graves seran sancionados con penalidad del 3'00% de la
facturacion mensual y adicionalmente podran dar jugar a la resolucion det contrato, a
voluntad del Organo de contratacién. En todo caso, el contratista debera abonar a la
Administracion los dafios y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

4. Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: no podra superar
el 50 por ciento del importe del subcontraio

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a fa que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con mofive del
retraso imputable al contratista. :

Modificaciones previstas de la obra: Sl

Alcance: Se podran introducir modificaciones en el proyecto de obra como consecuencia de
las variaciones que existan en las mediciones de cualquiera de los capitulos que se
contemplan en el proyecto de obra, que figura como Anexo | del Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT).

Estas variaciones podran consistir en aumentos o reduccicnes de las mediciones de las
distintas unidades de obra, siempre gue la variacion na suponga un 5% de las mediciones
inicialmente contempladas.

igualmente se podran infroducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de
causas imprevistas que den lugar a la introduccidn/supresion de unidades de obra, siempre
gue no alcancen el 10% del importe de la inversion de la obra.

Las modificaciones y variaciones que se contemplan sobre el proyecto de obra se limitan
para que las ofertas de los licitadores respeten — dentro de unos margenes de tolerancia- la
necesidad técnica de inversion minima planteada por el Hospital. La aplicacion -en su caso-
de modificaciones y variaciones no deben afectar al importe final de Ia inversidon (minima)
planteada por el Hospital {3.369.174,60 euros, IVA excluido), que es de cuenta, por entero,
del adjudicatario. '

Estos limites no seran de aplicacidon si lo que plantea el licitador es una inversion superior a
la minima, con inclusion de equipos y/o instalaciones adicionales a las que se contemplan
en el proyecto de obra contenido en los Pliegos.

Modificaciones previstas de la obra; Si
Alcance: Durante la vigencia del confrato, el adjudicatario podra proponer acciones de
mejora en las instalaciones que fomenten el ahorro, la eficiencia energética y la utilizacion
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de energias renovables; siempre que no supongan ningn coste adicional al Hospital y
cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccion del Hospital.

Modificaciones previstas en el suministro: Sl

Alcance: Se podran realizar modificaciones en las cantidades de energias suministradas en
el supuesto de que existan variaciones en los metros cuadrados funcionantes {por ejemplo,
nueva apertura de zonas sin servicio, cierre de superficies en servicio, ampiiacion de
edificabilidad mediante construcciones nuevas, etc). Si la variacion es inferior al + 2,50 %, el
importe a abonar no variard y quedara absorbido en el precio. Si el porcentaje de variacion
es superior al £ 2,50 %, e inferior al + 5%, tendra reflejo en la parte del importe abenado con
cargo al suministro energético.

23.- Ejecucion de obras por terceros y subcontratacion.

1.- Ejecucion de obras de inversiones
Porcentaje minimo del valor total de las obras a subcontratar: NO PROCEDE

2.- Subcontratacion:

Procede: Sl
* Previstas entre otras en, la clausula 32 y 39 del PCP y en el Anexo IV punto 3,4y 11 del
PPT

Porcentaje maxime que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%

Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar: El establecido por las
subrogaciones obligatorias del Anexo IV {(P2).

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl

Forma de pago:

La expedicidn de los documentos que acreditan la realizacion total o parcial de los suministros
de energla del presente contrato requerird, con caracter previo, que el contratista presente en
el Registro General del Organo de Contratacion, la facturacion correspondiente conforme a lo
previsto en el R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regula el deber de expedir y
entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales.

El adjudicatario presentara factura de cardcter mensual como un doceavo (1/12) del importe
anual correspondiente.

El licitador se compromete en el modelo de proposicion econdmica del Anexo | del PCP a unos
consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de consumo no significara
ningin sobrecoste para el HUFA,

EXP PA 01/18. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES { Pégina 2] de 88




Saluciviadnc

Sobre los consumos que constan en el Anexo Il del PPT el licitador debera tener en cuenta a
ia hora de formular la oferta econémica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de
licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumec maximo
garantizado a las que se compromete con gl siguiente desglose:

» Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizade con
una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del PPT.

s Desde Afio 6 ai Ao 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una reduccién
def 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejade en el Anexo I
del PPT.

» Desde Afio 11 al Afto 15 de contrato: Consume maximo garantizado con una reduccion
del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo iil
del PPT. S

A los efectos de factyracién al HUFA cualquier incremento sobre la demanda energética
superior al 5%, que no se deba a las medidas esiruciurales tomadas por el HUFA (previstas en
el punto 22 de la clausula 1 del PCP), requerira una memoria explicativa de la misma que
debera contar con la aprobacion del Organo de Contratacién.

La facturacién se realizara a meses vencidos, dentro de los 7 primeros dias del mes siguiente
al que se factura. Junto con la factura mensual se incluiran los siguientes documentos:

1. Actas conformadas por las dos partes con la lectura real de los contadores de energia.

2. El adjudicatario esta cbligado a presentar mensuaimenie al HUFA, copia de las
liquidaciones de Seguridad secial, madelos TC1y TC2, e informe de actividad det mes que
se factura.

3. Certificacion mensual de conformidad con la realizacion del suministro y los servicios
contratados expedida por el Servicio Técnico del HUFA.

4. 5i hubiera lugar a aplicacion de penalidades se procedera en la forma prevista en este
pliego.

La demora en el pago por plazo superior a ireinta dias a partir del 1 de enero de 2013
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esiablecen
medidas de lucha conira la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Abonos a cuenta por operacicnes preparatorias: NO PROCEDE
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDEN
Por materiales acopiados: NO PROCEDEN

Por instalaciones y equipos: NO PROCEDEN

Pago regularizado:

Para ios programas P1, P2 y P3, debera presentar ademas factura reguiarizadora anual, en su
caso, de acuerdo a las actualizaciones de precios y tributos establecidos por las normas de
aplicacion.
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P1 Suministro de Energia.

Los importes correspondientes al P1 Térmico seran regularizados, después del primer afio
de ejecucion, anualmente, en funcion de los prec:os de los combustlbles tal y como se
define a continuacién:

P1 Térmico
Se presentara factura correspondiente a la diferencia entre lo facturado en el afto
en curso y el precio resultante de la siguiente revision:

Pic'1 = Ptc1 x (PG/PGY)

En la cual:
Ptc't = Precio revisado de la prestacion P1 térmico (euros/kwh).
Ptc1 = Precio de la prestacion P1 térmico ofertado por e! adjudicatario

(precio a revisar) {euros/kWh).
PG® = Precio de compra de energia primaria en €lkWh pcs para el gas natural,
tomando como valor de referencia del Gas Natural PGY = 0,033197 €/kWh pcs
PG = Promedio en el periodo revisado del precio de compra de la energia
primaria (Gas Natural) {c€/kWh), para justificar este precio se adjuntara copia de
la facturas de la comerciatizadora.

P1 Elécirico HUFA
Se presentara factura correspondiente a la diferencia entre fo facturado en el afio
en curso y el precio resultante de la siguiente revision:

Pe'i =Pel x (0,226 x TF/TFy + 0,774 x V) X IE4/IEq

En la cual

Pe'1 = Importe anual revisado de la prestacion P1 eléctrico (euros).

Pe1l = Importe anual de la prestacion P1 eléctrico ofertado por el ad]udmatano
(precio a revisar, euros/kKWh)

TF, = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la tarifa
de acceso a redes 6.1. A Segun se establezca en la orden ministerial
correspondiente.

TF, = Sumatorio del imporie del término de potencia de cada periodo de la tarifa
de acceso 6.1.A. Vigente desde el 1/1/2017 publicada en el BOE n°® 314 (Orden
ETU/976/2016 de 23 de diciembre y en Ia Orden IET/235/2015 de 17 de
Diciembre de 2015) (TFy = 108,2687 €/k\W)

IE; = Impuesio eléctrico vigente a fecha de actualizacion

|E; = Impuesto eléctrico de referencia (1,05113)

V = Variacion del Precio medio ponderado del término variable de suministro de
electricidad segln la siguiente formula:

V = 8,70% X P1/P1y + 10,70% x P2/P2, + 6,00% x P3/P3;, + 9,80% x P4/P4,
+12,10% x P5/P5, + 52,70% x P6/P6g

Términos de energia de referencia (c€/kWh) LE excluido (corresponden a los
valores medios de HUFA del afio 2016):
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10,74

8,97

8,48

7,08

6,73

5,71
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Para justificar tos precios P1, P2, P3, P4, P5 y P8, el Adjudicatario presentara un certificado
de la comercializadora, siendo dichos valores los términos variables de la energia de cada
periodo,

Con objeto de que los precios de energia primaria a utilizar para las revisiones sean acordes
con el contrato de compra de la citada energia, el HUFA podra solicitar al adjudicatario las
facturas de energia primaria para comprobacién de que los precios reales de compra
utilizados salen de la aplicacién de los contratos que plasmen los acuerdos fruto de las
negociaciones mencionadas en parrafo anterior.

Los nuevos impuestos y tasas, o las modificaciones de impuestos y tasas existentes, que
graven la compra, la produccién o venta de las energias, asi como las energias primarias
seran repercutidos al CLIENTE en el precio de la energia suminisirada. En.el caso de
cambios normativos que afecten al reparto porcentual det término de potencia (TF) y del
término de energia (V), se podran revisar los porcentajes de ambos términos en las
formulas de actualizacion de precios para adaptarlas a los nuevos condicionantes,
justificande dicho gjuste con ef BOE correspondiente.

P2 Conduccidn.

E! importe de esta prestacion sera regularizado anualmente mediante la presentacion de
factura correspondiente a la diferencia entre lo facturado en el periodo en curso y el precio
resultante de la revision efectuada segun la formula siguiente:

P2=P2(1+LP.1)

En la cual:

P'2 = Precio regularizado (€).

P2 = Precio de la factura del periodo anual a regularizar {€).

I.P.l.= Variacion det indice de Precios Industriales expresado en tanto por uno, para el

periodo a regularizar.

P3 Garantia total.

El importe de esta prestacion sera regularizado anualmente mediante la presentacion de
factura correspondiente a la diferencia entre lo facturade en el periodo en cursc y el precio
resultante de [a revision efectuada segun la férmula siguiente:

P'3=P3 (1+KY)

Kt = 0,07 X [(CrCo)lCol + 0,21 X [(Sr-Su)Ss] + 0,38 x [(Al-AlYAL 1+ 0,12 x [(Cu-Cus¥Cu,]
Donde:

P'3 = Precic revisado

P3 = Precio de adjudicacién para el primer periode anual

Kt= Coeficiente tedrico de revision en el memento de la revision t
Co,= Indice del coste del cemento en la fecha de adjudicacién

Ci= {ndice del coste del cemento en la fecha de actualizacion
S.= Indice del coste de materiales siderdrgicos en la fecha de adjudicacion
5= Indice del coste de materiales siderargicas en la fecha de actualizacion

Al,= ndice del coste del afuminic en la fecha de adjudicacion
Ali= Indice del coste del aluminic en la fecha de actualizacién

Cu,= Indice del coste de! cobre en la fecha de adjudicacion
Cu,= Indice del coste del cobre en la fecha de actualizacién
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El importe a satisfacer en concepto de gastos de licitacion, y/o adjudicacion del presente
procedimiento ¢ del anuncio de la formalizacion del contrato derivado del mismo se concretara
en la notificacién de la propuesta de adjudicacién o en notificacion realizada con posterioridad a
la formalizacion del contrato si procede, segin las tarifas oficiales de publicacion existentes
para los respectivos boletines y diarios oficiales (BOCM, BOE y/o DOUE segin proceda). Su
importe méximo estimado asciende a 3.000 euros. b

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasidn de la ejecucién del contrato, que por su propia naturaleza deba ser tratada

* como tal.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: Durante toda la ejecucion del contrato y durante 5 afios mas desde su finalizacion.

29- Mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por el contratista.

Mecanismos de medida: conforme a lo previsto en las clausulas 26, 43 y 46 del presente
pliego

12 meses después de finalizada la relacion contractual.

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. L.as partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

El contrato objeto de este procedimiento tiene la calificacion de contrato administrativo mixto de
suministros y de obras tal y como establece e articulo 12 del TRLCSP.
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Las reglas de prioritaria aplicacion a este contrato serén las del Contrato de suministros, por ser
las prestaciones relativas a este, las que mayor importancia tienen desde el punto de vista
economico.

Las prestaciones relativas a las obras se entenderan en términos de contrato complementario al de
suministros, con arreglo a lo prevenido en et articulo 115.2 TRLCSP.

Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares {PPT), que regula las
caracteristicas de las prestaciones que son objeto de |a contratacion, asi como su ejecucion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contrates publicos: Ley de Contratos del Sector Plblico, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), salvo aquellas disposiciones que
resuften contrarias al derecho comunitaric directamente aplicable (efecto directo de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratacién plblica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, segun ia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea). Y, en cuanio no
se oponga a lo establecido en el TRLCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por e gue
se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico, por €l
Reglamento General de la Ley de Coniratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las Asamblea de
Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se
aplicaran las normas estatales scbre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes
normas de derechc administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el suministro y la ejecucién de las obras -

que aparecen descritos en el apartado 1 de la clausula 1. La descripcion, caracteristicas y forma
de Hevar a cabo las prestaciones de este contrato por parte del adjudicatario, seran las estipuladas
en el pliego de prescripciones técnicas {en adelante PPT), en el que se hace referencia igualmente
a las necesidades adminisirativas a satisfacer mediante ! contrato. '

La instalacion de tecnologia transformadora de energia primaria en energia eficiente permitira al
contratista obtener una primera rentabilidad del contrato al reducir e consumo de una fuente
primaria y su sustitucion por otra energia primaria mas limpia, eficiente y econémica (el gas natural,
por gjemplo}

La realizacion de la obra viene asi definida en tanto que el equipamiento tecnoldgico de
transformacion de energias primarias eficientes solamente puede ser llevado a cabo medlante la
implantacién del equipamiento solicitado en el pliego de prescripciones técnicas.

la descripcion de las obras viene descrita en el PPT, segln ei anteproyecto aprobado por la
Administracion y recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el conirato y los
factores de todo orden a tener en cuenta, asi como los suministros descritos en diche apartado y en
el PPT que rige este contrato.

El anteproyecio de obra anteriormente descrito, seglin resulta de ia resolucion de su ‘aprobacion,
consta de cuantos documentos son exigideos en el articulo 122 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Adminisiraciones Piblicas (RD 1088/201, de 12 de octubre), asi como en 2l 123
del TRLCSP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Clausula 4. Gestién de las obras y mejoras en la eficiencia
energética y reforma de las instalaciones existentes.

Una vez ejecutada estas obras de mejora en la eficiencia energética y de reforma de las
instalaciones existentes, la empresa adjudicataria es la responsable de la gestion y correcto
mantenimiento de esias instalaciones. Dicha gestion permitira lo siguiente:

1. La ejecucion de la obra publica permitird el consumo de una energia primaria mas
limpta, eficiente y econdémica como es el gas natural, frente al uso actual de gasdleo.

2. El contratista consumird energias primarias {(gas, electricidad..) y suministra al
hospital energias ttiles ya transformadas (energia térmica de calefaccion, energia
térmica de frio, energia eléctrica (til...} medianie contadores instalados a tal efecto.

3. El coniratista es el encargado de manejar el equipamiento renovado para optimizar el
funcionamiento de tales equipos enfocado a minimizar el consumo, pues si el hospital
consume energias Utiles por encima de las energias maximas garantizadas por el
contratista en su oferta econémica revertirdn en pérdidas econdmicas para el
contratista.

4. Ademas el contratista mediante la Prestacion P3- Garantia Total: tiene la obligacién
contractual de reparar y/o sustituir todos los equipos e instalaciones relacionadas en
Ja prestacion P4 y en el Anexo II: Anteproyecto de Remodelacion de Instalaciones
para la Gestion Eficiente de Energfas, de acuerdo con lo especificado en el anexo V
del PPT sin ningun limite de alcance y sin ningdn tipo de exclusion.

5. El contratista ademas es el responsable de mantenimiento de todas las instataciones
e infraestructuras del hospital de manera gue pueda actuar sobre los elementos
terminales a los gque distribiye la energia atil en busca de una optimizacion
energelica.

Clausula 5. Presupuesto base de licitacion, precio del contrato y
fiscalizacion del gasto.

El presupuesto base de licitacidon asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la clausula
1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de determinacion del
presupuesto el expresado en el citado apartado 3 de la clausula 1. Su calculo incluye todos los
factores de valoracién y gastos que, segln los documentos contractuales y |a legisiacion vigente
son de cuenta del adjudicatario, asi come los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afiadido, que figura como partida independiente.

De conformidad con lo dispuesio en el articulo 124 del TRLCSP y el articulo 88 del Reglamento
General de la Ley de contrato de las administraciones publicas en relacion con el supuesto
contemplado en el articulo 150.3.a), en los casos de contratacién conjunta de la elaboracién del
proyecto y la ejecucion de las obras, la reserva de crédito determina el importe estimado maximo
que el futurc contrato puede alcanzar, no obstante, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, a su
aprobacion asi como a fa adquisicién del compromiso generado por el mismo, hasta gue se conozca
el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicion seleccionada.

Las proposicicnes expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aguellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién, seran
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desechadas. El precio del contrato sera aquét al que ascienda la adjudicacién, gue en ninglin caso
superara el presupuesto base de licitacidn. La baja que pueda obtenerse como resultado de fa
adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

La ejecucion de este conirato esta amparada por fos créditos que se indican en el apartado 3 de la
clausula 1.

Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del ¢rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Pidblica de la Comunidad de Madrid, en el sitic web institucional de la Comunidad de
Madrid: hitp://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IlI: LICITACION

Clausula 7. Capac:dad para contratar y criterios de seleccién de
las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espaficlas o
extranjeras, a titulo individual © en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encueniren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la

Adminisiracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de -

incompatibilidades de Alies Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley
8/1890, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia economica, financiera y tecnica o profesional, requisito éste Ultimo que sera sustituide
por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el
TRLCSP sea exigible, de conformidad con o establecide en ef apartado 5 de la clausula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimienio de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilifacion empresarial o profesional gue, en su
caso, se especifica en el apartado 6 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato ohjeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de ios fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

l.as empresas exiranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en eI
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacion.

El conirato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacién de
los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal. ‘
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Clausula 9. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 8 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo, en cada unc de ellos la
puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser vaiorada en la fase decisoria.
lgualmente se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcion de los
cuales se apreciara que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
_ valores anormales o desproporcionades.

Cuando los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracién de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia objeto
del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto
por un minimo de tres miembros, designados por ef érgano de contratacién, con carécter previo o
simultanec a la constitucion de la Masa, preferiblemente entre técnicos a su servicia no integrados
en el 6rgano proponente del contrato, publicandose su constitucion en el perfil de contratante. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 8 de la clausula 1, debiendo publicarse con caracter
previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de vaior.

Clausula 10. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, Para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia
pravisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional pedra constituirse por una ¢ varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

Cuando e! licitador opte a un solo lote 0 a varios de los establecidos, debera constituir la garantia
provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que indican, en su caso, en el
apartado 10 de la clausula 1.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos iI, Hi, y IV al presente pliego, y en el caso de mmowhzacmn de deuda publica, al certificado
que corresponda conforme & su normativa especaflca

Esta garantia debera constituirse, cuando se traie de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administracicnes Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
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tal efecto se suscriban con fas mismas, y ante el propio 6rgano de contratacidn cuando se trate de
certificados de inmovilizaciéon de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion. Si la garantfa se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacién consultard sus datos por medios electronicos, segln lo dispuesto én la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
despues. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra
la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
apiicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva. ' :

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimienio de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasia la adjudicacion. Para el que resulie adjudicatario respondera
también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Pdblica de la Comunidad de Madrid
(hitp:/fwww.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacién relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares vy
documentiacion complementaria, en su caso. '

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pitiegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcidn de ofertas
en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacién. De no facilitarse dicha informacién, en el plazo establecido, salvo en tramitacion
urgente que se reduce a cuaire dias, asi como cuando se intreduzcan modificaciones significativas
en los pliegos, se prorrogara el plazo para [a recepcion de ofertas, de forma que todos los
empresarios afectados puedan tener conocimiento de toda la informacion necesaria para presentar
las ofertas. La duracion de la prorroga sera proporcional a la impertancia de la modificacién de los
pliegos o de la informacién adicional solicitada por el licitador v no facilitada. No se prorrogarz el
plazo cuando la informacion adicicnal no se hubiere solicitado por el licitador con antelacion
suficiente o si ésta tiene una importancia desdefable a efectos de la preparacion de - ofertas
adecuadas. ' .

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna
proposicion en unidén temporal con otros empresarios si [o ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
icdas [as proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del

cltausulado de este pliego v del de prescripciones técnicas que rigen el presenie contrato, sin
salvedad alguna.
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En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la
clausula 1.

Clausula 12. Medios electrénicos.

La utifizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones seré obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al tablén
de anuncios electrénico.

Alin en los casos en que no resulie exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran
con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacién utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https:/lgestionesyiramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma péagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompafa se presentaran redactadas en lengua
castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de
ellos el niimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razon social de [a empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. '

Los licitadores podran indicar la documentacion o informacion aportada a la liciiacién que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspecios
confidenciales de Ja oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El
caracter confidencial no podréa extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar
Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos
que sean publicamente accesibles. :

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que inchuira, preceptlvamente los -
siguientes documentos: .
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Para la presentacion de la documentacion adminisirativa, el licitador podra optar por presentar una
declaracién responsable, conforme al formulario del Documento Europeo Unico de Contratacion en
las condiciones previstas en la opcién a), o bien presentar la documentacion que se indica en la
opcidn b).

El licitador sclo debera incluir en el sobre A) Ia documentacion correspondients a la alternativa por la
que haya optado, entre una de las dos siguientes:

OPCION a) Declaracién responsable:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacién, conforme at formulario normalizado
del “Documento Europeo Unico de Contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de
Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de enero de 2016, que figura como anexe V al
presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico, que facilita la Comision Europea, permite
cumplimentar este documento por via electronica en la siguiente direccion de Internet:

https://ec.europa.ew/growth/tools-databases/espd conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electronico, el érgano de contratacion creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, gue se pondrd a disposicidon de los liciiadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria (como
documentacion complementaria) en el Portal de la Coniraiacion Publica de la
Comunidad de Madrid -Perfif de contratanie-.

» El licitador debera almacenar localmente en su ordenador diche modelo en XML vy
acceder después ai servicio DEUC electronico, donde debera importarle, cumplimentar
los datos necesarios, imprimirlo, firmarle y presentar e DEUC con los demas
documentos de la ficitacién. En el anexo V se incluyen unas orientaciones para la
cumplimeniacion del formutario normalizado DEUC.

2. Asimismo, deberan presentar la documentacion que figura en nimeros 4, 6, 7, 9y
12 de la OPCION b), que se indica a continuacion, asi como, en su caso, la que figura en
les nimeros 5y 10 de dicho apartado. ‘

Si varios empresarios concurren constitiyendo una union temporal, cada uno de los que la
componean debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos
un formulario BEUC separado, asi como el resio de los' docurmentos exigidos en este
apartado de la presente cidusula, debiendc acompafiar asimismo un escrito de compromiso
en el que indicaran los nombres y circunstiancias de los empresarios que se agrupan, &l
porcentaje de participacién de cada uno de ellos y [a designacion de un representante o
apoderado dnico de la unidn que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de la misma frente a fa Administracion. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que compaonen la unidn.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de ofrals entidad/es para acreditar soivencia,
debera tambien aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

l.as empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de
los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o ne figuran actualizados,
los aportaran mediante la cumplimentacion del citado formuiario.

No obstante, si el drgano de contratacion lo estima  conveniente, en orden a garantizar el
huen fin del procedimiento, podra recabar, en cualguier momento antericr a la adopcion de
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la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

OPCION b) Aportacién de documentacion:

1.- Acreditacién de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, |a escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicion.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar [os datos del niimero
de identificacién fiscal (N.L.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el organo de contratacion utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacion dei Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar [a prestacion de que se trate, deberdn acreditar gue cumplen este requisiio.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de fa Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia def lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial ¢ analogo, o en su defecto, que
actlian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

~ jgualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso confrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.
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1.5.- Documentacicn acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6 de la
cldusula 1, sailvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habititacidn.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una
perscna juridica, deberdn acompafiar también poder acreditative de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicics Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si
el documento acreditativo de la representacién contuviese délegacion permanente de
facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento ¢ representacion, salvo gue conste
oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberéa presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios PUblicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiende autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion , requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de Iz Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacién y recaudacion de
la tasa por bastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V1 al presente pliego, de
que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
represeniantes, si se tratare de persona juridica, asi come el firmanie de la proposicién, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para coniratar
sefialadas en ef articulo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Alios Cargos de la
Comunidad de Madrid, v en el articulo 28.5 de la Ley 9/1990, de & de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al comriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Sccial impuestas por las disposiciones vigenies, asi como de
no tener deudas en periodo ejecutive de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

Solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberazn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
terminos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se
relacionan en el apartado 5 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia econémica,
financiera y técnica.

Para acreditar |la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
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siempre que demuestre gue, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

l.as empresas exiranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de
jos Juzgados y Tribunales espaficles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccionai extranjero que pudiera corresponderles.

Declaracién relativa a las empresas que estén obilgadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo Vi al presente pliego, por
la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 44 del
presente pliego “Medidas de contratacidn con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista
esté sujeto a tal obligacion, de acuerde con el articulo 42 del Texio Refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
deciaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante
el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante [a vigencia del contrato, o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumpl|m|ento de la obligacion
anteriormente referida. :

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 10.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesorerfa de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el érgano de
conirataciéon consultard sus datos por medios electrdnicos, conforme a lo previsto en la

clausula 10.
Uniones temporales de empresarios.

Para que en fa fase previa a Ja adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documenios
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de
cada uno de ellos: la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o
apoderado dnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

£n el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unidn
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antes de la formalizacion del conirato. La duracion de la unién serd coincidente con la del
contrato, hasta su extincién.

Documentacion relativa a 1a preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsio en la clausula 17 del
oresente pliego, “Adjudicacion del contrato”®, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero glebal de trabajadores de
plantifla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- contratos de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

i

Las empresas perienecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunc de los supuestos del articulo 42.1 de! Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion, acompafnande una relacion
de las empresas vinculadas.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la infegran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Con caracter general, en relacidbn con la presentacion de la documentacidén por los
ticitadores, el érgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
contratacion de Ia documentacion correspeondiente a los datos que figuren en él. No obstante,
el empresario debera aportar [a documentacion requerida en esta clausula que no figure en &l
citade certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid, y aguella que aun figurando no esté actualizada.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los organos y mesas de contratacion al mismo por medios
telematicos.

Los licitadares inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Pdblico deberan presentar en la licitacidn una declaracién responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segiin el medelo que figura como anexo VIl Si
se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hara mencion expresa en la citada declaracién, uniendo ia documeniacion
correspondienie,
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B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira [a documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 9 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 8 de la clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter general,
el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion
relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de ‘un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluiran dos sobres:

(2-Ay 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
‘cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacién de férmulas. :

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicién economica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijlado en el anexo I al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisidn de aigunas palabras del modelo si-ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre €l
Valor Afhadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 3ia
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Las cantidades contempladas en el anexo Ill del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo totai estimado de energia, calculado conforme a los consumos historicos
y las previsiones futuras para el periodo de ejecucion del contrato, sin suponer compromiso cierto de
cansumo, sino solo una mera aproximacion.

El licitador incluira, ademas de su oferta, el Plan econémico-financiero del contrato que incluya el
volumen total previsto de la inversién, con base en las expectativas previstas para el periodo del
contrato. El citado Estudio quedara unido al contrato como parte integrante del mismo. En &l se
establecera el calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.LR.) positiva de la citada inversion para el
periodo completo del contrato {15 afios), el modelo detallara al menos (inputs y outputs):

« Ingresos (en funcion de la demanda y tarifas previstas):
+ inversion Inicial (segun anteproyecto}).
» Gastos (mano de obra seglGn convenio).
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Asimismo, incluira la propuesta de tarifas.

Ademas apareceran detallados los Valores Actuales Netos (V.AN.) del contrato, correspondientes a
cada uno de los afios de duracién.

El régimen econdmico financiere del contrato no podra ser modificado sin autorizacién del Organo
Contratante.

El Plan econémico-financiero del contrato aportado por la empresa adjudicataria, serd auditado por
una empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) designada por el
Hospital Universitario Fundacién Alcorcén (en adelante HUFA) al inicio del periodo contractual, a cargo
del adjudicatario. Para garantizar el mejor precio, e Hospital solicitara presupuesto a tres empresas
acreditadas.

En caso de apreciarse emores o valores anormales, el adjudicatario asumira sus consecuencias, sin
variar el precio (P1+P2+P3+P4) indicado en el Anexo | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA de

este pliega.

Clausula 14. Actuacién de la Mesa de Conftratacion.

Finalizado el plazo de admision de propoesiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto
de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a los
interesados, a traveés del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Plblica de la
Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrjan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documenios
complementarios.

Una vez examinada la documeniacion aporiada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segln proceda. Estas circunstancias se
pubiicaran en el tablon de anuncios elecirénico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la aperiura de la documentacion
administrativa, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sabres que coniengan
fa documentacion relativa a ios criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valer (sobres 2-
A), entregandose al érgano encargado de su valoracion la documentacion conienida en los mismos,
dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo aproximado de un mes desde ef fin del plazo de presentacién de
ofertas, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la calfificacion de fa
documentacion y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n® 3 “Proposicién econémica”, dando
lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la
documeniacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de formulas.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicade en el apartado 8 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 152 del TRLCSP.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta y la propuesta
gue estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el
apartado 8 de la clausula 1, al érgano de contratacion,
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Clausula 15. Garanftia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa estaréa obligado a
constituir, a disposicién del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, [VA excluido, segin lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo
de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimienio de la
Administracion. En tedo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 56 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos H,
1, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de
sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de ofras
Administraciones Plblicas en los términos previstos en Jos Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
el 6rgano de contratacién consultara sus datos por medios electronicos, segln lo dispuesto en [a
Resalucien de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva pedré constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica
en el apartado 14 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, serd
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garaniia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta dltima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran ia garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los

documentios necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas fas penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el porcentaje del
10 por ciento del precio del contrato.

Si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1, finalizada la ejecucion de las obras, y antes del
inicio de la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de energia, el importe de Ia garaniia
definitiva podra reducirse en la forma prevista en dicho apartado. Esta garantia, en su caso, se
constituira, si procede, en el mismo piazo, forma y lugares indicados para la consiitucion de la
garantia definitiva correspondienie a la fase de construccion de las obras. Una vez constituida, se
dictara acuerdo de devolucién de la garantia definitiva correspondiente a la fase de construccion de
las obras o de canceiacion del aval.
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Clausula 16. Acreditacion de la capacidad de contratar.

Una vez que el érgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta economicamente mas ventajosa, recabara de otros organos y
registros de las Administraciones y entidades pulblicas la consulta y transmision electrénica de datos
y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo present6. los citados
documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo IX de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si
se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al
licitador, 1a presentacién por medios elecirénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el reguerimiento, de los documentos que se indican a
continuacion: :

A}- Licitadores que Hayan presentado sus proposiciones conforme a la OPCION a) (Declaracion
responsable} de la Clausula 13:

1. Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias

a) Original ¢ copia compulsadza dei alta en el Impuesto scbre Actividades Economicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del conirato, -siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

L.os sujetos pasivos gue estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de
fas excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de
fas Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de &
de marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de |a tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma:

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articule 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosas, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 298.5 de ia Ley 9/1890, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo
gjecutivo de pago con la Administracion autonomica, salvo que estuviesen garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por Ia
Administracion Autonomica.
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Obligaciones con la Seguridad Social

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 de!
RGLCAP.

2. Documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva, en caso de que no
se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

3. Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacién.

4. Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios qﬁe se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

5. Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electrénica

6. Si el licitador que haya preseniade la oferta economicamente mas ventajosa se
comprometié a la contratacion de personas en’'situaciéon de exclusion social, debera
presentar igualmente en el citado plazo: informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a fa Seguridad Social. :

Ademas, debera presentar en el citado plazo los documentos indicados en los nimeros 1, 2,y
4 de la clausula 13, OPCION b). No obstante, no serd necesario presentar los documentos
justificativos de aquellas informaciones que ya se hayan acreditado con anterioridad, si no
precisan actualizacion, ante el érgano de contratacion, o que gueden acreditadas mediante el
certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid o por ei Registro
Oficiai de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de fa presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en €
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de coniratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién de-la Comunidad de
Madrid, y aquella que aun figurando no esté actualizada. :

No es preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los organos y mesas de contratacion al misme por medios
telematicos.

Los organos de contratacidén podran en fodo momento acceder a las certificaciones del Registro
refativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Regisiro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
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Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicién de contratar prevista en el articulo 80.1 ) del TRLCSP, con los efectos establecidos
en el articulo 81 bis, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha
ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

B)- Licitadores que hayan presentado sus proposiciones conforme a la OPCION b)
{(Aportacion de documentacion) de la Clausuia 13:

Deberan presentar los documentos indicados en el apartado A) de esta clausula, nimeros 1 a 7,
satvo los que el érgano de contratacion pueda consultar por medios electronicos.

Clausula 17. Propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La Mesa de contratacién calificara, cuando’proceda, la documentaciéon aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tabldn de anuncios
electranico del Portal de la Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta fa documentacidn requerida en el plazo sefialado, si no.la subsana, en su
caso, o si def examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en
el articulo 60.2 a) de! TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de
contratacién la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en gque hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacicén de la documentacion correspondiente en ef plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de coniratacion elevara al érgano de contratacion Jas ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y.la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo
caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacidon renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en gue
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacidon de su valoraciéon econdmica.

CAPITULO IV: ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 18. Adjudicacion del contrafo.

El érgano de contratacidn adiudicara el contraio al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 8 de la clausula 1, o declarara desierta ia licitacidn cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con-los criterios objetivos de adjudicacidn.
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Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquelias empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego "Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantlla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilta un nimero de
frabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para Ia
adiudicacion de! contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de irabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatade en cuanto a la proposicidn mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrate el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas
de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, en e} citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa de la
constitucién de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en suU caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato. '

Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se comprometio a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar igualmente en el citado
plazo: informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferia, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en gque hayan quedado clasificadas las ofertas.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union femporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asf como el NiF asignado a dicha union. En
todo caso, la duracidn de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde [a apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o despropercionados en las ofertas.

Una vez presentada adecuadameante la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva,
el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacion en via de
recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones gquedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacidn, la Administracion no estard obligada a seguirla custodiando..
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Clausula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias de seguros legalmente habiltadas para
ello, las pélizas de seguros que se indican en ¢l apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo el
adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de
las polizas.

Clausula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién en documento administrativo que no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores.

El organo de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafe anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacidn del contrato, o se
hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en gue hubiera recibido el
requerimiento.

En los contratos en gue proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante et érgano de
contratacién, la constitucion de fa UTE. .

" Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, par causa imputable al adjudicatario, incurrira en
la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b} del TRLGSP.

El contrate podréd formalizarse en escritura piblica si asi lo sclicita el coniratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otergamienta. En este case el contratista deberd entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documente en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO V: EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Sujecion a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y de prescnpc:ones técnicas.

El contrato se e;ecutara con sujecién a las clausulas del presente pliego y a las del de
prescripciones técnicas y de acuerdo con las instruccionés que para su interpretacion diere |a
Administracién al contratista a fravés, en su caso, del responsable del contrate. El contratista sera
responsable de la calidad de los bienes que entregue asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracion o para terceros por Ias omisiones, errores o métodos inadecuados
en la ejecucidn del contrate.
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Clausula 22. Principio de riesgo y ventura.

Las prestaciones objeto del presente contrato, tanto el suministro como la construccion y la Gestion
de la Ceniral y suministro eficiente de energla se realizaran a riesgo y ventura del contratisia, quien
asumira jos riesgos econdmicos derivados de su ejecucion y gestion en los términos y con el
alcance establecidos en el art. 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 231 de
dicha norma para casos de fuerza mayor.

E! contratista es el responsable def resultade final de 1a ejecucién de las obras, tanto por mayor o
menor medicion de unidades de obra como por la aparicién de lmpre\nstos con sujecion estricta al
cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un consumo méaximo de energias segln su
propuesta presentada en el Anexo 1 modelo de proposicion econémica por tanto, cualquier exceso
de consumo no significara ninglin sobrecoste para el HUFA, asumiendo el contratista dicho riesgo.

Sobre los consumos que constan en el Anexo Il del PPT el licitador debera tener en cuenta a la
hora de formular ta oferta econémica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de ficitacion
se ha calculado feniendo en cuenta las reducciones sobre el consumoe maximo garantizado a las
que se compromete con el siguiente desqglose:

+ Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado con
una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en
el Anexo lll del PPT.

¢ Desde Afio 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizade con una reduccion
-del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo Il del
PPT.

¢ Desde Ano 11 al Aiio 15 de contrato: Consumo méximo garantizado con una reduccion
del 15% de consumo respecto al consumo energético anual refiejado en el Anexo H| del
PPT.

Por tanto, el contratista es el responsable de suministro de fas energias primarias y de transformar
dichas energias primarias en energias dtiles asumiendo el riesgo de un consumo maximo de
anergia util adquirido en su oferta.

El riesgo vy ventura del contratista sera en todo caso compatible con los distintos sisiemas de
financiacion de las obras y con las aportaciones de fa Administracién, previstos en el presente pliego
y regulados en el TRLCSP.

Clausula 23. Presentacion del proyecto de las obras y replanteo.

El proyecto a presentar por el contratista deberé ajustarse en su contenido a lo dispuesto en el
articulo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los dafios derivados de los defectos del
mismo. EI contratista podré introducir las mejoras que estime convenientes respecto al anteproyecto
aprobado por la Adminisiracion si asl se establece y en los términos dispuestos en ef apartado 12
de ta clfausula 1.
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El contratista presentara el proyecto al érgano de contratacion para su supervision, aprobacion y
replanteo en el plazo establecido en el apartado 20 de la clausula 1, a contar desde el dia -
siguiente al de la formalizacién del contrato. Ei nimero de ejemplares a presentar y su formato son
los indicados en el apartado 17 de la clausula 1. '

- En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la gjecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en
lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al

contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada. ’

Si la Administracion detecta defectos en el proyecto, requerira al contratista su subsanacion, sin que
plueda iniciase la ejecucién de la obra hasta que se proceda a una nueva supervision, aprobacion y
replanteo del proyecto.
Las obras se realizaran conforme al proyecio presentado por el contratista y aprobado por st organo
de contratacion, pudiendo, en su caso, ser ejecutadas con ayuda de la Administracién, segun lo
establecido en el apartado 25 de la clausula 1.

Asimismo, el contratista esta obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las obras
accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta cumpla su finaiidad y que
permitan su mejor funcionamiento y gestion, asi como a realizar las actuaciones medioambientales
relacionadas con ella que se prevean.

Clausula 24. Comprobacion del replanteo.

Tras fa aprobacion del proyecto, en el plazo que se sefiale en el documente de formalizacion del
conirato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de aprobacién del
proyecto, se procedera a la comprobacion del replanteo, acto en el que intervendran el
contratista o su representacién legal, el director de la obra y el Representante de la Administracion,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todes los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y del Representante de
la Administracion, la viabilidad del proyecte y la disponibilidad de los terrenos, se dara la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion de la obra desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista hubiera hecho observaciones que
pudieran afectar & la gjecucién de |z obra, el Representanie de la Administracién, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la
propia acta. La autorizacion de iniclo constard explicitamenie en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla. '

Si existen circunstancias que lo impidan, quedara suspendida la iniciacion de las cbras, haciendolo
constar en el acta, resolviendo la Administracion lo que proceda.

Desaparecida la causa que motive la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

El acta de comprobacion del repiantec formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Clausula 25. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seg(n proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el gque se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propic
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de fa obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en fas obras de consiruccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. ,

Asimismo, en los supuestos de obras en gue concurran actividades empresariales. en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1895, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/20086, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion (R.D. 1108/2007), en el Libro de Subconiratacion se anotara la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualguier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de |a
obra. Asimismo, en virtud de o dispuesta en el articuto 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 26. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la aprobacion del proyecto,
habra de someter a la aprobacion del drgano de contratacion correspondiente el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érganc de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistemna de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberd aporiar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se
indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecio.
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Clausula 27. Interpretacion del proyecto.

Correspende al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto vy la facultad de dictar las ordenes
para su desarrolfo. '

E! contratista no podra aducir, en ningtin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito dei director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la
citada solicitud.

Clausula 28. Direccion y supervisién del suministro y Direccion y
supervision de las obras, supervision y, responsable del contrato.

La direccion y supervision del suministro y resto de prestaciones objeto del presente contrato
corresponden al responsable del contrato o, en su defecto, a la persona que a tal efecio sea
designada por la unidad {Direccién General, Area, Servicio, etc.) promotora del contrato, siendo sus
funciones la direccién, control y coordinacién de fas mismas.

El responsable dei contenido técnico del proyecto es el confratista.

Corresponde al representante de la Administracion, a traves del responsable del contrato designado
al efecto, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto, pudiendo dar instruccicnes al efecto.

Corresponde al érgano de contratacion el control de la ejecucion de la obra en los té&rminos gue
figuran en el pliego de prescripciones técnicas.

El drgano de contratacion, a través del responsable del contrato y de su equipo, podra en cualquier
momento recabar informacién schre la marcha de las obras efectuande para ello la inspeccién,
comprobacion y vigilancia precisas para la correcta realizacion de las mismas. Estas funciones no
supendran ninguna reduccion de |a responsabilidad de la Direccion de obra en sus actuaciones ni
corresponsabilidad del responsable del contrate ni de su equipo.

Son funciones del responsable del contrato ¢ del representanie del 6rgano de contratacion:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones tecnicas
estahlecidas en el contrate o en disposiciones cficiales y tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconccimienio

b} Exigir la existencia de los medios y arganizacién necesarios para la ejecucion del contrato
en cada una de sus fases. '

¢} Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos de] contrato.

d) Propener las modificaciones que convenga introducir.
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e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion’y abono que se
hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarroffo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarroilo de los trabajos y
su supervisién, a la que estard obligada a asistir la representacion de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la
misma gue tengan alguna intervencidn en la ejecucion del contrato.

h) El responsable del contrato podrad ordenar la apertura de calas cuando sospeche [a
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contrafista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el responsable del
contrato certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las
calas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolicion y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y
en el RGLCAP. '

i) Podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obray que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo
del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, saivo que se determine
otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

Corre a cargo del adjudicatario la Direccion facultativa de las obras y, de conformidad a lo previsto
en e} PPT (Gitimo parrafo de la clausula 6.4: Obras y mejoras de le eficiencia energética”),
debera entregar a la Administracion tres copias de los proyectos y planos en soporie papel e
informatico. En el importe ofertado, quedaran incluidos los gastos de redaccién y visado de los
proyectos, la direccion de obra, la ejecucion de las instalaciones y todos los tramites precisos para
la puesta en marcha de las instalaciones.

La direccién de las obras tendré acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a‘lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de
l2 Construccion (LRSSC).

La Administracién podra inspeccionar en cualquier momento el irabajo llevado a cabc por la
empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Tecnicas y de
Clausulas Adminisirativas Particulares. La empresa adjudicataria se vera obligada de forma
inmediata a la correccion de las irregularidades o alteraciones gue se produjesen en el servicio.
Asimismo, podra exigir las acreditaciones de gue se siguen manteniendo las condiciones y
cumpliende las obligaciones exigidas para contratar.

Asimismo, el contratista esta obligado a Ja observancia de las leyes, normas, y demas reglamentos
en materia de seguridad y salud vigentes, asi como al cumplimiento de los requisitos que, en
materia de seguridad v salud han de cumplir los bienes objeto de este contrato.

La ejecucion del conirato se desarrollara, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, bajo la direccién, inspeccion y conirol del 6rganc de contratacion, el cual podra dictar las
instrucciones oportunas para &l fiel cumplimiento de lo convenido. '
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El contratista aportaréd cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el érgano de
contratacion durante la ejecucion de las obras. Cuando' el contratista, ¢ personas de él
dependientes, incuiran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el organo de coniratacion podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir ©
restablecer el buen orden en la gjecucion de o pactado.

El SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION de las prestaciones previstas en el PPT y
en la oferta de la empresa que resuite adjudicataria, serd efectuado por una empresa independiente,
acreditada por ENAC para tal funcién, que seré designada al inicio del pericdo contractual y siempre
a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario vendra obligado a subcontratar, con dicha empresa independiente acreditada
por ENAC, al menos el 2 % del presupuesto anual de licitacion, con objelo de realizar el
seguimiento tanto de la calidad de las prestaciones objeto del presente contrato, como de realizar el
seguimiento en la medida y verificacion de los ahorros garantizados.

Cuando el confratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el dérgano de contratacion pedra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la gjecucion de lo
pactado.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictoric, de acuerdo con o establecido en el articulo 97 det RGLCAP.

E!l procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 def TRLCSP, sera el
establecido en el arficulo 146 del RGLCAP, correspondiendo al responsable del contrato las
funciones que se encomiendan en el mismo al director de la obra.

Clausula 29. Plazo de ejecucion del contrato, duracion de las
obras, ejecucidén y prérroga del contrato.

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. El plazo total de
vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el apartado 20 de la cldusula 1.

E! contrato sera ejecutado durante el plazo establecido en el citado apartado 20 de la clausula 1, o
en el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales, en su caso, los
establecidos en dicho apartado o los que el contratista, en su caso, mejorando aquellos, pudiere
ofertar.

El cémputo del plazo para la ejecucion del conirato se iniciara el dia siguiente al de la formalizacion
de aguél, salvo lo previsto en el articulo 112.2 c) del TRLCSP para la prestacion del suministro y del
servicio; v desde el dia siguiente af de la fecha del acta de comprobacion del replanteo para la
prestacion de obras. El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecusion
sucesiva,

Ei computo del plazo para las distintas prestaciones que componen e presente conirato sera el
fijado en el apartado 20 de la clausula 1.

tos plazes parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, asi como los plazos
parciales de las diferentes prestaciones que componen el obieto del coniraie, con les efecios que en
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la aprobacion se delerminen, se entenderan integrantes del contraio a los efecios legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo confractual, salvo que, a juicio del responsable del contrato, existiesen razones
para estimarlo inconveniente.

El contrato no podra prorrogarse como asi se indica en el apartado 20 de Ia clausula 1.

Clausula 30. Penahdades por mcumphmlento de obligaciones
contractuales. :

El contratista esta obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente
pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el conirato. En caso de incumplimiento, el
érgano de contratacion podra imponerle penalidades econdmicas, de forma proporcional al tipo de
incumpiimiento y a la importancia econdmica del importe del contrato, conforme al catalogo
establecido erl el apartado 21 de la clausula 1. En este mismo apartado se establecen los
incumplimientos graves que daran lugar a la resolucién del contrato, con independencia de las
penalidades que en cada caso procedan por razén del incumplimiento.

Fi limite maximo de las penalidades no podra exceder del 10'por ciento del presupuesto teotal de la
obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la facturacnon mensual {ver punto 21 de
la cladusula 1 de este pliego).

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si los suministros sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera por et organo de contratacion
un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor; si el retraso se produjese respecto de los plazos parciales previstos para la ejecucion de la
obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a
fuerza mayor o a causa imputable a la Administracién concedente, aquél tendré derecho a una
prorroga en el plazo de ejecucion de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de
ejecucion del contrato, ef cual sera por fo menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una
menor. En ambos supuestos, la peticién def contratista vendria regulada por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Si la fuerza mayor impidiera por completo [a realizacion de las obras se procedera a resolver el
contrato, debiendo abenar el drgano de contratacion al contratista el imporie iotal de las ejecutadas,
ast como los mayores cosies en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento de
terceros.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demmora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en ¢i apartado 21 de
la clausula 1, sin perjuicio de la facultad de [a Administracion de optar por la resolucion del contrato
o por las penalidades previstas en dicho apartado.

En caso de cumplimiento defectuose de la ejecucidn del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a ia ejecucién del conirato’los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra
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imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de la clausula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP u optar por la resclucion.

La aplicacion y e! pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda iener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al

coniratista.

La infraccidn de las condiciones para la subconfratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato.

Durante la fase de ejecucién de la obra el régimen de penalidades a imponer al contratista sera el
establecido en el punto 21 de la clausula 1 de este pllego siempre de conformidad con fo previsio en
el articulo 212 del TRLCSP.

Catalogo de penalidades durante la fase de ejécucién del contrato principal, en atencion a las
especiales caracteristicas del contrato se impone un régimen de penalidades especifico que se
definen y desarrollan en el apartado 21 de la clausula 1.

Si, a pesar de {a imposicion de penalidadas, el contratista persiste en el incumplimiento de sus
obligaciones, la Administracion le requerird nuevamente otorgandole un plazo para su cumplimiento,
transcurrido el cual sin que se hayan cumplido, podra imponerle multas coercitivas por importe
diario de 3.000 euros, salvo que la legislacion especifica determine otro importe.

La imposicidén de penalidades exigira la instruccién de expediente contradictorio, que se iniciara
por ef drgano de confratacion, de oficio 0 a instancia de ofros drganos o de parte interesada, y
comprenderd precepiivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente.
- Audiencia del contratista.
- Resolucion motivada del 6rgano de contratacion y notificacion al contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de cinco dias
habiles.

La tramitacion del procedimienio de imposicién de penalidades no determinara la paralizacion del
contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiguen.

Hasta tanio tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de los
servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho
alguno la circunstancia de que el responsable del contraio o los representantes de la Administracion
los hayan examinado o reconocido durante su retraso imputable al contratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muliplo del 5 por 100 del precic del
contrato, el organo de coniratacion estara facultado para proceder a la resoiucion del mismo o
acordar la continuidad de su gjecucion con imposicion de nuevas penalidades En este {ltimo
supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del confraio.

Asimismo, [a Administracion tendra las mismas prerregativas cuando la demora en el cumplimiento

de los plazos parciales haga presumir razenablemente la imposibilidad del cumpiimiento del plazo
total.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar -por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartade 21 de la clausula 1. -

Clausula 31. Modificaciones del contrato y/o del proyecto.

En relacién con la prestacion de suministros, el érgano de contratacién podra acordar, una vez
perfeccionado el contrato y por razones de interés publico, modificaciones en los casos y en la
forma previstos en el titulo V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

l.as modificaciones que afecten al equilibrio econémico del contrato se regiran por lo dispuesto en el
articulo 219, 234 Y 296 del TRLCSP. :

Cuandc a consecuencia de las modificaciones se produzca aumento, reduccidn o supresion de
unidades de bienes gue integran el suministro o la sustitucion de unos bienes por otros, siempre que
los mismos estén comprendidos en el objeto del contrato, estas modificaciones seran obligatorias
para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresion o reduccion de unidades o
clases de bienes a reclamar indemnizacion por dichas causas.

En relacion con la prestacion de obras, el érgano de contratacién, una vez perfeccionate el contrato
y también por razenes de interés plblico podrd igualmente acordar fa modificacion o la ampliacién
de la obra, si concurren [as circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP, asi como la
rezlizacion de cbras complementarias directamente relacionadas con el objeto del contrato principal
procediéndose, en su caso, a la revision del plan econdmico-financiero para adecuarlo g las nuevas
circunstancias.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219,
234 y 296 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62
det Pliege de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras dal Estado, en
cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y los
limites de [as modificacicnes previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 sdlo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el aticulo
107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alierar las condiciones esenciales de la ficitacion
y adjudicacién y deberdn limitarse a infroducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion, se publicaran en el Portal
de 1a Contratacién Publica -Perfil de contratanie. '

En las modificacionas no previstas en la contratacion original, deberéa ademas enviarse previamente

ur anuncio para su publicacion en el Diario Oficial de la Unién Europea, que contendra la
informacién indicada en el formularic normalizado del anexo V parte G de la DN.
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Clausula 32. Suspension del contrato.

La Administracién podré acordar por razones de interés publico la suspension de la gjecucién del
contrato. lgualmente podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. Los efectos de la suspension
del contrato se regirdn por lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

Asimismo, la Administracion, también por razones de interés pdblico, podra acordar la suspension
de la ejecucién de las obras y/o resto de prestaciones objeto del presente contrato. A efectos de
esta suspension, se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para ia
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 33. Ejecuciéh de las obras por terceros.’

El adjudicatario del contrato debera concertar con terceros la realizacién parcial de las obras, si asi
se establece v en el porcentaje que se deiermine en el apartado 23 de la clausula 1. Esle
porcentaje podrd ser incrementado por los licitadores, debiendo sefialario en la proposicion
gcondmica.

No se consideraran tercercs aguellas empresas que se hayan agrupado para la licitacion, ni las
empresas vinculadas a ellas. El contratista deberd actualizar la lista de empresas que redinan tal
condicién conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las
empresas afectadas.

El contratista exigira en la contratacion con terceros que éstos retnan fos requisitos de capacidad v
solvencia técnica vy financiera para contratar con la Adminisiracion y hayan obtenido Ja

correspondiente clasificacion, en su caso.

Asimismo, junto con el escritc mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontraio a celebrar, el contratista' debera acreditar que el subcontratista ne se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del ariiculo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 228 y 274 del TRLCSP.

En el proceso de subconfratacion deberan cumplirse fas normas generales sobre subconiratacion
establecidas en ia LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
oresentar el certificado de estar inscrito en €l Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, levar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitade
por la Direccién General de Trabaic de la Consgjeria de Empleo, Turismo y Cultura de fa
Comurnidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos & de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesio en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislative 5/2000, de 4 de agosto.

Corresponde al contratista el control de la ejecucion de las obras que contrate con terceros,
mediante un plan que deberd someter a la aprobacion del érgano de contratacién, quien podra, en
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cualquier momento, recabar informacion sobre la marcha de las obras y realizar las visitas de
inspeccion que considere oportunas.

El contratista sera responsable ante el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas de la
ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo tnico
frente a éstos de las mismas consecuencias.

Clausuia 34. Relaciones valoradas.

Con el fin de gue fa Administracién pueda comprobar el ritmo de construccion de las obras y su
sujecion al programa de trabajo, por parte del coniratisia se presentardn ante el ¢rgano de
contratacién, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las unidades de obra
ejecutadas en cada pericdo. ' :

En el supuesto de resolucion del conirate durante la fase de construccion de las obras, se tendran
en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese momento.

Clausula 35. Terminacion de las obras.

A la terminacién de las obras se procedera a levantar un ACTA DE COMPROBACION por parte de
la Administracion concedente, que debera ser firmada por los concurrentes a la misma: el
Representante de la Administracién, el Director de la obra y el contratista.

Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hara constar asi en el acta, sefialandose un
plazo al contratista para remediar los defectos observados, y detallando las instrucciones precisas
para ello, transcurrido el cual se lievara a efecto una nueva comprobacidn. Si el contratista no
hubiere subsanado en plazo los defectos la Administracién podra conceder un nuevo plazo
improrrogable ¢ atendiendo a la importancia de los defectos advertidos decidir sobre la puesta en
servicio para uso plblico de las obras, sin perjuicio de las penalidades y/o indemnizacion de dafios y
perjuicios a que pueda haber lugar mediante la tramitacién del correspondiente expediente
contradictorio, en los términos previstos en el articulo 97 del RGLCAP, o resclver el contrato.

Al acta de comprobacion se acompanara un documento de valoracion de [a obra publica ejecutada
y, en su caso, una declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaracion de
impacto ambiental, que sera expedido por el érgano de contratacién y en el que se hara constar la
inversién realizada.

La aprobacion del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el drgano de la
Administracion concedente llevara implicita la autorizaciéon para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momento la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de energfa.

En las obras de edificacion a las gue se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articule16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 36. Responsabilidad del contratista por dafnos y
perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrate. Si los dafics
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y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera el
contratista responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
provecto. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

El contratista sera responsable ante e! érgano de contratacion de las consecuencias derivadas de la
efecucion o resclucién de los contratos que celebre con terceros y responsable tnico frente a éstos
de [as mismas consecuencias.

lgualmente, el contratisia sera responsable de la calidad técnica de los frabajos y de las
prestacicnes y servicios realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros por errores U omisiones o meétodos inadecuados ¢ conclusiones
incorrectas en la ejecucién dei contrato.

Clausula 37. Cesion del contrato. ' _

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el

articulo 226 del TRLCSP,

CAPITULO VIi: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

Clausula 38. Retribucion del contratista.

Conforme 2 lo que establece el articulo 293 del TRLCSP, el contratista tendra derecho al abono del
precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administracion. En el
apartado 24 de [a clausula 1 se estipula [a forma y condiciones de pago para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en [a Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra fa morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en
ef articulp 216.4 del TRLCSP. :

Para que se inicie ef computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber
cumplido ia obligaciéon de presentar la factura en el regisiro del 6rgano de contratacion en el plazo
de ireinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto del contrato. Si el contratista
incumpliese este plazo, el devengo de iniereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde
ia fecha de presentacion de la factura, sin que fa Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administracién debera aprobar los documenios que acrediten la conformidad con lo dispuesto en

el contrato de los bisnes entregados dentro de los treinta dias siguientes a la enirega efectiva de los
bienes.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
jos contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Politica Financiera, Tesoreria 'y Patrimonio, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.ors.

Clausula 39. Revision de precios.

Cuando resulte procedente, en la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 26
de la clausula 1, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del
RGLCAP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla [a Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacién de la economia espafiola. y, para suministros de fabricacion, el Real,
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Pablicas.

El importe de la retribucion por la Gestion Energética y el suministro de energia, sera revisado, de
acuerdo con el procedimiento v en las condiciones establecidas en el apartado 26 de la clausula 1.

Clausula 40. Subcontratacién.

Ei adjudicatario del contrato podré concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 del mismo texto legal.
En todo caso, el contratista asumira la totat responsabilidad de la ejecucion def contrate frente a la
Administracion. :

El contratista debera comunicar a la Adminisiracion su intencion de subcontratar, las paries del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito medianie el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante
deciaracion respensable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre ¢ el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o t¢cnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que efectden la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.
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En el apartado 23 de la clausula 1 se establece, -en su caso, €l porcentaje maximo que el
coniratista estd autorizado a subconiraiar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subconiratos con empresas vinculadas al coniretista principal, © el porcentaje que tendrd la
obligacidn de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de
partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la consideracion de
condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.1)
del TRLCSP.

l.os subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por ei contratista come consecuencia de la ejecucion del
conirato principal y de los subcontratos.

Clausula 41. Obligaciones, gastos, e impuestos exigibles al
conftratista.

Son obligaciones generales del contratista:
a) Obligaciones especificas del contratista respecto al proyecto de ejecucion

El proyec’to de elecucion sera elaborado por técnicos compseientes y con esiricta sujecién a ios
documentos del contraio. Sera presentado por el adjudicatario para su visado por la Oficina de
Supervision de Proyectos de la Consejeria de Sanidad y posterior aprobacion.

£l proyecto incluira un estudic de seguridad y salud acorde a la normativa vigente, asi como un
estudio de impacio ambienial si fuera requerido.

El érgano de contratacion exigira ia subsanacidn por el coniratista de los defectes, insuficiencias
técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que
le sean imputables, otorgandole al efecto un plazo de 20 dias naturales.

Si transcurrido este plazo tas deficiencias no hubieran sido corregidas, se estara a lo dispuesto en
el articulo 310, apartado 2 y siguientes del TRLCSP.

E! adjudicatario sera responsable de ios defectos y errores del proyecto de ejecucion, y debera '
indemnizar de los dafios y perjuicios que, por esta causa, se ocasionen a terceros en la forma
establecida en este pliego.

by Obligaciones especificas del contratista respecto a la ejecucion de las obras

Una vez supervisado y aprobado el proyecto por la Administracién contratante, sera ejecutado con
estricta sujecidn a sus previsiones que, en todo caso, han de hacerse conforme a los reglamentos,
las normas técnicas y de calidad de la edificacién de obligado cumplimiento.

El érgano de contratacion, para controlar e inspeccionar en cualquier momento el desarrollo de las
obras, nombrara un Director Facultativo.

£l adjudicatario nombrara un técnico competente como Jefe de Obra, que deberd contar con la
aceptacion del érgano de contratacion.

Realizar-a su cargo la totalidad de las reformas y adecuaciones definidas en el contrato, las
pruebas y puesta en marcha, kcencias, permisos y legalizacion hasta su recepcion definitiva. En
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particular, los gastos que se deriven de la desconexion, desviacion y conexién de fas redes de
suministro vy las acometidas a las redes de suministros municipales y de las compafiias
suministradoras que permitan una correcta gjecucion y puesta en servicio de las obras ejecutadas.

La ejecucion de las reformas y adecuaciones proyectadas y su puesta en servicio se hara de
forma que no se interfiera el normal funcionamiento del HUFA. Para ello, el contratista planificara y
coordinara la puesta en servicio de nuevas instalaciones, la reforma de otras existentes y los
desmontajes, de modo que no se interrumpan los suministros de energla térmica y eléctrica, los
suministros de agua de consumo humano y de agua caliente sanitaria, los suministros de
combustibles como gas o gasdleo, etc. estando incluidos en los precios de los licitadores cualquier
gasto gue esta exigencia conlleve.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracion un informe de evolucidn de los
trabajos, con indicacion de las incidencias habidas.

c) Obligaciones especificas del contratista respecto a la gestion del contrato y bienes
afectos:

Previo al inicio de la ejecucion del presente contrato, se hara inventario de fos bienes revertibles a
la Administracion, que debera incluir los ofertados por el adjudicatario.
lguaimente, seran revertibles e inventariables aquellas nuevas obras y/o bienes necesarios para
realizar las prestaciones del contrato en las condiciones de calidad y seguridad requeridas.

)
El contratista se abstendra de hacer cualguier tipo de publicidad dentro del recinto hospitalario.

El contratista entregara al HUFA la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasdieo que
demande en las condiciones de calidad que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Seran de cuenta del contratista todos los gastos que la actividad comporte, necesarios para
entregar la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasoleo que el HUFA demande.

Ei contratista estara obligado a realizar el mantenimienio y conservacion de todos los bienes
afectos, incluidos los gue conforman las instalaciones que se detallan en el Anexo V del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Igualmente, el contratista realizard la limpieza, tratamiento contra la legionella, incluidas las
instalaciones recogidas en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas, con los parametros
de calidad que el HUFA establezca.

Para la coordinacion de las relaciones de trabajo entre €l érgano de contratacién y la adjudicataria,
se designara por parte de la misma un representante proviste de poder bastante a tal fin (legal,

- suficiente y subsistente), que sera el Unico con capacidad para actuar como portavoz del

contratista.

El contratista indemnizara los dafios que se causen a terceros como consecuencia de la
prestacién del servicio, excepto cuando el dano sea producido por causas imputables a la
Administracion.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracién un informe de actividad, con
indicacién de ios consumos y produccion, de las operaciones de conservacion y mantenimiento,
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de las incidencias habidas, etc. La Admtmstracnon tendra |a potestad de eX|g|r la mclusmn de datos
y graficos relativos a la actividad de la gestion energe’uca

d)

e)

g)

h)

Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

Gestion de |la Central y suministro eficiente de energia, asumiendo el riesgo econdmico de
su gestion con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el drgano de contratacion.

Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra piiblica, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sm perjuicio de los poderes de policia que correspondan al dérgano de
contratacion.

Indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de ia gjecucion de las obras,
cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo 214 del TRLCSP.

Cumplir lo dispuesto en la Ley Organica 15/1899, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos 9, 10,12 y adoptar
las medidas de seguridad que le correspondan segtn el que la desarrolia, aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuestoc en la Ley 8/2001, de 13 de
julio, de Proteccién de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Son de cuenta del confratista ios gasios e impuestos, afiuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuestic de elevacidon a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizacionas y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicies urbanisticos, por el
concepio de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamenie legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimienio del contrato,
cemo son los generales, financiercs, de seguros, franspories y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honerarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construccicnes, Instalaciones y Obras si éste
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la gjecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, comao, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificadc en el apartado 27 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligade a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de enirega se
contienan en el apartado 16 de la clausuia 1.

El contratista tendra lz obligacién de celocar, a su cargo, carteles informativos de la cbra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Ef contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el representante de la
Adminisiracion, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante |a ejecucion de aquéllas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar i
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, ast como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aguéllos, tanio en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a gue-se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

E! contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta el levantamiento del acta de comprobacion. lgualmente, el
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contratista respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cidusula 33 del Pliege de Clausulas
Administrativas Generales para la Coniraiacion de Obras del Estado. Si asi fuera reguerido
por el responsable del contrato, el coniratista tendra fa obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la comprobacién de las mismas.

p) El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 28 del anexo |, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la gjecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indoie que graven los
diversos conceptos.

Clausula 42. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articilo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento_de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asl como las que se promulguen durante la
ejecucién del contrato. :

Los licitadores podran obiener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid para la ejecucion del
contrato en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez, 7 plantas 2° y
62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 3123y 91 420 68 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre fas obligaciones refativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madsid.org/contratospublicos)

En el modelo de proposicidn econémica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacion expresa gque se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Todo el personal contratado por el contratista dependera tnica y exclusivamente del mismo, el cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes en su calidad de patrono respecto al citado
personal, con arreglo a la legislacién laboral y social actualmente vigentes o gue en lo sucesivo
pueda promulgarse, sin que en ningun caso resuite responsable el HUFA de las obligaciones
existentes entre ellos, aun cuando las medidas que adopten sean como consecuencia directa del
cumplimiento, incumplimisnto, rescisién o interpretacion del contrato suscrito por ambas partes.

Sera obligacién del contratista identificar, uniformar y dotar a su personal de los medios de
proteccion personal (EP) y de seguridad necesarios, obligandose a cumplir con el mismo, toda la
legislacion vigente de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran
sobrevenir a su personal por el glercicio de su profesion en ] HUFA.
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Los dafios que este personal pudiese ocasicnar a los bienes propiedad del HUFA, ya sea por
negligencia o conducta delosa, seran indemnizados por el contratisia. )

Igualmente sera responsable el contratista de las sustracciones de cualquier material, valores y
- efectos impuiables a su persona. '

El adjudicatario estara obligado a retirar del HUFA y sustituir al personal gue no procediera con la
debida carreccion o fuera evideniemente poco cuidadose en el desemperio de su cometido.

Clausula 43. Derechos del contratista.

El contratista tehdré derecho, ademas de lo que se establezca en las Leyes a:

a) Gestionar directamente las instalaciones objeto del contrato v subcontratar con terceros los
servicios accesorios, siempre con la previa autorizacién del HUFA. Los subcontratistas
quedaran obligados frente al empresario principal, Unico responsable ante el HUFA, de la
gestion del servicio.

by Proponer todas las modificaciones constructivas que consideren indispensables, sin perjuicio
de la faculiad de aprobacion o no de las mismas por el HUFA.

¢} Percibir del HUFA la contraprestacion econdmica por la ejecucion de la obra y por la entrega
de los suministros de energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasotleo que-el HUFA
demande y reciba a satisfaccion, segln precios aprobados.

d) Ceder el contrato, previa autorizacion del HUFA, y una vez completados los reguisitos
exigidos por el articulo 226 del TRLCSP.

Ciausula 44. Obligaciones de la Administraciéon

La Administracion tendra la obligacion de:

a)
b)

c)

d)

Respetar las clausulas del contrato.

Poner a disposicidn del contratista las instalaciones, utilizando para ello de los bienes de
que dispone.

Otorgar al contratista las facilidades posibles para la correcta ejecucion de las obras y el
correcto funcionamientc de las instalaciones, siempre que no interfieran en el normal
desarrollo de fa actividad hospitalaria.

Indemnizar al adjudicatario de los dafics y perjuicios que ccasione la asuncién por parte:
del HUFA, de la gestion del servicio por motivos de interés plblico.

Prestar al adjudicatario los servicios que se determinen en este pliego v en el pliego de
prescripciones técnicas.

Cualesquiera ctras estahlecidas en las ieyes especiales y en sus disposiciones de
desarrollo.

Clausula 45. Facultades de la Adminisitracion

Ei Supervisar y dar la conformidad a los proyectos de ejecucion y, en su caso, a las modificaciones |
aprobadas, a los trabaics y a la recepcion de las obras realizadas, previa evaiuacion de las garantias
de calidad exigidas.
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a) Dar conformidad a la cesion a terceros la ejecucion del contraio.

b) Controlar de forma permanente el correcto mantenimiento y gestion de las instalaciones y
sus actividades, ostentando los necesarios poderes de policia. En Gitima instancia, dirigir y
vigilar l2 ejecucion del contrato.

c) Dictar las érdenes precisas en caso de incumplimiento para mantener o restablecer la
debida prestacion. _

d) Ordenar las modificaciones de interés pulblico que fuesen precisas. Cuando las
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, las Administracion debera
compensar al contratista de manera que se mantenga el equifibrio de los supuestos que
fueron considerados como basicos en la adjudicacion del contrato.

e) Asumir temporalmente, por causas extraordinarias, la gestion directa del servicio cuando
el adjudicatario no la pueda prestar total o parcialmente por circunstancias imputables ai
mismo.

f) Imponer al adjudicatario Jas correcciones procedentes por fas infracciones cometidas en la
gestion del contrato.

g) Obligar al contratista a corregir las irregularidades o alteraciones que se produjesen en ef
sistema, siendo el coste de [a reparacion a cargo de dicho contratista.

h) Fiscalizar la gestion del coniratista.

) En el caso de que los acuerdos que dicte ta Administracion respecto al desarrolio del
servicio carezcan de trascendencia economica, el coniratista no tendra derecho a
indemnizacion por razdon de los mismos.

Clausula 46. Facultades de inspeccion y control

Para ejercer las funciones de control e inspeccion derivadas de las potestades de inspeccion y policia ’
inherentes a la Administracion contratante, ésia contara con un represeniante anie el contratista, y con
un representante de la empresa independiente acreditada por ENAC y prevista en la clausula 26.

La Administracién contratante podra inspeccionar, cuando lo considere oportuno, tas instalaciones y
su funcionamiento, tanto durante el periodo de actuaciones previas de ejecucion de obras, como
durante el plazo de duracion del contrato.

En caso de infraccion o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del
contratista, se dictaran las érdenes precisas para mantener o restablecer el correcto mantenimiento de
las instalaciones y el suministro energético. En este caso, el érgano de contratacion comunicara al
adjudicatario Jas anomalias y deficiencias mediante la correspendiente Acta de Incidencias, en la que
se hara constar la anomalia detectada que, en cualquier caso, debera ser recibida y firmada por este

Giimoe.,

Cliusula 47. Medidas de contratacion con empresas que esten
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1898, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obfigacién, de acuerde con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvalidos, o ia de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de !a citada obligacién se realizara mediante la declaracién responsable gue se cita en
la clausula 13 "Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1 *Documentacion
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administrativa®, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad™. :

El contratisia queda obligado igualmente a acrediiar el cumplimiento de Ia referida obligacion ante el
¢rgano de coniratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contraio, o
en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la preseniacién ante el érgano de contratacién de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que consie el nimerc de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 48. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22
de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en fa misma, asi como en el Reglamento Téenico de Desarrollo
en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII: EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 49, Cuniplimiento del contrato, recepcién del suministro
y de la obra.

A) Para la recepcion de la obra;

La aprobacion del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el o6rgano de la
Administracion concedente llevara implicita la auiorizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momenio la fase de Gestidn de 1a Central y suminisiro eficiente de
energia.

Al zcta de comprobacién se acompafara un documento de valeracidén de la obra publica
gjecutada vy, en su ¢caso, una declaracion del cumplimienio de las condiciones impuestas en la
declaracion de impacto ambiental, gue sera expedido por el organo de contratacion y en el que
se hara constar la inversion realizada

B) Para la recepcion del suministro previste en el presente conirato:

El conirato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurride el plazo de vigencia
total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los terminos del mismo y a satisfaccion
de la Administracion la totalidad de su objeto.

E! contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega a fa Administracién, salvo que ésta hubiese
incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepcion de los bienes sea posterior
a la entrega a la Administracion, ésta sera responsable de la custodia de los mismos durante el
tiempo que medie entre uno y otro acto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacién del objeto del coniratc se procedera, mediante acto
formal, a la RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO. Debiendo el
contratista entregar las obras, instalaciones y bienes a que esté obligado con arreglo al contrato
y en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados vy libres de toda clase de cargas y
gravamenes, sin que el contratista tenga derecho al abono de cantidad alguna. Dicho acto sera
comunicado cuando resulte preceptivo a la Intervencién General a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Para que la entrega de los bienes se realice en las condiciones convenidas, durante ef periodo
de dos meses anteriores al fin del plazo de ejecucion del contrato, la Administracion
adoptara las disposiciones necesarias para comprobar el inventario de bienes, y su estado de
conservacion y funcionamiento, asi como aquellas otras destinadas a que la transmision de las
instalaciones se haga de forma ordenada y sin afectar a la actividad normal del HUFA.

Lo mismo se observarad en caso de resolucién del contrato, debiendo rea]:zarse tal inventario y
comprobacin con caracter previo a dicha resolucion.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
funcionario designado por la Administracion los dara por recibidos, levantandose . la
correspondiente acta, gue debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, comenzando
enionces el plazo de garantia.

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se harad constar asi en el acta de
recepcién y se daran las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cuando se frate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por Ia
Administracion sera ésta responsable de su gestién, uso ¢ caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

Para evaluar el estado de conservacion y funcionamiento de las instalaciones y equipos se
creara una COMISION MIXTA entre la Administracion y el adjudicatario, que efectuara las
pruebas y comprobacionas que estimen necesarias. De acuerdo con éstas, la Administracion
elaborara el informe técnico-econdmico correspondiente, que previo tramite de audiencia del
contratista, se incorporara a la resolucion administrativa del expediente de recepcion del
contrato.

No obstante lo anterior a solicitud del contratista, la Administraciéon requerira a la empresa
independiente acreditada por ENAC, prevista en la clausula 28 de este pliego, la realizacion de
la evaluacicn del estado de conservacion y funcionamiento de las instalaciones y equipos, con
emision del correspondiente informe técnico y econdmico, que serd vinculante para ambas
partes. Todos los costes gue implique esia alternativa seran por cuenta del adjudicatario. El
informe técnice-economice sera mcorporado a la resolucién administrativa del expediente de
recepcion del conirato.

En el expediente de recepcion se efectuara la oportuna delimitacion contradicteria, resolviendo
finalmente la Administracion, en los términos establecidos en las clausulas y pérrafos anteriores,
resolucién que sera impugnable ante la jurisdiccion contencioso-administrativa, una vez agotada
previamente la via administrativa.

En caso de extincion del contrato, la garantia definitiva quedara afecta al abono de los dafios y
perjuicios que por el deterioro ocasionado en ios bienes, por necesidad de gue la Administracion
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proceda al lanzamiento y liberacion fisica de los mismos © por cualquier otro motivo refacionado
con el contrato, se produzcan y deban ser a cargo del contratista.

Clausula 50. Liquidacién del contrato.

Dentro del plazo de freinta dias a contar desde la fecha del acta de recepcion o conformidad del
contrato, la Administracidn deberd acordar y notificar al contratista la liquidacion del contrato y
abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el érganc de contratacién recibe la factura
con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepcidn o conformidad con fo
dispuesto en el contrate de los bienes entregados, el plazo de treinta dias se contara desde que el
contratista presente la citada factura en el registro de dicho drganc.

Si se produjese demora en el page del saldo de liguidacion, el contratista tendra derecho a percibir
los inlereses de demora vy la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Clausula 51. Propiedad de los trabajos y proteccion de datos de
caracter personal.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucion del contrato seran propiedad de la
Comunidad de Madrid quien podra reproducirios, publicarios y divulgarlos total o parcialmente sin
gue pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podra hacer ninglin uso o divulgacién de los estudios y documentos elaborados
con motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada,
sin autorizacion expresa del érgano de coniratacion.

Si et contrato tiene por obieto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos protegidos por un
derecho de propiedad intelectual o industrial, éste sera cedido por el contratista a la Administracion

contratante.

El contratista, como encargade del tratamiento, fal y como se define en la letra g} del articulo 3 de
Ley Qrganica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, queda
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especiaimente en lo indicado en sus
articulos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprebado por Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Clausula 52. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion y sera el establecido en el
apartado 31 de la clausula 1.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respendera de! concepto sefialado en el articuio 100. d)
del TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el piazo de garantia de los bienes entregados
y recibidos de conformidad por la Administracion comenzara a contarse desde las fechas de las
respectivas recepciones parciales.

EXP PA 01/18. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pédgina 66 de 88




Saludiadrict

Clausula 53. Vicfos o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la Administracion tendra derecho a reclamar al contratista que reponga los bienes
inadecuados o a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente. En todo caso durante el plazo de
garantia e} contratista tendra derecho a conocer y ser oldo sobre la aplicacion dada a los bienes
obijeto del suministro.

En el supuesto de que el érgano de contratacion estimase durante el plazo de garantia que los
bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al contratista y exista la
presuncion de que la reposicion o reparacion de los bienes no seran suficientes para lograr aquel
fin, podré antes de finalizar el plazo de garantia rechazar los bienes dejandolos de cuenia del
contratista, quedando la Administracién exenta de la obligacion del pago o, si éste se hubiese
efectuado, tendra derecho a la recuperacién del precio satisfecho.

Clausula 54. Devolucién y cancelacion de la garanﬁa definitiva
correspondiente a la fase de Gestién de la Central y suministro
eficiente de energia.

Aprobada la recepcion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un afic desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
fiquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perijuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 15 de la clausula 1 respecto de [a cancelacion parcial de la garantia

Clausula 55. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223, 237 y 299 del TRLCSP,
asi como fas siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades gue, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 28.

- La obstruccicn a las faculiades de direccién e inspeccién de la Administracion.

- El'incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos
o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de ejecutar ias obras con arregle a lo
dispuesto en el contrato.

EXP PA 01/18. PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES | Pagina 67 de 88




SaludMadlric

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fornento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave,
conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del conirato se acordara por el érgano de coniratacion de ,oﬁc'i:o o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento framitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 108 del RGLCAP

En los casos de resolucién por incumplimiento culpabie del contratista, le sera incautada fa garantia
y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decisién motivada previa
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de reselucion se estara a lo dispuestio en el articulo 223, 237 y 289
del TRLCSP y para sus efecios a lo dispuesto en el articulo 225, 239 y 300 del TRLCSP.

Clausula 56. Prerrogativas y derechos de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El drgano de coniratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion,
dentro de los limites y con sujecion a los requisites sefialados en |2 ley.

El cumplimiento de las ohligaciones del contratista sera vigilado y controlade por el organo de
contratacion, a cuyo efecto podré inspeccicnar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, asi
como la documentacion, relacionados con el ohjete dej contrato.

El ejercicio de las prerrogativas de la Administracion se ajustara a lo dispuesto en el TRLCSP y en
la legislacion especifica que resulte de aplicacion

Clausula 57. Revision de decisiones y Tribunales competentes.

El contrato esta sujelo a regulacion armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 4 de la
clausula 1, por lo-gue de acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, son susceptibles de
recurso especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos
contractuales que establezean las condiciones que deban regir fa contratacion, la adjudicacion y los
actes de ftramite adoptados en el procedimiento de contratacion que decidan directa o©
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento ¢
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o interéses legitimos, a estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de licitadores de la Mesa de Contratacion.
También son susceptibles de recurso especial en materia de contratacion ios actos dictados en
relacion con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego, la subcontratacion, y 1a
resolucion de los contratos, solo en tanto se cuestione el cumplimiento de las exigencias gue, con
efecto directo, establece el Derecho de la Union Europea.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
ascrito de Interposicién en el registro del érgano de contratacién o del competente para la
resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme & lo dispuesto en el articuio 44
del TRLCSP, previc anuncio poer escrito al organo de contratacion. La resolucidn dictada sera
directamente ejecutiva y solo cabra la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Los actos del 6rgano de contratacidon no susceptibles de recurso especial, asi come los qgue se
dicten en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente
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ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse
recurso de reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resoiucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de lo dispuesto en relacidn a la competencia del orden jurisdiccional civil para conocer de
las cuestiones litigiosas derivadas de la financiacion privada de los contratistas.

CONFORME, POR EL P
ADJUDICATARIO: POR EL HOSPITAL,
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

sorddn a 8 de noviembr';_é de 2016

uan Gaflos Alonso Punter
Director Ggrente Director EZon. Financ. y 85.GG

I
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ANEXO I: MODELO DE PRQPOSIC!ON ECONOMICA.

DD e e e ni s , con DNENUMEro ..o

en - nombre {propio) 0 actuando en representacion de {empresa gue

TEPIESEIEA)Y. it con NIF.................. con domicilio en
..................................................................................................................... calle
............................................................................... ,numero.................. consultado el anuncio de licitacion
del conirato de: e, , publicado en el (BOCM, BOE,
DOUE)........... del dia................. de..... de............ y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion dei
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:

Sobre los consumos que constan en el Anexo lll del PPT el licitador debera tener en cuenta a la
hora de formular la oferta econémica de la prestacion P1, que el présupuesto maximo de licitacton
se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo maximo garantizado a las

gue se compromete con el siguiente desglose:

« Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumoe maximo garantizade con
una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en

el Anexo Il del PPT.

¢ Desde Aho 6 al Afio 10 de contrato: Consumo méximo garantizado con una reduccion
del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo il

de! PPT.
+ Desde Afio 11 al Ao 15 de contrato: Consume maximo garantizado con una reduccion

del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo lil

del PPT.
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Sabibdackid

Hospital Ur_:%versitarie }
Fundacidon Alcorcdn

ANEXO ll: MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
{CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plazal/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican comoe sigue:

NGmero
valores

Emisién {entidad
emisora), clase de
valory fecha de

Codigo
valor

Referencia
del Registro

Valor nominal
unitario

Valor de realizacion
de los valores a la
fecha de inscripcion

emisién

En virtud de lo dispuesto por: {normafs y articulofs que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: {(detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en el
conirato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio
a efecios de notificaciones y requerimientos en |a cafie/plazafavenida, cédigo postal, localidad,
por la cantidad de: {en leira y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legisfacion de
contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

{Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notaric (firma).

Don ..., con DNI ..., en represeniacién de ... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) | (firma)
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ANEXO lill: MODELO DE AVAL

La entidad................o {razdn social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF........... ... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ...l , en la callelplazafavenida.................o ,
CP. ., ¥ en su nombre {(nombre y apellidos de los apoderades)...................... .

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)... NIF
en virtud de lo dispuesto por (norma/s y amculos/s que rmpone/n fa
constitucion de esta garantia)...................o para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del conirato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de fas posibles prémogas previstas en el contrato)............... , anie el Hospital
Universitario Fundacién Alcoreon ... e, por importe de {en lelra
yvencifra). ... euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los reguisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Coniratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimientc del Hospital
Universitario Fundacion Alcorcén, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
centratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Deposiios. :

El presente aval estara en vigor hasta que el Hospital Universitario Fundacion Alcoreon o
guien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devoluciéon
de acuerdo con lo estabiecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

El presente aval ha sido inscritc en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
namero...........

............................... (Lugar y fecha)
{Razon social de la entidad)
.................. {Firma de los apoderados)

\/ER!F!CAC!'ON DE LA REPRESENTAC!ON POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMErO. ..o e

La entidad aseguradora {1).........ccoiiiiii en adelante asequrador, con domicilio (a
efectos de notificaciones vy requerimientos)y en ... , calle...o , ¥
NIF. s debidamente representado por D. (2)........ ey CON poderes

suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de la verificacién de la representacion de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
A (B i s , NIF en concepte de tomador de
SEOUID, ANTE  {B). i e e s , en adelante
asegurado, hasta el importe G  (5)ertrieeiiii oo , {en cifra y
letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato (6).....ccoevveeiiiinin. , en concepto de garantia (7). , para responder de tas

obligaciones, penalidades y demés gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, gue cumple los requisitos exigidos en el art 57.1 det
Reglamento General de la Lay de Contratos de las Administraciones Fublicas.

1 a falta de pago de Iz prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver &l
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia. \

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderie contra el
tomador del seguro. .

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Hospital
Universitaric Fundacion Alcorcén, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que Hospital Universitario Fundacidn Alcorcén, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice sut cancelacion o devolucién, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Pablico y legistacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICA’C]ON DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIAY HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

{3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

{6) |dentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se
presta la caucién, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7} Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V: FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU
CUMPLIMENTACION.1

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrdnico, que facilita la Comisién Europea, permite cumplimentar
este  documento por via electrénica en la  siguiente  direccidbn  de  Internet:
https://ec.europa.eu/growth/icols-databases/espd.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumpllmentar un formularic normalizado del DEUC Si la empresa concurre a la
licitacién en union iemporal con otra u ofras, cada empresa integrante de la futura UTE debera presentar
un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratac;on y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

Esta parie del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se reflenara
por e licitador.

La parte | se puede relienar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada fa convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al infroducir en el servicio DEUC el nimero de
identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente |la informacién sobre el procedimiento y el poder adjudicador. .

Creadoe el modele del DEUC para esta licitacidn, el érgano de contratacion obtiene un archivo en formato
XML, mediante la opcidn exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con
los demas documentos de ia convocatoria (como documentacion complementaria) en el Porfal de fa
Contratacion Publica de fa Comunidad de Madrid -Perfil de coniratante-,

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenader ¢ modelo en XML creado y publicado
previamente por el organo de contratacién, y acceder después al servicio DEUC electronico, donde
debera importario, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar ef DEUC con los
demas documentos de [a licitacion.

Parte H: Informacién sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacidn del operador econdmico, como niimero de IVA se debera recoger ef NiF si se trata de
ciudadanos o empresas espaficles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espanfa, vy

el VIES o DUNS si se trata de empresas exiranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una fista oficial de operadores econdmicos auiorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: sino se encuentra clasificada.
No procede: sf la clasificacion no es exigida para el conirafo que se licita.

! EI formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de
la Comisidn, de 5 de enero de 2016, v debe adimitirse para los coniratos sujetos a regulacion armonizada
desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento
de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativas a su situacion
financiera, capacidades ¢ ideneidad de la empresa.
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la embresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificacion basta con consignar el
propio NIF, NIE, VIES ¢ DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato electrénico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
hitps:/iregistrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismao expedidor es la Junta Consuliiva de
Contratacién Administrativa del Estado, v la “referencia exacta de la documentacién” debe entenderse
referida al NiF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso. :

En el caso del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, su pagina web esta en
http:/fwww.madrid.org/contratospublicos; la autoridad u organismo expedidor es fa Junta Consultiva
de Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madiid y como ‘referencia exacta de la
documentacion” también puede utilizarse ef NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

Como clasificacién obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aguéllos datos e infermaciones gue, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aqueilos datos
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
(RELI} o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico (ROLECE),
siempre que se indique en e! formulario normalizado det DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de gué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el Registro de Licitadores que corresponda y cudles no estan inscritos o, estandelo, no '
estén actualizados. Cuando alguno de jos datos ¢ informaciones requeridos no consten en el Registro o
no figuren actualizados, la empresa debera aportarlos mediante ta cumplimentacién del citado formulario.

Parte lll: Motivos de exciusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para
facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del jormulario, a continuacién se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las pregunias que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre.
contratacién pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o
“DN™ y, por titimo, los articulos del texto refundido de ia Ley de Contratos del Sector Pubiico (TRLCSP)
que han dado transposicion al articulo 57 de la DN.

Dadoe que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE yfo en el REL], las
empresas deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte il del formulario
normatlizado del DEUC. :

Tabla de equivalencias relativa a Ja parte Il del formulario normalizado del DEUC

a
Parte lll, N2de)  py TRLCSP
seccioén
Articulo 80.1.2) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la
Seccidén A Articulo 57.1.{|Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).
Articulo 60.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos conitra la Hacienda Puablica o contra la
Seguridad Sccial, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seccién B Articulo 57.2.1|Seguridad Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones admxmstratwas firmes impuestas
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

SeccionC: || I
Primera Articulo Articulo B0.1.b) {cuando no sea infraccidn muy grave en materia
pregunta 57.4.a). profesional 0 en materia de falseamiento de la competencia),
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Articulo 60.1.d) primer parrafo, segundo inciso {en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).

Segunda Articulo .
pregunta 57 4.b). Articulo 60.1.c).
Tercera Articulo Articulo 60.1.b) (infraccion muy grave en ﬁateria profesional)
pregunta 57.4.0). o )
Cuarta Articuic Articulo 60.1.b) (infraccién muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta 57.4.d). competencia).
Quinta Articulo 57 .4, .
pregunia lefra ). Articulo 60.1.g) y h)-

Articulo 57.4, . '
Sexta pregunta letra f), Articulo 58.
Séptima Articulo ,
oregunta 57.4.g). Articulo 60.2, letras ¢) v d).
Octava
pregunta:
Letras a), by y {|Articulo .
o) 57.4.h). Articulo 80.1, letra ) y 80.2, letras a) y b).

Articulo .
Letra d) 57.4.0). Articulo 60.1.e).

Articulo 80.1.f) {cuando se trate de sancidn administrativa firme con

Seccion D - arreglo a lo previste en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccidn.

El drgano de contratacion podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccidn a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso
unicaments sera necesaric que la empresa interesada cumplimenie la seccién “A: INDICACION GLOBAL
RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccién de esta parte.
Aungue, posteriormente, podra solicitaries informacién o documentacién adicional.

En caso contrario, el organo de contratacion debe determinar los criterios de seleccion exigibles, v la
empresa facilitar la informacion sobre el cumplimienio de cada uno de los criterios de seleccion que se
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V! Reduccién del niimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierfo el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte Vi. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en tedo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resolucion de 6 de
abril de 2018, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la gue se publica la Recomendacion

de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico
de Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacian publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARAGION RESPONSABLE RELATIVA A NO
ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DD e ,con DNI/NIE ..l
“en nombre propio 0 en representacién de la empresa

. con NIF n® ... , en calidad de
DECLARA:

|.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la misima, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

li.- Que la citada entidad se halia al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias vy con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigenies y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o
representacién competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de
los medios previstos en el articulo 73 de la L.ey de Contratos del Sector Publico, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

D/DARa. ..o , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIFE.n® . sencalidad de o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
piantilla de la empresa, si ésta alcanza un nlimero de 50 & mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion sccial, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o fa de adoptar las medidas aiternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,

de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida cbligacion ante el érgano
de coniratacion cuando sea requerido para ello, en cualguier momento durante Ia vigencia del
contraio o, en fodo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: indiquese fa representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vlii: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO’

DD e, en calidad de % ..o,
con DNF/NIE n.® e, , en nombre propioc o en representacion de la
BITIPIESE ..ovvvientiiiies it eee s e eeee e e e e e e ea e e e aee s ,con CLF , inscrita en el
Registro de Licitadores de B , coneln® ... , al
objeto de pariicipar en la confratacion denominada ........cocooee

................................................. CONVOCAA POF * ..vcvececictcec ey G

acuerdo con lo establecido en ef articulo 72 del Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

AUTORIZA el acceso a la informacién contenida en el Registro de Licitadores y

DECLARA:®

E A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el ceriificado del

Registro.

E B) Que de los datos de esta empresa anctados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion 1os gue a continuacién se indican, segin se acredita mediante [os documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracién respecto del

contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contiratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibies entre si, sefiale sclamente la que corresponda.
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ANEXO IX: MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DAA e ,CONDNINIE ... en nombre propio
0 en representacion de la empresa ... , con NIF n°
................... ,encalidadde ........................ceveen ..., en relacion con el confrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA al Hospital Universitario Fundacién Alcorcon, en este procedimiento, a
utifizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del
representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que se
requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas,
asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:
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