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CAPITULO |. CARACTERISTICASDEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE REFORMA PASILLO Y HABITACION MEDICO DE
GUARDIA PLANTA 3 CONTROL B DE HOSPITALIZACION Y CONEXIONADO
DE INSTALACIONES A LA RED NUEVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
MOSTOLES

1- Definicion del objeto del contrato: OBRAS DE REFORMA PASILLO Y
HABITACION MEDICO DE GUARDIA PLANTA 3 CONTROL B DE
HOSPITALIZACION Y CONEXIONADO DE INSTALACIONESA LA RED NUEVA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES

Division en lotes: No
(En caso afirmativo) NUmero y denominacion de loslotes:

lote n® denominaCioN. ....ovieiiieiiiiiiiiianeees COdigOCPV..iiiiiiiiienne,

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: ~ No procede
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: No procede

Normas a aplicar en € supuesto de que € licitador pueda resultar adjudicatario de un
nimero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No procede

Admision de ofertas integradoras. No

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas: No procede

2.- Situacion: Calle Rio Jucar, g/n — Hospital Universitario de Méstoles — Planta 32 de
Hospitalizacion
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3.- Organos administr ativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Plaza Carlo Trias Beltrén, 7 (Edificio Sollube, 72 Planta) 28020
POSTAL Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario de Mostoles

CODIGO DIR3 A13013767

DIRECCION

POSTAL C) Rio Jicar, SN 28935 Mostoles (Madrid)

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION Hospital Universitario de Mostoles

CODIGO DIR3 A13013767

DIRECCION

POSTAL C) Rio Jicar, N 28935 Mostoles (Madrid)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario de Mostoles

DIRECCION

POSTAL C) Rio Jicar, N 28935 Mostoles (Madrid)

Unidad encargada del seguimiento y gecucion del contrato: Servicio Técnico de
Hospital Universitario de Mostoles

4.- Presupuesto base delicitacion y crédito en que se ampar a.

Tipo de presupuesto: méximo determinado

Presupuesto.

Base imponible: 79.988,66 euros

Importedel I.V.A.:  16.797,62 euros

Importe total : 96.786,28 euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 96.786,28 euros

Anualidad Meses Base imponible IVA 21% Total
2018 15 79.988,66 16.797,62 96.786,28
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Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
2018 G/312A 63100 96.786,28 euros
Entes cofinanciadores Importe
Estudiosy Proyectos Importe:
Expropiaciones: NO Importe:

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 96.786,28 euros
Vaor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 79.988,66 euros

Método de célculo aplicado para calcular € valor estimado: Esigual a importe total
de licitacion excluido IVA, dado que no hay previstos modificados ni prérrogas. Se ha
tenido en cuenta el resumen del presupuesto, en el que se incluyen todas las partidas a
gjecutar valorando el 13% de gastos generalesy €l 6% de beneficio industrial.

Sistema deretribucién: Precios unitarios.

Contrato NO sujeto aregulacién ar monizada.

Habilitacién empresarial o profesional precisa paralarealizacion del contrato.
Procede: NO

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado abreviado

Pluralidad de criterios de adjudicacion / Unico criterio relacionado con los costes. Un
Unico criterio

Subasta electrénica: No

Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

Criterios relacionados con | os costes:

Ponderacién

(O] (< (1o ) = (= ¢ o I 100 %

Datos sobre |os costes que deberan proporcionar loslicitadores: No procede.

Método paralaevaluacion de los costes facilitados:
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Criterio/s cudlitativos:

Evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas:
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
1 Precio 100%

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarén en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de vaores anormales, los sefialados con los nimero 1 (precio), siendo los limites
para apreciar que se dan en agquella dicha circunstancia | os establ ecidos reglamentariamente
en e articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para e cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerar4 desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en més de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En caso de empate de ofertas se estard a lo establecido en la clausula 14 del
presente pliego.

10.-Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

A efectos de comprobar el cumplimiento con los Pliegos de convocatoria, se presentara un
Plan de gjecucion: planificacidn, secuencia de actuaciones, cronograma, tiempo de gjecucion,
mediciones, partidas, incluida la de gestién de residuos y la de seguridad y salud, los
responsables del contrato elaboraran un informe de aptitud, descartandose aguellas
proposiciones que clasificadas como “NO CUMPLE”. (Seincluiraen el sobre 1).
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Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto
del contrato: No procede.

En obrascon sistema deretribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bésico de las variantes ofertadas: No procede

Plazo para la presentacion por € adjudicatario del proyecto de construccion de las
variantes. No procede.

M edios electr onicos.
Licitacion electronica
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl

En € Portd de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesariay el acceso
al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por
medios electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este

pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO

Pdlizas de seguros.

Procede: Si

Tipo de pdlizas: Acreditar la suscripcién de un seguro que cubra los dafios personales
(tanto de terceros, como del personal del contratista y empresas subcontratadas que
trabagjen en la obra) y materiales que se produzcan en la obra. Esta pdliza podra ser
general que cubra a la empresa por posibles dafios personales y materiales en la
gjecucion de obras o especifica para esta obra.

Importe: 350.000 €

Plazo de g ecucion.

Total: 45 dias naturales, contados desde €l dia siguiente a de la firma del Acta de
comprobacion del Replanteo.

Recepciones parciades. NO
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15.- Condiciones especiales de g ecucion del contrato:

Se establece como condicién especial de la gecucion del contrato, la adopciéon de
medidas concretas para favorecer la formacion de los trabajadores en el lugar de
trabgjo, a cuyo fin, la empresa propuesta como adjudicataria presentara un plan
detallado de formacion del personal de laempresa (art. 202.2 LCSP).

16.- Penalidades.

Tipos de penalidades:

Penalidades por incumplimiento del plazo total de eecucién de la obra o de los plazos
establecidos en el programa de trabgjo de la obra, de conformidad con este Pliego de
Clausulas Administrativas Particul ares.

El importe diario sera de 10 euros por cada 1000 euros, segun lo dispuesto en €
articulo 193 LCSP, para el caso de incumplimiento del plazo total de la obra que se
establezca en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; lo que se justifica, a
tratarse de un centro hospitalario, por la necesidad de habilitar la dependencias
asistenciales objeto de la obra de acuerdo a los plazos previstos por € centro de forma
gue dichas obras tengan la menor repercusién en la actividad asistencias del Centro..

Por eecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato, en funcion de
lagravedad del incumplimiento.

A efectos de laimposicion de pendidades. Los incumplimientos serén muy graves,
gravesy leves.

I ncumplimientos muy graves:

- Prestacion € servicio por personal sin titulacién o habilitacion en funcion del
trabgjo aredizar.

- La gecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigentey en particular larelativaala Seguridad y Salud.

- La fdta de contratacion de los seguros que fueran requeridos por el presente
Pliego o encontrarse en situacién de impago de las primas debidas por ellos.

- 0 encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por €llos.

- Carencia de los medios personales minimos y necesarios exigidos en €
Proyecto para garantizar |a correcta gecucion de las obras.

- Lareiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de
uno grave.
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I ncumplimientos graves.

Negligencia en € control e inspeccion de la gecucion de cuaquiera de las
unidades de obra o la carenciade las mismas.

La falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con |os responsables del
Hospital Universitario de Mostoles.

No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta
contractual y en los pliegos, redlizar unidades de obras defectuosas, ma
gecutadas 0 no gustadas a proyecto, no adoptar, incumplir 0 no acreditar
cualquiera de las condiciones de carécter medioambientales incluidas en su oferta
o0 € proyecto.

No solicitar y obtener dgunalicencia de las |egalmente necesarias pararedizar la
obra o para cuaquier otra actividad instrumental de la construccion, incluidas, en
Su caso, las correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maguinariay equipos.

Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacion de las obras
Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la documentacion
contractual sobre proteccion de datos de caracter personal.

El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relaciéon con sus
trabajadores, recogidas en la clausula 35 de este Pliego.

El incumplimiento por e contratista de las condiciones de seguridad y salud,
asi como de prevencion de riesgos laborales, en especiad la fata de
seguimiento de la actividad preventiva por parte de laempresa.

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracion respecto a la
correcta gecucion del contrato, siempre que no decte a los resultados
constructivos de la obra o ala seguridad en la gjecucion.

Destinar medios personales y/o material es adscritos a la gjecucion del contrato a
otros fines no relacionados con € objeto ded mismo sin conocimiento y
autorizacion del Director de la Obra y/o la autorizacion de la Direccidn del
Hospital.

Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializacion de las obras.
Incumplimiento leve del programa de trabagjo de manera que no se afecte a la
marchani ala seguridad de laobra

Incumplir las condiciones especiales de gecucion de carécter social cuando no
constituyan incumplimientos graves.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demés incumplimientos
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de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por €
licitado y en la demés normativa aplicable no calificados como graves o
establecidas como causa de resolucion de contrato.

Unavez clasficados losincumplimientos, €l régimen de sanciones serd el siguiente:

= Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una pendizacion de
5,01% hasta & 10% del importe de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que
Se ocasionen.

» Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde € 0,1% hasta un
5% del precio de adjudicacion en funcidn de los perjuicios que se ocasi onen.

= Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con
carta de apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso. La penalizacion
maxima serd hasta el 2,5% del importe de adjudicacion.

Las cuantias correspondientes a las pendlizaciones se descontardn de las
correspondientes certificaciones, minorando € importe de la facturacion mensua o
final, 0, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de los trabgjos informar de dichos
incumplimientos medianteinformey previa audienciadel contratista.

La cuantia de cada una de estas pendidades no podra ser superior al 10% de precio
del contrato, ni € total de las mismas superar el 50% del aprecio del contrato de
conformidad con e articulo 192.1 del TRLCSP, y/o resolucién del contrato e
incautacion de lafianza

Por incumplimiento del compromiso de dedicar 0 adscribir ala e ecucion del contrato |os
medios personales y materiaes suficientes para ello:

Para el caso de incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir ala gjecucién del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se prevé una sancion
que alcanzarae 10% del precio del contrato.

Por infraccién de las condiciones establ ecidas para la subcontrataci on; 3% sobre € valor
del contrato, dicha penalizacion, no podra superar € 50 por ciento del importe del
subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores:
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Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 100%
sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento
del pago en plazo.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores. 100 %
sobre el importe subcontratado por € incumplimiento de los requerimientos de
documentacién y con un maximo del 10% del presupuesto del contrato total.

Las penalidades econdémicas y los gastos derivados de los incumplimientos en la
gecucion del contrato o por egecucion defectuosa, se haran efectivos mediante
deduccion de las cantidades que en concepto de pago total o parcia deban abonarse al
contratista, 0 sobre la garantia que, en su caso se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Procedimiento:

1. La imposicién de penalidades por infracciones graves 0 muy graves exigira
expediente contradictorio instruido al efecto con arreglo a procedimiento fijado
en los apartados siguientes.

2. Para la imposicion de penalidades leves igualmente sera preceptiva la previa
instruccion del expediente al que serefiere €l parrafo anterior.

3. Tramites del procedimiento:

3.1 Iniciacién del procedimiento de imposicion de penalidades:

El procedimiento se iniciara de oficio por el 6rgano de contratacion, bien por

propiainiciativa o como consecuencia de peticion razonada de otros rganos,

o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de

los hechos mencionados.

3.2. Instruccién del procedimiento:

Los expedientes se instruiran por e 6rgano de contratacion siguiendo los

siguientes tramites:

a) La iniciacion del expediente acordada por € drgano de contratacion
mediante resolucion, que expresard €l hecho o hechos imputados y su
calificacion, se notificard ala entidad adjudicataria.

b) Se concederdn a la entidad adjudicataria diez (10) dias habiles para que
aegue lo que considere conveniente y presente los documentos,
judtificantes y pruebas que estime oportunos.

c) Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto,
el drgano de contratacion, previa realizacion de los actos de instruccién
gue considere necesarios (informes técnicos), formulard propuesta de
imposicion de penalidades, que se notificard a la entidad adjudicataria
para que en e plazo de quince (15) dias habiles pueda alegar |o que estime
conveniente en su defensa.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO. 12
ExpTe.: AJOBR-013654/2018 DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO DE MOSTOLES

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/csv H“H ||I‘ | ‘”l Il” |||
mediante el siguiente cadigo seguro de verificacion: 0982380377134652477816



‘r‘ﬂ Hospita!}Universitario
saavecs 1€ IVIOStOles

d) Lapropuesta con las actuaciones se remitiraa organo de contratacion que
dictara laresolucion correspondiente.

33 Ejecucion de las penalidades econdmicas impuestas a la entidad
adjudicataria:
El 6rgano de contratacion detraerd el importe correspondiente a las
penalidades impuestas de la cuantia de los pagos a abonar a la entidad
adjudicataria, y subsidiariamente, de la garantia definitiva del contrato, que
debera ser en tal caso regjustada, en los términos previstos en el presente

pliego.

Las penalidades serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso previsto en los pliegos, graduandose en atencion ala posible
intencionalidad dolosa, la negligencia, la trascendencia de los hechos, la consiguiente
adopcion de medidas tendentes a su no repeticion, asi como al hecho de haber
procedido a la reparacion de los dafios de toda indol e que haya podido causar.

En todo caso, la imposicion de penalidades no eximira a contratista de la obligacion
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

17.- M odificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse:

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentagje del precio inicial del contrato al que como méaximo puedan afectar:
Procedimiento parala modificacion:

18.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: El contratista estd autorizado a
subcontratar hasta un maximo del 60% del importe de adjudicacion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si. Se
detallarén las empresas subcontratistas, la partida que gjecutarian y € porcentagje de importe
sobre el presupuesto de la of erta.

19.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Se hard un Unico pago a la finalizacion del contrato tras la
recepcion favorable de laobra.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.
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Proceden: NO

Por materiales acopiados. No

Por instalaciones y equipos: No

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones. en laforma previstaen los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

20.- Revision de precios.
Procede: NO
Férmula/s polinémicals.

21.- Informacion sobre d contrato cuyo car acter confidencial debe respetar e contratista:

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion ala que
tenga acceso con ocasion de la gjecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar
la informacion relativa a la configuracion y caracteristicas de los locales, personas que
los ocupan y medios de los que disponen.

No obstante, seré obligatorio para € adjudicatario la firma de contrato especifico de

confidencialidad de “no encargado de tratamiento” que habr& de entregarse junto
con & contr ato.

Plazo durante el cual debera mantener € deber de respetar € caracter confidencial
dela informacion: 5 afios

22.- Plazo de gar antia: 24 meses a partir de lafirmade acta de recepcion favorable de laobra
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CAPITULO Il. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
alo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particul ares.

Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regiré por lalegislacion bésica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, por la que se transponen a ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consgo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por €l que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por e Pliego de Clausulas Administrativas Generaes para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarén las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, |as de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacién, con carécter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere € presente pliego, es la gecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin € proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante €
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo I1, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, e pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cladusulas administrativas particulares, revestiran carécter

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO. 16
ExpTe.: AJOBR-013654/2018 DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO DE MOSTOLES

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/csv

mediante el siguiente cadigo seguro de verificacion: 0982380377134652477816 H“H ||I‘ | ‘”l Il” |||| ||| ” ||| ||||| ‘Ill |||



‘r«ﬂ Hospital,Universitario
saavacic 1€ IMOStOles

contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, paralo que se estaraa
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, € numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en €l
supuesto de que € licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda €
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en e proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y lalegislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido e Impuesto sobre e Vaor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 dela clausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Vaor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél ad que ascienda la
adjudicacion, que en ningln caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, €l precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme a régimen de modificacion de las obras establecido en la
cldusula 28 del presente pliego.

La gecucion de las obras estd amparada por |os créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse alas disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, € empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
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dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 17
de diciembre de 2013, por e que se establecen disposiciones comunes relativas a Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, a Fondo de Cohesion, a Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y a Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por €
gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, a Fondo de Cohesiéon y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consgo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso a perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara através del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO II1. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en €l articulo 29.5 delaLey 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de laHacienda de la Comunidad de Madrid.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de lamisma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especificaen el apartado 7 dela clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
gue, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademés, 10s requisitos establecidos
en el articulo 68 delaLCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacion de
los articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establ ecidos en dicho texto legal.

Si asi seindica en € apartado 8 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en
articulo 143 de la LCSP. En € apartado 12 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 9 dela clausula 1.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado |os pardmetros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en e apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
[levard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para | os |otes separados de que se trate, considerados ai dadamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en € anuncio de
licitacion, que se publicard en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Pablica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y € enlace a lainformacion sobre € sistema de
licitacién electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 7 dias alafecha limite fijada
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para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara cuatro
dias antes del fin del plazo de presentacidn de proposi ciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en e perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si 10 ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria'y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara alo dispuesto en € apartado 11 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y Se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bgjo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberdn presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en €
apartado 11 delaclausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informéticos y teleméticos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria segin se indica en € apartado 12 de la
cldusula 1.

En e mismo apartado se indica el portal informético donde se puede acceder a los programas
y lainformacién necesaria paralicitar por medios electrénicos.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato eectrénico, autenticados mediante firma
electronica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la“ Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede
electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido,
suspendido o revocado. S no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron
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emitidos originamente en soporte papel, aportaran copias digitaizadas. Las copias que aporten
los interesados a procedimiento de contratacion tendrén eficacia, exclusivamente en e ambito
delaactividad contractual de esta Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en € procedimiento o exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, € 6érgano de contratacion podré solicitar de manera
motivada el cotgo de las copias aportadas por € licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de lainformacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 €) de laLCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electrénica de datos y documentos que se reguieran
referentes ala capacidad de las empresas, salvo que conste su 0posicion expresa, en los términos
del modelo que figuracomo anexo || de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentaes, los interesados se
relacionaran con e Grgano de contratacion por medios el ectronicos.

Para la préctica de las notificaciones, e drgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Teleméticas de la Comunidad de Madrid, para lo cua la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios el ectronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, |os empresarios admitidos y los excluidos de lalicitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios e ectrénico,
del Portal de la Contratacion Plblica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados 0 representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo ala pagina de “ Gestionesy trémites’ del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https.//gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
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presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
estalengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE,

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga carécter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El carédcter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicién, ni a las partes esenciadles de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Relaci6n de documentos aincluir en e sobre:

1- Proposicion econdmica y declaracion responsable del licitador sobre €
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicién econdémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, €l desglose de
costes exigido en el apartado 9 de la clausula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en e importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, e importe del
Impuesto sobre e Vaor Afiadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, s asi se requiere en € apartado 18 de la clausula 1, se incluira la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y € nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en € supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios eectronicos’ de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme
a modelo fijado en e anexo 1.2 a presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones
necesarias para gjercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar
alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser € licitador que presente la
mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por € que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabaj adores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de laempresa, s esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
Genera de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legidativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademés, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en € caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeresy hombres.
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El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reline los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar e plazo de presentacion de las
proposicionesy subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Unionestempor ales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién tempora en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes
para gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificaciéon, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmicay financieray técnica

En el supuesto de que e contrato se adjudicase a una unidn temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como e NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la unidn seré coincidente
con ladel contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercioy que
presenten distintas proposiciones para concurrir individuamente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas genas a grupo con las que y con las
cuales concurra en union temporal, deberdn presentar declaracion en la que hagan
congtar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
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alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

4.-  Jurisdiccion de empresas extranjer as.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a lajurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
model o que figuracomo anexo 111 de este pliego.

5.- Subasta electr 6nica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar lainvitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicaciéon del
contrato valor ables de forma automatica por aplicacion de for mulas especificados
en el apartado 9 de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con carécter
general, € licitador estime conveniente aportar.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado € plazo de
admisién de proposiciones, se procedera ala aperturadel Gnico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacién aportada, se determinara las empresas admitidas a
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en €l tablén de anuncios electrénico.

En la misma sesidn, se procederd, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de
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adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la
documentacién previstaen laclausula 13.

S se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que €s
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en €l apartado 9 de la clausula
1, se redlizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracién para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores af ectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 13. Acreditaciéon de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Se recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmisién electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso
de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
gué organo administrativo present6 los citados documentos, salvo gque conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. S,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, 0 S se opone a su
consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso, a
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuaci on:

1- Capacidad deobrar.

1.1.- S laempresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse alalicitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
nimero de identificacion fisca (N.I.F.) de la empresa, savo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- S se trata de empresario individual, € 6rgano de contratacion utilizar4 medios
electrénicos para recabar |os datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, 0 en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar se podrarealizar bien mediante consultaen la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentaci én acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo alalegisacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial 0 la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el péarrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro loca profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que acttan con habitualidad en e tréfico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafar el informe de reciprocidad a que se refiere € articulo 68.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en e Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
paralarealizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en €l apartado 7
delaclausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. S el documento acreditativo de la representacion
contuviese del egacidn permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar |os datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd € apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legidativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin € cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consgieria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de latasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligacionestributariasy con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo €jecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que €l licitador se halla
a corriente en e cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su Oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentaci on:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en e Impuesto sobre Actividades Econdmicas en € epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, sempre que gerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida a gercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En € supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en e articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de laexencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar €l ata en e
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
lamisma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en €l articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, €l licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en € articulo 29.5 de laLey 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo €jecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.
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4.- Registro Oficial de Licitadoresy Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en € articulo 96 de la LCSP, e certificado de
inscripcion en € Registro Oficia de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
gue figuren en €, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, asi como concurrencia 0 no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No
obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula
gue no figure en € citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios el ectrénicos.

L os 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en € articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadoresy Empresas Clasificadas del Estado.

5.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la gecucion del
contrato conforme alo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

6.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

7.- S d licitador que ha presentado la oferta mas ventgosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion ala Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
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correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de | os citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacidn requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, 0 S del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su ofertay que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, 1IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos, se propondra a 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido paraello.

Posteriormente, se elevard a o6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 9 dela clausula 1.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirira, respecto ala Administracién, mientras no se hayaformalizado € contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar €l contrato afavor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
gue, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 de presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabgjadores con discapacidad”’, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior a 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar |os criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentge superior al indicado, tendra
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preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion més ventgjosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior a 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato € licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventgjosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, paralaregulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
paratener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, a vencimiento del plazo de presentacidn de ofertas, incluyan medidas
de carécter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
gue relina méas de una caracteristica. Los eventual es empates se resolveran afavor de la oferta
que segun € orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidirala propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por 1os
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como e NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion
relativa a su valoracion serén accesibles de forma abierta por medios informéticos, sin
restriccion alguna
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Clausula 15. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
gue se indican en el apartado 13 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
laformalizacion del contrato, por el érgano de contrataci on.

Clausula 16. Perfeccién y formalizacidn del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacién, dentro del plazo de cinco diasa
contar desde el siguiente a de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las
pdlizas que seindican en el apartado 13 dela clausulal. S e adjudicatario fuerauna UTE
debera acreditar su formalizacion en escritura publica ante el 6rgano de contratacion en e
plazo de quince dias hébiles desde la notificacidn de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird e importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar
establecidaen el articulo 71.2 b) delaLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar €
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard alos licitadores compensandol es por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su
val oracion econémica

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la gecucion del contrato se

realizarad ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.
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Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefide en e documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en €
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si e resultado de la comprobacién demuestra, ajuicio del director de laobray sin reserva por
parte del contratista, laviabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de gecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que €l contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
suspender el comienzo de lamisma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por €l hecho de
suscribirla

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
aladisponibilidad de los terrenos, se estard alo dispuesto en los articulos 236 de laLCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere e
parrafo anterior 0 el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en € acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién se gjustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde €l dia
siguiente alafirma del acta, computandose a partir de dicha fecha €l plazo de cuatro meses a
gue hace referencia d articulo 245.b) delaLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la fata de inicio, € 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
g ecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion deinicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en e acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismasy se modifique el computo del plazo para su gjecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en € articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la gjecucién del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente a acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que €l retraso se debiera a causas genas a la Administracion
contratante y al contratistay asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por € que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en €l trabgjo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de g ecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con e correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
lagjecucion delaobra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por € que se desarrolla € articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinaciéon de
actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en € articulo 15.3 del Rea Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por € que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en €l Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de gjecucion de la
obraasi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la gjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en € articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en € plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, €l
programa para su reglizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en €l articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer a programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones 0 e cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizaciéon y puestaa dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, el adjudicatario
debera aportar € proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
cldusula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
seindicaen €l apartado 11 de la cldusula 1, sin que en ninglin caso € precio o el plazo dela
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de |a aprobacion de este proyecto.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. S a su juicio,

adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
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correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes ala citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
mencionaen el apartado 3 delaclausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccién facultativa de las obras 'y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra g ecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control gercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la gjecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por é
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa de las obras y, en su caso, a facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabgjo y almacenes de
materiales destinados alas obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en € articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando €l contratista, 0 personas de é dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer €l buen orden en la
€ ecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarén |os replanteos parciaes que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen |os replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabgjo.

El director de la obra podra ordenar |a apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materides de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la gjecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas 0 mal gjecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga alo establecido en laLCSPy el RGLCAP.

Asimismo, € director de la obra podrd ordenar la redlizacién de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la gjecucion de los trabaj os necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera g ecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitaci 6n administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seré €l
establecido en €l articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la gecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la gecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la gecucion de los trabgjos y a control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
delaobra

Clausula 23. Plazo de gecucion.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO. 38
ExpTe.: AJOBR-013654/2018 DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO DE MOSTOLES

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/csv H“H ||I‘ | ‘”l Il” |||
mediante el siguiente cadigo seguro de verificacion: 0982380377134652477816



‘r«ﬂ Hospital,Universitario
saavacic 1€ IMOStOles

El plazo de gecucion de las obras serd e que figura en el apartado 14 dela clausulal o €
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legal es pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir e contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de |os plazos parciales sefialados para su €jecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en €
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales parala Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su gecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por € 6rgano de
contratacion un plazo que serg, por 1o menos, igual a tiempo perdido, a no ser que €
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por o establecido en € articulo 100
del RGLCAP.

Cuando €l contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
a cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabgjo
aprobado, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por laimposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en €l
articulo 192 dela LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora acancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su € ecucidn con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
paralaterminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la gjecuciéon parcia de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en €l apartado 16 dela clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la €ecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir ala gjecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de gecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, la Administracién podraimponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 16 de la cldusula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de laLCSP.

La aplicacién y el pago de las penaidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en € articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a laimposicion a contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de laletraf) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, € incumplimiento de lo dispuesto en € articulo 217 de la LCSP,
ademés de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que atal efecto se especifican en el apartado 16 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafiosy perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la gecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 dela LCSP.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
giecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafos causados a la Administracion, esta exigird a contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme alo establecido en € 194.1 delaLCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés pablico, modificaciones en el proyecto en los casosy en laforma previstos en € titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42 Seccién 32
Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como alo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAPy 59y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan alaLCSP.

En el apartado 17 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, €l alcance, los
limitesy @ procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en €l apartado 17 de la clausula 1 sdlo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en e articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente i ndispensabl es para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su gjecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme alo
dispuesto en el articulo 203 delaLCSP.

Si @ contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
gue sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.
La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la

gecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por € contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
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condiciones previstas 198.5 dela LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estardalo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAPYy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dichaley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por €l
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y |os requisitos establecidos
en el articulo 214 delaLCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la gecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia mediocambiental,
social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito a 6rgano de contratacién, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su gecucion, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectardy laidentidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, € contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse ef ectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y €
nombre o el perfil empresarial. En este caso, si 1os subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta por celebrarse con empresarios distintos de |os indicados nominativamente en la misma
o por referirse a partes de la prestacion diferentes alas sefialadas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las
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justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la gjecucion del contrato debera
ser notificada por escrito a érgano de contratacién, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o |a autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En e proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto €l
contratista habra de presentar € certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberé obtener, llevar en orden, a diay conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consgjeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo alo dispuesto en
los articulos 8 de lareferida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Socia, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con €l plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de laLCSPy en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de gecucion del contrato y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por e ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las
penalidades que atal efecto se especifiquen en € apartado 16 dela clausula 1.

Todas las condiciones especiales de gecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos |os subcontratistas que participen en su gjecucion.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, alos
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto € articulo 1.110
del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la gecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de laLCSP.

CAPITULO VI. DERECHOSY OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, medicionesy valoracion.

S6lo se abonard @ contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en € proyecto.

La medicién de los trabgjos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, afin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird €l contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde a contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre €l particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefidada en e epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por €l
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra € ecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en e péarrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO. 44
ExpTe.: AJOBR-013654/2018 DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO DE MOSTOLES

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/csv

mediante el siguiente cadigo seguro de verificacion: 0982380377134652477816 H“H ||I‘ | ‘”l Il” |||| ||| ” ||| ||||| ‘Ill |||



‘r«ﬂ Hospital,Universitario
saavacic 1€ IMOStOles

Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demoray |a indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de laLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar |as certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen a
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras gecutadas, que se expedira en e plazo de tres meses
contados a partir de larecepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme seindicaen el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en €
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensual mente, en la misma proporcion que la obra gjecutada en el mesa
gue corresponda guarde con €l total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
formay con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefidladas en € apartado 19 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

S fuera necesario emplear materiales o gecutar unidades de obra no comprendida en €
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, |os precios de aplicacién de
las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por €l 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en €l articulo 242.2 de la LCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder e derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificacionesy facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revisiéon de precios.

En larevisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
gue no se opongan ala LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por € que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especia la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por €l
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos | os gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especia el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, €l
IVA y cuaesquiera otros que pudieran derivarse de la gecucién del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
gjecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisién a 6érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
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directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con €
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por |a Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en e apartado de “Organos
administrativos’ dela clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 13 delaclausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los model os e instrucciones de la Administracion.

Traténdose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero gue los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a redlizar, a su costa, si asi 10 solicita la direccion de la obra, un
reportagje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la g ecucion de aquellas.

El contratista esté obligado a instalar, a su costa, las sefidizaciones precisas para indicar €l
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales parala Contratacion de Obras del Estado.

El contratista est&4 obligado no sdlo a la gecucion de las obras, sno también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante e plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de | os terrenos asi como de |os bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, € contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 21 de la clausula 1,
el carécter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la gjecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
natural eza deba ser tratada como tal.
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Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en € Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consgjo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, a menos, de la plantilla de la empresa, si esta acanza un nimero de 50 o méas
trabgjadores y € contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con € articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracién responsable que se
citaen lacldusula 1l “Formay contenido de las proposiciones’ de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de lareferida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion
ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, socialesy medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por € que se
desarrolla e articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
gjecucion del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regiona de Seguridad y Salud en el Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
22y 62 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en € apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el model o de proposicion econdémica que figura como anexo 1.1 a presente pliego se hard
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar |as condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante e 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante lavigencia del contrato.

Clausula 35. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, €l
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en e Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consgjo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacién de la gjecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarentay cinco dias habiles, comunicara por escrito ala
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda redlizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, latotalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, ala
recepcion de la misma.

Dicho acto ser& comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, €
facultativo designado por la Administracion representante de ésta las daré por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un gjemplar a representante de la Administracion,
otro a director de la obra, €l tercero a representante de la Intervencion General y el cuarto a
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
laobrafijardlafechaparael inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un jemplar del
acta para que, en €l plazo de diez dias, formule las aegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en € acta, y €
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo € contratista no 1o
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hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, € contratista entregara a director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en e articul016.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en e plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las reamente gecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por e érgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, a contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en € articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 22 dela clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se gjecutaran
por ellamismay acostadel contratista |os trabaj os necesarios para evitar € dafio.

En el supuesto de gque hubiere recepciones parciales, €l plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de |as respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
parala Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, € director
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre €
estado de las obras. Si este fuere favorable, € contratista quedara relevado de toda
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responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en € plazo de sesenta dias. S € informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la gecucion de las obras y no a uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones a contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cua continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, s el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por €l director delaobray en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de |as realmente g ecutadas, notificandose al contratista
para gue en €l plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En e plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, € 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, €l saldo resultante de la misma

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en €
expediente, € 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra 0 su puesta en
servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran |os efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

S la obra se arruinara 0 sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, €l contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten ala cimentacion, 10s soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanicay la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en € plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual .
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Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ninguin dafio o perjuicio, quedara
total mente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 41. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211y 245 dela LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penaidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con e
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme alo dispuesto en € articulo 11.2.1 dedicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion ddl contrato se acordara por € 6rgano de contratacion de oficio o0 a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar ala Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
laLCSPy 110 del RGLCAP, y para sus efectos alo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.
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De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene carécter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limitesy con sujecion alos requisitos sefidlados en laley.

Los actos del 6rgano de contratacion serédn inmediatamente g ecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a de notificacion de la
resolucién o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Mostoles 5 de Julio de 2018,
EL DIRECTOR GERENTE,
P.A. LA DIRECTORA MEDICO

CON FORM E: Firmado digitalmente por MARIA DE LASNIEVES TARIN VICENTE
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
EL ADJUDICATARIO Huelladig.: fc08ba79e7ad8274074a7f030c32f 4326d12d3%

FECHA'Y FIRMA

Nieves TARIN VICENTE
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ANEXO |.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

ez ([N
09823803771346524/77816

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripcione

oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obhgamo%

a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

cUnentq se puede comproba

ga%guro de verificacion:

a.“

&cnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones SOBI§-3 proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, deMgundad social, de integracion social
de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectn%’osque le sea de aplicacion, sin que la
es, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante Ig?ngenua del contrato, se compromete

T 5 q ©
Precio unitario . . % e_'

Lote Denominacién/objeto Cantidad sin IVA Base imponible VA Importe d

A

Importe total

Plazo

Fechay firmadd licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Se deberaindicar, a continuacion del nombre o razén social, si setrata o no de una pequefia 0 mediana empresa.

2 En caso de que €l licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser firmada por |os representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO ABREVIADO.
ExpTE.: AJOBR-013654/2018 DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO DE MOSTOLES

55




‘;E Hospital,Universitario
saavess 1€ IMIOStOles

ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA e , con DNI/NIE ........ccveiiinnnnns en nombre
propio 0 en representacion de 1a empreSa .........ovevee v ,CONNIFN® ................... :
encalidad de ... ..o

DECLARA:

Que €l firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para g ercer la actividad objeto del contrato;
gue no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sSin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como e firmante, se halen tampoco comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo € ecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, s las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre alas capacidades de
otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, s ésta
alcanza un nimero de 50 o0 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legisativo /2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas aternativas establecidas en el Red
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigenciadel contrato.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabgjadores, asume la obligacién de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en € articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion cuando sea requerido paraello.

Fdo.:
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD e , CON DNI NUMEN0 ..o
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)..........covvvveevvvvnviieiiesieennnd]
con NIF ... , HOMICIHIO BN e

administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electrénica celebrada e
....................... , Cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo lagjecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Baseimponible IVA Total

Importe total :

Fechay firmadel licitador.*

1 En caso de que €l licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica deberd ser
firmada por 10s representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

DDA v e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de 1a eMPreSa ........covueui i e e , con NIF n°
................... ,encaidadde...................oveieeen., €N relacion con e contrato de ...

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa 'y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la
empresa se halla al corriente en e cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

= T, - - (o [T de........
Firmado:
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ANEXO 1ll. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD B e e e e
.......... , CONDNI/NIENn.® .......cccesiiiiiieeeenenn.., €0 NOMbre propio 0 en representacion de
(@ BIMPIESA oot e e , en cdidad de
e s, @ ODjEtO de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
gue celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, a fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

2 Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego coincide con el Pliego-Tipo parala
contratacion de obras a adjudicar por abierto con criterio precio en el ambito de competencia
del Servicio Madrilefio de la Salud, de conformidad con el acuerdo 2/2018 dell de abril dela
la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la Comunidad de Madrid, aprobado
por informe favorable del Servicio Juridico de la Consgjeria de Sanidad, de fecha 3 de mayo
de 2018 y aprobado por la Viceconsgeria de Sanidad en resolucion de 9 de mayo de 2018.

Modificada por:

- Correccidn de errores de 26 de junio de 2018 hecha mediante resolucion del presidente
de la Junta Consultiva por la que se corrigen y adaptan diverso modelos de pliegos de
clausulas administrativas particulares de general aplicacion informados por la Junta
consultiva de contratacion administrativa

Mostoles, 05 de julio de 2018

EL DIRECTOR GERENTE
P.A LA DIRECTORA MEDICO

Firmado digitalmente por MARIA DE LASNIEVES TARIN VICENTE
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Huelladig.: fcO8ba79e7ad8274074a7f030c32f4326d12d39%a
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