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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE PARA REFORMA DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12

DE OCTUBRE.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto las obras de reforma de la unidad de cuidados intensivos
neonatales del Hospital Universitario 12 de Octubre, con sujecion a lo establecido en el Proyecto
de Ejecucion realizado por la empresa ESTUDIOS DE ARQUITECTOS CONSULTORES SN,
S.L. (EACSN, S.L.), siendo autores del proyecto los arquitectos D. Victor de las Casas Zabala,
D. Eduardo Fernindez Inglada, D. Eduardo Melero Godino y D. Guillermo Merchan

Domenech.

Codigo CPV: 45111100-9 Trabajos de demolicion
45262520-2 Trabajos de albafiileria
45311000-0 Trabajos de instalacion de cableado y accesorios eléctricos
45330000-9 Trabajos de fontaneria
45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire
Acondicionado
45420000-7 Trabajos de carpinteria de madera
45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Division en lotes: LOTE UNICO.

(En caso afirmativo) Numero y denominacién de los lotes:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No aplica.

Admisién de ofertas integradoras: No
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2.- Situacion:

El 4rea de actuacion del presente contrato se situa en la planta Baja del Edificio Materno Infantil
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde se realizar4 la remodelacion que se
describe en el proyecto. La superficie de actuacion total es de 1.535 m2 (Remodelacion interior
Neonatologia en Planta Baja: 1.370 m2 y Caseton de instalaciones en cubierta planta primera:

165 m2).

3.-

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Directora Gerente del Hospital 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13005025
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13005025
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/ne 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Hospital Universitario 12 de Octubre.

DIRECCION POSTAL

Avda. De Cérdoba, s/n 28041

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccién de Gestion del

Area Técnica.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado.

Presupuesto base de licitacion:

Base imponible:
Importe del .V.A.:
Importe total:

1.997.644,66 euros-
419.505,38 euros.
2.417.150,04 euros.
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Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 2.417.150,04 euros.

Anualidad Importe
2018 440.000,00 euros
2019 1.977.150,04 euros
Anualidad corriente Programa Econdmica Importe
2018 312A 63100 440.000,00 €
Estudios y Proyectos:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 2.417.150,04 euros.
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 1.997.644,66 euros.

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: en este caso el valor
estimado del contrato se corresponde con la Base Imponible.

5.- Sistema de retribucién: precios unitarios referidos a las unidades de obra que se ejecuten.

6.-

7.-

Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: NO.

Solvencia econdmica, financiera y técnica

Articulo 67.3 b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en su nueva
redacciéon dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto: disponer de clasificacion
en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoria igual o superior a la
correspondiente a su importe anual medio, constituird acreditacion bastante de la solvencia
econ6mica, financiera y técnica del empresario. Para los contratos de obras de importe
igual o superior al umbral de exigencia de clasificacion dicha condicion constituira,
ademads, requisito exigible para la seleccion del contratista, salvo en los casos de exencion
de dicha condicién establecidos por Ley.

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
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Clasificacion del contratista:

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s: Categoria/s R.D. 1098/2001
C 1,4,6,7,8,9 4 E
I 6,7,9 3 D
] 2,4,5 3 D
K 9 1 A

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia economica y financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”’.

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que, referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres tltimos concluidos debera ser, al menos, una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracidén no sea superior a un afio y, al
menos, una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un
afio.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Si por razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres ultimos ejercicios fiscales),
el empresario podra acreditar su solvencia econdmica y financiera mediante:
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e Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Gltimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales
por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: "Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez
ultimos arios, avalada por certificados de buena ejecucion, estos certificados indicardn
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de

contratacion por la autoridad competente”.

Criterios de seleccion:

El licitador presentara obras ejecutadas de similares caracteristicas a la que es objeto de
este contrato por una cuantia de 3 veces el coste estimado de la obra, acreditada mediante
certificados de buena ejecucion. Se debera demostrar fehacientemente el tipo de obra
gjecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras de
similares caracteristicas. Para ello se debera indicar en una tabla en formato Excel® y en
formato electrénico, las siguientes columnas:

e Descripcion completa de la obra.

e Hospital.

e Tipo de Hospital (publico o privado)

e Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
e Area dela actuacion.

e Fecha de inicio.

e Duracion.

¢ Importe de ejecucion.

e Certificado de buena ejecucion

Los documentos acreditativos de la solvencia economica, financiera y técnica, serdn

originales o copias compulsadas.

Las empresas extranjeras que contraten en Esparia presentardn la documentacion
traducida de forma oficial al castellano, art. 23 RGLCAP.
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Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: St

Se comprometeran a adscribir todos los medios materiales y personales necesarios para
la correcta ejecucion del contrato.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1, CHiteI0PECHID: sisecviivinivissrisnsiisessvassisirasssiivssivinsinivi Hasta 55 puntos
(Criterio relacionado con los costes)

PL. =55 X BL/BM

PL = puntuacidn otorgada al licitador.

BM = mayor baja de todas las presentadas.

BL = baja del licitador.

Baja = precio de licitacion —oferta econdmica del licitador.

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2 de

Proposicion Econdmica.

10.2. Criterios Cualitativos

Criterios de Valoracion Técnica.

La oferta técnica tiene un maximo de 45 puntos, repartidos y puntuados del siguiente

modo:

CONCEPTO PUNTUACION

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

1 Baremo Jefe y Encargado de Obra 16

2 | Plazo de ejecucion 4
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CONCEPTO PUNTUACION

SUBTOTAL 20

Toda la documentacién debera ser entregada en soporte papel y en soporte
informatico.
1.- Jefe v Encargado de Obra.

En este apartado se valorara tanto para el Jefe como para el Encargado de obra:

e Se aportardn los datos personales y teléfono de contacto permanente durante la
ejecucion de la obra.
e Se aportard documentaciéon acreditativa de su formaciéon mediante certificados
oficiales compulsados.
e Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.
e Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Privados.
e Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Publicos.
Se valora:
e Presentacion documentacion completa (Titulacion, CV, Experiencia profesional y
acreditacion documental de los méritos) 1 punto.
e Formacion profesional:
o Formacion profesional Jefe de Obra:
"  Grado Superior: 2 puntos
= Grado Medio: 1,5 puntos
o Formacion profesional Encargado:
*  Grado medio: 2 puntos
= Técnico superior: 1,5 puntos
= Certificado de profesionalidad: 1 punto.
e Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:
o 3 aidos: 0,5 puntos.
o Mas de 3 afios: 1 puntos.
o Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Privados en funcionamiento:
o 3 arios: 1 punto.
o Mas de 3 arios: 1.5 puntos.
e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Publicos en funcionamiento:
o 3aros: 1.5 punto.
o Mas de 3 arios: 2.5 puntos.
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La puntuacion se ponderara entre Jefe y Encargado de Obra.

Para la valoracion de la experiencia en este apartado serd imprescindible la
presentacion, para el Jefe de Obra y el Encargado de Obra, de forma independiente,
una tabla con los siguientes campos y en formato escrito y electrénico Excel® con

las siguientes columnas:

*  Descripcion completa de la obra en la que ha participado
» Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)

» Tipo de hospital si procede (publico / privado)

» Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

« Area de la actuacién

* Importe de la obra

*  Empresa

» Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra
« Duracidn de la participacion del profesional en la obra.

Las columnas deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la mas
antigua.

Los datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral, etc.)

Se presentara un autobaremo con cada uno de los items de cada uno de los
profesionales con el siguiente esquema:

ITEM PUNTUACION

DOCUMENTACION

FORMACION

EXPERIENCIA OBRAS NO SANITARIAS
EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PRIVADOS
EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PUBLICOS
TOTAL

2.- Plazo de ejecucion.

Plazo de ejecucion.

e Se valoran las reducciones razonables del plazo de ejecucion. Se podra desestimar
por los técnicos de este Centro aquella reduccién del plazo que sea materialmente
inviable, asignandole la minima puntuacién en este apartado. Para ello los licitadores
deberdn argumentar las condiciones especiales que les permitan la reduccion del
plazo: asignacién adicional de recursos, fases de obra, acopio anticipado, etc. La
presentacion de reduccidon de plazo sin justificacion supondrd la no asignacién de
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puntos.

e Se ponderara teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo presentadas
por los distintos licitadores. Se considerara un plazo de ejecucion inviable aquel que
supere en un 15 % la media de todas las bajas. A las propuestas inviables no se les
asignara puntos en este apartado.

o Este apartado se puntiia con un maximo de 4 puntos, los puntos ser repartiran
linealmente entre las diferentes propuestas

10.3. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

Id. CONCEPTO PUNTUACION
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

1 Documentacién Técnica a aportar. 6
2 | Recursos de la empresa licitadora 5
3 Programa de ejecucion de los trabajos 7
4 | Organizacion de la ejecucion 5
5 | Mejoras Técnicas 2

SUBTOTAL 25

1.- Documentacion Técnica a aportar.

En este apartado se valorara la presentacion y concrecion de la documentacion técnica
aportada, se tendra especial interés en:

o Calidad general de la documentacién presentada como oferta técnica por parte
del licitador.

e Descripcion general de la empresa.

e Descripcion del organigrama de la empresa.

e Memoria de ejecucion de la obra.

e Fiabilidad de la documentacion aportada en base al conocimiento de la obra,
sus circunstancias, prevencion de infecciones, tratamiento de obras en
hospitales, etc.

e Experiencia en el ambito hospitalario en obras de similares caracteristicas.

2.- Recursos de la empresa licitadora.

En este apartado se valoraré:
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2.1.- Recursos Humanos Propios destinados a la obra en licitacion.

e Se aportard la documentacioén correspondiente a las personas asignadas a la
obra y el porcentaje de dedicacion. Se acreditard con los certificados de alta en
la Seguridad Social.

o Sevalora:

o El numero y calidad de los recursos propios acreditados, dando
mdxima puntuacion (2,5 puntos) a la empresa que mds recursos

acredite.

2.2.- Recursos Materiales Propios.

e Se aportard la documentacion correspondiente de los recursos materiales
(maquinaria, herramientas, medios de carga y transporte, informatica, etc.) en
general propiedad de la empresa licitadora y que sea objeto de esta obra. Se
avalara mediante facturas de compra a nombre de la empresa licitadora.

e Sevalora:

o El nimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando
mdxima puntuacion (2,5 puntos) a la empresa que mds recursos

acredite.

3.- Programa de ejecucion de los trabajos.

En este apartado se valorara:

Programacion.

e La presentacion de una planificacion exhaustiva de la programacion de obra,
del tipo diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de
trabajo de todas las partidas y capitulos de obra durante el plazo de ejecucion
ofertado para la realizacion de las obras. Se deberan reflejar también las
diferentes fases de obra, la interaccion entre las distintas areas objeto de la
reforma, la minima repercusion sobre la actividad asistencial, etc.

e El porcentaje de ejecucion econdémica y los recursos materiales y humanos
dedicados a cada tarea o grupo de tareas.

o Sevalora de la programacion tres aspectos:

o Presentacion, (1 punto)

o Plan de ejecucion, porcentaje, desarrollo y grado de detalle, (3
puntos)

o Planificacion de aplicacion de recursos y viabilidad. (3 puntos).
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4.- Organizacion de la ejecucion.

En este apartado se valorard la presentacién de una memoria que recoja la
materializacién en la obra licitada de los siguientes aspectos:

4.1.- Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

e Se reflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacién, sellado de conductos, vias de circulacion de personas y
materiales, condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

o Sevalora:

O Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto
de licitacion.
o Este apartado se puntia con un maximo de 2 puntos.

4.2.- Estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros de la zona de
actuacion y en cada fase de obra.
e Se elaborard un plano donde se refleje:
o La sectorizacién de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para
evitar el acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
o La diferenciacién de circulaciones, las asistenciales de las de obra,
evitando al maximo las interferencias de funcionamiento.
o Se sefialard la via de evacuacion de escombros y la ubicacién de
contenedores.
o Sevalora:
o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un mdaximo de 2 puntos.

4.3.- Senalética
e Se eclaborard un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta
realizacion de los trabajos como para la informacién a los usuarios y
trabajadores del centro sanitario
o Sevalora:
o Se valorard que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a
las obras objeto de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un mdaximo de 1 puntos.

5.- Mejoras Técnicas.
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Se consideran mejoras técnicas aquellas propuestas que, teniendo que ver con el
objeto de la obra, mejoren la calidad de:

e Los materiales y acabados propuestos.

e La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.

e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la
reduccion de gastos de explotacion, reduccion de la contaminacion, eficiencia
energeética, etc.

Para la mejor valoracion de este apartado las empresas deberdn aportar:

e Sevalora mediante aportacion de:

o Informe técnico justificativo de la mejora.
o Valoracion economica de la misma.
o Este apartado se puntua con un mdximo de 2,5 puntos.

TOTAL......... 100 puntos

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase, los
sefialados con el nimero 10.3. , siendo necesario para que la proposicién pueda ser valorada
en la fase decisoria, una puntaciéon minima del 50% de la puntuacién en el conjunto de los
criterios técnicos cualitativos para continuar en el proceso selectivo en relacién con los
criterios que vayan a operar en la fase de valoracion.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, los sefialados con el numero 10.1, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: “de acuerdo con el
articulo 149 de la LCSP, y en especial lo indicado en su apartado 4, los organos de
contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen con las obligaciones aplicables

en materia medioambiental, social o laboral”.

En el estudio técnico de viabilidad economica realizado por el Poder Adjudicador, se
entiende como asumible, una baja maxima respecto del precio de licitacion de un 15%,
sin que esta situacién suponga una merma en la calidad técnica requerida, ni vulnere lo
indicado en el apartado precedente.

No obstante y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja
aquella cuyo porcentaje de baja respecto al precio de licitacién supere en 5 puntos la
media de todas las bajas.

11.-Documentaciéon técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
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adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacidn establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacién que consideren necesaria

para la mejor valoracion de su oferta.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electrénicos.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacidén de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electronica de contratacién publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la
siguiente direccidn electronica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 1 20ctu

bre

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma
y envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de
proposiciones a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la
pagina del fabricante http://java.com/es/download/mstalled.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacién
se puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt1 businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm
on/ind ex o sobre la opcién “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de

acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la versién de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través
del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a

19:00 h.
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y
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como se indica en el presente documento, siga los pasos que se¢ describen a
continuacion para acceder al expediente.

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario “12 de
Octubre” en el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a
este y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el nimero
de este expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso
de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin
en el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, deberd pulsar en el boton “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar
una oferta, debera pulsar en el botdn “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios
de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas
“Descripcion” y “Unid.” Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las
posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado,
ademds, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos, deberd adjuntar toda la documentacién requerida en el
presente documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberd pulsar el botén “Finalizar
creacion”. Posteriormente debera pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un
certificado reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demés disposiciones de contratacidon publica electrénica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
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provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida seglin el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacién) y generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por
ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que retnan los requisitos establecidos en
la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electronico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi
como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la
firma dc documentos tanto cn ¢l cquipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta
en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a
crear su oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcidn otros anexos, pulse sobre el boton Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afladido, pulse sobre la opcion firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacién de la firma aparecerd en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.
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7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su
oferta.

Una vez firmada la documentacién u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentacién asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contrataciéon. Seguidamente, aparecera una ventana donde tendrd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera

pulsar el botén “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmisién dentro del mismo y finaliza

con éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente serdn excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se esta
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro
del plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos
los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion

suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el
usuario no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del
plazo previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el
licitador o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcidn.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Una vez presentada la oferta
a través de la plataforma electronica de contratacién, se generard un recibo electronico
que garantizard la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas
por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 10 de

este pliego.
14.- Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
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15.-

16.-

17.-

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO
Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO
Pélizas de seguros.

Procede: Si

Tipo de polizas: el adjudicatario presentarda un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la condicion y vigencia de una pdliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a terceros
como al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la obra

contratada.

La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditard el adjudicatario ante la Administracién cuando ésta se lo

requiera.

Importe: el limite de la indemnizacién serd, como minimo, el importe del presupuesto
de adjudicacion, IVA incluido.

Momento de entrega de la p6liza: con la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: 7 MESES
Recepciones parciales: st
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de

la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, éstas se solicitardn para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible, asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion
racional de los recursos naturales. El licitador presentard un compromiso de mantener o
mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del
contrato
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19.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por ejecucion defectuosa del contrato: atendiendo al articulo 192 del LCSP se podran
imponer penalidades al contratista por incumplimiento defectuoso del contrato, segun la
siguiente gravedad del incumplimiento:

a) Incumplimientos muy graves
Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacién en funcién del

trabajo a realizar.

La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de
accesibilidad.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
incumplimiento grave.

b)Incumpllmlentos graves
Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.
- La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la direccion
facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.
La reiteracién por segunda vez de un incumplimiento leve.

9Incumplimientos leves
La falta de colaboracién con la Direcciéon Facultativa o con la Administracién

contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimientos muy graves se podrd optar por una penalidad de 5,01 % hasta
un 10% del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

~  Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta un
5% del precio de adjudicacién en funcién de los perjuicios que se ocasionen.
Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con carta
de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final, o en su caso de la
garantia definitiva.

Corresponde a la Direccién Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 del LCSP.

En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 LCSP.
20.- Modificaciones previstas del contrato: NO
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21.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de contratacion: NO
Conforme con el art. 215 y segtin los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 216
de la LCSP.

Indicacidn en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO
22.- Régimen de pagos.

Expedicidn de certificaciones: Certificacion periddica

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: no proceden

Por instalaciones y equipos: no proceden.

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO
24.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan guardar
la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y documentos a
los que tenga acceso con motivo del cumplimiento del mismo. Incurriendo en caso
contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios
25.- Plazo de garantia:

Se garantizara por dos afios, a partir de la recepcion provisional de la obra, el trabajo
realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
determine a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta cldusula queda
prorrogada al periodo establecido en la Ley de Ordenacién de la Edificacién de 10 afios
para defectos atribuibles a vicios ocultos.
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CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por €l Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en

su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion

de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucidn de su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboraciéon lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el

indicado.
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
célculo incluye todos los factores de valoraciéon y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida

independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién serdn desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacioén, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion est4 configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la

clausula 27 del presente pliego.

La ejecucién de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de

la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
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dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara

por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acrcditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.
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Ademés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o démbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos

y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién

necesaria sobre su celebracion.
Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos
que deberdn permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a

la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacién relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de

licitacién electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelaciéon minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de

contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones

por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,

sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberdn ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyccto béasico con el contenido que se indica cn cl

apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. P.A.S. 2018.0.130 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE 28
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES



Salucih [l \ -

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracién

Publica Autondémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podré solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrd requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se

relacionaran con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.
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Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-

(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B,

seglin se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitaciéon o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicidon, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln caso, a documentos que sean

publicamente accesibles.
A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentardn en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los

siguientes documentos:
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Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo L2 al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigira la declaraciéon responsable del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con
la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicidon de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracidn incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaraciéon se hara constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el drgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracién se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
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La mesa de contrataciéon requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones
para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el érgano o la mesa de
contratacion consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentaciéon acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado inico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacidn del contrato. La duracidn de la unidn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincién.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
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Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unién temporal, deberan presentar declaracién en la que hagan

constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de

Comercio.
Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera correspondetles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebraciéon de subasta electrémica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato valorables de forma automidtica por aplicacién de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caricter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Proposicion econdomica.
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Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1 al presente pliego,
no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacidén, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a

encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las

“Caracteristicas del contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes

documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluirdn los documentos indicados en los niimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacion
de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (niimero 6) se incluira Uinicamente
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la documentacidn relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de

un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el niimero 8 del supuesto de

presentacion de un Unico sobre.
2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicaciéon del
contrato valorables de forma automatica por aplicacién de férmulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caricter

general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segtin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto

basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del unico sobre que contiene la
documentacién administrativa, técnica y la oferta econémica.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
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comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tabloén de anuncios electrénico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacidon cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procedera, en acto publico, a la lectura de la valoracion
de los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la
apertura del sobre que contiene la proposicién econdémica y la documentacion técnica relativa
a los criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.
Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas

admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o decsproporcionados los dc la ultima puja dc cada

licitador.

Si, tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios

de desempate indicados en la clausula 15.
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Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 14 de la clidusula 1. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias hébiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracién. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratindose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultara sus datos por
medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director

General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,

en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
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consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, ¢l
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades puiblicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presento los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerird, en su caso,
al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacidn:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizarda medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya

reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
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capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion

acreditativa de los citados extremos.

Tendréan capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidn especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que

cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaifiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de 1a LCSP.
Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7

de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaifiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
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conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho

documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de

Madrid.

El érgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacidén de su proposicion,
referida al cjercicio corriente, o ¢l ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e¢) y f) de la Ley
Reguladora de las Ilaciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de

la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademis, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la

Administracién Autondémica.
Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizaciéon profesional, la clasificacion en ¢l grupo corrcspondicntc a csa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del

precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacién en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
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5.-

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia economica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad

de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.
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Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta méas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podréd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados

extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigird el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. [n estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacién de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacién las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la

clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacidon no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
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las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de

adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los

licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta su

extincion.
Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaciéon de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el dérgano de
contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcién de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
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constituido, € incurrird en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2
b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo

méximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su

valoracion econodmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, en el
que intervendran el contratista o su representaciéon legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de

suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacidn se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucidén del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinaciéon de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontrataciéon se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobaciéon del 6rgano de contratacion correspondicnte, cl
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en €l articulo 144

del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
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modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no

contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ninglin caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de

dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacién, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustiandose a lo
dispucsto cn las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. P.A.S. 2018.0.130 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE 49
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES



En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él

designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administraciéon representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la

jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcciéon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta decl contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la cldusula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacidon de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.
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La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucioén de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la

tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion

de la obra.
Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El céomputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se dcterminen, sc entenderan integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
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Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100

del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concederd la ampliacidon del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del

cumplimiento del plazo total.

La Administracidon, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucioén del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, la Administraciéon podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del

retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de 1a LCSP. Asimismo, €l incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademads de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracién responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en €l titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4°, Seccion 37,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto cn los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto

no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, €l alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.
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Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,

social o laboral.
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Saluaiia

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su

oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
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los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contrataciéon, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cdédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sé6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
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podra servir de base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion

sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritus convenivs de colaboracidon con varias entidades financieras para el descuento de

certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
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1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, €l
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision al organo
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. P.A.S. 2018.0.130 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE 59
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES



El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.
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La asuncidn de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por €l que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacién y la designacion de representante por la Intervencidon se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracidn,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el contratista

para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,

sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacién final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atiin sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la cldusula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucidn. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion

de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederé a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segiin lo establecido
en €l Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este

plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
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debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los daiios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 18 de la clausula 1.

La resolucidn del contrato se acordara por el drgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y deber4, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificaciéon de la
resolucién o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego es fiel reflejo del Modelo de
Pliego que ha de regir en los contratos de obras, a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado pluralidad de criterios aprobado por el Viceconsejero de Sanidad, mediante
Acuerdo 2/2018, de 11 de abril y con el informe favorable del Servicio Juridico de la
Consejeria de Sanidad, de fecha 3 de mayo de 2018.

/ Madrid, a 4 de junio de 2018

LA DIR "CTO@?GE ENTE,
.I‘I )
{
[
U C
CONFORME: '

EL ADJUDICATARIO Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD

DE MADRID.

D./Dfia .... it sovs s s , con DNI/NIE ssswmusmmmminami en nombre
propio o en representacion de 1a €MPresa w..cvsemsvsmmsvssvssassnnsvasnnenrasmssnses ,con NIF n® ..oooviniinnnne.. \
en calidad de ...eommremspresamosmmsmnsnsssinsst spiaasmsRe6s s TiH TR

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibiciéon de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

Dl D issmsssiniciasamis st s i iiieeasso s enaae s sessnsesasasannn , 0N DNI nUmero sumumssessasnsissamsiss
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPIresa).........oeevvveernirmriniinieniennens ],
con NIF ......ciiiiiine , domicilio en ........ouveesimses s s e e
CAlle/Plaza ......svisssavssiinmmmimsiias s aasi e oes oo , NUMETO0....c.veeneennn. , participante

.....................................

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

I En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nuamero Emisién (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, coédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de

la Caja General de Depositos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DOn. it , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad..........ooovviiniviiinieniiinn (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF........................ , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .............cee..u , en la calle/plaza/avenida.................coooiivi i )
CPovieiin , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)....................ccocccoviiiiiiiiiiiii . ,
NIF. . e, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)....................cc.co.o... para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............cccocvvvvenenn..
.................. por importe de (en letra y en Cifra).......ccovivuivuiiiiiniiiiiiiiiiiiiee s v, . €UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y

legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . \neeineeeineeannnn

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICA_CIC')N DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMeEro.........c.ccocvviveeniiieiiennns

La entidad aseguradora (1).....ccoovveviveiiiiiiiiieieeeeeee en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallen i s YNIF debidamente
representado por D. (2)............ . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representamon de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) s NIF , en concepto de tomador de seguro,
AN ()it e , en adelante asegurado, hasta el
iMporte de (5).....cccivviiiiiiii ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)............cccoeeenvnns , en concepto de
garantia (7)...cccooeveeiviiiiiieninnnns , para responder de las obligaciones, penalidades y deméas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y deméas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos

del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/Dfia oot , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa .........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde ..........................ev..n..., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

D /D) cmpem st mnspmmunmsm s s e o AR A AN B A ST AR M S B T B b
con DNI/NIE n.° .......cccecevevesreeneenne. .., €11 NOMbre propio o en representacion de
1 EIMPIESA  ..iiiieiiiiiii et e ettt , en calidad de'

..., al objeto de nuestra participacion en el presente

contrato de 1a Comumdad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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