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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS PARA
LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN EL CENTRO DE SALUD MIGUEL SERVET DE LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1.- OBJETO

La contratacion de las obras para la instalacion de los elementos necesarios para la generacion
fotovoltaica de autoconsumo en el Centro de Salud Miguel Servet, situado en Calle Don Benito,
2 28921 ALCORCON/ Madrid.

Las presentes prescripciones técnicas contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de la obra que es objeto de contratacion. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion de los
trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria para una
correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno
en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

Por tanto, el presente documento, determina las condiciones a las que debera sujetarse el
contratista para la ejecucion de las obras, asi como las instrucciones que dicte el Director de la
Obra para resolver las dificultades que se presenten durante la misma.

En el Anexo | adjunto se relacionan las partidas a ejecutar en el desarrollo de la obra. En todo
lo referente a la adquisicion, recepcion y empleo de los materiales que se utilicen, el contratista
se atendra a lo especificado en los capitulos correspondientes de las prescripciones técnicas.
Lo mismo ocurrira en todo lo referente a los materiales no utilizables y a los materiales y
aparatos defectuosos

2.- AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Miguel Servet, situado en Calle Don Benito, 2 28921 ALCORCON/ Madrid,
de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de Madrid, como edificio, conforma el ambito de
aplicacién de estas prescripciones técnicas, siendo La cubierta del edificio, con una superficie
aproximada de 820 m2, sera el lugar destinado para la instalacién del campo fotovoltaico. En el
Anexo |l se adjuntan el emplazamiento del Centro de Salud e imagenes del estado actual de la
cubierta. La instalacion de generacién sera de 10,00 kW. El resto de equipamientos iran ubicados
en su interior, no siendo necesaria ninguna construccion adicional.

No obstante lo anterior, atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos
quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria,
etc., que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e
instalaciones del Centro de Salud y que no se encuentren relacionadas en el Anexo |I.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacién de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Para ello, se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefializacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la actual
normativa sobre seguridad y salud.
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Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccién del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, fechas, zonas, limpiezas, etc.

Por todo lo anterior, durante el desarrollo de los trabajos se asegurara el suministro eléctrico en
todo el Centro de Salud. En el caso de hacerse necesario un corte general de electricidad, el
adjudicatario, con la suficiente antelacion, dotara al Centro de Salud de un generador eléctrico,
gue pondra en servicio para dar continuidad al suministro eléctrico, tal y como se contempla en
el dltimo parrafo del punto 3.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucidbn como propuesta técnica que incluird la
planificacién de la ejecucidn, un cronograma en dias naturales con la secuencia de actuaciones
y el plazo de ejecucion, que no puede exceder el plazo fijado en 40 dias naturales. Contemplara
el desglose de las partidas del Anexo |, incluida la de gestion de residuos, las mediciones y
presupuesto, los recursos materiales y humanos, asi como los medios en cumplimiento de la
reglamentacién en prevencion de riesgos laborales.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, todos los licitadores tendran la obligacion de realizar visita al Centro de
Salud con Equipo de Proteccion Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Esa obligacion se entendera cumplida con la presentacion del modelo que se adjunta en el Anexo
Il en el sobre de documentacién, debidamente cumplimentado, sellado y fechado por un
profesional del Centro de Salud. La no acreditacion de dicho modelo sera causa de rechazo de
la proposicién.

Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del presupuesto, plazo de ejecucion,
etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobacion.

La Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
revisard y aprobara el Plan de Ejecucién a partir de la formalizaciéon del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo.

Siempre y cuando la ejecucion de la obra se desarrolle en zonas del interior del Centro de Salud,
los trabajos se realizaran fuera del horario de actividad asistencial, es decir, de 21:00 a 08:00 de
lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos vy festivos.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucién, establecido en 40 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estard a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
su ejecucion y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.
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Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecuciéon de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direcciéon Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacién del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional, tal y como se plasma en el
compromiso de adscripcion del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Dicho equipo
contara al menos con el siguiente personal:

- Un Jefe de obra desempefiado por ingeniero técnico superior o ingeniero técnico
industrial, que acredite haber participado como Jefe de Obra en dos obras similares a las
del objeto del contrato y una experiencia minima de 2 afios.

- Un Encargado de obra, Oficial de primera electricista, que acredite haber participado como
Encargado en dos obras similares a las del objeto del contrato y una experiencia minima
de 2 afos.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticion de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas
durante el transcurso de la obra, inmediatamente se comunicara esta incidencia a la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, indicando
los nombres, cualificacién y experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

En el Plan de ejecucién y en el desarrollo de los trabajos se mantendra observancia de la
siguiente Reglamentacion:

Legislacion de ambito europea especifica del sector de energias renovables

- Directiva 73/23/CEE de 19 de febrero, relativa al material eléctrico destinada a
utilizarse con determinados limites de tension. Esta directiva determina los objetivos
0 exigencias esenciales de seguridad aplicables al material eléctrico destinado a
emplearse a una tensién nominal entre 50 i 1000 V en ca i entre 75 i 1500V en cc.
La directiva se ha traspuesto al Estado Espafiol como RD 7/1988, Resolucién de 18
de enero de 1988 de la DGPT, la Resolucion de 19 de noviembre de 2001 de la
DGPT y la Resolucién de 14 de octubre de 2002 de la DGPT.

- Directiva 89/336/CEE de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximacion de las
legislaciones de los Estado Miembros relativas a la compatibilidad
electromagnética. También ha sido traspuesta al Estado Espafiol al RD 444/1994
de 11 de marzo.

- Directiva 93/68/CEE de 22 de julio de 1993 por el que se modifican las dos
anteriores en relacion a los procedimientos de evaluacion de la conformidad de los
productos industriales con los objetivos fijados en las directivas de armonizacién
técnica, sobre todo en lo que respecta a la seguridad, la salud publica o la proteccién
de los consumidores, y fija el régimen de marcado de la “CE” de conformidad a las
directivas de armonizacion técnica sobre disefio, fabricacién, comercializacion,
puesta en servicio y utilizacién de productos industriales.
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Legislacion de &mbito nacional especifica del sector de energias renovables

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y economicas de las modalidades de suministro de
energia eléctrica con autoconsumo y de produccion con autoconsumo.

- RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica en régimen especial.

- RD 1663/2000 de 29 de septiembre de 2000 sobre conexion de instalaciones
fotovoltaicas a la red de B.T.

- Resolucion de la Direccion General de Politica Energética y Minas, de 31 de mayo
de 2001, por el cual se define el modelo de contrato tipo modelo de factura para
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica en régimen especial.

- R.D. 2818/1998 sobre produccion de energia eléctrica para instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energia renovables, residuos y cogeneracion.

- R.D. 3490/2000 que fija el coste de la 12 verificacion de la instalacién fotovoltaica
conectada a red.

- R.D. 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para instalaciones de
produccion de energia eléctrica en régimen especial su incentivo en la participacion
en el mercado de produccién, determinadas obligaciones de informacion de sus
previsiones de produccion, y la adquisicion por los comercializadores de la energia
que se produzca.

- Ley 84/1997 del Sector Eléctrico, por el cual se determinan los principios de un
modelo de funcionamiento basado en la libre competencia, impulsando al mismo
tiempo el desarrollo de produccién de energia eléctrica en régimen especial RD
2818/1998 sobre produccion de energia eléctrica para instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energia renovable, residuos y cogeneracion.

- R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, sobre Gltimas regulaciones normativas al
sector de la energia solar fotovoltaica.

- Normas UNE:

* UNE 206001 EX: 97 Médulos fotovoltaicos. Criterios ecoldgicos.

* UNE-EN 60891: 94 Procedimiento de correccién con latemperatura
y la irradiancia de la caracteristica I-V de
dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino.

* UNE-EN 60904-1:94 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: medida de
la caracteristicas |-V de los modulos.

* UNE-EN 60904-2:98 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: requisitos de
células solares de referencia.

* UNE-EN 60904-3:94 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3:

fundamentos de medida de dispositivos solares
fotovoltaicos de uso terrestre con datos de
irradiancia espectral de referencia.

* UNE-EN 60904-5:96 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5:
determinacion de la temperatura de la célula
equivalente de dispositivos fotovoltaicos por el
método de la tension a circuito abierto.

* UNE-EN 60904-6:97 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 6: requisitos
para los médulos solares de referencia.

* UNE-EN 60904-6/A1:98 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 6: requisitos para

los médulos solares de referencia.
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* UNE-EN 60904-7:99 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: célculo delerror

introducido por desacoplo espectral a las medidas
de un dispositivo fotovoltaico.

* UNE-EN 60904-8:99 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 8: medida de la
respuesta espectral de un dispositivo fv.

* UNE-EN 60904-10:99 Dispositivos fotovoltaico. Parte 10: métodos de
medida de la linealidad.

* UNE-EN 61173:98 Proteccion contra las sobretensiones de los sistemas
fotovoltaicos productores de energia. Guia.

* UNE-EN 61194:97 Pardmetros caracteristicos de los sistemas
fotovoltaicos auténomos.

* UNE-EN 61215:97 Mddulos fotovoltaicos de silicio cristalino para

aplicaciones terrestres. Calificacion del disefio y
aprobacion de tipos.

* UNE-EN 61345:99 Ensayo de ultravioleta para mdédulos fotovoltaicos.

* UNE-EN 61727:96 Sistemas fotovoltaicos. Caracteristicas de la

interface de la conexion a la red eléctrica.

* UNE-EN 61277:2000 Sistemas fotovoltaicos terrestres generadores de

potencia. Generalidades y guia.

* UNE-EN 61724:2000 Monitorizacion de sistemas fotovoltaicos. Guias
para la medida, intercambio de datos y andlisis.

* UNE-EN 61701:2000 Ensayo de corrosion por niebla salina de médulos
fotovoltaicos.

* UNE-EN 61721:2000 Susceptibilidad de un médulo fotovoltaico al dafio
por impacto accidental (resistencia al ensayo de
impacto).

* UNE-EN 61829:2000 Campos fotovoltaicos de silicio cristalino. Medida
de campo de caracteristicas I-V.

* UNE-EN 61702:2000 Evaluacion de sistemas de bombeo fotovoltaico de
acoplamiento directo.

* UNE-EN 61683:2001 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de

Potencia. Procedimiento para la medida del
rendimiento.

Legislaciéon y normativa general

- REBT segun el R.D. 841/2002 de 2 de agosto.

- MIE-RAT R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre.

- “Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Decreto de 12 de marzo de 1954 por el
gue se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia.”

- Ordenanzas Municipales.

- Normas de la compafiia de distribucion eléctrica.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencién de riesgos laborales. BOE n°® 269,
de 10 de noviembre.

4 ESTUDIO DE VIABILIDAD

4.1.- Elementos integrantes de las instalaciones
Esta instalacion se ha concebido como se describe en el R.D. 900/2015.
Como partes integrantes de la instalacion podemos distinguir:
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- Campo fotovoltaico: Cada uno de los campos de paneles fotovoltaicos de silicio
monocristalino, integrados aproximadamente por 33 paneles de 300 Wp sumara una potencia de
9.9 kWp. La instalacion sera sobre estructura de acero, que se fijara directamente sobre soportes
de hormigén prefabricados mediante tornillos de acero inoxidable. Los paneles se fijaran sobre
marco de acero galvanizado en caliente o sobre el hormigén y se ordenaran en filas de sobre la el
tejado. La distancia entre filas sera la indicada para evita sombras. Los mddulos se instalaran de
modo vertical o como prevé el fabricante de la estructura, con una sola hilera de altura para evitar
un perfil demasiado elevado y dificil de integrar paisajisticamente, ademas de mejorar la seguridad
por vuelco. La altura maxima de la estructura sera de 1,30 metros aproximadamente.

- Los inversores y los cuadros de proteccion se ubicaran en la planta cubierta, junto a los
paneles y protegidos de los medios, y se canalizara hasta el contador de energia producida,
llegando hasta el Cuadro General de Baja Tension del edificio.

- El equipo de medida ira colocado en un armario adecuado en el punto de frontera del edifico.

4.2.- Paneles fotovoltaicos

4.2.1.- Tipo de panel fotovoltaico. Caracteristicas técnicas.
El tipo de panel elegido para esta instalacibn es de tipo monocristalino, de silicio
marco de aluminio anodizado, caja de conexiones posterior con 3 diodos de
derivacion para evitar el sobrecalentamiento de la placa y de las siguientes

caracteristicas técnicas:
Caracteristicas eléctricas (condiciones estandar STC)

Potencia Maxima 300Wp
Tension punto maxima potencia 37V
Intensidad punto maxima potencia 8.11A
Tension a circuito abierto 455V
Intensidad en cortocircuito 8.64 A
Eficiencia del médulo 16.8 %
Tolerancia de potencia (+) + 3%
Tolerancia de potencia (-) - 3%

Condiciones STC: radiacion 1kW/m2, temperatura de célula 25°C i Masa de aire MA= 1.5E
Caracteristicas térmicas

Rango de temperatura -400C.... 85°C
Parametros del sistema
Tension maxima del sistema 1000 V

Caracteristicas mecanicas

Dimensiones 1950x992x40 mm
Peso 22 Kg

Tipo de células Monocristalino
Tamaiio de las células 156x156 mm
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4.2.2.- Orientacién de los paneles fotovoltaicos

La ubicacién de la instalacién en coordenadas geodésicas serd la siguiente:
Lugar: 40°20'51" Norte, 3°50'1" Este, Elevacion: 697m.a.s.l,
Base de datos de radiacion solar empleada: PVGIS-CMSAF.

Los paneles se orientaran al sur. El angulo de inclinacién sera de entre 35°, dado que es el punto
de méxima radiacion acumulada a lo largo del afio por la latitud donde se encuentra la instalacion.

Azimut: 0°
Inclinacion: 35°

4.2.3.- Configuracién de la conexién de los médulos

La configuracién de conexion entre los paneles y entre estos y el inversor, se ha determinado
considerando tanto las caracteristicas eléctricas de los médulos como de los inversores. Los
parametros que se han tenido en cuenta son:

- Margen de tensiones de MPP del inversor.

- Tensiones maximas y minima del panel en funcién de la temperatura.

- Tension maxima soportada por el panel.

- Tensién maxima soportada por los inversores.

- Intensidad de cortocircuito del panel.

- Maxima intensidad soportada por el inversor.

- Potencia pico del panel.

- Maxima potencia soportada por el inversor.
Lajustificacion de los calculos sera responsabilidad del instalador y sera documentada y entregada
a la direccion de antes del inicio de los trabajos.

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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4.2 .4.- Andlisis de sombras

4.2.4.1.- Tipos de sombras

Distinguimos entre sombras temporales y debidas a la situacion:
Sombras temporales: son por nieve, hojas de los arboles, excrementos de aves, polvo, etc. Las

pérdidas de rendimiento de los paneles por estas razones, no se han de menospreciar y por tanto,
debera hacerse limpieza periddica o en funcién de una vigilancia visual. A pesar de todo, para
inclinaciones superiores a 20°, como es el caso, el fendmeno de auto limpieza es bastante
eficiente. La pérdida de rendimiento por nieve se considera despreciable; no obstante, la
disposicion de los paneles horizontalmente, hara que si llegase el caso, la afectacién sobre la
produccion del panel, sea menor que si esta en posicion vertical, afectando a solo dos filas de
células por panel y no a las cuatro. Tal y como se indicara en el apartado 8, la limpieza esta
prevista mediante agua a temperatura ambiente y con ayuda de esponja. Es necesario evitar la
utilizacion de herramientas que puedan rallar el vidrio y tampoco se ha de limpiar en seco por el
mismo motivo.

Sombras por situacién: se producen por elementos del alrededor tales como arboles, edificios y

barreras naturales que tapen el sol en algin momento del dia. Estas sombras seran evaluadas
por el instalador, la justificacion de los calculos sera responsabilidad del instalador y sera
documentada y entregada a la direccidn de obra para ser evaluada, acepta y aprobada, antes del
inicio de los trabajos

4.2.4.2.- Sombras producidas por la propia instalacién.

Diagrama de trayectoria solar.

Se debe a la sombra que una fila anterior (mas al sur) puede proyectar sobre la posterior (mas al
norte). En nuestro caso, la proyeccion maxima de sombra se da en el solsticio de invierno, con un
angulo de elevacion solar de unos 23°45”. Si se evitan las sombras en esta fecha que es el peor
caso, la instalacién no tendra este problema todo el afio.

En cualquier caso, la estructura prefabricada que soporta las filas de paneles, sera calculada
teniendo esto en cuenta. La solucién adoptada y justificacién de los célculos sera responsabilidad
del instalador y serd documentada y entregada a la direccion de obra antes del inicio de los
trabajos.

En la documentacién aportada se justificara el estudio de sombras analizando el perfil de
obstaculos sobre el diagrama de trayectoria solar.

Ejemplo de andlisis de sombras:

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
EL CENTRO DE SALUD MIGUEL SERVET.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Pag. 9

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.o%;/csv |‘|||I|| |||| |I‘ “I I| ||| ‘l" |I|| ‘I‘ I‘l |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258284122929807575350



a-EH Gerencia Asistencial
SaudMediid € Elevacion (°)
80

s

60

40

20

Azimut (°)

4.2.5.- Estructura de montaje de los paneles.

La estructura que soportara las placas se colocara sobre la estructura portante de la cubierta.
La estructura estara formada por bloques de hormigén prefabricados. Dichos bloque se sitdan
sobre la cubierta y se aguantan por su propio peso. Las placas fotovoltaicas se montaran sobre
estructura de acero galvanizado y dicha estructura se anclara sobre dichos bloque mediante

tornillos de acero inoxidable, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.
La justificacién de los calculos sera responsabilidad del instalador y sera documentada y
entregada a la direcciéon de obra, antes del inicio de los trabajos.

4.3.- Inversores

El inversor es el dispositivo electronico que tiene por funcién principal
transformar la corriente continua en alterna, consumiendo en la transformaciéon el minimo de
energia. Los rendimientos actuales de los inversores son del orden de entre el 93 y 95%. Debido
a que cada una de las instalaciones disefiadas es superior a 5 Kw., atendiendo al R.D.
1663/2000, la transformacién sera a corriente alterna trifasica 400 V.

4.3.1.- Tipo de inversores. Caracteristicas técnicas.
Los inversores que se ha convenido para esta instalacién, tiene las siguientes funciones para
optimizar el funcionamiento y rendimiento de la instalacion.

- Ajuste del punto de trabajo del inversor, al punto de maxima potencia del generador
fotovoltaico. Se ha de tener en cuenta en el célculo de las series de los médulos, la excursion
méaxima de las tensiones de maxima potencia, debido a las diferentes
temperaturas del moédulo, afectado por las desviaciones sobre las condiciones ambientales
estandar (STC).

- Funcionamiento modular, de manera que en caso de averia solo una parte del conjunto queda
sin servicio, permitiendo minimizar las pérdidas por "fuera de servicio" de la instalacion.

- Elementos de seguridad en la parte de corriente continGa y alterna como la proteccion de
inversion de polaridad, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos y derivaciones a tierra, sub
y sobrefrecuencias.

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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- Maxima eficiencia y alto nivel de rendimiento europeo (ponderado al 5, 10, 20, 50, 100 % de
la carga nominal).

- Tasa de distorsion arménica por debajo de lo permitido segin la ITC-BT 40 en su apartado 6.
- Aislamiento galvanico entre el campo fotovoltaico y la red de baja tension trifasica.

- El inversor ha de desconectar la instalacién generadora de la red en caso de anomalia por
sobre o subtension (+ 6 - 8%), frecuencia (+ 6 - 0,1%), diferencia de fase (+ 6 - 10%) o ausencia
de tension.

- Sistema de recogida de datos para el seguimiento del comportamiento de la instalacion.

- Las protecciones del inversor por tensibn y frecuencia actuaran segun o
especificado en la ITC-BT-40 apartado 7, de manera que:

- El relé de minima tension actuara en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la
tension llegue al 85% de su valor nominal.

- El relé de maxima tensién actuara en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la
tension llegue al 110% de su valor nominal.

- Elrelé de frecuencia actuara cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51Hz por
mas de 5 ciclos.

- Elinversor dispondra de una peana inferior para facilitar las conexiones del cableado.

- El inversor dispondra de tarjeta de comunicaciones ModBus RTU, para ser integrado
posteriormente en el BMS del edificio.

Las caracteristicas técnicas del inversor a instalar son las siguientes:
Eléctricas de entrada (condiciones estandar STC):

Gama de tensiones MPP 155-400 V
Proteccion de la caja IP 65

Margen de temperatura ambiente -25a56 °C
Humedad ambiental permitida 0-95 %

4.4.- Configuracién de las instalaciones
4.4.1.- Ubicacién de los paneles fotovoltaicos

Los paneles fotovoltaicos se instalaran sobre la cubierta del edificio existente, sobre estructura

de acero galvanizado en caliente. La estructura ira fijada sobre soportes de hormigén para paneles
solares WURTH, SIKLA, HILTI, SOLARBLOC o similar con tornillos autorroscantes de acero

inoxidable.
La ubicacién y orientacion de los paneles queda reflejada en los planos de cubierta y se
disefiara teniendo en cuenta las siguientes maximas:
e El criterio de maximo rendimiento solar (justificado por célculos).
e Maxima seguridad para las personas.
e Maxima seguridad para el edificio y las instalaciones existentes.
e El aprovechamiento maximo del tejado.
e Lainteraccion con otros elementos del tejado.
e El facil mantenimiento.
e El facil acceso.

4.4.2.- Ubicacion de los inversores
Los inversores se situardn en inmediaciones del campo solar y al lado del cuadro de
proteccidn del conjunto fotovoltaico, siempre que las condiciones de ventilacion asi lo permitan,
de no ser asi se buscara la ubicacién mas favorable, en todo caso siempre existiran protecciones

eléctricas para la desconexion de los inversores y la proteccion de la linea eléctrica hasta el CGBT.
OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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4.4.3.- Ubicacion y descripcion de los equipos de medida

Como la suma de las potencias instaladas de las instalaciones de produccién conectadas en la
red interior del consumidor no es superior a 100 kW vy el sujeto consumidor y los titulares de las
instalaciones de produccion son la misma persona juridica, se dispondra de:

1° Un equipo de medida que mida la energia generada neta ubicado en el punto de frontera.

El equipo de medida para la energia neta generada se ubicara en un armario homologado que
cumplird con las caracteristicas especificadas en ITC-BT13 y ITC-BT-16 .Con protecciones por
fusibles tanto en entrada como en salida, y un interruptor de corte con llave para desconexion en
caso de emergencia.

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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La ubicacién sera definida en el punto de frontera.
El equipo de medida seré instalado en las condiciones siguientes:

- Medida trifasica directa. Se instalara un contador de Tipo 5 de acuerdo con las
normas NI 42.71.01, NI 42.72.00.

- Serd homologado y sera verificado por el laboratorio de la suministradora.

- Sistema de medida a 4 hilos trifasico a 400 V.

2° Un equipo de medida ubicado en el punto frontera de la instalacion.

El equipo de medida en el punto de frontera es existente, la instalacién ya cuenta con un
contador ubicado en el centro de trasformacion.
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e

ANVIA AV/ZA LV A\ V/ANY

!."
et

C.T. CONTADOR

R —
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4.4.4.- Cableado en corriente continua. Ubicacién de los conductores.

La instalacion unifilar/multifilar queda descrita en los planos adjuntos. En toda la instalacion
eléctrica serd de aplicacién el REBT aprobado en el RD 848/2002 de 2 de agosto y sus
instrucciones complementarias. Se incorporan a la instalacion fusibles de protecciéon contra
cortocircuitos para cada linea de modulos al inversor u opcional, médulos tipo "string control".

La distribucién del cableado de corriente continua queda reflejada en plano adjunto. Se ha
considerado cable unipolar RETENAX FLEX de Pirelli o similar, de alta estabilidad, con una
seccion no menor a 6 mm2 y de aislamiento 0,6/1 kV. Este cable presentara resistencia al agua,
a los rayos ultravioleta, no propagara la llama ni el incendio.

El cable se instalara en una canaleta metalica homologada para instalaciones eléctricas B.T.

Tal y como se indica en los planos, discurrira la linea bipolar hasta donde esta ubicado el

inversor.
Todas las conexiones se realizaran en cajas estancas de clase Il como minimo.

La caida de tension por resistencia de un circuito de corriente continla sera responsabilidad
del instalador y viene dada por la expresién:

Caida tensioén: 2rLI/ S

Donde:

L: Longitud del circuito en metros
I: Intensidad nominal

r: resistividad del cobre

S: Seccion del cable

El valor de la resistividad del cobre es funcion de la temperatura. Se considera que el cable
trabajara a una temperatura nominal de 90°C.

4.4.5.- Cableado en corriente trifasica. Ubicacion de los conductores.

Cada inversor se conectara en la zona de corriente alterna, trabajando en estrella con neutro
comun dicha conexién se realizara en un cuadro dispuesto a tal fin donde se alojaran las
protecciones correspondientes indicadas en plano. Los cables utilizados para unir el inversor con
el punto de conexién seran como minimo de 1x16 mm2RZ1-K.

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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Los cables discurriran por bandeja desde el cuadro de alternas hasta el CGBT pasando antes
por el armario de medida.

En el CGBT se dispondra de un interruptor automatico y diferencial para acoplar la produccion
solar a la red existente en el interior del edificio.

La caida de tension de un circuito trifasico equilibrado, viene dada por la expresion:
Caida de tensibn =P xLr/ V x S

Donde: L = Longitud del circuito en metros
V = Tension de linea
r = Coeficiente de resistividad del cobre

S = Seccién del cable
La caida de tensioén viene en voltios.

4.4.6.- Protecciones
4.4.6.1.- Cuadro general de alterna a la salida de la instalacion generadora. Se
instalarda un cuadro general de proteccién para la instalacion de 10 kW. El cuadro general ird
instalado en un armario Prisma Plus o similar en la zona mas idénea para su correcta
manipulacion. Dentro se ubicaran un interruptor magnetotérmico de 25 A y un diferencial de 25 A
y 300 mA de sensibilidad.

4.4.6.2.-Protecciones contra cortocircuitos y derivaciones en CC.
El inversor ira equipado con un dispositivo de vigilancia de aislamiento en el parque
fotovoltaico al que esta conectado. En caso de fallo de aislamiento, el inversor desconectara la
conexion del generador.

4.4.6.3.-Proteccion contra sobretensiones y subtensiones.

El inversor dispondra de protecciones contra sobretensiones de la red segln exigencias
reglamentarias. En tal caso, el inversor desconectara el generador fotovoltaico de la red, hasta
que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas.

Las protecciones del inversor por tension desconectaran la instalacion de la red segun lo
especificado en ITC-BT-40 apartado 7, de manera que:

- Elrelé de minima tension desconectara en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que
la tensién llegue al 85 % de su valor nominal.

- Elrelé de maxima tension desconectara en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que
la tension llegue al 110% de su valor nominal.
Ademas, el inversor desconectard la instalacién generadora de la red en caso de ausencia de

tension.
4.4.6.4.- Proteccion contra sobrefrecuencias y subfrecuencias.

El inversor dispone de protecciones contra sub y sobrefrecuéncias segin las exigencias
reglamentarias. En tal caso, el inversor desconectara el generador fotovoltaico de la red, hasta
que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas.
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Las protecciones del inversor por frecuencia desconectaran la instalacion de la red segun lo
especificado en la ITC-BT-40 apartado 7, de manera que:

- El relé de frecuencia actuara cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz por

mas de 5 ciclos.
4.4.6.5.-Puesta a tierra y conexion equipotencial de la instalacion fotovoltaica.

El objetivo es limitar la tension respecto a tierra que puedan presentar en un momento dado
las masas metalicas, asegurar la actuacién de las protecciones y eliminar el riesgo que supone
la averia de un equipo eléctrico. Por tano la estructura metéalica de suportacion de los paneles
y las correspondientes canalizaciones metdlicas, iran puestas a tierra equipotencial con una
seccion minima de 16mm2.

La instalacion de tierra cumplird con lo establecido en ITC-BT-18

Se protegera con tierra la parte involucrada con la corriente alterna, dado el caso que la
proteccion contra corrientes de defecto se basa en los circuitos de corriente continua, en el
aislamiento de las partes activas. Esto se debe a que a pesar de que el RD 1663/2000 exige
a las instalaciones fotovoltaicas, el uso de diferencial para proteger a las personas de posibles
corrientes de fuga, no es posible encontrar este elemento como un dispositivo homologado
para trabajar en corriente continua.

Dicho esto, se prevé la instalacion de una tierra de proteccion unida a la red existente en el
edificio de caracteristicas:

- Tipo de conductor principal de tierra: El conductor sera de cobre y de seccion minima 16 mm2.

- Tipo de conductor de proteccién: Se distribuira la tierra con cable de 16 mm2. Las derivaciones
seran con cable flexible de cobre, aislado con P.V.C. y de seccién igual a la seccion del
conductor de fase que se conecte al aparato en cuestion.

- Elementos conectados a tierra: Envolventes metélicas de todos los equipos situados en la sala
del cuadro general, estructura metalica de suportacién, canalizaciones metalicas.

4.4.6.6.- Proteccion contra contactos directos e indirectos.
Contra los contactos directos se han considerado las siguientes medidas en toda la instalacién
tanto de corriente continua como de corriente alterna:

- Proteccion por aislamiento de las parte activas.

- Proteccion por medio de barreras y envolventes.

Como medidas complementarias, se utilizaran diferenciales de sensibilidad de 30 mA en los
circuitos de corriente alterna. En los circuitos de corriente continua se utiliza principalmente el
aislamiento de las partes activas y la vigilancia de este, que si fallase, provocaria la desconexion
del circuito afectado y el aviso del personal responsable.
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5.- CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periodicas de inspeccion
que serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucion. Para ello, existira un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucién de una actuacién, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a su
cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones y verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

6- CALCULOS JUSTIFICATIVOS
Sera total responsabilidad del instalador justificar las soluciones adoptadas para llevar a cabo
la correcta instalacion, pudiendo Gerencia Asistencial de Atencion primaria solicitar en cualquier
momento modificaciones o correcciones sobre la seleccion de los materiales, célculos o
cualquier otro aspecto que crea conveniente, para el correcto funcionamiento de la instalacion.

El instalador justificara los siguientes aspectos.

6.1.- Distancia entre paneles y ocupacion de terreno.

6.2.- Calculo de .cadenas para el margen PMP del inversor.

5.2.1.- NUmero maximo de médulos por ramal
5.2.2.- Numero de ramales en paralelo

6.3.- Calculo de la produccién energética.
6.4.- Célculo de la suportacion de los paneles.

6.5.- Célculos eléctricos.

6.6.- Estudio autoconsumo
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7.- ENSAYOS Y RECEPCION DE MATERIALES

Se destinara hasta un 5 % del presupuesto de Ejecucion Material de las obras para la realizacion
de los ensayos de aquellos materiales que no vengan con los certificados de calidad
correspondientes.

Los materiales seran reconocidos y ensayados de la forma en que estime conveniente la
Direccién de Obra, sin cuyo requisito no podran utilizarse, corriendo los gastos a cargo del
contratista. A pesar de este examen la responsabilidad del contratista no cesara hasta que
sea recibida definitivamente la obra.

Para comprobar los materiales el Contratista vendra obligado a facilitar a la Direccion de Obra
muestras de cada material, asi como certificaciones de las casas suministradoras, caso de asi
solicitarlo el Director de la Obra.

En el caso de que los materiales no cumplan las condiciones exigidas, el contratista atendera a
lo que ordene por escrito el Director de la Obra, no pudiendo instalarse sin previa y concreta
autorizacién del mismo.

Los materiales no especificados no podran ser empleados en la obra, sin haber sido reconocidos
por el Director de la Obra, que podra rechazarlos si no rednen, a su juicio, las condiciones
exigibles, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna.

El Contratista facilitara al Director de Obra, cualquier inspeccion de replanteo, pruebas de
materiales, manos de obra, permitiéndole el acceso a cualquier parte de la obra o taller que
produzca materiales o realice trabajos por la obra.

Todos los materiales seran los prescritos en este documento, utilizandose Unicamente
materiales y equipos homologados segin Normas UNE o similares vigentes en la C.E.E., en
sus caracteristicas. En el montaje y disposicion se cumpliran las normas prescritas en la
Reglamentacién Vigente al respecto (R.E. de B.T. e instrucciones Complementarias, NBE-CPI
/96, L.T.I.C,, etc.).

Seréan por cuenta del contratista los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos que el
Técnico encargado de la obra haga de los materiales, maquinas o elementos diversos que
intervengan en las obras, en tanto se sujeten a la practica corriente.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccién Individual de los trabajadores,
etc., se incluird un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la
instalacion.

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.1.- Normas de seguridad y salud aplicables a la obra

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
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trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las disposiciones
contenidas en la siguiente relacion:

R.D. 1627/, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion (BOE del 25/10/97).

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidon de Riesgos Laborales (BOE del
10/11/95).

Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre prevencion de Riesgos Laborales a través de las
siguientes disposiciones:

R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de Servicios de Prevenciéon (BOE del
31/01/97).

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas en materia de Sefalizacion,
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE del 23/04/97).

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
los Lugares de Trabajo (BOE del 23/04/97).

R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
relativas a la Manipulacion Manual de Cargas que entra en riesgos, en particular los
dorsolumbares para los trabajadores.

R.D. 773/1997, del 30 de mayo, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
relativas a la Utilizacion por los trabajadores de los Equipos de Proteccién Individual
(BOE del 12/06/97).

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para
la utilizacion por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (BOE del 07/12/53).

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construccién (O.
De 20 de mayo de 1952, BOE del 15/06/52), y sus posteriores modificaciones (BOE del
22/12/53, BOE del 01/10/66 y

0O.M. de 20 de enero de 1956).

Reglamento General sobre Seguridad e Higiene (O. De 31 de enero de 1940, BOE del
03/02/40), sobre los andamios.

Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O. De
28 de agosto de 1970, BOE del 05/09/70), y su posterior correccion de erratas (BOE
del 17/10/70).

Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que sea obligatorio
el Estudio de Seguridad e Higiene (O. De 20 de septiembre, BOE del 13/10/86), y su
posterior correccion de erratas (BOE del 31/10/86).

Nuevos Modelos para la Notificacion de Accidentes de Trabajo e Instrucciones para su
Cumplimentacién y Tramitacién (O. De 16 de diciembre de 1987, BOE del 29/12/87).

Sefializacién, Balizamiento, Limpieza y Terminacion de Obras Fijas en Vias Fuera de
Poblado (O. De 31 de agosto de 1987, BOE del 18/0987).

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O. De 23 de mayo de 1977, BOE del
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14/06/77), y su posterior modificacion (O. De 7 de marzo de 1981, BOE del 14/0381).

Instruccidon Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion referente a Grias-Torre Desmontables para Obras (O. De 28
de junio de 1988, BOE del 07/07/88), y su modificacion (O. De 16 de abril de 1990, BOE
del 04/04/90).

Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con Riesgo de Amianto (O. De 31 de
octubre de 1984, BOE del 07/11/84).

Disposiciones de Aplicacién de la Directiva 89/392 de la C.E.E., relativa a la
Aproximacion de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre Maquinas, y su
posterior reforma (R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, BOE del 11/12/92).

Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, BOE del
21/07/86).

Normas Complementarias de Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo
de Amianto (O. De 7 de enero de 1987, BOE del 15/01/87).

R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Proteccion a los Trabajadores frente a los
Riesgos Derivados de la Exposicion al Ruido durante el Trabajo (BOE del 02/11/89).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE del 16 y 17/03/71), y
sus posteriores modificacién y correccién de erratas (BOE del 02/11/89 y BOE del
06/04/71).

Estatuto de los Trabajadores (BOE del 14/03/80).

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto del 11/03/71, BOE del
16/03/71).

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (BOE del
15/06/52).

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (BOE del 27/1159).
Regulacion de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso (R.D. 2001/83).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (BOE del 09/10/73).

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios
de proteccion personal de los trabajadores:

N.R. MT-1: Cascos no Metdlicos (R. De 14 de diciembre de 1974, BOE del 30/12/74).
N.R. MT-2: Protectores Auditivos (R. De 28 de julio de 1975, BOE del 02/09/75).

N.R. MT-3: Pantallas para soldadores (R. De 28 de julio de 1975, BOE del 02/09/75), y
su modificacion (BOE del 24/10/75).

N.R. MT-4: Guantes Aislantes de Electricidad (R. De 28 de julio de 1975, BOE del
03/09/75) y su modificacion (BOE del 25/10/75).

N.R. MT-5: Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecanicos (R. De 28 de julio de 1975,
BOE 04/09/75), y su modificacion (BOE del 27/10/75).

N.R. MT-6: Banquetas Aislantes de Maniobras (R. De 28 de julio 1975, BOE 05/09/75).

N.R. MT-7: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Normas Comunes y
Adaptadores Faciales (R. De 28 de julio de 1975, BOE del 06/09/75), y su modificacion
(BOE del 29/10/75).

N.R. MT-8: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Filtros Mecanicos
(R. De 28 de julio de 1975, BOE del 09/0975), y su modificacién (BOE del 30/10/75).

N.R. MT-9: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Mascarillas
Autofiltrantes (R. De 28 de julio de 1975, BOE del 09/09/75), y su modificacién (BOE
del 31/10/75).
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® N.R. MT-10: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Filtros Quimicos y

Mixtos contra Amoniaco (R. De 28 de julio de 1975, BOE del 01/11/75), y su
modificacion (BOE del 01/11/75).

® Convenio Colectivo Provincial de Construccion.

® Normativa de ambito local (Ordenanzas Municipales).

® Demaés Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo
gue puedan afectar a los distintos trabajos a realizar en obra.

8.2.- Condiciones de los medios de proteccién

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE
de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Los medios y equipos de proteccion deberan estar disponibles en la obra con antelacion
suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilizacion.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccién colectiva tendran fijado un
periodo de vida (til, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una prenda
0 equipo, se repondra inmediatamente, con independencia de la duracion prevista o de la fecha
de entrega de la obra.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para
el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias que las admitidas
por el fabricante seran repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

8.2.1.- Protecciones Personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion MT del
Ministerio de Trabajo ( BOE del 29/05/74).
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En los casos en los que no exista Norma de Homologacion para un determinado elemento a
utilizar en obra, éste sera siempre de la calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

8.2.2.- Protecciones Colectivas

Las protecciones colectivas cumplirdn lo establecido en la legislacién vigente respecto a
dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demas caracteristicas, de acuerdo
con su funcién protectora.

Los extintores seran de polvo polivalente, debiendo estar siempre con las revisiones efectuadas,
vigilandose la fecha de caducidad de los mismos.

La maquinaria dispondra de todos los accesorios de prevencién establecidos, seran manejadas
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por personal especializado, y se mantendran siempre en buen uso, para lo cual se someteran
a revisiones periédicas y, en caso de averia o mal funcionamiento, se paralizardn hasta su
completa recuperacion.

Las protecciones colectivas cumplirdn, ademas de lo indicado en los apartados anteriores con
caracter general, lo siguiente:

Sefalizacion

Las sefiales de trafico a emplear seran las que estan normalizadas internacionalmente. Se
mantendra la sefializacion actualizada, siguiendo el ritmo de la obra.

Vallas de limitacion y proteccion

Tendran 90 cm de altura y estaran construidas con tubo y patas metélicas para mantenerse
estables.

Barandillas
Cada planta de obra donde se estén realizando trabajos debera estar vallada con barandilla en
su perimetro, condenandose el acceso a las demas plantas no valladas hasta que vayan a

realizarse los trabajos en ellas, en cuyo caso se colocara también la barandilla perimetral.

Las barandillas tendran la resistencia adecuada para la retencién de personas, y estaran
provistas de rodapié en toda su longitud, ancladas sobre puntales o soportes metdlicos.

La escalera estara dotada de barandilla en todo su perimetro, tanto en las rampas como en las
mesetas.

En los accesos a las plantas cerradas, ademas de las barandillas se colocaran sefiales de
“prohibido el paso”.

La altura de las barandillas serd como minimo de 90 cm., provistas de liston intermedio y
rodapié de 20 cm.

Mallazos

Los huecos interiores pequefios se protegeran con mallazo o con la armadura de reparto, que
se dispondra de forma continua, sin cortar al llegar al hueco. Podran usarse alternativamente
otras soluciones.

Cables de sujecion para cinturén de seguridad

Seran cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir y estaran en buen estado, al igual
gue los elementos de anclaje.

Plataformas de trabajo

Tendran como minimo una anchura de 60 cm vy, las situadas a mas de 2 cm de altura, estaran
provistas de la correspondiente barandilla. No tendran sobrecargas por exceso de materiales,
ni se utilizardn como lugar de acopio de aquellos.

Escaleras de mano

Estaran realizadas con estructura de tubo metalico, tendran longitud adecuada para las alturas
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qgue deban salvar, y estardn provistas de zapatas antideslizantes. Las escaleras estaran
convenientemente sujetas con objeto de evitar su caida, o la del personal de obra que las utilice.

Extintores

Seran de polvo polivalente o de nieve carbdnica, y tendran una capacidad minima de 10 Kg.
Estaran debidamente sefializados y se revisaran periédicamente.

8.3.- Servicios de prevencion
8.3.1.- Servicio técnico de seguridad e higiene

La empresa constructora contara con un Servicio de Asesoramiento Técnico en
Seguridad e Higiene durante la realizacion de laobra.

8.3.2.- Servicio médico

La empresa constructora contara con un Servicio Médico que realice los preceptivos
reconocimientos médicos al personal, y se ocupe del seguimiento de las bajas y altas durante
la realizacion de la obra.

8.4.- Instalaciones Médicas

Los botiquines se revisaran mensualmente, reponiéndose inmediatamente los productos
consumidos. Estaran debidamente sefializados y a cargo de una persona que lleve el control
de los materiales gastados. Su contenido sera el indicado en la normativa vigente.

8.5.- Instalaciones de Higiene y Bienestar

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones y
caracteristicas a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene durante
la realizacion de las obras de construccién, asi como a lo especificado en la Ordenanza Laboral
para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

La empresa constructora debera garantizar que todo el personal implicado en la realizacion de
la obra cuente con los servicios apropiados que le garanticen el trabajo en las adecuadas
condiciones de Seguridad e Higiene, de acuerdo con lo dispuesto en la hormativa vigente.

Debera haber una persona encargada de mantener en las debidas condiciones de limpieza las
instalaciones higiénicas provisionales de obra, asi como el vaciado de los cubos de basura.

8.6.- Plan de seguridad y salud

El contratista adjudicatario de las obras debera redactar un Plan de Seguridad y Salud,
adecuado a la ejecucion de la obra y a los sistemas a utilizar.

Dicho Plan de Seguridad y Salud se presentara a la Direccion Facultativa de la Obra para su
aprobacion de acuerdo con la legislacion vigente.
La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una

vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la
documentacién que a continuacién se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.
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- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucidon del objeto del contrato y certificacion
de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacién de cualquier subcontratacién, y/o actuacién de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado dara
lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescision
del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, sera
informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

9.- GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonémica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus
actividades en el Centro de Salud.

Sera responsable de la gestién de todos los residuos que se generen como consecuencia de los
trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracién o destruccién. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacion a la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de
Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdésfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacién de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el
uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y utilizacion
de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucion defectuosa del contrato.

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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10.- CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, una vez realizada la puesta en marcha favorable por técnicos del SAT del
fabricante, empezara a contar el periodo de garantia relativa a los elementos instalados y a la
propia instalacion, asi como la prestacion del servicio de mantenimiento de la misma por un
periodo de dos afios.

Todo lo anterior, siempre y cuando se hayan realizado todas las operaciones necesarias
contempladas en estas prescripciones técnicas en cuanto a ejecucion de las partidas, incluido el
suministro de los materiales y su instalacion, la legalizaciéon de la misma en la Direccién General
de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid y la formacién basica sobre el
funcionamiento de la instalacion y su mantenimiento a los técnicos que designe la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y
trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracidn la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la
obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribucion
de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento
expreso de la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ird acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacién del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correrd a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

11. DOCUMENTACION GENERADA Y FORMACION

Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Documentacién de los elementos instalados, manual de usuario y garantia.

- Certificados de gestion de residuos, de su regeneracién o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

- Acta favorable de puesta en funcionamiento y certificado de inspeccién por OCA.

- Documentacion de la legalizacién de la instalacion por parte de los organismos
correspondientes, entre otros, la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid.

- Libro de mantenimiento de la instalacién

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN
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12.- ESQUEMA UNIFILAR
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Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.06.25 18:23:01 CEST

Huelladig.: c069a564a21691550cclaff 154achabc4d9da67d
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ANEXO |

C. S. MIGUEL SERVET

CAPITULO 01 INSTALACION FOTOVOLTAICA

01.01

ud Panel fotovoltaico 300 Wp

Suministro de Panel fotovoltaico de 300 Wp, marca King PV, o
similar, de silicio monocristalino, marco de aluminio anodizado, caja
de conexiones posterior con 3 diodos de derivacién para evitar el
sobrecalentamiento de la placa y con las caracteristicas que se
describen en el proyecto, se incluye parte proporcional de accesorios
necesarios para su montaje. El precio incluye la unidad
completamente instalada e incluso la parte proporcional de sistemas
de elevacion para subir las placas a la cubierta y los elementos de
seguridad necesarios.

33

01.02

ud Inversor trifasico

Suministro de inversor trifasico marca Goodwe, modelo GW10K-DT
o similar, con las caracteristicas que se describen en el proyecto. Se
incluye toda la mano de obra necesaria, material vario y colocado en
su sitio. Totalmente instalado y en funcionamiento.

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

02.01

ud Estructura blogue hormigén solarbloc o similar

Instalacién y montaje de estructura integrada por soporte de
hormigén autolastrado para suelos/cubiertas planas, con carril para
colocar fijacién de paneles. Angulo 10°, 12°, 15°, 18°, 28°, 30° y 34°,
incluyendo piezas de fijacion de paneles, parte proporcional
andamiajes, sistemas de elevacion y elementos de seguridad.

37

CAPITULO 03 OBRA CIVIL

03.01

ud Arqueta de registro de 37x37x60

Argueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de esp. de
hormigén en masa H-150, enlucido int., marco y tapa de fundicion

03.02

m2 Demolicion de pavimento de acera

Demolicién de pavimento de acera existente, incluyendo carga y
transporte a vertedero

OBRAS PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GENERACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN

EL CENTRO DE SALUD MIGUEL SERVET.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Pag. 27

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|| ||||| | ||I‘ “I I| ||| ‘l" |I|| ‘I‘
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258284122929807575350



- B8 Gerencia Asistencial
sadvecidc @ Atencion Primaria

03.03 m3 exc. man. zanjas <2m t.compacto

Excavacién manual en zanjas hasta 2 m de profundidad, en terreno
compacto y extraccion de tierras a borde. No incluida la entibacién.

10x0,6x0,8 4,8

03.04 ud Adaptacion armario obra para contadores

Construccién de armario de obra para ubicacién de contadores,
formado por un compartimento, con puerta idéntica a las existentes
en el edificio, con llave normalizada tipo GESA. Se incluye enfoscado
de paredes, fratasadas y con una capa de pintura blanca. Medida la
unidad completamente terminada. Medidas a definir por la D.F

CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA

04.01 ml Tubo PVC de 160 mm de diametro p

Tubo PVC de 160 mm de diametro para entubados de conductores,
colocado con anclajes de hormigon

10

04.02 ml Tubo de acero conduccién cableado

Instalacién de tubo de acero enchufable DN4Omm, incluidos
accesorios de fijacion. El tubo se colocara donde decida la Direccidn
Facultativa. Se incluye pequefio material y mano de obra necesaria.
Totalmente instalada.

50

04.03 ml Cable 1x6 mm2

Tendido de cable solar de 6 mm2 de seccidn en instalacion fija,
proteccion a rayos UV, 0zono, corrosion atmosférica con 20 afios de
garantia, para conexion de conjunto de STRING paneles a
inversores. Se incluye fijacion del cable a estructura, asi como
etiquetado de cables para su perfecta identificacion y conexionado
en convertidor mediante terminal multicontact.

70

04.04 ml Linea 5x16 mm2 RZ1-K

Linea de seccién 5x16 mm2 tipo RZ1-K de cobre, con aislamiento de
1000 V, instalado sobre bandeja portadora o bajo tubo (segun
convenga a la direccion facultativa) desde cuadro hasta armario
contador, totalmente montado e instalado.

50

04.05 ud Picatoma tierra
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Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, con dispositivo de acople al cable de 35 mm2 de cobre,
incluido excavacion, arqueta de registro con tapa y marco de
fundicién de 20 cm. Totalmente montado e instalado

04.06

ml Cable desnudo de 35mm2

Cable desnudo de cobre de 35mm2, instalado sobre bandeja
portadora o bajo tubo (segun convenga a la direccion facultativa)
desde cuadro hasta armario contador, totalmente montado e
instalado.

30

04.07

ud Cuadro protecciones generacion, (Cuadro de corriente continua)

Cuadro estanco metalico IP 65, tipo CRN de Schneider o similar,
incluyendo, Seccionadores fusibles, interruptor termo-magnético,
descargador de sobretensiones y todos los elementos necesario
para su correcto funcionamiento, segun el esquema eléctrico,
(CUADRO DE CONTINUA). Se incluye todo el material necesario,
mano de obra y totalmente instalado. El cableado que discurra por el
interior del cuadro deberda colocarse en canaleta a tal efecto.

04.08

ud Cuadro generacion alterna, (Cuadro de corriente alterna)

Cuadro estanco metalico IP 65, tipo CRN de Schneider o similar,
incluyendo Interruptor diferencial, interruptor termo-magnético,
descargador de sobretensiones y todos los elementos necesario
para su correcto funcionamiento, segun el esquema eléctrico,
(CUADRO DE ALTERNA), Mano de obra necesaria y totalmente
instalado.

04.09

ud Cuadro de enlace.

Reforma en cuadro general de baja tension del edificio, incluyendo
suministro, montaje, cableado y conexionado de proteccion termo-
magnética y diferencial, segun esquema unifilar, (CUADRO DE
ENLACE). Mano de obra necesaria y totalmente instalado.

04.10

ud Armario modular contadores

Armario modular contadores formado por:
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-1 unidad modulo conteniendo contador electrénico trifasico
homologado por La compafiia suministradora que corresponda,
energia activa y reactiva, lectura directa, incluyendo lectura a
distancia.

Unidad completamente instalada y en funcionamiento.

CAPITULO 05 SISTEMA DE CONTROL

05.01

ud Ampliacion de licencia de 100 Puntos

EXOSCADA Ampliacion 100 Puntos del EXOSCADA Base,
(Software de control, marca REGIN o similar)

05.02

Controlador EXOCompact C152T-3

Controlador EXOCompact C152T-3 marca REGIN, o similar,
libremente programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con
capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos
complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 8 entradas y
7salidas anal6gicas y digitales. Conectividad TCP/IP. Doble puerto.

05.04

Instalacién eléctrica de control

Canalizacion, cableado y conexionado de sistema de control,
incluyendo suministro y montaje de cuadro eléctrico de control,
cableado de bus de comunicaciones entre inversor y controlador,
entre controlador y Rack de datos de edjficio.

05.05

Programacion y puesta en marcha del sistema de control

Trabajos de ingenieria, programacién y puesta en marcha del
sistema de control. Incluyendo el desarrollo, de forma consensuada
con la Dir. Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del
proyecto de Control en cuanto a las necesidades del sistema y
soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a
la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s
objeto del proyecto, programacion de controladores, creacion de
graficos, integracion del presente proyecto en puesto central de
control.

CAPITULO 06 DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

06.01

ud Tramitacion expediente

Partida alzada a justificar de gastos de tramitacion del expediente
por gestoria autorizada para dar de alta la instalacion delante de la
consejeria de Industria. Se incluye elaboracién de documentacion y
certificados de todas las instalaciones, equipos y materiales
instalados, asi como copias de planos AS-Built de las mismas,
reflejando el estado definitivo de las instalaciones. Se procedera
también a la tramitacién de todas las instalaciones que requieran la
reglamentacién vigente para su puesta en servicio y legalizacion ante
los organismos competentes.
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ANEXO Il

CONSTANCIA DE VISITA AL CENTRO DE SALUD MIGUEL SERVET

En relacion con el punto 3, parrafo 3° del documento de Prescripciones Técnicas para la
contratacion de las obras para la instalacion de los elementos necesarios para la generacion
fotovoltaica de autoconsumo en el Centro de Salud Miguel Servet de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado abreviado, la empresa , por medio de su representante D.
, ha efectuado la visita al Centro de Salud Miguel Servet.

Y para que conste a los efectos de presentacion como licitador al contrato de referencia se firma
en a de de 2018

EMPRESA Centro de Salud Miguel Servet:

REPRESENTANTE: Profesional:
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