

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MIGRACIÓN Y FUSIÓN DE DATOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LAS FASES IV Y V EN EL CATÁLOGO COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Primera.- Objeto del Contrato

El objeto del presente contrato de servicios es la migración y fusión de datos para la integración de los catálogos de las veinticinco bibliotecas de los doce municipios de la IV fase y las veinticuatro de los catorce de la V fase, así como otros datos de gestión actualmente cubiertos por la licencia de Absysnet y Absys alojada en los servidores de estos municipios en la licencia de Absysnet de la Comunidad de Madrid, según los requisitos, tareas y procesos descritos en el presente pliego que se repetirán en cada una de ambas fases. Además del estudio de datos y parámetros de las bases de datos originales con registros bibliográficos, de autoridades, de lectores, ejemplares y préstamos, se incluye la programación de los procesos de fusión, tratamientos previos y posteriores, análisis de resultados y depuración de incidencias **s** resultantes.

Específicamente, queda excluido del objeto del contrato el suministro de licencias de software, así como la adquisición de elementos de hardware e infraestructuras de comunicaciones que, por sus características técnicas, pudieran formar parte del proyecto descrito en el presente documento.

Segunda.- Condiciones y requisitos técnicos a los que debe ajustarse

A continuación se detalla el alcance de los distintos procesos, así como las acciones y sucesión de trabajos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.

Respecto a la **migración de datos**, se parte del principio general de que se conservará los datos de Comunidad de Madrid (sistema anfitrión) tal y como están o con las modificaciones necesarias y se añadirán los complementarios procedentes de las bases de datos municipales de las fases IV y V, de acuerdo con las pautas establecidas por la entidad contratante para el inicio de los trabajos. Los procesos de carga de datos de las bases de datos de las bibliotecas municipales en el sistema anfitrión responderán al siguiente patrón general:

- Información de los ejemplares del registro de ejemplar y de los registros bibliográficos asociados a las catalogaciones coincidentes.
- Nuevos ejemplares de nuevas catalogaciones y sus catalogaciones
- Estudio de la incorporación de nuevas autoridades no coincidentes utilizadas en los registros bibliográficos
- Préstamos activos



- Lectores con número diferente atendiendo a la pauta general del número de DNI como número unívoco de identificación y utilización de números secuenciales generales por las dos bases de datos no coincidentes en ambas instalaciones para los casos en los que el DNI no constituye el número de usuario.
- Conservar los pool seleccionados procedentes de las instalaciones actuales.
- Asociación o inclusión de los campos que se especifiquen de los registros a suprimir en los procesos de control de duplicación al registro que permanezca.
- Inclusión de informaciones procedentes de los registros previos de lectores o ejemplares o añadidos según las especificaciones previas.
- Inclusión de registros de usuarios profesionales del sistema.
- Estudio de incorporación de elementos relevantes de los sistemas de origen de forma específica.
- Tratamientos previos de los distintos registros e datos con el fin de adecuarlos al sistema anfitrión.
- Generación de procesos masivos como conversión de datos del área 0.

Todos los datos importados sufrirán las transformaciones imprescindibles para encajar en los modelos de parametrización del catálogo anfitrión, de acuerdo con las soluciones que para el nuevo sistema resultante se adopten, Para ello se estudiarán previamente en relación a su estado en los sistemas de origen, adaptación al sistema anfitrión y coherencia con el mismo,

Al inicio del proceso de fusión efectiva, tras el estudio de datos y sucesivas pruebas, en ambas fases, la institución contratante facilitará al adjudicatario el documento de fusión, con las pautas, normativa, especificaciones técnicas, procesos y criterios a seguir en todos los procesos relacionados con la fusión, con todos los puntos anteriores, cuestiones de control de duplicados y elementos e informaciones concretas a conservar y en concreto:

- Los requisitos que deben cumplir todas las bases de datos y tablas de Absysnet: CATA, CANC, AUTO, LECTORES, EJEMPLARES, , POOLS, etc.
- Especificaciones de datos bibliográficos: pre proceso de normalización de datos a importar, requisitos para los campos codificados y de control, criterios para la detección de duplicados, criterios de conservación del mejor registro, campos a conservar en el registro que permanezca de los registros a suprimir permanezca, especificaciones para las autoridades, etc.
- Requisitos para los datos relacionales y las tablas de parametrización en la base de datos de destino.

El adjudicatario, a partir de todo ello, programará el proceso de fusión a ejecutar todos los puntos y acciones incluidos en el mismo

El adjudicatario proveerá de información completa y necesaria para evaluar el resultado y resultado del proceso tal como número de elementos integrados de cada tipo desagregados en detalle por tipo de registros, registros nuevos, etc. Esta información servirá de base para la revisión de las n distintas pruebas y del proceso final.



Tras la ejecución del proceso de integración, con la aplicación en funcionamiento, se analizará el resultado final, detectando las principales incidencias.

En base a esta información de resultados, el adjudicatario procederá a la resolución de estas incidencias y depuración de datos. Para ello utilizará los listados y ficheros de cada tipo de registro a depurar existentes en la aplicación y resultantes tras los procesos de fusión.

A continuación, se recogen los diferentes procesos y tareas previstas y que se repetirán en las dos fases previstas (fase IV y fase V:

1. Extracción de datos de los sistemas actuales y creación de un entorno de pruebas:

Durante este proceso, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Creación de una instalación de Absysnet clonada respecto a la instalación de la Comunidad de Madrid en funcionamiento en el momento del inicio del contrato instalada en los servidores de la empresa adjudicataria.
- Exportación del 100% de la información gestionada en el sistema de la Comunidad de Madrid en el momento de la copia y carga en el sistema de pruebas.
- Extracción de los registros y de la información procedente de los sistemas y bases de datos municipales según los criterios y requisitos establecidos para la fusión.
- Inserción en el sistema de las nuevas parametrizaciones: tipos de ejemplar, localizaciones, tipos de lector y resto de codificaciones establecidas por la Comunidad de Madrid.
- Estudio de los datos objeto de la fusión y preparación de la propuesta inicial de fusión.

En relación con estos trabajos, será responsabilidad del adjudicatario: Creación del entorno en sus servidores, extracción de datos en colaboración con los servicios de informáticos de los municipios y la Comunidad de Madrid, creación y carga de las configuraciones definidas en ese entorno de pruebas.

Será necesario el apoyo para facilitar el acceso a los servidores y la exportación de ficheros, copia o transferencia vía ftp a los servidores del adjudicatario por parte del mismo.

El resultado de este primer proceso será un entorno de pruebas disponible para el desarrollo de todo el contrato con el objetivo de crear las configuraciones a validar, cargar los procesos intermedios de fusión y validarlos.

El proceso se ejecutará y repetirá de igual forma para ambas fases, en cada una de ellas con las copias de las bases de datos de los municipios a integrar. Se ha estimado en 112 horas de trabajo estos procesos para cada



una de las fases, en total **224 horas**. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (40 en total, 20 en cada fase), por un técnico en implantaciones (47 en cada fase, 94 en total) y por un técnico en migraciones (90 en total, 45 en cada fase).

2. Realización de prueba inicial de fusión/transformación:

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Desarrollo de programas/scripts para transformación de los datos de acuerdo con los requisitos establecidos.
- Transformación de los registros y carga del resultado en el servidor de pruebas del adjudicatario.
- En estos procesos, detectará posibles errores, incidencias y pérdida de datos producidos durante el proceso a través de una revisión global de los datos e informaciones a exportar y del resultado de la migración (duplicaciones no derivadas de la propia fusión de datos, pérdida de formatos de visualización y puntuación, pérdida de información en general, etc.). Los datos deberán llegar íntegra y correctamente a la instalación de pruebas.

En relación con estos trabajos, será responsabilidad del adjudicatario:

Programación y manipulación de datos, así como la carga del resultado en el entorno de pruebas.

El contratista prestará apoyo a través del personal bibliotecario para resolver dudas puntuales de carácter técnico que puedan surgir a lo largo del proceso. También proporcionará datos de número de registros de cada tipo resultantes, integrados, etc., tanto de los existentes en origen como de los resultantes tras los procesos.

Como resultado de esta fase, se encontrará disponible la carga de datos en el entorno de pruebas.

Igualmente, estos procesos se repetirán en ambas fases IV y V con las bases de datos municipales de cada una. Se ha estimado en un total de 64 horas esta parte del proceso para cada una de las fases, en total, **128 horas**. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (30 en total, 15 en cada fase), por un técnico en implantaciones (19 en cada fase, 38 en total) y por un técnico en migraciones (60 en total, 30 en cada fase).

3. Validación de resultados de la prueba inicial y propuesta de cambios:

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Durante esta fase del proyecto se procederá a revisar el resultado del proceso y a realizar las propuestas de cambio o mejoras en el proceso que se consideren oportunas.

En relación con estos trabajos, será responsabilidad del adjudicatario:



Recoger en un documento los cambios propuestos y coordinar la recogida de datos, así como resolver las cuestiones que procedan del contratista. El personal de apoyo desinado por el adjudicatario trabajará en comunicación con el personal bibliotecario en la evaluación de resultados.

Por parte del contratista se dará cobertura a estos procesos de evaluación y propuesta de cambios a través de los técnicos bibliotecarios implicados en el proyecto.

Como resultado de esta fase, el adjudicatario entregará un documento descriptivo de los cambios o correcciones a realizar.

Nuevamente, este proceso o etapa se repetirá en ambas fases. Se ha estimado en un total de quince horas esta fase, en total, **treinta horas**, el tiempo invertido en esta parte del proceso. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (10 en total, 5 en cada fase), por un técnico en implantaciones (5 en cada fase, 10 en total) y por un técnico en migraciones (10 en total, 5 en cada fase).

4. Realización de cambios en el proceso, nuevas pruebas de carga y validaciones sucesivas del resultado:

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Modificación de programas y *scripts* para transformación de los datos de acuerdo con los nuevos requisitos (modificaciones del proceso para corregir posibles errores del mismo detectadas durante la validación o mejoras en el tratamiento sin que supongan cambios sustanciales).
- Transformación de los registros y nuevas cargas del resultado en el servidor de pruebas del adjudicatario.
- Validación del resultado tanto por el adjudicatario como por el contratista.

Estos procesos se repiten semanalmente hasta llegar a la validación del proceso definitivo. Se estiman unas seis semanas el tiempo estimado en estas recargas sucesivas para cada una de las fases.

En relación con estos trabajos, será responsabilidad del adjudicatario:

Labores de programación y manipulación de datos, así como la carga del resultado en el entorno de pruebas. El técnico de apoyo trabajará activamente en la evaluación de resultados. Se resolverán las dudas del contratista y se recogerá en un nuevo documento los posibles nuevos errores o cambios en requisitos de proyecto derivados de las revisiones y procesos de evaluación y validación. Igualmente, por parte del adjudicatario se llevará a cabo de forma activa la detección de errores e incidencias con la consiguiente subsanación en su caso.

Por parte del contratista, será necesaria la supervisión y revisión de los técnicos bibliotecarios en la evaluación de resultados y propuesta de cambios en cada iteración.



El resultado de estos procesos será el resultante de cada una de las sucesivas cargas en el entorno de pruebas. Es previsible que no sea necesario recargar el 100% de los registros y se recarguen en cara momento bloques parciales sobre los que se haya detectado necesidades de cambios (por ejemplo, sólo lectores o autoridades). Como resultado de esta fase, se generará un documento con las nuevas correcciones a realizar en cada repetición del proceso.

Se aportarán datos por parte del adjudicatario de los resultados de cada fase numéricamente.

De nuevo, este proceso se realizará en cada una de las fases IV y V con las bases de datos de cada municipio adaptándose a los resultados derivados de los datos de origen, configuraciones, etc., existentes en cada caso. El tiempo estimado para esta parte del proceso en cada una de las fases es de 57 horas, en total, **114 horas**, para los procesos llevados a cabo por el adjudicatario. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (10 en total, 5 en cada fase), por un técnico en implantaciones (12 en cada fase, 24 en total) y por un técnico en migraciones (80 en total, 40 en cada fase).

5. Ensayo de fusión/transformación y carga sobre un entorno de pruebas (validación) Comunidad de Madrid:

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Creación en servidores de la Comunidad de Madrid de un nuevo entorno Absysnet o adaptación de uno existente (entorno de validación) a las características necesarias para dar servicio al nuevo escenario tras la migración (usuarios concurrentes, volumen de datos,...). Se realizará la instalación en un servidor diferente del de producción actual para realizar las comprobaciones sobre un entorno que no requiera parar el servicio mientras se realizan las comprobaciones necesarias.
- Instalación en ese servidor del software actualizado y de las nuevas parametrizaciones o configuraciones que hayan sido realizadas en el entorno de pruebas de del adjudicatario.
- De forma previa se ha procedido a una nueva recogida de datos de las bases de origen con el objetivo de utilizar datos más actualizados, disponer de un volumen más real de los mismos y de calcular tiempos de cara a la integración final a modo de ensayo general y para detallar el cronograma de la parte final del proceso.
- Realización de un proceso completo de tratamiento de datos y carga en el entorno de la Comunidad de Madrid para probar los resultados y tiempos de proceso reales. Si se considera necesario podría partirse de una nueva exportación de datos, aun de prueba.
- Validación del resultado y pruebas de funcionamiento y acceso desde diferentes bibliotecas de las redes de bibliotecas a las que el nuevo sistema dará servicio, conexión de pruebas de sistemas de



autopréstamo y otros sistemas que la Comunidad de Madrid considere necesarios (tales como servicios web y sistemas de difusión de la Comunidad de Madrid con los que pueda existir interacción).

En relación con estos trabajos, será responsabilidad del adjudicatario: Instalación de absysnet en los nuevos servidores en colaboración con los técnicos de la Comunidad de Madrid, realización de procesos de transformación de datos y carga en el nuevo entorno, así como asesoría durante la realización de pruebas.

Por parte del contratista será necesario el apoyo de personal de sistemas de Comunidad de Madrid para que configurar el servidor nuevo o renovado y proveer el acceso a los técnicos del adjudicatario al servidor para cargar los datos. Si la prueba de fusión se realizara a partir de una nueva exportación, se precisará el apoyo de los servicios de informática implicados para facilitar el acceso a los servidores actuales, exportar los datos a ficheros y copiar estos datos o transferirlos por ftp al servidor del adjudicatario.

El resultado de esta fase será la carga en el entorno de pruebas de la Comunidad de Madrid y posibles modificaciones consecuentes en la documentación (cierre definitivo del documento de integración, tablas de equivalencia y cronograma de procesos)

Igualmente, este proceso se repetirá en las dos fases objeto de contratación. Se ha estimado en cuarenta horas esta parte del proceso para cada una de las dos fases, en total, **ochenta horas**. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (20 en total, 10 en cada fase), por un técnico en implantaciones (15 en cada fase, 30 en total) y por un técnico en migraciones (30 en total, 15 en cada fase).

6. Realización de configuraciones o personalizaciones de opac a medida:

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Transferencia de los diseños validados, realizados inicialmente en los servidores del adjudicatario a los servidores de la Comunidad de Madrid.
- Se partirá de los modelos y soluciones existentes con las adaptaciones que sean precisas siguiendo los esquemas existentes y los niveles de personalización del sistema de la Comunidad de Madrid en producción (inclusión de nuevas imágenes, logos, identidad corporativa, enlaces, etc.) y otros cambios requeridos.

Por parte del adjudicatario:

En esta fase se procederá a la introducción de modificaciones en las plantillas y ficheros de configuración en caso necesario siguiendo lo establecido en los puntos anteriores, así como la puesta a disposición de los resultados primero en el servidor de pruebas del adjudicatario y,



posteriormente y con la colaboración de los servicios informáticos de Comunidad de Madrid, en el servidor definitivo.

Por parte del contratista será necesario establecer la comunicación con los técnicos respecto a estos trabajos, así como la validación de los resultados. Los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid instalarán los ficheros resultantes en el servidor definitivo en caso necesario.

El resultado de los trabajos de esta fase serán los modelos existentes de Opac (catálogo de acceso público) funcionando en los servidores de la Comunidad de Madrid a partir del suministro de las "plantillas" necesarias (ficheros CSS, imágenes, XML, HTML y .FMA si aplica) correspondientes a los modelos de acceso público previos que pueden incorporar las modificaciones necesarias, en su caso, derivas de cada una de las dos fases de integración. Se incluirán las imágenes necesarias en servidor suministradas por los servicios municipales de su identidad corporativa. Se ha estimado en doce horas esta parte del proceso para cada una de las fases, en total, **veinticuatro horas**. Todas ellas se ejecutarán por un técnico en implantaciones, en ambas fases.

7. Procesos preparatorios de fusión previos sobre el entorno de pruebas

Durante esta última fase previa a la fusión se realizan algunas tareas puramente técnicas y preventivas, tanto de adaptación de procesos existentes en producción como de test del sistema con el objetivo de que la Comunidad de Madrid pueda, en su caso, adaptar y escalar la infraestructura informática existente para la ampliación del sistema, bases de datos, consultas y sesiones de usuarios, consultas y transacciones, etc. En concreto:

- Se realizarán pruebas de esfuerzo sobre el sistema programadas con el fin de probar procesos de usuarios profesionales masivos, de consultas de ciudadanos al entorno web masivas, etc., con el objetivo de testar el comportamiento de los servidores, entorno web, redes y sistemas ante el aumento de datos y de acciones sobre el sistema. Se obtendrán datos y se monitorizará el resultado y se obtendrá un informe final en base al cual podrán tomarse por parte de la Comunidad de Madrid decisiones sobre modificaciones en la infraestructura.
- Se adaptarán los procesos existentes en servidor y los scripts correspondientes a los mimos para que se apliquen a los datos a integrar tales como: emisión de cartas y mensajes, procesos nocturnos que incluyen actualizaciones en base de datos, generación de estadísticas automatizadas, etc. Los ficheros resultantes se instalarán en servidor de producción en paralelo a la fusión final sobre producción.

El adjudicatario preparará las sesiones y operaciones de test de esfuerzo y programará la recogida de resultados, estudiará el resultado de la monitorización de las mismas y elaborará un informe con los datos obtenidos, análisis de los mismos y recomendaciones.



Facilitará dicho informe a los técnicos y servicios informáticos de la Comunidad de Madrid con una antelación mínima de una semana antes de la migración final con el objetivo de que la Comunidad de Madrid pueda adaptar la infraestructura necesaria antes de la migración final. Los servicios informáticos facilitarán la colocación de los elementos necesarios para la monitorización de estos procesos.

El adjudicatario revisará modificará y programará los ficheros de procesos descritos que trabajan sobre el sistema (procesos nocturnos, emisión de cartas y avisos, extracción de estadísticas, etc.) y coordinará con los servicios informáticos su instalación en producción sustituyendo a los existentes para su ejecución tras el paso a producción.

Estos procesos se repetirán también en ambas fases. Se estiman en veinte horas el tiempo necesario para cada una de las fases, en total, **cuarenta horas**. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (4 en total, 2 en cada fase), por un técnico en implantaciones (3 en cada fase, 6 en total) y por un técnico en migraciones (30 en total, 15 en cada fase).

8. **Realización de la extracción final, fusión/transformación, carga definitiva y paso a producción:**

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Extracción definitiva de registros en las instalaciones preexistentes. Este proceso implica el paro del servicio en modo actualización para todas las bibliotecas implicadas, siendo posible a partir de este momento sólo la consulta del sistema y, en todo caso, la realización de préstamos y reservas "off-line" con la herramienta de préstamo de seguridad.
- Transformación de los registros y carga del resultado en el servidor definitivo
- Validación del resultado final y paso a producción.

Por parte del adjudicatario:

En esta fase procederá al apoyo a la exportación de datos, que por razones de eficiencia deberá ser realizada por los propios técnicos de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos implicados, siguiendo instrucciones o scripts previamente suministrados por el adjudicatario.

Éste procederá también a la realización de los procesos de transformación, fusión y carga de los resultados, así como una validación inicial de los resultados. El equipo técnico del adjudicatario trabajará activamente apoyando a los técnicos bibliotecarios de la Comunidad de Madrid en la evaluación de resultados.

Dado que se trata de la fase final y validación definitiva de resultados, se procurará la detección de errores e incidencias, procediendo, en su caso, la subsanación de los errores y posibles problemas detectados



Por parte del contratista, atendiendo a razones de eficiencia y para simultanear procesos de exportación en las instalaciones implicadas, se procederá a la exportación de datos de los catálogos de origen según las instrucciones o scripts recibidos como ya se ha mencionado.

La validación inicial de los resultados se llevará a cabo por un equipo técnico de alta cualificación de la institución contratante, que alertará ante cualquier anomalía de manera que pueda ser corregida previamente al paso a producción definitivo. Se cuenta también con el apoyo técnico y soporte del equipo informático de la Comunidad de Madrid.

El resultado de esta fase será la nueva instalación originada a partir de la fusión y migración de las bases de datos previamente existentes. Este proceso se ejecutará también en cada una de las dos fases previstas objeto de contratación.

Los tiempos estimados para esta parte del proceso es de cincuenta y seis horas en cada una de las fases, en total **ciento doce horas para ambas**. Estas horas se ejecutan por un jefe de proyecto (30 en total, 15 en cada fase), por un técnico en implantaciones (11 en cada fase, 22 en total) y por un técnico en migraciones (60 en total, 30 en cada fase).

El desarrollo de esta parte del proceso es crítico y, tal como se ha descrito, afecta al funcionamiento de las bibliotecas implicadas al suoner una parada del sistema, por lo que se programará en el momento más adecuado tanto para el desarrollo del proceso como para un menor impacto en los centros, pudiendo incluir días festivos.

9. Análisis de resultados, resolución de incidencias, realización de procesos complementarios y depuración de las mimas

Durante esta fase, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Análisis y detección de incidencias y errores puntuales o generales relacionados con el resultado de los procesos anteriores de fusión y con las decisiones tomadas, estado de la información en origen en las distintas bases de datos y tipos de registros, etc.
- Cuantificación y acotación de estas incidencias
- Estudio de la solución de las mismas en función del tipo de incidencia, volumen de las mismas, etc.
- Establecimiento de prioridades y cronogramas de solución para las distintas incidencias y errores a abordar y tipos de informaciones, registros, etiquetas s, etc., a depurar, así como determinación de normativa y políticas aplicables en estos procesos y determinación de tareas necesarias básicas y complementarias en cada tarea de depuración.
- Preparación o extracción de listados y elementos previos necesarios.



- Ejecución de las tareas de depuración y resolución de incidencias automáticas o manuales según la tipología y tareas anteriores.
- Detección de tareas y procesos complementarios específicos a realizar sobre el sistema anfitrión, planificación y ejecución de los mismos primero sobre el entorno de pruebas y después sobre producción.(eliminación de elementos sobre el sistema, conversión de información, etc.)

Por parte del adjudicatario:

Se estudiará la viabilidad en la resolución de determinadas incidencias de forma automática o manual y, en el caso de las primeras, condiciones de resolución del proceso, pruebas previas en entorno de pruebas y alcance de paso a producción (paradas, etc. También de ejecutar procesos complementarios sobre diversos elementos de la base de datos.

Se ejecutarán las tareas indicadas por la Comunidad de Madrid, en el orden de preferencia descrito, durante el tiempo de cobertura del presente contrato y con los recursos previstos en el mismo para la depuración manual de distintos tipos de registros y casuística identificada en las fases previas.

Se aportará información periódica de tablas, registros, etc., semanalmente, de los trabajos de depuración y tipo de registros y casos tratados a lo largo de esta fase.

El personal técnico de la Comunidad de Madrid revisará esta información y responderá a las distintas consultas y dudas. Aportará, en los posibles casos a abordar, las pautas y normativa a aplicar. Desde el inicio de estos trabajos, identificará las incidencias y cuestiones prioritarias. Podrá incluir tareas de mejora y enriquecimiento de registros a partir de la información contenida en las bases de datos de origen, para lo que, igualmente, dará las indicaciones y pautas oportunas y revisará la información de trabajos semanal remitida por el adjudicatario.

Estas tareas se realizarán, como las anteriores, referidas a ambas fases pudiendo, en el caso de la IV fase, realizarse en paralelo a los trabajos previos hasta este punto de la V fase dado que estos trabajos se realizarán completamente en el entorno de producción tras la integración mientras los previos de la V se ejecutarán en otros entornos hasta llegar al proceso anterior a este identificado como de fusión de datos.

El tiempo estimado en estos procesos para cada una de ambas fases es de mil trescientas horas, en total **dos mil seiscientas horas**. Estas horas se ejecutan por tres técnicos en tratamiento de datos y depuración (1.200 horas en cada fase, 2.400 en total), por un jefe de proyecto (40 en total, 20 en cada fase), por un técnico en implantaciones (60 en cada fase, 120 en total) y por un técnico en migraciones (40 en total, 20 en cada fase).



En consecuencia, el tiempo estimado en total para ambas fases, incluyendo todos los procesos anteriores es de **tres mil trescientas cincuenta y dos horas**.

Tercera.- Otras condiciones del contrato.

- Tanto las sucesivas pruebas en las instalaciones de la empresa adjudicataria como en las instalaciones de la Comunidad de Madrid, en modo de pruebas, previas a la fusión definitiva, se realizarán sobre el sistema Absysnet 2.2, propiedad de la empresa Baratz, Servicios documentales s.a., sin que supongan en ningún caso coste añadido o adquisición alguna para la Comunidad de Madrid que.
- Los datos se exportarán desde los sistemas actualmente instalados en las distintas administraciones de las que dependen los centros bibliotecarios.
- Sin perjuicio de las validaciones y revisiones llevadas a cabo por el personal de ambas instituciones, tal como se especifica en los procesos del proyecto, el adjudicatario ejecutará la evaluación experta del resultado de los distintos procesos e iteraciones de tratamiento de datos, así como de la realización de las sugerencias o recomendaciones de mejoras en relación con el diseño de procesos y requisitos marcados a partir de los resultados parciales de las distintas fases del proyecto.
- La carga de los datos en el sistema anfitrión se realizará tanto en el entorno de producción como en el de validación.
- El adjudicatario se comprometerá al seguimiento técnico de todo el proceso.
- Realizará también los ajustes y modificaciones necesarias para los modelos de Opac (catálogo) de Absysnet, existentes, así como los procesos complementarios que se determinen, Igualmente se adaptarán los ficheros que ejecutan procesos regularmente sobre el sistema de producción de acuerdo con los nuevos datos integrados.
- Dado que durante gran parte del proceso se trabajará en un servidor del adjudicatario para realizar las sucesivas pruebas y validaciones, durante este período se podrá seguir prestando servicio con normalidad en las redes de servicios bibliotecarios a excepción de no crear nuevas tipologías distintas a las de la copia inicial tomada como base del diseño del proceso, Una vez que ya esté claramente definido el proceso y todos sus detalles, se procederá a la exportación definitiva de los datos de ambos sistemas, su procesamiento y carga definitiva en el sistema resultante.
- Desde el momento de la exportación definitiva hasta la carga de los datos resultantes y, tras un proceso de comprobación por parte del contratista de la idoneidad del resultado, su puesta en producción, los sistemas de origen y el de la Comunidad de Madrid deberán estar parados o en modo consulta (entorno de catálogo público con reservas y operaciones de circulación desactivadas, salvo servicios mínimos que el adjudicatario estipule y disponga en el sistema anfitrión. Se podrá usar el sistema de fuera de línea para la gestión de préstamos y devoluciones, pero no los equipos de autopréstamo.



- Con el objetivo de cumplir todos los puntos anteriormente expuestos, así como con los criterios y principios de calidad necesarios, por parte del adjudicatario se destinarán los recursos humanos necesarios para el proyecto y, como mínimo los siguientes:
 - Un jefe de proyecto
 - Un técnico de migraciones
 - Un técnico de implantaciones
 - Tres técnicos de tratamiento de datos y depuración.
- Todos ellos deberán tener experiencia acreditada en proyectos similares, y, en concreto, en procesos de migración e integración en redes de bibliotecas automatizadas con el sistema de gestión Absysnet en cualquiera de sus versiones.
- La interlocución se establecerá con el personal de la Unidad responsable del contrato (Unidad de Coordinación Técnica de la Subdirección General del Libro), debiendo atender las solicitudes de información y relacionadas con el proyecto a lo largo de sus desarrollo, así como asistir a reuniones periódicas de seguimiento de los trabajos.
- Tanto desde la unidad responsable como por parte del adjudicatario se llevará a cabo el seguimiento continuo y necesario, así como los necesarios controles de calidad que establezcan los criterios mínimos de aceptación del resultado de los trabajos de acuerdo con los criterios establecidos para el mismo tal como se describe en el presente pliego técnico.
- Al inicio de los trabajos el adjudicatario entregará un plan de trabajo detallado en el que se expliquen las acciones a realizar en las distintas etapas de ejecución de los trabajos de acuerdo con el presente pliego, así como los tiempos y recursos humanos y técnicos necesarios.
- Se documentarán por parte del adjudicatario las distintas acciones y decisiones tomadas a lo largo del proceso, así como los resultados de los controles de calidad.
- El adjudicatario deberá entregar las distintas versiones del documento de trabajo de integración y tablas de parametrizaciones con las modificaciones consensuadas con los técnicos de la Comunidad de Madrid, y en base a cuyas versiones se ejecutarán las pruebas sucesivas sobre las que se descartarán o aprobarán procesos. Sobre la última versión acordada se realizará el proceso de fusión.
- También entregará en cada proceso, y especialmente en el primero, último de prueba y durante el proceso de fusión final, los datos de volumen de los distintos tipos de datos y de resultado de los procesos efectuados, que servirán de base para las revisiones conjuntas. Estos datos se entregarán, igualmente, en el caso de aplicar procesos de depuración y/o tratamiento automáticos referidos a estos procesos.
- Entregará igualmente cronograma continuamente revisado de los distintos procesos y avances, incluyendo, en cada caso, acciones a ejecutar, tiempos utilizados estimados y agentes implicados en cada una.
- El adjudicatario entregará semanalmente las tablas detalladas en el presente pliego con los trabajos resultantes de la depuración.
- Con el fin de acondicionar la infraestructura informática de la Comunidad de Madrid para el nuevo sistema resultante, volumen de



datos y de trabajo previstos, el adjudicatario asesorará a los servicios de la Comunidad de Madrid sobre aspectos técnicos relacionados con el incremento y modificación de dicha infraestructura.

Todo lo anterior se referirá a cada una de las dos fases.

Cuarta.- Garantía

El adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de la nueva instalación e integridad de la información migrada bajo este contrato durante el plazo de un año a contar desde la fecha de su recepción, obligándose a realizar gratuitamente durante dicho tiempo las correcciones y modificaciones necesarias para subsanar errores ocultos que eventualmente pudieran aparecer, excepto procesos de depuración necesarios derivados de las informaciones preexistentes y de las pautas y decisiones adoptadas para llevar a cabo los procesos de migración y fusión.

Quinta.- Plazo de ejecución

El plazo máximo para la realización de los trabajos descritos será de un año para ambas fases, debiendo desarrollarse de forma sucesiva en los ocho primeros procesos de la fase IV, tras la cual se iniciará la fase V. En el caso del proceso de depuración y resolución de incidencias y procesos complementario (noveno proceso) previsto en la fase IV se podrá desarrollar en paralelo a los procesos iniciales de la fase V hasta llegar al momento de la fusión.

Sexta.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El adjudicatario garantizará la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y a los que pueda dar acceso la Comunidad de Madrid conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y en su normativa de desarrollo, quedando obligada a comunicar y medidas de seguridad. No podrá utilizar dicha información ni transmitirla a terceros sin el consentimiento previo y formal de la Comunidad de Madrid.

Séptima.- PERSONAL Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario deberá disponer del personal preciso, con un equipo mínimo de al menos dos personas para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato en lo que se refiere a tención de consultas, incidencias y comunicación con la Comunidad de Madrid y con los centros, distinto del personal encargado de los envíos en cualquiera de sus fases.

El personal que la empresa adjudicataria adscriba a la prestación del servicio no tendrá vinculación alguna con la Comunidad de Madrid y dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual asumirá la condición de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a él con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningún caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las



obligaciones del contratista y sus trabajadores, aun cuando los despidos y demás medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta de cumplimiento, rescisión, modificación o interpretación del presente contrato.

Octava.- Inspección y supervisión de servicios

La Comunidad de Madrid se reserva el derecho de inspección y revisión del desarrollo y ejecución de los servicios objeto del contrato. Se hará un seguimiento del trabajo durante la ejecución del mismo y al finalizar el plazo de desarrollo por parte de los técnicos responsables de la Comunidad de Madrid. Este control de calidad y validación será el determinante para el abono de los trabajos efectuados. En caso de que dicho control no fuera satisfactorio, no podrán abonarse dichos trabajos hasta la correcta entrega de los mismos. Todo lo anterior se referirá tanto al resultado de la fase IV como al de la Fase V de forma independiente y sucesiva.

Madrid, 19 de junio de 2018
La Subdirectora General del Libro

Fdo.: Isabel Moyano Andrés



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981515408929259879496**