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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE “OBRAS PARA INSTALACIÓN DE NUEVO ASCENSOR EN EL CENTRO 
DE SALUD MIGUEL SERVET” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

 

1. OBJETO. 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de las obras necesarias para 
la instalación de un ascensor en el patio exterior, dentro de la propia parcela, en el Centro 
de Salud Miguel Servet, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio 
Madrileño de Salud, según las especificaciones contenidas en el Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Cabrejas Pallás 

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el Proyecto, formado por los 
documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a 
seguir para la realización de las obras objeto d este contrato, y servirán de base para la 
ejecución de las mismas:  
 
◦ Memoria. 
◦ Pliego de condiciones. 
◦ Mediciones y presupuesto. 
◦ Planos. 
◦ Estudio Básico de Seguridad y Salud 
◦ Estudio de gestión de residuos. 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Centro de Salud Miguel Servet se encuentra en la C/ Don Benito, nº 2 de Alcorcón 
(Madrid). Su horario de funcionamiento es de lunes a viernes no festivos de 8.00 a 21.00 
horas ininterrumpidamente. 

En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albañilería, 
cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como consecuencia de las actuaciones, 
puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del Consultorio local.  

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar los servicios existentes que 
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, 
instalaciones de seguridad, contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier 
eventualidad y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones 
provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos electrógenos, etc.) al objeto de 
mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el normal 
desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijarán espacios bien 
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras 
estará en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente. 

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá 
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. 
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3. PROPUESTA TÉCNICA y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el Centro de Salud Miguel Servet, al 
objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato. 

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de las obras, que contendrá 
la siguiente documentación: memoria de la ejecución de las obras, programa de trabajo, 
memoria de seguridad y salud y gestión medioambiental de la obra: 

• Memoria de ejecución de las obras 

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a 
realizar y del entorno de la actuación.  

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes de la obra así como las unidades de especial complejidad y reflejará un 
diseño razonable del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de 
ejecución, analizando la coherencia con los medios humanos y materiales propuestos 
y las prescripciones técnicas del proyecto de ejecución.  

La Memoria deberá contener, al menos: 

- Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar  
- Documentación de Implantación de la obra, incluyendo instalaciones fijas y medios 

auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno 
de la actuación 

- Planteamiento de las obras, descripción de los procesos constructivos más 
importantes y propuestas de actuación en obra 

• Programa de trabajo y reducción de plazo  

Programa de trabajo, de acuerdo con el plazo de ejecución planteado, con una 
planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y materiales adscritos a 
la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la coherencia 
de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. 

• Memoria de seguridad y salud 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra 
que incluya un análisis del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, señalando, en 
su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren 
convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administración. 

• Gestión medioambiental de la obra 

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que 
incluya análisis del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico 
para la obra, señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de 
mejoras que se consideren convenientes. 

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos 
hojas DIN-A4, con un total de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa 
necesaria. 
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Se valorará que la información sea clara y precisa, reduciéndose la puntuación en caso de 
documentación que dificulte su interpretación y análisis o se exceda de la extensión 
máxima permitida  

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra y de la legalización marcará el 
cumplimiento de los plazos previstos una vez comenzadas las obras. A este respecto, se 
estará a lo contemplado en las penalidades del PCAP. 
 
La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras revisará, aprobará y aceptará el Plan de 
Ejecución y la fecha del comienzo de las obras para garantizar una correcta coordinación 
con la actividad en el Centro de Salud. 
 
La empresa adjudicataria, presentará para su aprobación por la Dirección Técnica de 
Mantenimiento y Obras, el equipo técnico al servicio de la obra así como su dedicación en 
la misma. 
 
La ejecución de la obra se podrá desarrollar durante el horario de apertura del Centro 
siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del mismo. En caso contrario, se 
tendrá que realizar fuera de este horario (de 21:00 a 08:00 del día siguiente de lunes a 
viernes no festivos, y durante las 24 horas en sábados, domingos y festivos), debiéndose 
ajustar estrictamente al programa de trabajo aprobado, no admitiéndose modificaciones no 
autorizadas por la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras.  
 
El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones 
sean necesarias para la completa ejecución de la obra objeto del presente contrato, así 
como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos 
voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos públicos, dando 
conocimiento inmediato a esta Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras. Podrá 
solicitar por escrito a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, los documentos que 
para ello sean necesarios.  
 
Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y/o 
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecución de la obra, debiendo ser 
favorables antes de la recepción definitiva de la obra. 
 
La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria revisará aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el 
adjudicatario. Todos los costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas 
están incluidos en el importe del contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que 
las obras se están ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones 
de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, sin menos cabo, de las obligaciones inherentes 
de la Dirección Facultativa contratada. 
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Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de 
inspección que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para 
ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones 
suscite la ejecución de los trabajos.  
 
No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspección y auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este 
procedimiento abierto. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que se 
subsanen los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos reglamentarios que le sean de imputables. 
 
5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD 
 
Se mantendrá observancia de los Reglamentos y Legislación vigente que le sean de 
aplicación (Instalaciones, Seguridad, etc.) en la fase de ejecución de la obra. 
 
El estudio de seguridad y salud, incluido en el proyecto dará cumplimiento del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
 
Semanalmente se remitirán los informes de las visitas realizadas por el servicio de 
prevención y/o por el coordinador de seguridad y, de manera inmediata, cualquier 
incidencia que sea detectada. 

 
6. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de 
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. 
 
Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado 
a gestionarlos todos y sus costes estarán incluidos en la oferta realizada. Además tendrá 
que proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminación de dichos residuos con 
transportista y gestor autorizado. 
 
El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, 
según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud y 
la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval presentado. 
 
7. DOCUMENTACIÓN GENERADA 
 
Una vez realizada la obra se facilitará, además de toda la documentación contenida en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución, la siguiente documentación: 
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◦ Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente y visado por el 
correspondiente Colegio Oficial. 

◦ Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto 
inicial, si las hubiere. 

◦ Certificación y puesta en servicio de la instalación del nuevo aparato elevador. 
◦ Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán 

ser presentados en formato dwg y pdf. 
 
El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los 
correspondientes organismos, será de tres. 
 
El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la 
firma del acta de recepción, para su revisión. 
 
8. CONSIDERACIONES FINALES 

 
La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán 
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. 
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia: 
 
◦ La retirada de escombros. 
◦ Limpieza y orden del inmueble y mobiliario. 
◦ Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc. terminados 

y en correcto estado de funcionamiento. 
◦ Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas. 

 
 

Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a 
esta obra pero pueden verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, 
red de distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, desviar, o dejar sin servicio 
sin consentimiento expreso de la propiedad. 
 
 
 
Se tendrá en consideración durante la realización de los trabajos el mobiliario y elementos 
del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios. 
 
 
 
Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean 
necesarias para comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones 
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos. Tanto las pruebas, como la puesta en 
marcha definitiva de las maquinas serán realizadas por el Servicio Técnico Oficial del 
fabricante, a fin del cumplimiento del protocolo para la cobertura de la garantía del 
fabricante de las máquinas instaladas.  
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El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma de ejecución. Ante las eventualidades 
que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en tiempo y 
forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. En ese sentido, al comienzo de 
los trabajos diarios, se pondrán medidas para prevenir la suciedad, durante su ejecución 
se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas. 
 

 

Madrid, 

 

                            La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 
 
 

María Luisa Tello García 
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