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EXPEDIENTE HVP-01/2018

INFORME PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACION 5 DEL HOSPITAL VIRGEN
DE LA POVEDA

Antecedentes.

El Hospital de Villa del Prado fue disefiado a mediados de los afios 70 y construido entre
los afios 1976 y 1978. Fue concehido con ocho unidades idénticas (cuatro por planta) de
forma radial desde un anillo de circulacién interior, situandose en la parte trasera todos
los servicios de apoyo en planta semisétano, baja y primera.

Actualmente se encuentran en funcionamiento las cuatro unidades de la planta baja
mds las unidades 7 y 8 de la primera planta, quedando durante afios cerradas las
unidades 5y 6.

La unidad 5 de la primera planta esta sin uso desde hace mas de 8 afios, conserva el
esquema original de 24 habitaciones y conserva en el origen de la unidad la zona de
control de enfermeria y las unidades de apoyo.

Problemética y necesidad de actuacion.

Dicha unidad 5 se encuentra por su abandono, totalmente desmantelada de
instalaciones y hasta de parte de la albafiileria.

Respecto a la funcionalidad actual, el trazado general es inadecuado, pasillos estrechos,
puestos de enfermeria insuficientes, etc. Las habitaciones no cuentan con las
prestaciones necesarias, aseos inadecuados con numerosas barreras arquitectdnicas,
mal aislamiento térmico y acustico, deficiente climatizacién e iluminacién. Las zonas de
logistica son muy reducidas. No existen espacios de uso comun para pacientes, etc...

Dado que las necesidades asistenciales y demandas del Sistema Madrilefio de Salud van

cada vez en aumento para las patologias que se atienden en el Hospital Virgen de la
Poveda y una vez acondicionadas las unidades de la planta baja 1, 2, 3 y 4 con unos
requerimientos de espacios, instalaciones y flujos de personal y pacientes acordes con
los planteamientos asistenciales actuales, se hace necesaria una remodelacién integral
de dicha unidad 5 como continuacién de un proceso de renovacién que obedece a una
estrategia continuada que pretende actualizar las capacidades del centro en el marco
temporal de dos o tres afios en la totalidad de sus 8 unidades.
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Caracteristicas.

La obra se ejecutara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en
el Proyecto de obra realizado por D. Angel Garcia Alvarez y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, de las que derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

Presupuesto.

El Presupuesto estimado de la licitacién asciende a la cantidad de UN MILLON
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y
CUATRO EUROS (1.219.999,84 euros ), para un periodo de ejecucion de 8 meses y con
la siguiente periodificacion e imputacién presupuestaria:

Afo Meses Epigrafe Importe
2018 5 63100 540.130 euros
2019 3 63100 679.869,84 euros

Villa del Pradd, 27 de junio de 2018
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