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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EJECUCION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL CENTRO DE

SALUD ENSANCHE DE VALLECAS |

A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Ejecucion de la obra de ampliacion del Centro de Salud Ensanche de Vallecas . Madrid

1.-

3.-

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS

Definicion del objeto del contrato: Ejecucion de la obra de ampliacion del Centro de Salud
Ensanche de Vallecas I, teniendo en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el desarrollo de
la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion energética.

Division en lotes: No

Cédigo CPV 45215130-7 - Trabajos de construccion de clinicas

Ndmero méaximo de lotes a que los empresarios podran licitar: no procede
Nimero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador: no procede
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un niamero

de lotes que exceda de

[ limite indicado en el parrafo anterior: no procede

Admision de ofertas integradoras: No

Situacién: Calle Cincovillas 1, Madrid

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3

A13003096

DIRECCION POSTAL

Plaza Carlos Trias Bertran n° 7, 28020 - Madrid

UNIDAD TRAMITA

DORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3

A13013782

DIRECCION POSTAL

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3

A13013782

DIRECCION POSTAL

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio de
Salud

DIRECCION POSTAL

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria.- UNIDAD TECNICA DE APOYO

La entrega de las proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el Registro General en
C/ San Martin de Porres n° 6, planta baja, 28035 - Madrid a la atencién de: Direccién Técnica de
Compras, Suministros y Gestién Econdémica de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.
Teléfono: 91 370 05 50 (Informacién procedimiento licitacion)

LAS PROPOSICIONES DEBERAN VENIR IDENTIFICADAS EN EL EXTERIOR CON EL
NUMERO DE EXPEDIENTE indicado a pie de pagina, el nombre de persona de contacto,
nimero de teléfono y correo electronico de la empresa licitadora

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto base de licitacion.
Base imponible: 489.954,05 euros
Importe del .V.A.: 102.890,35 euros

Importe total: 592.844,40 euros

Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 592.844,40 euros

Anualidad Importe

2018 59.284,44 euros

2019 533.559,96 euros

Proyecto de Inversion: 2018/001103

Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
312B 63100 59.284,44 €

Estudios y Proyectos  Ya elaborado

Expropiaciones: No necesarias

Servicios afectados: No previstos

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 592.844,40 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 489.954,05 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

Para calcular el valor estimado, al tratarse de un contrato de obras, se ha tomado el importe
total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor afiadido. En este importe se han tenido en cuenta
los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los costes de materiales, la
ejecucién material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial. Todos los importes considerados se refieren a precios habituales en el
mercado.
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No estd prevista la posibilidad de que el contrato sea modificado, ni se han puesto a
disposicion del contratista suministros para su ejecucion por el 6rgano de contratacion

5.- Sistemade retribucion:
Expedicion de certificaciones mensuales

6.- Contrato NO sujeto aregulacién armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financieray técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacién del contratista

Dentro de la Clasificacion de contratistas de obras, el objeto del contrato es la ejecucion de
una obra que comprende actuaciones incluidas en el Grupo C, subgrupos 1. Demoliciones, 2.
Estructuras de fabrica u hormigon, 3. Estructuras metdlicas, 4. Albafileria, revocos y
revestidos, 6. Pavimentos, solados y alicatados, 7. Aislamientos e impermeabilizaciones, 8.
Carpinteria de madera y 9. Carpinteria metalica.

De acuerdo con el articulo 36 apartado 3, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se ha considerado que los empresarios licitadores deben estar clasificados en
todos los subgrupos del grupo C.

Grupo: C
Subgrupos: Todos
Categoria del contrato R.D. 773/2015: 3
Categoria del contrato R.D. 1098/2001; d

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica v financiera:

Articulo 87.1.a) LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior sefialado en este

pliego.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 5
A/ OBR-010208/2018 — OBRA AMPLIACION C.S. ENSANCHE DE VALLECASI

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H ||I‘ |||I|| |IH |||I| | ||I‘| ||H I‘l || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0981732144661338601193



A

| kK k

SaludMadrid

Criterios de seleccion:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Importe a acreditar: 734.931,07 €

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1.a) LCSP: Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Criterio de seleccion:

88. 1.a): Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante relacion de
obras ejecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato.

Importe a acreditar: 414.991,00 €

Articulo 88. 2 LCSP — Empresas de nueva creacion

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara indicando el personal
técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta
disponga para la ejecucién de las obras. Cuando se le requiera por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion, se acompafiaran los documentos acreditativos
correspondientes.

Criterio de seleccion:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante Declaracién del
representante legal de la empresa en la que se indique el personal técnico de que dispone
la empresa, con su cualificacion profesional, asi como los organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecuciéon de las obras,
especialmente los encargados del control de calidad.
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Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o [materiales]:

Si

Ademas de acreditar la solvencia o clasificacion y de acuerdo con el Articulo 76 de la LCSP,
el licitador presentard declaracion responsable del representante legal de la empresa
haciendo constar que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello, garantizando el cumplimiento de las
siguientes especificaciones durante la vigencia del contrato.

Este compromiso se concretara con una o varias declaraciones sobre la dedicacion o
adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato y
como minimo, indicacién de los nombres, cualificacion y experiencia profesional, del personal
gue se adscribe, en las siguientes condiciones:

Adscripcion al menos de un jefe de obra (con titulacién de arquitecto técnico) y un
encargado de obra, ambos con dedicacién total y con una experiencia minima de 5
afios y en concreto en dos obras similares a las del objeto del contrato. Como obras
similares se entenderan obras en edificios sanitarios, de importe, cada una, igual o
superior al objeto de este contrato.

El propuesto adjudicatario debera acreditar los medios personales mediante la declaracion
responsable y contrato o propuesta del mismo, donde figuren que los citados técnicos con
los requisitos exigidos seran los adscritos para su participacion en la obra.

Estos compromisos quedaran integrados en el contrato, atribuyéndoseles el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte
integrante del contrato que de la adjudicacién de este expediente se derive.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES: Ponderaciéon 70 puntos

1. Precio: 70 puntos

Puntuacion

Baja del licitador*

licitador )
Mayor baja de todas las ofertas presentadas

*Baja del licitador = Presupuesto de licitacion — Oferta econémica del licitador
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CRITERIOS CUALITATIVOS: Ponderacion 30 puntos

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

POR APLICACION DE FORMULAS: Ponderacion 16 puntos

2. Reduccion de plazo: 8 puntos

Reduccion de plazo del licitador
Puntuacion  _
licitador = Mayor reduccion de plazo justificada de todas x 8

las ofertas presentadas

Se valoraran con la maxima puntuacién de este apartado las ofertas de
los licitadores que propongan la maxima reduccion de plazo, siempre que
se considere justificada de acuerdo con el calendario de obra propuesto.

Se valorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los
licitadores que no propongan reduccion de plazo.

También se valorara con cero puntos un acortamiento de plazo que se
considere excesivo y no justificado de acuerdo con el calendario de obra
propuesto

La valoracion de las restantes ofertas se realizara distribuyendo la
puntuacion de forma proporcional

3. Ampliacién del plazo de garantia: 8 puntos

Ampliacién de plazo de garantia del licitador
Puntuacion _ 8
licitador B Mayor ampliacion de plazo de garantia de X

todas las ofertas presentadas

Se valoraran con la méaxima puntuacion de este apartado las ofertas de
los licitadores que propongan mas meses de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de esta contratacion.

Se valorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los
licitadores que no propongan garantia adicional.

La valoracion de las restantes ofertas se realizara distribuyendo la
puntuacion de forma proporcional
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CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE
UN JUICIO DE VALOR

4. Programa de trabajo: 5 puntos

Coherencia y viabilidad del Programa de Trabajo, ajustado al plazo
ofertado, y justificacion del plazo propuesto

Se valorara;

La consideracion, dentro de los plazos previstos, de las gestiones
necesarias para el inicio de la obra (hasta 1 punto)

El desarrollo de un calendario real de obra que garantice su ejecucion
en el plazo ofertado, indicando, en su caso, la necesidad de asignar
los turnos de trabajo necesarios en funcion de la reduccién propuesta
(hasta 2 puntos)

La deteccion de los puntos criticos del desarrollo de la obra, en
relacién al programa de trabajo (hasta 2 puntos)

5. implantacion de la obra: 3 puntos

Estudio del &rea de actuacion y su entorno para la implantacion de la
obra. Reconocimiento de la parcela, sus servicios afectados vy
condicionantes externos, apreciando su topografia, infraestructuras,
afecciones, y otras caracteristicas relevantes, y aportando las soluciones
técnicas necesarias.

Se valorara:

El conocimiento del entorno del area de actuacion, la organizacion de
los accesos, y las propuestas que minimicen la repercusion de los
trabajos en las proximidades de la obra (hasta 2 puntos)

La adecuada organizacion de la implantacion de la obra,
sectorizacion, zonas de acopios e instalaciones de personal y la
dotacion de los diferentes medios e instalaciones propuestos para su
ejecucion (hasta 1 punto)

6. Seguridad y Salud: 3 puntos

Se valoraran los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacion de un sistema interno de Seguridad y Salud en
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el Trabajo basado en la norma de la Agencia Europea para la Seguridad
y Salud en el trabajo OHSAS 18001:2007, o norma equivalente, o
acreditacidon de estar en proceso de implantacion de la horma.

7. Gestion medioambiental
y de calidad de la obra: 3 puntos

Se valoraran los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacién en la empresa de un sistema de gestion
ambiental aplicable a obras de construccion de normas EMAS, UNE-EN-
ISO 14001 o norma equivalente.

Se valoraran los certificados presentados por la empresa licitadora que
acrediten la implantacién en la empresa de un sistema de gestion de
calidad aplicable a obras de construccion de normas UNE-ISO 9001 o
norma equivalente.

Total Puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 puntos

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase, los
sefialados con los numeros 4 al 7, Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
siendo necesario para que la proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una
puntacion minima de 7 puntos, en relacién con los criterios que vayan a operar en la fase de
valoracion.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, el Criterio Precio, siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes

= Sise presentase un Unico licitador se considerara que incurre en valor anormal o
desproporcionado si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion en mas de
diez unidades porcentuales.

= En el caso que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o
anormal, las que sean inferiores en mas de siete unidades porcentuales a la
media aritmética de las proposiciones presentadas.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:
Se presentara la siguiente documentacion conforme a lo establecido en la clausula 11 apartado
B) de este pliego:
1. Reduccion de plazo

Propuesta de reduccion del plazo de ejecucion de la obra.

2. Propuesta de ampliacion del plazo de garantia
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Propuesta de ampliacion del plazo de garantia en meses

3. Programa de trabajo

Programa de trabajo, con desarrollo de la planificacion de la obra que justifique la viabilidad del
plazo de ejecucién planteado en el apartado 1.

Medios humanos y materiales que se adscribiran a la obra, que garanticen el cumplimiento del
plazo ofertado.

4. Implantacién de la obra

Documentacién de Implantacion de la obra, incluyendo instalaciones fijas y medios auxiliares
que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y andlisis del entorno de la actuacion

5. Memoria de seguridad y salud

Acreditacion de tener implantado un sistema interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado
en la norma de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001:2007, Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Occupational Health
and Safety Managment Systems) o norma equivalente, o acreditacion de estar en proceso de
implantacion de la norma.

6. Gestion medioambiental y de calidad de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestién ambiental y de calidad de la empresa
gue incluya:

Sistema de gestion ambiental de la empresa aplicable a obras de construccion, con inclusién, en
su caso, de documentos acreditativos del cumplimiento de las normas de gestion
medioambiental en desarrollo de las normas EMAS, UNE-EN-ISO 14001 u otra norma
equivalente, o justificacion, mediante el medio adecuado, que se cumplen los requisitos
establecidos en el sistema citado.

Sistema de gestion de calidad de la empresa aplicable a obras de construccion, con inclusion,
en su caso, de documentos acreditativos del cumplimiento de las normas de calidad UNE-ISO
9001 u otra norma equivalente, o justificacion, mediante el medio adecuado, que se cumplen los
requisitos establecidos en el sistema citado.

De igual manera se justificaran los aspectos indicados en Condiciones especiales de ejecucion
del contrato: Articulo 202 LCSP, incluidos en este documento.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electrénicos.

Licitacion electrénica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: No.
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En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacioén necesaria y el acceso al sistema
de licitacién electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios
electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio: No se admite.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Polizas de seguros.
Procede: Si

Péliza Uno:

Pdliza de Seguro a todo riesgo de construccién y seguro de Responsabilidad Civil Profesional
que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra 'y
durante su realizacion. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion
patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de dafios a la obra
durante su ejecucion. Esta pdliza incluira, ademas un periodo de mantenimiento de un minimo
de 12 meses y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

El Importe minimo de la pdliza sera de 300.000 euros.

La poliza se presentara en el momento de la formalizacion del contrato, incluyendo su
justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en
vigor la citada poliza, aportando documentacién de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al 6rgano de contratacion para proceder a la
retencién del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucion del contrato.

Péliza Dos:

Pdliza de Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, a presentar en el acto de
recepcion de la obra, para garantizar:

a) durante los tres primeros afios, el resarcimiento de los dafios materiales que puedan
acontecer en relacion a vicios ocultos o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio, segin el apartado 1 letra c) del articulo 3 de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

b) durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecéanica y estabilidad del edificio, asi como los debidos a vicios ocultos, de
acuerdo con el articulo 244 de la LCSP.

El importe de la péliza sera el 100 por 100 del coste final de la ejecucion material de la obra.

El pago de las primas correspondientes correra a cargo del adjudicatario
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17.- Plazo de ejecucion.
Total: Cinco meses, a contar desde el Acta de comprobacién del Replanteo y autorizacion del
Inicio de Obra
Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato:
El adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el desarrollo
de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion
energética, en concreto:

La implantacién en obra se realizard de forma que se garantice un control de la erosion y
sedimentacion de la parcela asi como el entorno inmediato a la misma, quedando
registradas las incidencias resefiables a este respecto.

Se tendra especial cuidado durante la ejecucion de las obras en la prevencion de la
contaminacién, ya sea acustica, visual o quimica, del medio ambiente evitando o
reduciendo en la medida lo posible todo tipo de vestidos.

Debera informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad.

Realizard un uso eficiente del agua en la obra desarrollando e implantando medidas
oportunas para su adecuada gestién y reduccion del consumo (contadores, griferias
temporizadas, empleo de agua no potable en determinadas tareas, revision de las
instalaciones, etc).

Minimizara y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado ambiental
durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento transporte, y
destino final, especialmente cuando se trate de residuos peligrosos.

Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen un
tratamiento de los mismos, mas alld de su depoésito en vertederos o instalaciones de
incineracion

Realizara un uso eficiente de la energia, optimizando el consumo de recursos naturales
no renovables y priorizando el ahorro energético y la utilizacion de energias alternativas
en maquinaria de obra e instalaciones generales o auxiliares de obra.

19.- Penalidades.
Incumplimiento por demora
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
De conformidad con lo previsto en el articulo 192.2 de la LCSP, cuando el contratista, por
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causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por
su resoluciéon o por la imposicion de una penalizacion del 100 por 100 del importe de la
prestacion no ejecutada.

Incumplimiento por ejecucidn defectuosa del contrato
Atendiendo al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave

Prestacion del servicio por personal sin titulacién o habilitacion en funcién del trabajo a realizar.
Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en
particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de accesibilidad.

Reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un incumplimiento
grave.

b) Incumplimiento grave

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién o la Direccion Facultativa de las
obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.

Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

c) Incumplimiento leve

Falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con la Administracion contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el 10 por
100 del precio de adjudicacién, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5 por
100 del precio de adjudicacioén, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final o garantia definitiva.
Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias
de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato, de acuerdo con
el articulo 192.1 de la LCSP.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes

El compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales y materiales suficientes
para la ejecucion del contrato quedara integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter de
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obligacion principal a los efectos previstos en el articulo 211.f de la LCSP, por lo que su
incumplimiento podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad de hasta el 10
por 100 del importe del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

El contratista estara obligado a la promocién del reciclado de productos y el uso de envases
reutilizables, que se justificaran documentalmente por la Direccion Facultativa de la obra.

El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la imposicién al adjudicatario de una
penalidad de hasta el 10 por 100 del importe del contrato

Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacién

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, podra dar lugar a la imposicién al adjudicatario de una penalidad de
hasta el 10 por 100 del importe de la parte de la obra subcontratada.

La falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposiciéon al
adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra
subcontratada.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 3 del articulo 215 de la LCSP para
proceder a la subcontratacién, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

De conformidad con lo previsto en el articulo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los pagos en
plazo a los subcontratistas 0 suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no abonado al
subcontratista, sin que su cuantia, por el conjunto de supuestos previstos, pueda superar el 10
% del precio del contrato.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de contratacion: No se establecen
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

23.- Revision de precios.
Procede: NO
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24.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar la informacion
relativa a la configuracién y caracteristicas de los locales, personas y medios de los que
disponen

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: 5 afios

25.- Plazo de garantia:
1 afio

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacidon de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Puablica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado por la Administracion,
gue recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacién, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
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elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccion segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un niumero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el
namero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el
licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la
clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningln caso
superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusioén social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y
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de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO lll. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los
medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién que
se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y
el enlace a la informacién sobre el sistema de licitacién electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en uniéon temporal con otros
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empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si
el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacién de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas
variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar
un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos
en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no
esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten
los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, el érgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias
aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacién
original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicién
de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
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restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la préactica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tabl6n de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar huevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma péagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se indica
a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacibn o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de
la oferta, pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una difusién restringida y, en
ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en un Unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La
presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar
la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
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econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de
contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor
oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas
a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario,
asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacién
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracion se
indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracidn responsable, debera cerciorarse de que relne los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentaciéon de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacion consideran
gue existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
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uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en unién temporal, deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicién.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como anexo VI de este pliego.

5.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccion
de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
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contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

Documentacién técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato
valorables de forma automética por aplicacién de formulas especificados en el apartado
10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

7.- Proposicién econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicién no guardase concordancia con la documentacidn examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird la indicacion de
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:
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a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacion de un
unico sobre, si bien como documentacién técnica (nimero 6) se incluird Unicamente la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicidon econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 8 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2.- Documentacién técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados en el apartado
10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird el Proyecto basico de las
variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder, en acto publico, a
la apertura del Unico sobre que contiene la documentacién administrativa, técnica y la oferta
econdémica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la
apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablén
de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
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concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electroénico.

La valoraciéon de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un
plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoracién.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la valoracion de los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre
que contiene la proposicion econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios electronicos,
informaticos o teleméaticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en
su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el
articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la Ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia seréd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La
constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el envio de la comunicacién por la Administracién. En todo caso, la garantia
definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
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La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y
112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos I,
[, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Autobnomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
o6rgano de contratacidén consultard sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué 6rgano administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electrénicos, en
el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se
indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso deberad presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta
en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacidon especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanfar el informe de reciprocidad a
gue se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacién contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacién, salvo que conste
oposicién expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestién, liquidacién y recaudacion de
la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las
que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 29
A/ OBR-010208/2018 — OBRA AMPLIACION C.S. ENSANCHE DE VALLECASI

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H ||I‘ |||I|| |IH |||I| | ||I‘| ||H I‘l || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0981732144661338601193



A

| kK k

SaludMadrid

marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en elllos grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciébn o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcidbn con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uni6bn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por
el érgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios
autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
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se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 8 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los
medios de acreditacién de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en los articulos 87 y
88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucidn del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la
Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacién al mismo por medios
electrénicos.

Los érganos de contratacidon podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucién de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 31

A/ OBR-010208/2018 — OBRA AMPLIACION C.S. ENSANCHE DE VALLECASI

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H ||I‘ |||I|| |IH |||I| | ||I‘| ||H I‘l || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0981732144661338601193



A

| kK k

SaludMadrid

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su dltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacién de
personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situaciéon, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el
articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion
propondra al érgano de contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en
qgue hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con
la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la documentacion correspondiente en el plazo
establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacién las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.
Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del

compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que
relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que
segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion
preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En
todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el 6rgano de contratacion.
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Clausula 17. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionarda mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 16 de la
clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos
en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizard a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procedera a
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista
0 su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por
todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
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justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona
responsable de la coordinacidon de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccidon de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del
presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan
sufrir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.
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Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
Ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las
clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd misidn exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que
tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direcciéon de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la
ejecuciéon y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucién de las obras seréa el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en

la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecuciéon sucesiva.
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o
por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el
6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
gue se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, 0, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
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incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccién 42, Seccién 32, Capitulo I, Titulo | del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 solo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucidn se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.
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Si el contrato esté configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5
de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicaciéon del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se
encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaraciéon responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nhombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
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nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en
ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cdédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
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contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones
y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
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instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor
(6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los
correspondientes cédigos de acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3"
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participaciéon del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en
la clausula 11 “Formay contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.
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Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién economica que figura como anexo .1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Ilgualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacién ante el drgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP vy por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
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correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverda el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
gue debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia,
a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado
de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 25 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo
por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
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que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comuin en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni6n Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios
prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resoluciéon del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del
contrato indicadas en el apartado 18 de la clausula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revisiéon de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefalados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la resolucion o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION:

La Gerente Adjunta de Gestidn y Servicios Generales

Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.10 19:31:51 CEST

Huelladig.: 53b095c¢651bcch41803d277f599ae6e53d4929fa

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): * NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete

a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

= — 5
Lote Denominacién/objeto Cantidad Pregli(; llj\r;'pt\ano Base imponible I\f)A Importe de IVA Importe total Plazo

Fechay firmadd licitador.?
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

1 Se deberaindicar, a continuacion del nombre o razén social, i se trata 0 no de una pequefia o mediana empresa.

2 En caso de que @ licitador sea una union temporal de empresarios, |a proposicion econdmica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 52
A/ OBR-010208/2018 — OBRA AMPLIACION C.S. ENSANCHE DE VALLECASI

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H ||I‘ |||||| ||H ||||| | ||I‘| ||H I‘l || |||
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion: 0981732144661338601193




A |
‘ | kK k

SaludMadrid

ANEXO |.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

DDA et , con DNI/NIE ..........coceeennin. en nombre
propio 0 en representacion de la empresa .........o.ovvvvvvivvicineveviieeneee, CONNIF O Lo ,
encalidad de .......c.oov i

DECLARA:

Que € firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para gercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo gecutivo de pago con la Comunidad
deMadrid y, si lastiene, estdn garantizadas, conforme alo dispuesto en € articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de |la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, a menos, de la plantilla de la empresa, s ésta
alcanza un numero de 50 0 més trabajadores, de acuerdo con € articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
Genera de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legidativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar e cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigenciadel contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, s se trata de una empresa de més de 250 trabajadores, asume la obligaciéon de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en € articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando searequerido paraello.

| o [ B de .o de....
Fdo.:
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 53

A/ OBR-010208/2018 — OBRA AMPLIACION C.S. ENSANCHE DE VALLECASI

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H ||I‘ |||I|| |IH |||I| | ||I‘| ||H I‘l || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0981732144661338601193



A

| kK k

SaludMadrid

ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/D2 e , CON DNI NUMEX0 ..o
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......vevve e veveevveieeviesienieennd]
con NIF . , dOMICIHHIO BN et e
CAlE/PIAZA ..o , NUMeEro........cc.c...... , participante

en la subasta electrénica paralaadjudicacion del contratode:..........coocoiii i,
..................................... , de acuerdo con lo previsto en € pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta el ectronica cel ebrada €l

e , Cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo Iaejecum On del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Baseimponible IVA Total

Importe total:

Fechay firmadel licitador.

1 En caso de que € licitador sea una uniéon temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 1l. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes val ores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular & pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emisiéon (entidad Cadigo Referenciadel | Valor nomina | Valor derealizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario delosvaoresala
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (normal/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes. (detallar e objeto del contrato u
obligacion asumida por e garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista 0 persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letray en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Cgja Genera de Depdsitos.

(Nombre o razén socia del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Don.... . , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del reglstro contabl e) certlflcalamscrl pcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Ill. MODELO DE AVAL
Laentidad............cooiiiiiiiiiiii, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF..........................,, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .............ccc..... ,enlacaleplazalavenida.............ccoovev v ,
CP. , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)......................

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombrey apellidos o razon social del avalado)..........coovviiiii i
NIF.. ceeewy €N virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
|mpone’n Ia constltucmn de esta garantia)............ccceciieiiiinnns para responder de las

obligaciones siguientes (detallar e objeto del contrato u obligacion asumida por €
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en € contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Pablico) ................ccoeevenee.

...porimportede (enletray encifra)..........cooeeiiiieii it e euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en €l
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto a obligado principal, con renuncia expresa a
beneficio de excusion y con compromiso de pago a primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Cgja Genera de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legamente para ello autorice su cancelacion o
devoluciéon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en € Registro Especial de Avales con
...(Lugar y fecha)
................ (Razon soci aI dela entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro..........coccovvivieeiiininn,

La entidad aseguradora (1)........c.oeeeiuieieniie i en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallen s YNIF debidamente
representado por D. (2)......ccceeviii i , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o  NIF , en concepto de tomador de seguro,
=T 01 L= P , en adelante asegurado, hasta el
IMPOIte de (5) .. ene et e e ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).............ccceevennnns , en concepto de
garantia (7)......cccovvvieiineeininnnnn. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A
LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DA@ e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la eMPreSa .....vvve i ie i , con NIF n°
................... ,encdidadde...................oceeiieeeeen ., enrelacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos gque se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
gue laempresa se hallaal corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

BN oo, - de .o de........
Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

D 5
.......... , CONDNI/NIE N ........ccccevvvevveenne..., €01 NOMbre propio o en representacion de
=01 === AT , en caidad det

, a objeto de nuestra participacion en el presente

contrato de IaComunl dad de Madrld DECLA RA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
gue celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, a fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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