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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA
GESTION EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS
SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “SEVERO OCHOA” Y
CENTRO DE SALUD Y ESPECIALIDADES “M?, ANGELES LOPEZ GOMEZ® A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

PA HUSO 036/2014

CAPITULO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato 7

TITULO: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA GESTION
: EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES
EDIFICIOS: HOSPITAL UNIVERSITARIO “SEVERO OCHOA” Y CENTRO DE

SALUD Y ESPECIALIDADES “M® ANGELES LOPEZ GOMEZ”

La consecucion de:la mayor eficiencia en fos consumos energéticos del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (HUSO) y Centro de Salud y Especialidades M?. Angeles Lopez
Gomez (CEMALG). Se incluye el proyecto que debera elaborar el adjudicatario de acuerdo con
las exigencias técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). La
elaboracion, contenido, supervision y replanteo del proyecto y su aprobacion, se ajustara a lo
dispuesto para el contrato de obras en el TRLCSP y sus disposiciones reglamentarias,

El contrato, ademés de la elaboracidn del proyecto y la direccion de obra, comprendera
necesariamente durante todo el periodo contractual. las siguientes prestaciones:

a) Prestacién P1- Suministro de Energia Util necesaria para el funcionamiento
- correcto de las instalaciones objeto del contrato; gestion del suministro de energia
térmica, frigorifica y eléctrica, control de calidad, cantidad y uso, y garantias de
aprovisionamiento. El adjudicatario estara obiigado a prestar los servicios de frio, calor
y electricidad de forma continuada durante las 24 horas del dia, todos los dias del afio.

El consumo energético del Centro de Salud y Especialidades M2 Angeles Lopez Gomez
(CEMALG) no es abonado por el Hospital Universitario Severo Ochoa (HUSO), por lo
que no es objeto de inclusion en las prestaciones de este Pliego.

b) Prestacion P2- Conduccion: el servicio engloba los trabajos de gestidn, control,
ajuste de funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo y legal del
equipamiento, instalaciones de los edificios definidos en el anexo 1, Il y IV del PPT

Estos trabajos deberan seguir los protocolos de mantenimiento establecidos
fabricantes y/o instaladores, por la Reglamentacién vigente y por Ig[é_t‘:}?blané% e ";'f,'\
mantenimiento aprobados por la Direccién del HUSO, con el fin;;;tj"e log
permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones yidé tode:

componentes al valor inicial, segun se define en el anexo IV del PPT. e
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c) Prestacion P3- Garantia Total: mano de obra y materiales necesarios para la
reparacion y/o sustitucién de todos los equipos deteriorados de las instalaciones de
produccion térmica hasta las bombas del circuito primario (incluidas estas), y en
general las obras e instalaciones relacionadas en el Anexo II' Anteproyecto de
Construccion y Gestion de acuerdo con lo especificado en el anexo V del PPT.

d) Prestacion P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética y reforma de
" instalaciones existentes: realizacién de las obras necesarias y 1a mejora y renovacion
de las instalaciones que se especifican en ef Anexo I del PPT.

Las inversiones, previa presentacion del correspondiente proyecto debidamente valorado,
deberan ser autorizadas por la Direccién del HUSO.

Las especificaciones técnicas y el alcance de las prestaciones exigidas al adjudicatario se detailan
enel PPT . '

Cddigo CPV: 71314200-4 Servicio de Gestion Energética
50700000-2 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos de
edificios
09300000-2 Electricidad, calefaccion, energias solar y nuclear
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios
45251140-4 Trabajos de construccidn de centrales térmicas

Ampliacion a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: NO

- ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION | VICECONSEIERIA DE ASISTENCIA SANITARIA
CODIGO DIR3 A13004605

DIRECCION | Pza.Carlos Trias Bertran, 7
POSTAIL ; (Edificio Solfube Ii}. 72 Planta. Cédigo Postal: 28020.

DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
CODIGO DIR3 A13005037

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE .
- DECONTABILIDAD

DENOMINACION | INTERVENCION DELEGADA EN LA CONSEJERIA DE SANIDAD
CODIGO DIR3 A13005020

- ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRAT:
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO-SEVERO OCHOA
DIRECCION Avda de Orellana s/n, 28911.- Leganés
POSTAL

i ,
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3.-_.... Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara,
Presupuesto:
Base imponible: 7 42.186.846 60 euros
Importe del IVA (21%): 8.859.237,79 euros

Importe total: . 51.046.084,39 euros

Prestacion P1- Suministro de Energia

Prestacién P2- Conduccion

Prestacion P3- Garantia thal

9 Y
energia, incluye:
» (Gestidn energética y suministro de
Epigrafe - energia (P1)
22100 |« Garantia Total (P3) 26.107.080,00 € 21.576.099,17 €
e (Obras y mejoras en la eficiencia
energética (P4)’
5?'3%?6 i Conduccién (P2) 24.939.004,39 € 20.610.747,43 €
TOTAL 51.046.084,39 € 42.186.846,60 €

Sistema de determinacion del presupuesto: Articulo 197.c) del RGLCAP {RD 1098/2001,
de 12 de octubre). Por administracion, el precio calculado en relacion con el coste directo o
indirecto de las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para
atender a los gastos generales y el beneficio industrial del contratista.

El pfesupuesto maximo estimado de licitacion de la prestaciéh P1 contiene el presupuesto
maximo estimado para financiar la compra de energia (P1), la garantia total de ia inversion
definida en la prestacion P3 (en los términos previstos en el articulo 124.4 del TRLCSP).

El licitador debera desglosar su oferta econémica por cada una de las prestaciones P1,
P2, P3 y P4 tomando en consideracion que la oferta agregada de las prestaciones P1 , P3
y lo que el licitador prevea para la P4 no podra superar el importe maximo de licitacion
del P1. _ R TULERT

Y

El presupuesto que figura para la prestacion P2 (conduccion) corresponﬂ‘,;
maximo estimado de licitacion de dicha prestacion. LY

L
5
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La inversion definida en el anexo It del PPT tendra que valorarse en un presupuesto minimo
de 1.558.510,79 € + IVA; €l ficitador debera de reflejar en su oferta economica presupuesto
detallado de las obras reflejadas en el anexo Il del PPT.

A todos los efectos se entenderé que las ofertas presentadas por los empresarios comprenden
no solo la contraprestacién econdémica del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA) y demas tributos que fuesen de aplicacién, debiendo reflejarse de forma
desglosada.

En la contraprestacion economica de fa oferta estaran: incluidos todos los gastos necesarios
para la ejecucion de los trabajos en las condiciones especificadas, incluidos la mano de obra,
los materiales, los medios auxiliares, los transportes, los gastos de estructura de empresa, los
proyectos, los permisos y legalizacién, y cualquier otro no citado en esta enumeracion no
exhaustiva.

Las cantidades contempladas en el anexo Ili del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo total estimado de energia, calcuiado conforme a {os consumos
histaricos y las previsiones futuras para el periodo de ejecucién del contrato, sin suponer
compromiso cierto de consumo, sino solo una mera aproximacion.

El licitador se compromete en ¢l modelo de proposicién econémica del Anexo | del PCAP a
unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso de consumo no
significara ningln.sobrecoste para el HUSO

Sobre los consumos que constan en el Anexo Il det PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular fa oferta econémica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de
licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo maximo
garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

* Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccién del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo Il del PPT.

* Desde Afic 6 al Afio 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado

. en el Anexo lll del PPT.

*+ Desde Ano 11 al Ano 15 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual refiejado
en el Anexo ||l del PPT.

Este compromiso de ahorro, tendra la condicién de obligacién contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Cofinanciacion: NO

Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: 0% ,
Aportacion de la Comunidad de Madrid: : 51.046.084,39 € .
Anualidad corriente; 0,00 €/
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Anualidades 22100 21300
BASE IVA TOTAL BASE IVA TOTAL

2015 1.510.326,94 317.168,66 1.827.495,60 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2016 1.510.326,94 317.168,66 1.827.495,60 1.374.048,83 288.550,46 1.662.600,29

2017 1.510.326,94 317.168,66 1 .827.495,6b 1,374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2018 1.510.326,94 317.168,66 -1.827.495,60 1.374.049,83 288.550,46 1.862.600,29

219 1.510.326,94 317.168,66 1.827.495,60 1.374.049,83 288.550,46 1.662.500,29

2020 1 .435;.406,61 302.065,39 1.740.472 00 1.374.049,83 288.550,48 1.662.600,29

2021 1 .2138.406,61 302.085,39 1.740.472,00 1.374.049 83 288.550,48 1.662.600,29

2022 1.438.406,61 302.065 39 1.740.472,00 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2023 1.438.408,681 302.065,39 1.740.472 00 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2024 1.438.406,61 302.065,39 1.740.472,00 1.374.049 83 288.550,46 1.662.600,29

2025 1.366.486,28 286.962,12 1.653.448 .40 1.374.049,83 288.550,48 1.662.600,29

2026 " 1.366.486,28 286.962.12 1.653.448 40 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2027 1.366.486,28 286.962,12 | 1.653.448,40 1.374.049,83 288.550,46 1.662.660,29

2028 1.366.486,28 :286.962,12 1.853.448,40 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29

2029 1.366.486,28 286.962,12 1.653.448.40 1.374.049,83 288.550,46 1.662.600,29
21.576.099,17 4.530.980,83 26.107.080,00 20.610.747,43 4.328.256,96 24.939.004,39

Imputacioén presupuestaria

Programa Economica Importe
765 22100 26.107.080,00 €
765 21300 24.939.004,39 €
Estudios y Proyectos NO
Expropiaciones. NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto Total:

Valor estimado del contrato (art. 88.3 TRLCSP): 42,186.846,60 €

51.046.084,39 €

Acreditacién de la solvencia econémica v financiera:

Articulo 75 de la TRLCSP, apartado/s: a, b, c. -

O
S

N

™

N,

-

\"_;;\
a) Informe de instituciones financieras en el que se manifieste que e[?imtéd&h:p%ee
una situacion financiera suficientemente saneada como para poder obtener

financiacién de acuerdo con las practicas usuales de los mercados financieros.

Debera acreditar la financiacién suficiente para hacer frente a inversiones por
importe igual o superior a 1.558.510,79 € + IVA a fin de asumir las obligaciones
, derivadas de este contrato. _
P4 036/2014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DE LAS
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b) Las cuentas anuales auditadas presentadas en el Registro Mercantl o en el
- Registro oficial que corresponda.

Los.empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaracién sobre el volumen global de negocios,

. Ascendera al menos a 10.000.000,00 € anuales, referidos a los tres
uftimos ejercicios disponibles.
" El volumen de negocios en el ambito de actividades correspondlentes

a la prestacion P1 “GESTION ENERGETICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA”
(Suministro de Energia) y/o prestacién P2 “CONDUCCION® ascendera al
menos a 1.500.000,00 € anuales, referidos al itimo ejercicio disponible.

Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 77 en relacién con el 79 ambos del TRLCSP, apartado/s: a, f

a) Una relacion de los principales suministros de caracteristicas similares en los dltimos
tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante tres certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente o a falta de este certificado, mediante
una declaracion del empresario.

= Criterio de seleccion: En este sentido, se considera especificamente para el
presente contrato necesario para acreditar el requisito de solvencia, el haber
realizado tres contratos de caracteristicas similares en suministros de energia
eléctrica y/o mantenimiento de instalaciones en los Ultimos 3 afios y con
certificado de buena ejecucion.

b) Descripcion de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y
de los medios de estud|o e investigacion de la empresa.

= Criterio de seleccién; Se presentaran dos de los cuatro certificados que a
continuacién se relacionan:
- Certificado de empresa registrada segin normas de calidad de la serie
1S0-8001, similar o equivalente.
- Certificado de empresa registrada seglin normas de Prevencion de
Riesgos Laborales, serie OSHAS 18000 similar o equivalente.
- Certificado de empresa registrada seglin normas del Sistema de Gestion
de la Energia de la serie 1SO-50001 similar o equivalente.
- Certificado de empresa registrada segin normas de la serie 1SO- 14001
" similar o equivalente.

" Articulo 78 en relacion con el 79 ambos del TRLCSP, apartado/s: e}, f), jf .

c) Relacion de las Utu]acnones academicas y profesmnales de la person; irespo
de la ejecucion del contrato, que tendré al menos formacién de Ingeniéro Superio

&1
Técnico, con 3 afios de experiencia contrastada en control de eﬁcnenma‘\eqergétrea'cm w.,';
mantenimiento de instalaciones. W, J«OY}’
N Iy
,\‘-\\-\:‘:"‘\ ,,—::191/
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= Criterio de seleccion: La empresa acreditara disponer de un Ingeniero Supericr

. 0 Tecnico con experiencia en control de eficiencia energética o mantenimiento

de instalaciones que se certificaran con curriculum vitae o certificacion
responsable.

d) Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato. Se acreditara la siguiente certificacion en vigor:

« Criterio de seleccién: Certificado de empresa registrada seglin normas de la
serie 150-14001, similar o equivalente.

DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA que debera presentar el licitador
(Articulo 82 de la TRLCSP) SOBRE 1

o Junto con la documentacion administrativa prevista en el la clausula 13 de este pliego, el

" licitador debera presentar en el SOBRE 1 (DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA) el

CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto del presente contrato, segtin

lo previsto en el punto 3 del Pliege de Prescripciones Técnicas (PPT), “REQUISITOS

MINIMOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR’, que rigen
este contrato.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitacién, no
teniendo derecho a indemnizacion ni reclamacion alguna por defectos o efrores en fos
mismos.

La visita a las instalaciones se realizara el séptimo dia habil (segln calendaric laboral de
la Comunidad de Madrid) posterior a la publicacién del anuncio de convocatoria de este
contrato en el Diario Oficial de la Union Europea. Quedan convocados todos los posibles
licitadores a las 9:00 horas de dicho dia en el Hospital U. Severo Ochoa, sitc en avda. de
Orellana, s/n, Leganés (Madrid). Si ese dia fuera sabado se trasladara al siguiente dia
habil.

o _De conformidad con el articulo 64 del TRLCSP, los licitadores, ademas de acreditar la
clasificacion o solvencia, deberan aportar declaracion de compromiso de dedicar o
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATC los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucion. Este compromiso sera parte integrante del contrato, con
caracter de obligacion esencial conforme a los efectos previstos en el articulo 223.f)

a continuacién se detalla:
Acreditar ser una empresa instaladora/mantenedora de:
1. Instalaciones térmicas de edificios;

Sistemas de proteccion contra incendios:

2
3. Instalaciones eléctricas de baja tensién
4

Equipos a Presion (EIP-2, ERP-2)

PA 036/2014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS ¥ OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DELAS "
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8.l .
* (SOBRE 2-B)

5. Empresa frigorista

6. Electricidad Baja tension especialista.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios: Se considera adecuada fa utilizacién de una Pluralidad de
criterios de adjudicacién dada

* la complejidad del objeto del contrato, como ha quedado justificado en
el expediente mediante el informe que obra en &l.

" Se requiere el empleo de tecnologia especialmente avanzada y cuya
ejecucion es particularmente compleja

* La ejecucion del contrato puede tener un impacto significativo en el
medio ambiente, (en la adjudicacion se valoraran condiciones
ambientales mensurables, tales como el uso eficiente de la energia).

Sienda:
" PL = puntuacion otorgada al licitador.
BM = mayor baja de fodas las presentadas.
~ BL = baja del licitador. ‘
Baja = Precio de licitacion — Oferta-econdrica del licitador.

El licitador incluiré un presupuesto detallado de cada inversion propuesta en el anexo 1l del
PPT.

Criterios evaluables de forma automatica

1.  Ahorro compartido:

Ademas del ahorro garantizado en la proporcion 5%-10%-15% durante losy’ ‘f;ﬂ fi
de ejecucion, previsto en el “punto 3: Presupuesto base de licitacion ¥ crédftb{eg ef R
que se ampara’, el adjudicatario se comprometerd a un reparto de los ahorolsven

_ adicionales por encima de los previstos en un 20% para el HUSO y, en un 80%
para el adjudicatario, y propondra el reparto que estime mas conveniente de forma

P4 03672014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DE LAS
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. que, se otorgara la maxima puntuacion al licitante que oferte el mayor porcentaje
de reparto para el HUSO.

El resto de licitantes se puntuardn de manera proporcional decreciente. Se
otorgaran 0 puntos al minimo establecido del 20 %

V| — (5-10-15)= Valor licitacion.
V terta . X= Valor Oferta

\% REAL CONSEGUIDO —Y
(V srerta-Vr) . 0.8 = Retribucién variable de la concesionaria

(X-Y). 0,8 = Retribucion variable de la concesionaria

Este compromiso de ahorro ofertado, tendra la condicién de obligacion contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor: 23 puntos (SOBRE 2-
A)

Programa de mantenimiento y garantia total de fas instalaciones hasta 17,00
puntos

Se Valora(é:

. @) Mejor equipo técnico integrada en la Empresa a disposicién del presente contrato
(instalaciones, numero de personas, titulaciones y carnés profesionales de
mantenimiento de instalaciones en edificios) Hasta 14,06 puntos distribuidos como
sigue:
o . Medios humanos desplazados, con desglose de personal a disposicion del
contrato (tanto con presencia fisica como de apoyo), especificando dedicacion
y categoria profesional.................... Hasta 10 puntos
o Medios Técnicos; seran los disponibles para lievar a cabo el servicio en el
centro y de apoyo fuera del mismo. Descripcion y ubicacién de los medios,
equipos, herramientas, vehiculos, medios auxiliares, aparatos de medicion y de
control, vendran detallados y con el correspondiente certificado de calibracién
inicial, siendo necesaria, su calibracion periddica, certificada por empresa
competente. Se indicard expresamente los medios permanentes en el centro
........................................................................................ Hasta 2,5 puntos
o Plan de formacion; valorandose el nimero de horas totales de los cursos. El
plan de formacion ' deberd ser preciso, con descripcién de los CUrsos
matérias a impartir, fechas de realizacion y nimero de horas totales {dﬂr@ﬂt&é}‘ -
periodo de vigencia del concurso. Personal al que va dirigido. PI 4f|eac10n vy
CIONOGIAME. ..o e Hasta 1 p. fxfos R
o Laorganizacién de sus delegaciones técnico-comerciales :
0.25 puntos %5
o Planes de actuacién en caso de emergencia, mejora en I@s, tiempg 4
actuacion y otras medidas de caracter organizativo prOpuestas pgr el E&rfador‘“
B —— T ——— Hasta 0 Zﬁmntos

=:, o

uE
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Se otorgara la puntuacién maxima al licitante gue presente la mejor propuesta.
El resto de [as ofertas se ponderara proporcionalmente.

b} Plan de mantenimiento propuesto, tanto preventivo como correctivo, y Plan de
garantia total, para lo que debera especificarse con el méximo detalle la propuesta que
se plantea incluyendo protocolos y cronogramas de actuacion, con valoracion: Hasta
3,00 puntos distribuidos como sigue:

Se otorgara la puntuacién maxima al licitante que presente la mejor propuesta.
El resto de las ofertas se ponderara proporcionalmente.

2. Memoria técnica -~ 4 puntos distribuidos como sigue:
Se valoraran los siguientes apartados:
a) Organizacion prevista para el desarrolio de las obras, servicios e instalaciones
objeto del presente contrato ...........cccocoev e Hasta 4 puntos

El licitador debera exponer |o siguiente;
+ Estudio de viabilidad técnico y econdmico de las instalaciones.

» Memoria descriptiva de ejecucion, indicando equipos, ubicaciones y planos.

+« mediciones detalladas (sin reflejar presupuestos} de cada actuacion
reflejada en el anexo Il del PPT.

+ Plazo de ejecucion de cada actuacion.

s Propuesta técnica de la Central Térmica y de las modificaciones y mejoras
en |as instalaciones existentes con descripcién de equipos y materiales;

e Asignacidn de recursos de personal, materiales y maqguinaria para la
ejecucion del proyecto. Plan de gestion.

Se otorgara la puntuacion méaxima al licitante que presente la mejor propuesta.
El resto de las ofertas se ponderara proporcionalmente.

3. Plan de seguimiento de la eficiencia energética de las instalaciones
hasta 2 puntes
Se valorara:
a) Presentacion de Plan de Medida y Verificacién sujeto a protocolo EVO o IPMV
Hasta 1 puntos
b) El Plan de seguimiento propuesto, para lo que debera especificar con el maximo
" detalle la propuesta que se plantea Hasta 0,5 puntos
¢} Los sistemas de gestion y contabilizacién energética; Mejor herramienta o
programa utilizado para su seguimiento Hasta 0,5 puntos

Se oforgara la puntuacién méxima al licitante que presente la mejor propuesta.
El resto de las ofertas se ponderara proporcionalmente.
,-/ P HH-‘-:%E;T\

TOTAL 1gafPUNTos

Las especiales condiciones de este contrato, su alta especificidad técnica asi coma & impof
inversion previsto, aconsejan establecer el siguiente UMBRAL MINIMO DE PONDERACION'
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Aquellas proposiciones que no alcancen en el criterio 1. Programa de mantenimiento y
garantia total de las instalaciones un cincuenta por ciento (50%) de la puntuacion
maxima prevista, no pasaran a la siguiente fase de valoracion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, el CRITERIO PRECIO, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

o Sise presentase un Unico licitador se considerara que su oferta contiene valores anormales
0 desproporcionados si‘es inferior al presupuesto base de licitacién en mas de veinticinco
unidades porcentuales, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

o Si se presentasen varios licitadores se considerara oferta con valores anormales o
desproporcionados la baja de toda proposicion econémica ¢uyo porcentaje exceda de diez
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, previa audiencia al licitador que la haya presentado.

En caso de EMPATE DE OFERTAS, se dara preferencia en la adjudicacién a las proposiciones
presentadas por aquelias empresas que, sin estar sujetas a la obligacion de tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad, superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a ias mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo o documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si existiese empate entre aquéllas, tendra preferencia el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente se dara preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las
proposiciones econdémicamente mas ventajosas, a aquellas presentadas por empresas
dedicadas especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de
exclusion social, valorandose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos
mencionados en fa Disposicion Adicional cuarta del TRLCSP, cuya situacion sera acreditada
por los servicios sociales pulblicos competentes.

De persistir el empate, la adjudicacién recaera en primer lugar en la oferta de importe menor y
en ultimo lugar, se aplicaran por orden de importancia en cuanto a la mayor ponderacion, los
criterios de valoracién utilizados para la adjudicacion delcontrato.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo técnico
especializado: NO PROCEDE

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organi%;@é’ﬁi;@;g\
3 dabady

especializado: NO PROCEDE ‘ ,:;‘_.3,,??-'

a

0

S
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En el SOBRE 2-A se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
cuya CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, que posibilite la
ponderacion de los criterios previstos en el punto 8.1l de esta clausula, asi como la requerida
en el punto 12 del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas y, toda aquella que el
licitador considere conveniente para la adecuada ponderacion de la oferta

En el SOBRE 2-B, se incluira Ig' documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
valorables de FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS:

= PROPUESTA DE REPARTO DEL AHORRO GARANTIZADO.

De conformidad con lo previsto enel “punto 3: Presupuesto base de licitacion
y crédifo en ef que se ampara”, recogido en el PCAP, ademas del reparto del
ahorro garantizado, previsto en un 20% para el HUSO y en un 80% para el
adjudicatario, el licitador deberd presentar el compromiso de reparto que estime
conveniente, para su ponderacion.

Este compromiso, tendra la condicion de obligacién contractual esencial a los efectos
de lo previsto en el articulo 223 f) del TRLCSP.

Procede: Si, conforme a la resolucién.que obra en el expediente.
Importe: 1.265.605,40 € (3% del Presupuesto base de licitacién)

Se podrd solicitar informacién adicional sobre los pliegos y/o documentacion
complementaria con’una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas.

Variantes o Mejoras:
Proceden: NO

Licitacion electronica. Se admite la presentacién de ofertas por medios electroni?:o”;& NO A~CS, <

En.su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacion
necesaria para licitar por medios electrénicos: Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (hitp:/Aww.madrid.org/contratospublicos). S| PROCEDE

Tablon de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada: Procede: NO PROCEDE
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14.-_. Garantia definitiva.

Procede: Sl , :
Importe: § por 100 def importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio. Se admite: NO

La garantia definitiva podra ser cancelada, si procede, en la parte proporcional
correspondiente a la recepcién parciat realizada.

Procede: NO
Porcentaje: NO PROCEDE

Procede: SI

Tipo de pélizas: El adjudicatario debera aportar documento acreditativo de tener en
vigor una poéliza de seguro de indemnizacién por riesgos profesionales, que sera del tipo
de los seguros contra darios regulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad civil, siendo el
beneficiario el HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERQ OCHOA.

La poliza dispondra de una cldusula de revalorizacion automatica en funcion de los
incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente debiendo ser
aprobadas por el HUSO.

La citada poliza debera mantenerse en vigor ‘durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara ante la Administracion siempre que le sea requerido.

Mdmento de.entrega de la pdliza: A |a firma del contrato.

Cuantia: La cuantia minima por la que debera estar suscrito el seguro sera de
15.000.000,00 euros

Forma de presentacién del PROYECTO s
Proyecto: Sl ‘ IS
Plazo de presentacion: el plazo maximo de presentacion es de 2 fheses

formalizacion del contrato.(ver cldusula 22 y punto 20 de esta cléusula: 1} ;

Numero de ejemplares: 3 : for : f

Formato: papel y soporte digital Y9, s

. . ™ ’?/’)\ }\C;J‘“
Obligacion de presentar un PROGRAMA de trabajo: S| \\qﬁ\»(}{:‘g‘;;:_"{:‘ _,ﬁ?if"

Plazo de presentacion: De acuerdo con io establecido en la clausula 25 darrliggo
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de Clausuias Administrativas Particulares, el plazo de presentacion del programa de
trabajo sera de treinta dias desde la aprobacion del proyecto.

El contratista estara obligado a la redaccion de un estudio de impacto ambiental con
objeto de: _

Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.

Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y vertidos.
“Mejorar el control y la gestion de residuos.

Incrementar la eficiencia y el ahorro energético.

Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso de recursos mas
respetuosos con el medic ambiente.

00 00O

19.- Entrega del suministro y facultades de la Administracion.

Lugar de entrega de los bienes: Hospital Universitario Severo Ochoa (HUSQ)} Y Centro
de Salud y Especialidades M. Angeles Lopez Gémez (CEMALG).

La ejecucion del contrato se desarrollard, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la direccion, inspeccion y control del érgano de
contratacion, el cual podra dictar las instrucciones oportunas para ef fiel cumplimiento de o
convenido.

El 6rgano de contratacion podra designar un RESPONSABLE DEL CONTRATO, cuya
identidad y ambito de facultades en relacion con los cometidos que sefiala el articulo 52 de
la TRLCSP, se darén a conocer al adjudicatario antes del inicio de la ejecucion del contrato.

E! seguimiento de la calidad en la gjecucion de las prestaciones previstas en el PPT yen la
oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC o equivalente prevista en la clausula 26 de este pliego.

Plazo de ejecucion.

................................

Plazo de ejecucion: QUINCE ANOS (180 meses)

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de la
formalizacién de aguél.

El- adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion

sucesiva. : TN
. //’z;g\iz.“ '—.-“l‘*!':? ,?:,\*-.\
Prorrogas: NO ‘ s o’ e gi\
El plazo estara subdividido en dos fases: /A {:\i
. ¥ E i
sl il
. L - 72} 1 Pt
» Fase 1: Construccion de la Central y suministro tradicional de enerbgé 5 &
+ Fase 2: Gestion de la Central y suministro eficiente de energia %‘x% “EREnga S /
T - ‘\i%\ ot
&> W

-
et

SEVERQ QCHOAY CENTRO DESALUD ¥ ESPECIALIDADES M« ANGELES LOPEZ GOMEZ
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Plazo 'de suministro de Energia (P1) que sera de quince afos, a contar desde la
formalizacion del contrato.

Plazo de prestacion Servicio de Conduccion, (P2) que serd de quince afios, a
contar desde la formalizacion del contrato.

Plazo de las prestaciones P3 “GARANTIA TOTAL” y P4 “OBRAS Y MEJORAS EN
LA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIACION DE LAS MISMAS” a contar desde
la fecha de firma del acta de Recepcion y puesta en Funcionamiento de las
instalaciones correspondientes (Fin fase de Construccion), hasta el vencimiento del
plazo general de guince afios (Fase de Gestidn)

Se contel'mlalan los siguientes Plazos Parciales (Fase 1)

_+ Plazo maximo de presentacion del proyecto: 2 meses desde la formalizacion del
contrato.
* Plazo maximo de supervision del proyecto: 1 mes desde su presentacion a la
administracién otorgante. '

En el supuesto de que el proyecto no esté supervisade por la oficina técnica
correspondiente del Organo Contratante, por causas ajenas al adjudicatario, no se
computara el exceso del periodo previsto de supervisién del proyecto, de tal suerte que
dicho plazo: se entendera suspendido mientras no se produzca tal acto de supervision,
salvo que ello sea por causa imputable al adjudicatario, por falta de presentacion de los
proyectos, 0 no adecuacién de los mismos, caso de ser requerida por dicha oficina de
supervision.

e Plazo maximo de ejecucion de la obra y puesta en servicio de la Central
Térmica: 3 meses desde la aprobacion del proyecto por parte de la Administracion.

No computdra en el plazo de ejecucién de la obra, el tiempo que emplee el Organo

Contratante en conceder los permisos oficiales exigidos, tales como licencia de obras,

aprobacion de estudio de impacto ambiental o cualquier otra autorizacién administrativa
- previa, salvo que el retraso sea por causa imputable al adjudicatario.

Concluida la fase 1, se iniciara el plazo de gjecucion de la fase 2 hasta la finalizacién
del plazo de ejecucion del contrato.

Recepciones parciales: Sl
l.as recepciones parciales Sl daran derecho al contratista para solicitar 1a canc:fla
la parte proporcional de |a garantia definitiva. 3

= p

f
Procede la prérroga del contrato: NO f".g;«”
Prorroga obligatoria para el empresario;: NO PRCCEDE f &
Duracién méxima del contrato incluidas las prorrogas: NO PROCEDE i‘ *
" Vo SERE ;
21.......Penalidades. ‘\f-ﬁ;, N
_ > Yy
o

La Iimposicion de penalidades exigird la instruccion  de iE:NTE,./
CONTRADICTORIO, que se iniciard por el organo de contratacion, de oficio 0 a
instancia de otros érganos o de parte interesada, y comprendera preceptivamente las
actuaciones siguientes:
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- [nforme del servicio competente y/o Acta de incidencia.

- Audiencia del contratista.

- Resolucion motivada del érgano de contratacién y notificacion  al
contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de
diez dias hablles

Transcurrido este plazo la Administracion aplicard, mediante resolucion, la penalidad
prevista en este pliego, si hubiera Iugar a ello, en funcion de la cahflcac:ion definitiva del
incumplimiento.

La tramitacion del procedimiento de imposicion de penalidades no determinara Ia
paralizacién del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

El limite maximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto
total de la obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la facturacion
mensual.

[.-Penalidades durante Ja ejecucién de ia obra.

Por demora: En atencién a las especiales caracteristicas del contrato se impone el
régimen especifico que se define a continuacion; .

En caso de que el contratista incurriese en DEMORA en el cumplimiento de los plazos
previstos en punto 20 de esta cladusula 1 previos a la Gestién de la Central y al
suministro eficiente de energia, por causas imputables al mismo, el Organo de
Contratacion, sin necesidad de intimacion previa, podra optar por la resolucion del
contrato, con pérdida de la garantia definitiva e indemnizacion de los dafos y perjuicios
ocasionados al HUSO, en lo que exceda del importe de la garantia incautada, o por la
imposicion de las penalidades diarias en ta proporcion de 0,20 por 1.000,00 euros del
precio del contrato. El importe de las penalidades se hara efectivo mediante deduccion
de las mismas en las correspondientes facturas mensuales, respondiendo en todo caso
fa garantia definitiva de su efectividad.

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromiscs, ef Organo de Contratacion le prorrogara el ptazo en un tempo igual, al
menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el ¢
Sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra e:,x dert
10 por ciento del presupuesto total de ia obra.

Por ejecucion defectuosa . dei contrato: Sera proporcional a la
incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presu
la obra. La gjecucion defectuosa del contrato contempla:

o Defectos en la instalacion ejecutada, conforme a las espe 'ﬁq;acuones oS (,i»"
contempladas en Anexo |l del PPT Anteproyecto de construceion de la

o Defectos de los materiales empleados, conforme a las especuﬂcacmnes
contempladas en Anexo Il del PPT Anteproyecto de construccion de la obra.
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Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: Sera proporcional a
la gravedad del incumplimiento ¥y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del
presupuesto total de la obra.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Sera
proporcional a la gravedad del incumplimiento'y su cuantia no podra superar el 50 por
ciento del importe del subcontrato.

ll.-Penalidades durante la ejecucién del contrato principal:

LOS INCUMPLIMIENTOS gue pueda cometer el adjudicatario en las prestaciones
objeto del contrato, que merezcan mencidn especifica a efectos de penalidad, SE
CLASIFICAN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

1. Tendran la consideracién de INCUMPLIMIENTOS LEVES el incumplimiento por el
adjudicatario de alguna de las condiciones del contrato, y en particular las
siguientes:

1) No entregar la documentacién de las instalaciones definidas respecto de la
PRESTACION P2 DE CONDUCCION y recogidas en el ANEXO IV, punto 12
del PPT, en el tiempo sefialado.

2) No realizar los planes comprometidos o no entregar la justificacion
documental a la Administracion en un plazo de 15 dias naturales desde la
fecha de realizacidn prevista. Estos planes son:

Plan de mantenimiento
Plan de conservacion.

Plan de calidad

Plan de controles analiticos

3) Lafalta de instrumentos de medida, calibracién o pruebas.
4)  No cumplir fas prestaciones del Anexo IV del PPT.

5) Seran objeto de penalizacion las actuaciones u omisiones del personal
empleado por el adjudicatario en orden a su uniformidad, aseo personal,
puntualidad, compostura y atencién con enfermos, plblico y personal de los
Centros, permanencia en lugares distintos a los asignados para el trabajo,
carencia de placa identificativa, defectos en la ejecucién del servicio y en
general cuantos hechos puedan ser conshtutlvos de faltas de caracter Ieve no
espécificadas anteriormente. /k ?‘ﬁﬁ;hn Q“__

w\-.,

2. Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO GRAVE las siguie efs*
/fu

1) La comisién de un incumplimiento leve por el adjudicatario, sﬁbsanab

corregido en el plazo de diez dias naturales desde la notlflcaczgdn al misi

L PO, 7 -
(39 A ;/
-
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2) La comisidn de cinco incumplimientos leves en un periodo de tres meses,
aunque sean de distinta naturaleza, siempre que haya mediado notificacion
en todos ellos.

3) El deterioro grave de instalaciones ocasionado por negligencia o abandeno
del adjudicatario. :

4) lafalta del adjudicatario que, por accién u omision, ocasione al HUSQO alguno
de los siguientes perjuicios:

e un grave problema de seguridad
e un trastorno grave del funcionamiento normal del HUSO
* un perjuicio grave

3. Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE las siguientes:

1) La acumulacién de tres incumplimientos graves en un periodo de cinco meses
naturales.

2) El incumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida la
continuidad de la actividad asistencial del HUSO. En este caso se incluiria una
disponibilidad de los valores garantizados inferior al 90%.

3} La falsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se pasare el
tanto de cuipa a los Tribunales para depuracién de eventuales
responsabilidades penales.

Para los ‘incumplimientos definidos en los apartados precedentes, se establece el
siguiente REGIMEN DE PENALIDADES:

1. Los incumplimientos leves seran sancionados con penalidad del 0'5% de la
facturacion mensual {caso de deberse a acumulacién de varias faltas, se tomara la
factura mayor de los meses en que se han producido dichas faltas).

2. Los incumplimientos graves, de no determinar por su caracter esencial la
resolucion del confrato con abono de los dafios y perjuicios irrogados, seran
sancionados con penalidad del 1'5% de la facturacion mensual {caso de deberse a
acumulacién de varias faltas, se tomara la factura mayor de los meses en que se
han producido dichas faltas).

3. Los incumplimientos muy graves determinaran la resolucién del contrato. En todo
caso, el contratista deberd abonar a la Administracién los dafios y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.

4.' Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: no podra
superar el 50 por ciento del importe del subcontrato

e
32 g

T
e 15‘5&6“ i
. La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la mdemmzampﬁ;a Ta que )

Administracién pueda tener deracho por dafios y perjuicios ocasmnadog_zt:bn m
retraso imputable al-contratista.

o
o]

pmn——
x}‘ -
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Modificaciones previstas de la obra: Sl

Alcance: Se podran intreducir modificaciones en el proyecto de obra como
consecuencia de las variaciones que existan en las mediciones de cualquiera de los
capitulos que se contemplan en el proyecto de obra, que figura como Anexc Il del
_Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Estas variaciones podran consistir en aumentos o reducciones de las mediciones de las
distintas unidades de obra, siempre que la variacidon no suponga un 5% de las
mediciones inicialmente contempladas.

Igualmente se podrén introducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de
causas imprevistas que den lugar a la introduccidn/supresion de unidades de obra,
siempre que no alcancen el 10% del importe de la inversion de la obra.

Modificaciones previstas en el suministro: Sl

Alcance: Se podran realizar modificaciones en las cantidades de energias
suministradas en el supuesto de que existan variaciones en los metros cuadrados
funcionantes (por ejemplo, nueva apertura de zonas sin servicio, cierre de superficies
en servicio, ampliacion de edificabilidad mediante construcciones nuevas, etc) con el
porcentaje en +/~ 5%, los cuales tendran reflejo en la parte del importe abonado con
cargo al suministro energético.

23.- Ejecucion de obras por terceros v subcontratacion.

1.- Ejecucion de obras
Porcentaje minimo det valor total de las obras a subcontratar: NO PROCEDE

2.- Subcontratacion:

Procede: SI
¢ Previstas entre otras en, la clausula 26 y 31 del PCAP y en el Anexo IV punto 3 y
15 del PPT

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendré la obligacion de subcontratar: NO PROCEDE
Indicacion en la oferta de ia parte del contrato quese pretenda subcontratar; Sl

Forma de pago:

La expedicion de los documentos que acreditan la realizacién total o parcial de los
-suministros de energia del presente contrato requerira, con caracter previo, que el
" contratista presente en el Regisiro General del Organo de Contratacion, la facturaeidm -
correspondiente conforme a lo previsto en el R.D. 1619/2012 de 30 de nowembfe pef el
que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los em‘égé
profesionales. =
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El adjudicatario facturara mensualmente por las prestaciones P1, P2 y P3, en todos los
casos comg un doceavo (1/12) del importe anual. El importe de las prestaciones se
revisara con la pericdicidad indicada en el apartado 26 “Revision de precios”.

El licitador se compromete en el modelo de proposicién economica del Anexo | del
PCAP a unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualguier exceso de

consumo no significara ningun sobrecoste para el HUSO.

Sobre los consumos que constan en el Anexo It del PPT el licitador debera
tener en cuenta a la hora de formular la oferta economica de la prestacion P1,
gue el presupuesto maximo de licitacién se ha calculado teniendo en cuenta las
reducciones sobre el consumo maximo garantizado a las que se compromete
con el siguiente desglose:

+ Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo
maximo garantizado con una reduccion del 5% de consumo
respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo Il del
PPT. :

» Desde Afio 6 al Ao 10 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccion del 10% de consumo respecto al consumo
energético anual reflejado en el Anexo Il del PPT.

¢ Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccién del 15% de consumo respecto al consumo
energeético anual reflejado en el Anexo lil del PPT.

" A los efectos de facturacion al HUSO cualquier incremento sobre la demanda

energética superior al 5%, gue no se deba a las medidas estructurales tomadas
por el HUSO (previstas en el punto 22 de la clausula 1 del PCAP), requerira
una memoria explicativa de la misma que debera contar con la aprobacion de
la Oficina Técnica Independiente.

La facturacion se realizard a meses vencidos, dentro de los 7 primeros dias del mes
siguiente al que se factura. Junto con la factura mensual se incluiran los siguientes
documentos: :

Y
La demora en el pago por plazo superior a treinta dias a partir del 1 de engrg’ “de 21 LS ‘%
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la mdemmzac@n po ”‘g
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de d|CIembre P = i
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones cg)merolale% m‘d & /’
L :?}
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1. Actas conformadas por las dos partes con la lectura real de los contadores de
energia.

2. El adjudicatario esta obligado a presentar mensualmente al HUSO, copia de
las liquidaciones de Seguridad social, modelos TC1 y TC2, e informe de
actividad del mes que se factura.

3. Certificacion mensual de conformidad con la realizacién del suministro y los

servicios contratados expedida por el Servicio Técnico del HUSO.

ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERSITAR(B, S
SEVERQO OCHOA Y CENTRO DE SALUD Y ESPECIALIDADES M*ANGELES LOPEZ GOMEZ & - b

L}




Hospital Universitario
Severo Ochoa

SalucMachicl

de conformidad con lo establecido en el articulo 217 del TRLCSP con |a redaccion dada
por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo.

" Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDEN
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDEN

Por materiales acopiados: NO PROCEDEN
Por instalaciones y equipos: NO PROCEDEN

Procede: Sl
Metodo o sistema para la aplicacién del indice de revision:

Supuestos especiales de revision para el mantenimiento del equilibric econémico del
contrato:

P1 Suministro de Energia.

* Los importes correspondientes al P1 Térmico seran revisados, después del primer afio
de ejecucion, trimestralmente en funcion de los precios de los combustibles, tal y como
se define a continuacion:

P1 Térmico
Pt = Ptc1 x (PG/PG)

En la cual:
Ptc’1 = Precio revisado de la prestacion P1 térmico (euros/kwh).
Ptc1 = Precio de la prestacion P1 térmico ofertado por el adjudicatario

(precio a revisar) {euros/kWh).
PG® = Precio de compra de energia primaria en €kWh pcs para el gas
natural, tomando como valor de referencia del Gas Natural
PG"=3,193c€/kWh pcs
PG’ = Promedio en el periodo revisado del precio de compra de la energia
primaria (Gas Natural) (c€/kWh), para justificar este precio se adjuntara cop|a
de la facturas de la comercializadora, acompafada de un_
comparativo de precios de mercado.

P1 Eléctrico HUSO £i?

© Pe'1 = Petx (0,104 x TE1/TFO + 0,896 x V) x I[E1//ED 3
g
}‘\:«,\“\ G CiA W
' \‘\ms c&"‘_ d
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En fa cual:

FPe'1 = Importe anual revisado de la prestacién P1 eléctrico (euros).

Pet = Importe anual de la prestacion P1 eléctrico ofertado por el adjudicatario
{precio a revisar, euros/kWh) '

TF1 = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo para la
tarifa de acceso a redes 6.1. Seglin se establezca en la orden ministerial
correspondiente.

TFO = Sumatorio del importe del término de potencia de cada periodo de la
tarifa de acceso 6.1. Vigente desde el 01/04/2012 publicada en el BOE n°® 100
(Orden |ET/843/2012 de 25 de Abril de 2012 (TFO = 48,916058 €/kW).

IE1 = Impuesto eléctrico vigente a fecha de actualizacion

IEQ = Impuesto eléctrico de referencia (1,05113)

V = Variacién del Precio medio ponderado del término variable de suministro
de electricidad segln la siguiente formula:

V = 8,64% x P1/ P1g + 12,29% x P2/ P2, + 5,38% x P3/ P3; + 9,13 x
P4/ P4, + 10,85% x P5/ P5, + 52,71% x P&/ P6,

Témminos de energia de referencia (c€/kWh) |.E excluido (corresponden a los
valores HUSO de Junio de 2013)

P1, P2, P3; |° P4 P5; P&,
11,6467 9,6736 8,8739 77510 7,2512 5,0527

Para justificar los precios P1, P2, P3, P4, P5 y P8, el adjudicatario presentara un
certificado de la comercializadora. El incremento de precios nunca sera superior al
operado en el MIBEL para el mismo periodo.

Con objeto de que los precios de energia primaria a utilizar para las revisiones sean
acordes con el contrato de compra de la citada energia, el HUSO podra solicitar al
adjudicatario las facturas de energia primaria para comprobacion de que los precios
reales ‘de compra utilizados salen de la aplicacién de los contratos que plasmen los
acuerdos fruto de las negociaciones mencionadas en parrafo anterior.

Los nuevos impuestos y tasas, o las modificaciones de impuestos y tasas existentes,
que graven la compra, la produccién o venta de las energias, asi como las energias
primarias seran repercutidos al CLIENTE en el precio de la energia suministrada. En el
caso de cambios normativos que afecten al reparto porcentual del término de potencia
(TF) y del termino de energia (V), se podran revisar los porcentajes de ambos términos
en las formulas de actualizacion de precios para adaptarlas a los nuevos
condicionantes, justificando dicho ajuste con el BOE correspondiente.

P2 Conduccién.

El importe de esta prestacion sera revisado anualmente mediante la aplicacion
del porcentaje de variacién anual del indice de precios industriales, en
. indice de energla correspondiente a la Comunidad de Madrid.

P3 Garantia Total. -

polinémica para cada una de las partidas incluidas:
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P3=P3x(1+KY

Kt = 0,07 x {(Ct - Co)/Co] + 0,21 x [(St — So)/Sa] + 0,38 x [(Alt - Alo) / Alo] + 0,19 x [(Cut
— Cuo)/Cuo]

Donde:

P'é = Precio revisado

P3 = Precio del periodo anual precedente

Kt = Coeficiente tedrico de re#isién en el momento de la revision t

Co= indicé del coste del cemento en la fecha de licitacion

Ct = indice del coste del cemento en la fecha de actualizacion

So = Indice del coste de materiales sidertrgicos en la fecha de licitacion
St = indice del coste de materiales Siden]rgicos en la fecha de actualizacion
Alo = indice del coste del aluminio en la fecha de licitacion

Alt = indice de! coste del aluminio en la fecha de actualizacion

Cuo = indice del coste del cobre en la fecha de licitacion

Cut = Indice del coste del cobre en la fecha de actualizacion

Ei importe a satisfacer en concepto de gastos de licitacién, y/o adjudicacion del presente
procedimiento o del anuncio de la formalizacion del contrato derivado del mismo se
cancretara en la notificacion de la propuesta de adjudicacién o en nefificacion realizada
con posterioridad a la formalizacidon del contrato si procede, segun las tarifas oficiales de
publicacion existentes para los respectivos boletines y diarios oficiales (BOCM, BOE y/o
DOUE segun proceda). Su importe maximo estimado asciende a 3.000 euros,

3 Va)
PA03672G14, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DE'»E&

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion. &
tenga acceso con ocasion de la gjecucion del contrato, que por su propia nat/gx@leié
. ser tratada como tal. - £
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar ef caracter confidencial ;
informacién:” Durante toda la ejecucion del contrato y durante 5 afios rhds desc

finalizacion. 1R

bt
-

5 )
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Mecanismos de medida: conforme a lo previsto en las clausulas 26, 43 y 46 del presente
pliego '

12 meses después de finalizada la relacién contractual,

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

El contrato objeto de este procedimiénto tiene la calificacion de contrato administrative mixto
de suministros y de obras tal y como establece el articulo 12 del TRLCSP.

Las reglas de prioritaria aplicacion a este contrato seran las del Contrato de suministros, por
ser las prestaciones relativas a éste, las que mayor importancia tienen desde el punto de vista
econdmico.

Las prestaciones relativas a las obras se entenderan en términos de contrato complementario
al de suministros, con arreglo a fo prevenido en el articulo 115.2 TRLCSP.

Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), que regula las
caracteristicas de las prestaciones que son objeto de la contratacion, asi como su ejecucion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), vy en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por €l que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por
el Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP}, por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por
Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y
Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, apro
Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Suple

se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que ho tengan caractef b
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privadg?

i
Clausula 3. Objeto del contrato. i ]

. ko
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el suministro y la ejecucién de las
obras que aparecen descritos en el apartado 1 de la clausula 1. La descripcién,
caracteristicas  y forma de llevar a cabo las prestaciones de este contrato por parte del
adjudicatario, seran las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT),
en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato. '

La instalacién de tecnologia transformadora de energia primaria en energia eficiente permitira
al contratista obtener una primera rentabilidad de! contrato al dejar de consumir una fuete
primaria (el gasdleo) y su sustituciébn por otra energia primaria mas limpia, eficiente vy
economica (el gas natural, por ejemplo)

La realizacion de la obra viene asi definida en tanto que el equipamiento tecnolégico de
transformacion de energias primarias eficientes solamente puede ser llevado a cabo mediante
la implantacién del equipamiento solicitado en el pliego de prescripciones técnicas.

La descripcion de las obras vienen descritas en el PPT, segin el anteproyecto aprobado por
ia Administracion y recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta, asi como los suministros descritos en dicho
apartado y en el PPT que rige este contrato.

El anteproyecto de obra anteriormente descrito, segin resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 122 del Reglamento
General de la Ley .de Contratos de las Administraciones Pulblicas (RD 1098/201, de 12 de
octubre), asi como en el 129 del TRLCSP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual,
por lo que.deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacién del contrato.

Mediante |la "Prestacién P4- Obras y mejoras en la eficiencia energética, y reforma de
instalaciones existentes” se procede a la renovacion del siguiente equipamiento vital para
realizar las operaciones necesarias para una gestion eficiente de las energias:

1. Renovacién de central térmica y redes de distribucién.

2. Sustitucién de luminarias
3. Sustitucion de carpinterias
4. Sustitucidn de las torres de refrigeracion

5. Sistemade gestion y control de consumos

6. Renovacidn del sistema de climatizacion

instalacicnes existentes.

/;':/l,

. ' 0
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Una vez ejecutada estas obras de mejora en la eficiencia energética y de reforma de las
instalaciones existentes, la empresa adjudicataria es la responsable de la gestién y correcto
mantenimiento de estas instalaciones. Dicha gestion permitira lo siguiente:

1. La ejecucion de la obra publica permitira el consumo de una energia primaria
mas limpia, eficiente y econémica come es el gas natural, frente al uso actual de
gasdleo,

2. El contratista consumira energias primarias (gas, electricidad..} y suministra al

‘ hospital energias Utiles ya transformadas (energia térmica de calefaccion,
energia térmica de frio, energia eléctrica dtil...) mediante contadores instalados
a tal efecto.

3. El contratista es el encargado de manejar el equipamiento renovado para
optimizar el funcionamiento de tales equipos enfocado a minimizar el consumo,
pues si el hospital consume energias Utiles por encima de las energias maximas
garantizadas .por el contratista en su oferta economica revertiran en pérdidas
econdmicas para el contrafista.

4. Ademas el contratista mediante la Prestacion P3- Garantia Total: tiene la
obligacidn contractual de reparar y/o sustituir todos los equipos e instalaciones
relacionadas en la prestacion P4 y en el Anexo |- Anteproyecto de Construccion
y Gestion de acuerdo con lo especificado en el anexo V del PPT sin ningln limite
de alcance y sin ningun tipo de exclusion.

5. El contratista ademas es el responsable de mantenimiento de todas las
instalaciones e infraestructuras del hospital de manera que pueda actuar sobre
los elementos terminales a los que distribuye la energia dtil en busca de una
optimizacion energética.

Cléusula 5. Presupuesto base de licitacién, precio del contrato y fiscalizacion del gasto.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la
clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de
determinacion del presupuesto el expresado en el citado apartado 3 de la clausula 1. Su
calculo incluye todos los.factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contfactuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como partida
independiente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 del TRLCSP y el articulo 88 del Reglamento
General de la Ley de contrato de las administraciones publicas en relacidon con el supuesto
contemplado en el articulo 150.3.a), en los casos de contratacion conjunta de la elaboracion del
proyecto y la ejecucion de las obras, la reserva de crédito determina el importe estimado
maximo que el futuro contrato puede aicanzar, no obstante, no se procedera a la fiscalizacion
del gasto, a su aprobacidn asi como a ia adguisicion del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicion
seleccionada.

Las proposiciones expresaran también el Impuestoc sobre el Valor Afadi
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del pregiipue
de licitacion, seréan desechadas. El precio del contrato sera aquél al qbs asci
adjudicacion, que en ningln caso superara el presupuesto base de !|Cltac:1d>m La
\
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pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La ejecucién de este contrato esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 3
de la clausufa 1.

Clédsula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de confratacion se efectuara a través del Portal de
ia Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la

Comunidad de Madrid: http-//www.rnadrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Hi: LICITACION
Clausula 7. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrate las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por
los medios que en el mismo apartado se iridican.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial ¢ profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 6 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicara por procedimiénto abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a [os términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 9. Criterios objetivos de adjudicacién.

Los criterics objetivos que han de servir de base para la adjudlcamon del contrataﬁszbn lo
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decremente
importancia, en el apartado 8 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre Iqs cnterLlo e
objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, em»su cass, &)
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los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. igualmente se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros cbjetivos en
funcion de los cuales se apreciara gue [a proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacidén mayor ‘que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el érganc de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constifucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el drgano proponente del contrato, publicandose su constitucién en el
perfil de confratante. Su designacién o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la
designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 8 de la clausula
1, debiendo publicarse con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 10. Garantia provisional.

Si asi se éspecifica en el apartado 10 de la clausula 1, Para tomar parte en la licitacién, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicién del drgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de union temporal de empresarios, la
garantia provisional podré constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la clausula 1 y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Cuando el licitador opie a un solo lote ¢ a varios de los establecidos, debera constituir la
garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que indican, en su
caso, en el apartado 10 de la clausula 1.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos i, Il y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en ta Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Plblicas en los términos previstos en los Convenios
gue a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de cert@tea‘“dfasﬁe
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de |a Ccaﬁ11fﬁ|dad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditaﬁvo e
constitucion, sustituyéndese su presentacion por el acceso de los drganos de ’ogntrata on

T
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mismo por medios :ele'ctrénicos,i' segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios
inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la
adjudicacién se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
definitiva.. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicién
antes de la adjudicacién, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia. provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera tambien del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Plblica de la Comunidad de  Madrid
(hitp:.//www. madrid.org/contratospublicos) se ofrecera [a informacion relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a [a fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacién de proposiciones y sera publicada en el Portal de la
Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid. ‘

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicidon. Tampoco podra suscribir
ninguna proposician en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La coniravencion de estas prohibiciones dara lugar a fa
madmlsmn de todas las proposiciones por &l suscritas.

Las empresas que ejerzan o estén sometidas a influencia dominante respecto a ofras en los
férminos establecidos en el articulo 274 del TRLCSP deberan acompafar a sus ofertas una
lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentacion de proposiciones diferentes por
empresas vinculadas supondra la exclusion del procedimiento de adjudicacion, a todos los
efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacion antes de que
concluya el plazo de presentacién de ofertas, podra subsistir la oferta que determinen de
comtn acuerdo las citadas empresas.

clausuia 1.
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Clausula 12. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi.como en las notificaciones y comunicaciones
entre et organo de contratacién y los interesados si asi se indica en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder al
tablén de anuncios electrénico.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documeritacion que las acomparia se presentaran redactadas en lengua
castellana, o ftraducidas oficiaimente a esta lengua, y constaran de TRES (3} SOBRES,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su
interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente, los
siguientes documentos

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando -este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Cédigo de Identificacién Fiscal {NIF), todo ello en original o copia
que tenga el caracter 'de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de Ia
proposicion.

1.2.- Si se frata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuandd se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditaréd mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,

cuando este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los
coniratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con el sector pablico las empresas no/espanolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la Eeglslaczon del Estadgen
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestac:on de’
trate. Cuando- la legislacion del Estado en que se encuentren estabtecnda

empresas exija una autorizacidon especial o la pertenencia a una determinads //
SIRINCIA *
<
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organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que

cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar
del domicilic de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial 0 analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

lgualmente deberan acompanfar informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espaiia o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Puablica de la QOrganizacion Mundial del
Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para ia realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6

. de la clausula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste

dicha habilitacién.
Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompariar también poder acreditative de su representacién
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
fotocopia compulsada del D.N 1. de la persona a cuyo favor se otorgo el apoderamiento
o -representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuenfra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesade en el momento de su formulacion , requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segtin lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de

- gestion, liquidacion y recaudacion de la fasa por hastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de estar al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e mcompatlbmdades
para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los términos y coad:ctones
previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibtlldades d
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990 d
noviembre, Reguladora de !a Hacienda de tfa Comunidad de Madrid. E$ta decla
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de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago,
salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en et anexo VI al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula
44 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas gue estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad’, |a obligacion de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantila de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, ¢ la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8
de abril. En esta declaracién se hara constar, ademds, que asume igualmente la

" obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando le fuese requerido

durante la vigencia del contrato, 0, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia
definitiva, el cumplimiento de la obligacion antériormente referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los
terminos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion Yy que se
relacionan en el apartado 5 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la sclvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rganc’ de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos

facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en [a fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan;
la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado (nico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen fa unién.
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de acumulacién de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan- acreditar su clasificacién como contratistas de servicios y los Gltimos, su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

En ef supuesto de gue el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
esta acreditara su constitucion en escritura plblica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacidn del contfrato. La duracién de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas ¢xtranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualguier orden, para todas las incidencias

- que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los
gue pretendan concurrir ¥ de la declaracion relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion
al mismo por medios electronicos, segtin lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de [a Orden

-de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la presentacion

telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por
medios electrénicos a los certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracién responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segn el modelo que
figura como anexo VIl al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los
datos registrales se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la
documentacion correspondiente.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

presente pliego, “Adjudicacién def contrato podra presentarse en;
siguiente documentacion:

Pégina 34 de 75



Hospital Universitario Comunidad de Madrid

Severo Ochoa

Said?v?adrid

- contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad. ‘

10.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
- sefialado en ei apartado 10 de la clausula 1, de confermidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausuta 10.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguarde acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 10 del presente pliego.

11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
infegran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos a[ternatlvos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
. Comercio.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 9
de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 8 de la clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin gue pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos
sobres: (2-Ay 2-B)..

En el sobre 2-A 'se incluira la documentacion refativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudlga'él,ibﬁ valorabTes!

de forma automatica por aplicacion de férmulas. ‘ /‘g
FN

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECON()MICA” ; &
LEN

53
Este sobre contendra la proposicion econdmica, que se presentara reda%da mnferma al :,
modelo fijado en eI anexo | al presente pliego, no aceptandose aquell Sque contengan o8 v
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que T}x\/)dmmlstraci' K &
‘x,:- ‘,}1’-'* 0
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estime fundamental para considerar {a oferta. Si alguna proposicidn no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
propesicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En Ia proposicién debera indicarse, como partida indépendiente, el importe del Impuesto scbre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, se incluird en e} sobre nimero
3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre ¢ el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Las cantidades contempladas en €l anexo lll del PPT, para cada uno de los consumos,
corresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a los consumos
historicos .y las previsiones futuras para el periodo de ejecucién del contrato, sin suponer
compromise clerto de consumo, sino solo una mera aproximacién.

El licitador incluira, ademas de su oferta, el Plan econémico-financiero del contrato que incluya el
volumen total previsto de la inversion, con base en las expectativas previstas para el periodo del
contrato. El citado Estudio quedara unido al contrato como parte integrante del mismo. En él se
establecera el calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.1.R.) positiva de la citada inversion para el
periodo completo del contrato (15 afios), el modelo detallara al menos (inputs y outputs):

* fngresos (en funcion de la demanda y tarifas previstas)
* Inversion [nicial (segln anteproyecto).

* Gastos (mano de obra segun convenio).

* % de IPC previsto para cada afio.

Asimismo, incluira la propuesta de tarifas.

Ademas apareceran detallados los Valores Actuales Netos (V.AN.} del contrato, correspondientes
a cada uno de los afos de duracion.

El régimen economico financiero del contrato no podra ser modificado sin autorizacion del Organo
Contratante.

El' Plan economico-financiero del contrato aportado por la empresa adjudicataria, serg auditado
por una empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) designada
por el Hospital Universitario Severo Ochoa (en adelante HUSO) al inicic del periodo contractual, a
cargo del adjudicatario.

En caso de apreciarse errores o valores anormales, el adjudicatario asumira sus consecuencias,

sin variar el precio (P1+P2+P3+P4) indicado en el Anexo | MODELO DE PROPOSICION
ECONOMICA de este pliego. o

seleccion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la doqgment
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada ,Jo comuy
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a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablon de anuncios electrénico del
Portal de.la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
conténido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
que los licitadores los corrijan o subsanen ¢ para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccién que se
establecen en el apartado 5 de la clausula 1, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias
poedran publicarse, si asi se determina en el apartado 13 de la clausula 1, en el tablén de
anuncios electronico que en &l se indica.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion administrativa, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los
sobres que coniengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de
un juicio de valor (sobres 2-A), enfregandose al 6rgano encargado de su valoracién la
documentacion cantenida en los mismos, dejando censtancia documental de todo lo actuado.

En actp plblico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resuitado de la calificacién de la
documentacion administrativa y, en su caso, la valoracién. previa de los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n®
3 “Proposicion. econdmica®, dando lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su
caso, al sobre 2-B, correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de
forma automatica por aplicacién de formulas. Posteriormente, junto con los informes emitidos,
en su caso, las elevara con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo
caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausuia 1, al 6rgano de
contratacion.

Cldusula 15. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresaric propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato,

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o0 desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
gue - hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién
economica,

- CAPITULO IV: ADJUDICACION Y FORMALIZACION ’
Clausula 16. Garantia definitiva. e

Ay B
El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estaryoﬁhgado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su,ecr,?ént;
igual al 5 por 100 del valor estimado del contrato, segtn lo previsto en el apartado 14

clausula 1 La constitucion de esta garantla debera efectuarse por el licitador en: ehplazo

{-\s_ 5 it = ".
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Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se
refiere el artlculo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99
det TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustaridose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, lll, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo
de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segan lo dispuesto en fa Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, serd
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucién de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de [a modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifigue al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1, finalizada la ejecucién de las obras, y
antes del inicio de la fase de Gestion de la Central y summ;stro eficiente de energia , el importe
de la garantia definitiva podra reducirse en la forma prevista en dicho apartado. Esta garantia,
en su caso, se constituira, si procede, en el mismo plazo, forma y lugares indicados para la
constiticion de la garantia definitiva correspondiente a |a fase de construccion de las obras.
Una vez constituida, se dictara acuerdo de devolucion de la garantia definitiva correspongj_enta

a la fase de construccion de las obras o de cancelacion del aval. =

Clausula 17. Adjudicacién del contrato.

El drgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunte :

oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacién de los crltef:les objetw
establecidos en el apartado 8 de la clausula 1, sin atender exclusivamente al va!é{r“gacon@m O"\F/
de la misma, o podra declarar desierta la Ilc:ltacron cuando no exista ninguna gng 0Ssicion gi;/f
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion. \\‘\i ) Cf
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aguellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 44 del presente pliego
‘Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre gue dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposicicnes presentadas por las empresas de
insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa debera acreditar, a
requerimiento del organo de contratacién, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligacicnes tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgara un plazo de diez
dias habiles. Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

. en el epigrafe correspendiente al ebjeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el (ltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f} de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones femporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion gue corresponda a las empresas integrantes de
la-misma.

b) Certmcacmn posmva expedida por la Agencia Estatal de la Admmlstrac;ona;l,';
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de fos requisitos e/)‘,ab{éﬁﬂos e‘ﬁ U:\
53

. el articulo 13 del RGLCAP. —

‘.f o

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas venta}qsa de
con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regulado
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago.
con la Comunidad de Madrid, salvo gue las mismas estuviesen debidamente aar@ntrzaffas El
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certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccion General de Ordenacion Juridica y
Entidades Colaboradoras de ta Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en la Disposicién
transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los
seguros privados, aquéllos deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Frevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la
misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificacion no exonera
al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego
cuando tenga frabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
cireuinstancia mediante declaracion responsable.

Asimisme, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa
de la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago
de los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato.

Si el licitador que haya presentado |a oferta econémicamente mas ventajosa se comprometié a
la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar igualmente en el
citado plazo: informes de los servicios sociales publices competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado ‘su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado clasificadas las ofertas.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la-documentacion sefialada y constituida la garantia
definitiva, el érgano de contratacion adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la-recepcién de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la
adjudicacion en via'de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos s n’”q\ug::’a:”\;a

hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones guedara a%spos;cmn g
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses s@@ientes
fecha en que se les nofifigue la adjudlcac;on fa Administracion no estara obllgada a seg

custodiando. B

; *
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Clausula 18. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacién, las pélizas de seguros gue se indican en el apartade
16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se
establecen en &l mismo.

Clausula 19. Perfeccidn y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuarad en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
nofificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausuia 1.

Si el conirato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion se
efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento
de formalizacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspens;on de la formalizacion del contrato o se
hubiera Ievantado la suspension. :

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asti lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derlvados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de
un mes desde su formalizacion,
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CAPITULO V: EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20 Sujecién a los pliegos de clausulas administrativas patticulares y de
prescripciones técnicas.

El contrato se ejecutard con sujecién a las cléusulas del presente pliego y a las del de
prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones gue para su interpretacion diere la
Administracion al contratista a través, en su caso, del responsable del contrato. El contratista
sera responsable de la calidad de los bienes que entregue asi como de las consecuencias que
se deduzcan para [a Administracion o para terceros por las omisiones, errores o0 métodos
inadecuados en la gjecucion del contrato.

Clausula 21. Riesg"o y ventura.

Las prestaciones objeto del presente contrato, tanto el suministro como la construccion y vlia
Gestion de la Central y suministro eficiente de energia se realizaran a riesgo y ventura del
contratista, quien asumira los riesgos econémicos derivados de su ejecucion y gestion en fos
terminos y con el alcance establecidos en el TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 231 de dicha norma.

El contratista es el responsable del resultado final de la ejecucién de las obras, tanto por mayor
o menor medicidn de unidades de obra como por la aparicion de imprevistos, con sujecion
estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un consumo maximo de energias
seglin su propuesta presentada en el Anexo | modelo de proposicion econémica por tanto,
cualquier exceso de consumo no significara ningln sobrecoste para el HUSO, asumiendo el
contratista dicho riesgo.

Sobre los consumos que constan en el Anexo Iil del PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular la oferta econémica de la prestacion P1, que el presupuesto maximo de
licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consumo méximo
garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

* Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccion del 5% de consumo respecto al consumo energético anual
reflejado en el Anexo |l del PPT.

» Desde Afo 6 al Ao 10 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del PPT.

» - Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en el Anexo Il del PPT.

Por tanto, el contratista es el responsable de suministro de energ|as primarias y de tranéfém‘far e
dichas energias primarias en energias dtiles asumiendo el riesgo de un consumy/méﬁ(lmo de’
energia util adquirido en su oferta. f‘i}

El riesgo y ventura.del contratusta sera en todo caso compatible con los dIStlntQE siste

™
financiacion de las obras y con las aportaciones de la Administracion, pre\nstos« e%w el pres E}
pliego y regulados en el TRLCSP. % CERENOIA xf
A Ny
PA036/2014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTED E)rgS OQS) ’/
ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERS] AJ{JO Qe im0 /'/
SEVERO OCHOA Y CENTRO DE SA4 LUD Y ESPECIALIDADES M ANGELES LOPEZ GOMEZ e m-*wﬁ

Pagina 42 de 7



Hospital Universitario Comunidad de Madrid

Severp Ochos

SatudMacid

Clausula 22. Presentacién del proyecto de las obras y replanteo.

El proyecto a presentar por el contratista debera ajustarse en su contenido a lo dispuesto en el
articulo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los dafios derivados de los defectos del
mismo. El contratista podra introducir las mejoras que estime convenientes respecto al
anteproyecto aprobado por la Administracion si asi se establece y en los términos dispuestos
en el apartado 12 de la clausula 1.

El contratista presentara el proyecto al 6rgano de contratacion para su supervision, aprobacion
y replanteo en el plazo establecido en el apartado 20 de la clausula 1, a contar desde el dia
siguiente al de la formalizacién del contrato. El nimero de ejemplares a presentar y su formaio
son los indicados en el apartado 17 de la clausula 1.

En el caso de qué el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

Si la Administracion detecta defectos en el proyecto, requerira al contratista su subsanacion,
sin que pueda iniciase fa gjecucion de la obra hasta que se proceda a una nueva supervision,
aprobacion y replantec del proyecto.

Las obras se realizaran conforme al proyecto presentado por el contratista y aprobado por el
organo de contratacion, pudiendo, en su caso, ser ejecutadas con ayuda de la Administracion,
segun lo establecido en el apartado 25 de la clausula 1.

Asimismo, el contratista esta obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las
obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta cumpla su
finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y gestion, asi como a realizar las actuaciones
medioambientales relacionadas con ella que se prevean.

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

Tras la aprobacién del proyecto, en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién
del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de aprobacion del
proyecto, se procedera a la comprobacion del replanteo, acto en el que intervendran el
contratista o su representacion legal, el director de la obra y el Representante de la
Administracion, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y del
Representante de la Administracién, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de gjecucion de
la obra desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista hubiera
hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, el Representaﬁ-te"de-la

Administracion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender 94*’”&@% ez Eie*- .

la misma, justificandolo en la propia.acta. La autorizacion de inicio constara explicit
la misma, quedando, notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

{3
E

Si existen circunstancias que lo impidan, quedaré suspendida la iniciacgéﬁ de &
haciéndolo constar en el acta, resolviendo la Administracion lo que proceda. VE o
. \J’ -
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Desaparecida la causa que motivo ta falta de inicio, el drgano de confratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezaré a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

El acta de' comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segln
proceda, de acuerdd con lo establecido en el articuio 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la gjecucién de [a obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan'de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresanales

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2008, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en |a fase de ejecucién de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
gjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a)} de dicho Real
Decreto, el confratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 25. Programa de trabajo.

El contratista, en el'plézo maximo de treinta dias, contados desde la aprobacién del proyecto,
habra de someter a la aprobacion del organo de contratacion correspondiente el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre GQue-—00
contravengan las clausulas del contrato. (,:;,,«L;.}?’“‘ : .
5
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista qued{;x )obhg
actualizacién y puesta al dia de este programa

» &
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Clausula 26. Direccién y supervision del suministro, direccién y supervision de las obras
y responsable del contrato.

La direccion y supérvision del suministro y resto de prestaciones objeto del presente contrato
corresponden al responsable del contrato o, en su defecto, a la persona que a tal efecto sea
designada por la unidad (Direccion General, Area, Servicio, etc.) promotora del contrato, siendo
sus funciones la direccién, control y coordinacion de las mismas.

El responsable del contenido técnico det proyecto es el contrafista.

Corresponde al representante de la Administracion, a través del responsable del contrato
designado ‘al efecto, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto, pudiendo dar
instrucciones al efecto.

Corresponde al 6rgano de contratacion el control de la ejecucién de la obra en los términos que
flguran en el pliego de prescripciones técnicas.

El érgano de contratacion, a través del responsable del contrato y de su equipo, podra en
cualquier momento recabar informacion sobre la marcha de las obras efectuando para elio la
inspeccion, comprobacién y vigilancia precisas para la correcta realizacién de las mismas.
Estas funciones no supondran ninguna reduccion de la responsabilidad de la Direccién de obra
en sus actuaciones ni corresponsabilidad del responsable del contrato ni de su equipo.

Son funciones del responsable del contrato o del representante del 6rgano de contratacion:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales y tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenss de mater:ales destinados a las obras para su previo
reconoc&mlento

b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucién del
contrato en cada una de sus fases.

. ¢) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono que
se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g). Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
trabajos y su supervision, a la que estara obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistda de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intérvencién en la ejecucion del contrato.

h) El responsable del contrato podra ordenar la apertura de calas cuando sespaehé f&
exastencna de vicios ocultos de construccmn 0 haberse empleado matenal 1

_el responsable del contrato certificara la indemnizacion que corresponde*aﬁla &j 0
y reparacion de las calas, valoradas a los preCIos unitarios del proyecto. Eri cuar(tg-a l»g~
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demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,
se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para fa Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

i) Podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

Corre a cargo del adjudicatario la Direccion facultativa, de fas obras y, de conformidad a los
previsto en el PPT, deberd entregar a la Administracion tres copias de los proyectos ¥ planos
en soporte papel e informatico. En el importe ofertado, quedaran incluidos los gastos de
redaccion y visado de los proyectos, la direccién de obra, la ejecucion de las instalaciones y
todos los tramites precisos para la puesta en marcha de las instalaciones.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesfo
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2008, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (LRSSC).

La Administracidn podra inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo por la
empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausulas Administrativas Particulares. La empresa adjudicataria se vera obligada de forma
inmediata a la correccion de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio.
Asimismo, podra exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y
cumpliendo |as obligaciones exigidas para contratar.

Asimismo; el contratista estd obligado a la observancia de las leyes, normas, y demas
reglamentos en materia de seguridad y salud vigentes, asi como al cumplimiento de los
requisitos que, en materia de seguridad y salud han de cumplir los bienes objeto de este
contrato. .

La ejecucion del contrato se desarrollara, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, - bajo la direccion, inspeccion y control del 6rgano de contratacion, el cual podra
dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el organo de
contratacion durante la ejecucion de las obras. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perfurben la buena marcha
del contrato, el organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El SEGUIMIENTOQ DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION de las prestaciones previstas en el
PPT y en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una empresa
independiente, acreditada por ENAC o equivalente para tal funcion, que serd designada al
inicio del periodo contractual y siempre a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario vendra obligado a subcontratar, con dicha empresa independiente, al g
el 2 % del presupuesto anual de licitacién, con objeto de realizar el seguimiento tan

calidad de las prestaciones objeto del presente contrato, como de realizar el seguimiento
medida y verificacion de los ahorros garantizados. :

s R
I
cmprcran

»
e

Cuando el contratista 0 personas de él dependientes incurran en actos u omisione

-

u

) ue
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién*pc_‘a,,gré é‘)‘(‘lg"i?‘“""’""
PA 0362014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS ¥ OBRAS PARA L4 GESTION EFICIENTE DE L‘H”:'S?f;\ o
ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERSITARIG sm @gf

SEVERQ OCHOA Y CENTRO DESALUD Y ESPECIALIDADES M*ANGELES LOPEZ GOMEZ o

%
T,

Pagina 46 de 75



: ?"%QSD%?&E Universitario Comunidad de Madrid

Severo (choa

la adopcidn de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la gjecucion de
lo pactado.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza may'or del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP, correspondiendo al responsable del contrato las
funciones gue se encomiendan en el mismo al director de la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucion del contrato, duracion de las obras ejecucion y prérroga
del contrato

El adjudicatarioc estad obiigado & cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su gjecucion sucesiva.
El plazo total de vigencia del contrato v los parciales, en, su caso, figuran en el apartado 20 de
la clausula 1.

El contrato sera ejecutado durante el plazo establecido en el citado apartado 20 de la clausula
1, 0 en el que se determine en la adjudicacion det contrato, siendo ios plazos parciales, en su
caso, los establecidos en dicho apartado ¢ los que el contratista, en su caso, mejorando
aquelios, pudiere ofertar.

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciard el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél, salvo lo previsto en el articulo 112.2 ¢) del TRLCSP. El adjudicatario
esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijlado para la realizacion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El computo del plazo para las distintas prestaciones que componen el presente contrato sera el
fijado en el apartado 20 de ia clausula 1.

Los plazos parciales gque se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, asi como los plazos
parciales de las diferentes prestaciones que componen el objeto del contrato, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderén integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar ios trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras-en el plazo contractual, salvo gue, a juicic del responsable del contrato, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

El contrato no podré prorrogarse como asi se indica en el apartado 20 de la clausula 1.
Cléusula 28. Penalidades por incumplimfento de obligaciones contractuales

El contratista estd obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el contrato. En caso de
incumplimiento, el érgano de contratacion podra imponerle penalidades econtmicas, de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia econémica del importe deg eojn{“aio
conforme al catalogo establecndo en el apartado 21 de la clausula 1. En este MISAIO a‘partado S

s

L ' o
PA 036/2014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS ¥ OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DE@AS 432}1“

ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERS'HART@z apyT rtﬂ /
SEVERO QCHOAY CENTRO DESALUD Y ESPECIALIDADES M ANGELES LOPEZ GOMEZ S B
Pagina 47 de 75

o,



Hospital Universitario
Severo Ochoa

SefudMadirict

E! imite maximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto total
de ia obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la facturacidn mensual (ver
punto 21 de la clausula 1 de este pliego).

E| contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi comgq de los piazos parciales sefialados para su gjecucion sucesiva.

Si los suministro$ sufriesen un refraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera por el érgano
de contratacién un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese ofro menor; si el retraso se produjese respecto de los plazos parciales
previstos para la ejecucién de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del
plazo total, y el retrasc fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administracion
concedente, aquél fendra derecho a una prorroga en el plazo de ejecucion de la obra y
correlativa y acumulativamente en el plazg de ejecucion del contrato, el cual sera por lo menos,
igual al retraso habido, a no ser gue pidiera una menor. En ambos supuestos, la peticién del
confratista vendria regulada por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP

Si la fuerza mayor impidiera por completo la realizacion de las obras se procedera a resolver el
contrato, debiendo abonar el 6rgano de confratacion al contratista el importe total de las
gjecutadas, asl como los mayores costes en que hublese incurrido como consecuencia del
endeudamiento de terceros.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo fotal o de los plazos parciales, se estara a lo dispuesto en el
apartado 21 de la clausuia 1, sin perjuicio de la facultad de la Administracién de optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades previstas en dicho apartado.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del confrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de
la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP u optar por la
resolucioén.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista ‘de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Durante la fase de ejecucion de la obra el régimen de penalidades a imponer al contratista
sera el establecido en el punto 21 de la clausula 1 de este pliego siempre de conformidad con
lo previste en el afticulo 212 del TRLCSP.

Catalogo de penalidades durante la fase de ejecucién del contrato principal, en atencién a
las especiales caracteristicas del contrato se impone un regimen de penalidades especifico que
se definen y desarrollan en el apartado 21 de la clausula 1. T

N
Si, a pesar de la imposicion de penalidades, el contratista persiste en el mcumphn;/(
obllgacmnes ia Admmlstramon le requenra nuevamente otorgandote un pl z‘@ par;
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coercitivas por importe diario de 3.000 euros, salvo que la legislacion especifica determine
otro importe.

La imposicion de penalidades exigira la instruccidén de expediente contradictorio, que se
iniciara por el organo de contratacién, de oficio o a instancia de otros 6rganos o de parte
interesada, y comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente.
- Audiencia def contratista.
- Resolucion motivada del 6rgano de contratacuon y notificacién al contratista.

Los informes indicados asi como el. tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de cinco
dias habiles.

La tramitacién del procedimiento de imposicion de penalidades no determinara la paralizacion
del contrato, salvo que motivos de interés plblico lo justifiquen.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de
los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin gue sea eximente ni dé
derecho alguno la circunstancia de que el respansable del contrato o los representantes de la
Administracién los hayan examinado o reconocido durante su retraso imputable al contratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érganc de contratacion estara facultado para proceder a fa resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su gjecucion con imposicion de nuevas penalidades En este Gltimo
supuesto, el organc de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo fotal.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucidon parcial de las prestaciones
definidas en el cohtrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por
las penalidades que se determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 29. Modificaciones del contrato y/o del proyecto.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en los casos y en la forma previstos en et titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

Las modificaciones ‘que afecten al equilibrio econdmico del contrato se regiran por lo dispuesto
en el articulo 219, 234 Y 296 del TRLCSP.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se proeduzca aumento, reduccion o
supresion de unidades de bienes que integran-el suministro o la sustitucién de unos
bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el obJethde
contrato, estas modificaciones seran obligatorias para el contratista, sin é ;enga
derecho alguno en caso de supresién o reduccion de unidades o clases d%men
reclamar lndemnizamon por dichas causas.
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circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP, asi como la realizacion de obras
complementarias directamente relacionadas con el objeto del contrato principal procediéndose,
en su caso, a la revisién del plan econdmico-financiero para adecuarlo a las nuevas
circunstancias.

En lo concerniente a su régimeh se estara a lo dispuesto en los articulos 1086, 107, 108, 210,
219, 234 y 296 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP v
59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, enl cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en.su caso, las condiciones, el alcance y
los limites de las maodificaciones previstas.

l.as modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique’ suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podréan alterar las condiciones
esenciales de |a licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a infroducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a [a causa objetiva que las haga necesarias.

Clausula 30. Suspension del contrato y/o del proyecto.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la gjecucion
del contrato. Igualmente podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el ..
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. Los efectos
de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP asi
como en 1os preceptos concordantes del RGLCAP.

Asimismo; la Administracion, también por razones de interés pudblico, podra acordar la
suspension de la ejecucion de las obras y/o resto de prestaciones objeto del presente contrato.
A efectos de esta suspension, se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi
como en los preceptos concordantes del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estade, en cuanto no se opongan a lo establecido
en dicha ley.

Clausula 31. Efecucion de las obras por terceros.

El adjudicatario del contrato debera concertar con terceros la realizacion parcial de las obras, si
asi se establece y en el porcentaje que se determine en el apartado 23 de la clausula 1. Este
porcentaje podra ser incrementado por los licitadores, debiendo sefialarlo en la proposicion
econoémica.

No se consideraran terceros aquellas empresas gue se hayan agrupado para la licitacién, ni las
empresas vinculadas a ellas. El contratista debera actualizar 1a lista de empresas que relinan
tal condicion conforme a las modificaciones que se vayan produciende en las relaciones entre
las empresas afectadas.

capacidad y solvencia técnica y financiera para contratar con la Administracic
obtenido la correspondiente clasificacidn, en su caso.

.5}&
Asum|smo junto con el escrito mediante el que se deé conocimiento a la Ad |¢‘f§strac ‘;‘:‘._‘f
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se enc ItE: (W
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprend1d,§> en aigunecia JJ

2
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de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podré hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista.

El contratista esta obligade al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 228 y 274 del TRLCSP.

En el proceso de subconiratacidon deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontiratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, ilevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccidn General de Trabajo de la Consejeria de
Empleo, Turismo'y Cultura de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en [a Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 52000,
de 4 de agosto.

Corresponde al contratista el control de la ejecucion de las obras que contrate con terceros,
mediante un plan que debera someter a la aprobacién del 6rgano de contratacion, quien podra,
en cualquier momento, recabar informacion sobre la marcha de las obras y realizar las visitas
de inspeccidn que considere oportunas.

El contratista serd responsable anie el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas
de la gjecucién o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo
inico frente a éstos de las mismas consecuencias.

Clausuia 32. Relaciones valoradas.

Con el fin de que la Administracion pueda comprobar el ritmo de construccion de las obras y su
sujecion al programa de trabajo, por parte del contratista se presentaran ante el drgano de
contratacion, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las unidades de obra
gjecutadas en cada petiodo.

En el supuesto de resolucion del contrato durante la fase de construccion de las obras, se
tendrdn en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras gjecutadas hasta ese
momento.

Clausula 33. Terminacion de las obras. -

A la terminacion de las obras se procedera a levantar un ACTA DE COMPROBACION por
parie de la Administracién concedente, gue deberd ser firmada por |los concurrentes a la
misma; el Representante de la Administracion, &l Director de la obra y el contratista.

Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hard constar asi en el acta,
sefialandose un plazo al contratista para remediar los defectos observados, y detallando las
instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevard a efecto una nueva
comprobacion. Si el contratista no hubiere subsanado en plazo los defectos la Administracion
podra conceder un nuevo plazo |mpr0rrogable o atendiendo a la importancia de los defectos
advertidos decidir sobre la puesta en servicio para uso publico de las obras, sin perjmcp«d@:{ésﬁ@‘:}\
penalidades y/o indemnizacion de dafios y perjuicios a que pueda haber lugar mEGh:én”[e la =&
tramitacion del correspondiente expediente contradictorio, en los términos pre\ﬂs%s A

articulo 97 del RGLCAP, o resolver el conirato.

L
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Al acta de comprdbacion se acompafiard un documento de valoracion de la obra publica
gjecutada v, en su caso, una declaracion del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
declaracioh de impacto ambiental, que sera expedido por el 6rgano de contratacion y en el que
se hara constar la inversion realizada.

La aprobacion del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el drgano de la
Administracién concedente llevard implicita la autorizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momento la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de
energia.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que o
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad cen lo dispuesto en el articulo186.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 34. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable’ de fodos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros’ como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, esta sera responsable dentro de los Himites sefialados en las
leyes. También sera el contratista responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en &l
articulo 214 del TRLCSP.

El contratista sera responsable ante el érgano de contratacion de las consecuencias derivadas
de la ejecucidon o resolucién de los contratos que celebre con terceros y responsable Unico
frente a éstos de las mismas consecuencias.

lgualmente, el contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las
prestaciones y servicios realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Adrministracién o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

Clausula 35. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre gue se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

CAPITULO Vi: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 36. Retribucion del contratista.

Conforme a lo qi:e establece el articulo 293 del TRLCSP, el contratista tendré derecho al

e

abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibid&egf{ggg;ﬁlg\
Administracién. En el apartado 24 de la clausula 1 se estipula la forma y condic}%ﬁ‘es‘"ge pago

_ ! p
para; este contrato. _ 5@; -
£ o
i
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La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de los
documentos que acrediten. la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entrégados, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los cosies de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha conira la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el registro del organo de contratacion
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto del contrato.
Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde laz fecha de presentacion de la factura, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuade el correspondiente
abono.

La Administracion debera aprobar' los documentos que acrediten la conformidad con o
dispuesto en el confrato de los bienes entregados dentro de los treinta dias siguientes a la
enfrega efectiva de los bienes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para et descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Politica Financiera, Tesoreria y Patrimonio, dentro del
sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 37. Revisi6n de precios.

Cuando resulte procedente, la revision de precios se llevard a cabo mediante ia aplicacién de
indices oficiales o de la formula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.

El érgano de contratacion determinara el indice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza
de cada contrato y’'la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las férmulas
aprobadas por el Consejo de Ministros excluiran la posibilidad de utilizar otros indices; si,
debido a la configuracion del contrato, pudiese ser aplicable mas de una formula, el érgano de
contratacion determinara la mas adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el indice de Precios de Consumo elaborado
por el Instituto Nacional de Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgrupos,
clases 0 subclases que en él se integran, la revision no podra superar el 85 por 100 de
variacion experimentada por el indice adoptado

El impotte de la retribucion por la Gestion Energética y el suministro de energia, sera revisado,
de acuerdo con el procedimiento y en las condiciones establecidas en ¢l apartado 26 de la
clausula 1.

Clausula 38. Subcontratacion.

E! adjudicatario del contrato podra conceitar con terceros la realizacion par J;af del:n
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TREGBP quEC
obligado al cumphmnento de los requisitos y obligaciones establecidos en el h’ﬁlculo 22
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mismo texto legal. En todo caso, €l contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucién
del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar |la aplitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para reafizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico 0 comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podré hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del conirato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los.subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacidn de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicién.

En el apartado 23 de Ia clausula 1 se establece, en su caseo, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizade a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subconiratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a &l, siempre gue en este caso se frate
de pares del conirato susceptibles de ejecucidon separada. Esta obligacion tendrd la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223 f) del TRLCSP.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 39. Obligaciones, gastos, impuestoé ¥ responsabilidades exigibles al
contratista.

Son obligaciones generales del contratista:

a) Obligaciones especificas del contratista respecto al proyecto de efecucion
El proyecto de gjecucion sera elaborado por téchicos competentes y con estricta sujecion a
los documentos del contrato. Sera presentado por el adjudicatario para su visado por la

Oficina de Supervision de Proyectos de la Consejeria de Sanidad y posterior aprobacion.

El proyecto incluird un estudio de seguridad y salud acorde a la normativa vigente, asl como
un estudio de impacto ambiental si fuera requerido.
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Si .transcurrido este plazo las deficiencias no hubieran sido corregidas, se estara a o
dispuesto en el articulo 310, apartado 2 y siguientes del TRLCSP.

El adjudicatario sera responsable de los defectos y errores del proyecto de ejecucién, y
debera indemnizar de los dafios y perjuicios que, por esta causa, se ocasionen a terceros en
ia forma establecida en este pliego.

Obligaciones especificas del contratista respecto a la ejecucion de las obras

Una vez supervisadc y aprobade el proyecto por la Administracion contratante, sera
gjecutado con esfricta sujecion a sus previsiones que, en todo caso, han de hacerse
conforme a los reglamentos, las normas técnicas y de calidad de la edificacion de obligado
cumplimiento.

El érgano de contratacion, para controlar e inspeccionar en cualquier momento el desarrollo
de las obras, nombrara un Director Facultativo.

Ef adjudicatario nombrara un técnico competente como Jefe de Obra, que debera contar con
la aceptacion del drgano de contratacion.

Realizar a su cargo la totalidad de las reformas y adecuaciones definidas en el contrato, las
pruebas y puesta en marcha, licencias, permisos y legalizacion hasta su recepcidn definitiva.
En particular, los gastos que se deriven de la desconexion, desviacion y conexion de las
redes de suministro y las acometidas a las redes de suministros municipales y de las
compafiias suministradoras que permitan una correcta ejecucion y puesta en servicio de las
obras ejecutadas. '

La ejecucion de las reformas y adecuaciones proyectadas y su puesta en servicio se hara de
forma que no se interfiera el normal funcionamiento del HUSQO. Para ello, el contratista
planificard y coordinara la puesta en servicio de nuevas instalaciones, la reforma de otras
existentes y los desmontajes, de modo que no se interrumpan los suministros de energia
termica y eléctrica, los suministros de agua de consumo humano y de agua caliente sanitaria,
los suministros de combustibles como gaso gasoleo ‘efc. estando incluidos en los precios de
los licitadores cualquier gasto que esta exigencia conlleve.

Mensualmente, el adjudicatario entregaré a la Administracion un informe de evolucion de los
trabajos, con indicacion de las incidencias habidas.

Obligaciones especificas del contratista respecto a la gestion del contrato y bienes afectos:

Previo al inicio de la ejecucién del presente confrato, se hara inventario de los bienes
revertibles a la Administracién, que debera incluir Ios ofertados por el adjudicatario.

lgualmente, seran revertibles e inventariables aquellas nuevas obras y/o bienes necesarios
para- realizar las prestaciones del contrato en las condiciones de calidad y seguridad
requeridas.

El contratista Se abstendra de hacer cualquier tipo de publicidad dentro del recinto
hospitalario.

E! contratista entregara al HUSO la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y,%ﬁgie%«&me}
/| c i :

demande en las condiciones de calidad que se definen en el Pliego de
Técnicas. /
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Seran de cuenta del contratista todos los gastos qué la actividad comporte, necesarios para
entregar la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasoéleo que el HUSO demande.

El contratista estara obligado & realizar el mantenimiento y conservacion de todos los bienes
afectos, incluidos los que conforman las instalaciones que se detallan en el Anexo V del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

lgualmente, el contratista realizara la limpieza, tratamiento contra la legionela, incluidas las
instalaciones recogidas en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas, con los
parametros de calidad que el HUSO establezca.

Para la coordinacion de las relaciones de trabajo entre el drgano de contratacién y la
adjudicataria, se designard por parte de la misma un representante provisto de poder
bastante a tal fin (legal, suficiente y subsistente), que sera el Unico con capacidad para actuar
comao portavoz del contratista.

El confratista indemnizara los dafios que se causen a terceros como consecuencia de la
prestacion del servicio, excepto cuando e dafio sea producido por causas imputables a la
Administracion.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a fa Administracion un informe de actividad, con
indicacion de los consumos y produccién, de las operaciones de conservacion vy
mantenimiento, de las incidencias habidas, etc. La Administracién tendra la potestad de exigir
la inclusion de datos y graficos relativos a la actividad de |la gestion energética.

d) Ejecutar las obras conh arreglo a lo dispuesto en el contrato.

e) Gestion de la Central y-suministro eficiente de energia, asumiendo el riesgo econémico de
su gestion con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el érgano de contratacion.

f) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra piblica, y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin.perjuicio de los poderes de policia que correspondan al érganc
de contratacion.

g) Indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de la gjecucion de las obras,
cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo 214 del TRLCSP.

h) Cumplir lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos 9, 10,12 y adoptar
las medidas de seguridad gue le correspondan segun el que fa desarrella, aprobado por Real
Decreto 1720/2Q07, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesto en [a Ley 8/2001, de 13 de
julie, de Proteccion de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

i) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cuaiquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y ofros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para:la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado ﬁg»‘s;a'jg'{sfaéér
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrqi%“‘%*omo son o
los generales, financieros, de seguros, transportes vy desp!azamientqé;”; mat?e o A
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensa ’g_;?’tasasg
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones gggObra 4
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fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en €l Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 27 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes €l organo de coniratacion. Su determinacidn y momento de entrega se
contienen en el apartado 16 de fa clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el representante de la
Administracion, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi come cuantas
fotografias'le puedan ser exigidas durante la gjecucion de aguélias.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona gue ocupan los trabajos, asi come las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta el levantamiento del acta de comprobacion. lgualmente, €l
contratista respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido
por el responsable del confrato, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la comprobacion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 28 del anexo |, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, © que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tribuios de cualquier indole que graven
los diversos conceptos.

Obligaciones laborales, sociales y medicambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la nermativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencidon de riesgos
laborales, conforme a [o dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades empresarialés, en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como las que se promulguen durante la gjecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligacicnes relativas a las
condiciones sobre proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid
para la gjecucién del contrato en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez, 7
plantas 2% y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57
79.

Podran obténer asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General
" de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal
de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

(http:/Awww.madrid.org/contratospublicos)

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacioén expresa gue se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Todo el perscnai contratado por el contratista dependera Unica y exclusivamente del
misme, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes en su calidad de
patrono respecto al citado personal, con arreglo a la legislacion laboral y social actualmente
vigenies 0 que en lo sucesivo pueda promulgarse, sin que en hingln caso resulte
responsable el Hospital Universitario Severo Ochoa y el Centro de Salud y Especialidades
M2 Angeles Lépez Gomez de las obligaciones existentes entre ellos, adin cuando las
medidas que adopten sean como consecuencia directa del cumplimiento, incumplimiento,
rescision o interpretacion del contrato suscrito por ambas partes.

Sera obligacion del contratista identificar, uniformar y dotar a su personal de los medios de
proteccion personal (EPI) y de seguridad necesarios, obligandose a cumplir con el mismo,
toda la legislacion vigente de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que
pudieran sobrevenir a su personal por el gjercicio de su profesién en el HUSO y
CEMALG..

Los dafios gue este personal pudiese ocasionar a los bienes propiedad del HUSO vy
CEMALG, ya - sea por negligencia o conducta dolosa, seran indemnizados por el
contratista. ‘

Igualmente serd responsable el contratista de las sustracciones de cualquier material,
valores y efectos imputables a su persona.

El adjudicatario estara obligade a retirar del HUSO y CEMALG a sustituir al personal que no
procediera con la debida correccion o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempefio
de su cometido. La Administracion contratante-

Clausula 40. Derechos del coniratista. _
El contratista tendra derecho, ademas de lo que se establezca en las Leyes a:

a) Gestionar directamente las instalaciones objeto del contrato y subcontratar con terceros
. los servicios accesorios, siempre con la previa autorizacion del HUSO. Los
subcontratistas quedaran cobligados frente al empresario principal, tnico responsabie
ante el HUSO, de |la gestion del servicio. ;

b) Proponer todas las modificaciones constructivas gue consideren indispens"ébl"és 5N
perjuicio de la facultad de aprobacion o no de las mismas por el HUSO.
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¢) Percibir del HUSO la contraprestacion econémica por la ejecucion de la obra y por la
entrega de los suministros de energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gasdleo que el
HUSO demande y reciba a satisfaccion, segdn precios aprobados.

d} Ceder el contrato, previa autorizacion del HUSO y una vez completados los requisitos
eX|g|dos por &l articulo 226 del TRLCSP.
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Cliausula 41. Obligaciones de la Administracién
La Administracién tendra |a obligacion de:
a) Respetar las clausulas del contrato.

b} Poner a disposicion del contratista las instalaciones, utilizando para eflo de los bienes
" de que dispone.

c) Otorgar al contratista las facilidades posibles para la correcta ejecucion de las obras
y el correcto funcionamiento de las instalaciones, siempre que no interfieran en el
normal desarrollo de la actividad hospitalaria.

d) Indemnizar al adjudicatario de los dafios y perjuicios que ocasione la asuncion por
parte del HUSO, de la gestion del servicio por motivos de interés plblico.

e) Prestar al adjudicatario os servicios que se determinen en este pliego y en el pliego
de prescripciones técnicas.

fy Cualesquiera otras establecidas en las Ieyes especiales y en sus disposiciones de
desarrollo.

Clausula 42. Facultades de la Administracion

El Supervisar y dar la conformidad a los proyectos de ejecucién y, en su caso, a las
modificaciones aprobadas, a los trabajos y a la recepcién de las obras realizadas, previa
evaluacion de las garantias de calidad exigidas.

a) Dar conformidad a la cesién a terceros la gjecucion del contrato.

b} Controlar de forma permanente el correcto mantenimiento y gestion de las
- instalaciones y sus actividades, ostentando los necesarios poderes de policia. En
dltima instancia, dirigir y vigilar la ejecucién del contrato.

¢) Dictar las érdenes precisas en caso de incumplimiento para mantener o restablecer
la debida prestacion.

-d) Ordenar las modificaciones de interés publico que fuesen precisas. Cuando las
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, las Administracién debera
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos
que fueron considerados como basicos en la adjudicacion del contrato.

&) Asumir temporalmente, por causas extraordinarias, la gestion directa del servicio
cuando el adjudicatario no la pueda prestar total o parcialmente por circunstancias
imputables al mismao:

f} Imponer al adjudicatario Ias correcciones procedentes por las infracciones cometidas

en la gestion del contrato. P fﬂg WLER ™
S

g) Obligar al contratista a corregir las irregularidades o alteraciones qu aZSé)prod j
ti

en el sistema, siendo el coste de la reparamon a cargo de dicho contraista
hy Fiscalizar la gestion del contratista. iCﬁ g
. ! “\; : Y:
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iy En el caso de gue los acuerdos que dicte la Administracion respecto al desarrollo del
servicio carezcan de trascendencia econdmica, el contratista no tendra derecho a
indemnizacién por razén de los mismos.

Clausula 43. Facultades de inspeccion y control

Para ejercer las funiciones de control e inspeccidn derivadas de las potestades de inspeccion y
policia inherentes a la Administracion contratante, ésta contara con un representante ante el
confratista, y con un representante de la empresa independiente acreditada por ENAC o
equivalente y prevista en la clausula 26.

La Administracion contratante podrd inspeccionar, cuando lo considere oportuno, las
instalaciones y su funcionamiento, tanto durante el periodo de actuaciones previas de sjecucion
de obras, como durante el plazo de duracién del contrato.

En caso de infraceidn o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte
del contratista, se dictaran las oOrdenes precisas para mantener o restablecer el correcio
mantenimiento de las instalaciones y el suministro energético. En este caso, el organc de
contratacion comunicara al adjudicatario las anomalias y deficiencias mediante la
correspondiente Acta de Incidencias, en la que se hara constar la anomalia detectada que, en
cualquier caso, debera ser recibida y firmada por este ultimo.

Clausula 44. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreio 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantila de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abiril.

La asuncion de la citada obligacién se realizard mediante [a declaracién responsable que se
cita en la clausula 13 *Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“‘Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas gue estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacidon cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso anies de la devolucion de 1a garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de
los siguientes documentos: un' certificado de la empresa en el que conste el numero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 45, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Suﬁ[gsmn
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptlma
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Rgglame
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion qe BarreE
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Arquitectc’inicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VHi: EXTINCION DEL CONTRATO
Cilausula 46. Cumplimiento del contrato, recepcion del suministro y de la obra.

A) Para la recepcion de la obra:

La aprobacién del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por &l érgano de la
Administracion concedente llevara implicita la autorizacion para la apertura de las mismas,
comenzando desde ese momento la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de
energia.

Al acta de comprobacion se acompafiara un documente de valoracion de la obra publica
ejecutada y, en su caso, una declaracion del cumplimienio de las condiciones impuestas en
la declaracién de impacto ambiental, que sera expedido por el érgano de contratacion y en
el que se hara constar la inversion realizada

B) Para la recepcién del suministro previsto en el presente contrato:

El contrato se _éntenderé cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion la totalidad de su objeto.

El contratista no tendrd derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracion, salvo que
ésta hubiese incurride en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepcidn de los
bienes sea posterior a la entrega a la Administracion, ésta sera responsable de la custodia
de los mismos durante el tiempo que medie entre uno y otro acto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion del objeto del contrato se procederd, mediante
acto formal, a la RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO. Debiendo el
contratista entregar las obras, instalaciones y bienes a que esté obligado con arreglo al
contrato y en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados y libres de toda clase
de cargas y gravamenes, sin que el contratista tenga derecho al abono de cantidad alguna.
Dicho acto sera comunicado cuando resulte preceptivo a la Intervencion General a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Para que la entrega de los bienes se realice en las condiciones convenidas, durante el
periodo de dos meses anteriores al fin del plazo de ejecucidon del contrato, la
Administracion adoptara las disposiciones necesarias para comprobar el inventario de
bienes, y su estado de conservacion y funcionamiento, asl como aquellas otras destinadas
a que la transmision de las instalaciones se haga de forma ordenada y sin afectar a la
actividad normal del HUSO.

Lo mismo se observara en caso de resolucion del contrato, debiendo realizarse tal mventarlo
y comprobacién con caracter previo a dlcha resolucion, y :

Si los bienes sé encuentran en buen estado y con arreglo a fas prescrip?i@fies e
funcionario designado por la Administracion los dara por recibidos _hevanta
correspondiente acta, que debera ser firmada por los concurrentcﬁ” a la
comenzando entonces el plazo de garantia. K%‘J
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Si los hienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hara constar asi en el acta de
recepcion y se daran las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los
defectos observados o proceda a un nueveo suministro de conformidad con lo pactado.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por
la Administracién sera ésta responsable de su gestién, uso ¢ caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministradeor por los vicios o defectos oculios de los mismos.

Para evaluar el estado de conservacion y funcionamiento de las instalaciones y equipos se
creara una COMISION MIXTA entre la Administracidn y el adjudicatario, que efectuara las
pruebas vy comprobaciones que estimen necesarias. De acuerdo con éstas, la
Administracién elaborara el informe técnico-ecendmico correspondiente, que previo tramite
de audiencia del contratista, se mcorporara a la resolucion administrativa del expediente de
recepcion del confrato.

No obstante lo anterior a sdlicitud del contratista, la Administracién requerird a la empresa
independiente acreditada por ENAC o equivalente, prevista en la clausula 26 de este
pliego, la realizacion de la evaluacion del estado de conservacion y funcionamiento de las
instalaciones y equipos, con emision del correspondiente informe técnico y econdmico, que
sera vinculante para ambas partes. Todos los costes que implique esta alternativa seran
por cuenta del adjudicatario. El informe técnico-economice sera incorporadeo a la resolucion
administrativa del expediente de recepcidn del contrato.

En el expediente de recepcion se efectuard la oporiuna delimitacion contradictoria,
resolviendo finalmente la Administracion, en los términos establecidos en las clausulas y
parrafos anteriores, resolucidén gue serd impugnable ante la jurisdiccidn contencioso-
administrativa, una vez agotada previamente la via administrativa.

En caso de extincion del contrato, la garantia definitiva quedara afecta al abono de los
dafios y perjuicios gue por el deterioro ocasionado en los bienes, por necesidad de gue la
Administracion proceda al lanzamiento y liberacion fisica de los mismos o por cualquier ofro
motivo relacionado con el contrato, se produzcan y deban ser a cargo del contratista.

Clausula 47, Liquidacién del contrato.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde |a fecha del acta de recepcidon o conformidad
del contrato, la Administracion debera acordar y notificar al contratista la liquidacian del
contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el érgano de contratacién
recibe la factura con posterioridad a la fecha del documenio que acredite la recepcién o
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, el plazo de freinta dias
se contara desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho ¢rgano.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

ol 0 mﬂ«sc.-m
X3

Comunidad de Madrid quien podra repreducirlos, publicarios y divulgarlos tofal o
sin gue pueda opanerse a elio el adjudicatario autor de los trabajos.
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El adjudicatario no, podra hacer ningan uso o divulgacion de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecucion de este conirato, bien sea en forma total o parcial,
directa ¢ extractada, sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o mdustnal este sera cedido por el contratista a la
Administracidn contratante.

E! contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del articulo 3
de Ley Qrganica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especialmente en lo indicado
en sus articulos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal en la Comunidad de Madrid.

Clausula 49. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde |a fecha de recepcion y sera el establecido en
¢l apartado 31 de la clausula 1.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera del concepto sefialado en &l articulo 100.
d) del TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los bienes
entregados y recibidos de conformidad por la Administracion comenzara a contarse desde las
fechas de las respectivas recepciones parciales.

Clausula 50. Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la Administracion tendra dereche a reclamar al contratista que reponga los
bienes inadecuados ¢ a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente. En todo caso durante
el plazo de garantia el contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre la aplicacidn dada
a los bienes objeto del suministro.

En el supuesto de que el drganc de contratacion estimase durante el plazo de garantia que los
bienes entregados no son aptos para el fin pretendide como consecuencia de los vicios ©
defecios observados en ellos, siempre que estos vicios ¢ defectos fuesen imputables al
contratista y exista la presuncidn de que la repesicion o reparacion de los bienes no seran
suficientes para lograr aquel fin, podra antes de finalizar el plazo de garantia rechazar los
bienes dejandolos de cuenta del contratista, quedando la Administracién exenta de la
obhgacuon del pago o, si este se hublese efectuado, tendra derecho a la recuperacion del
precio satisfecho.

Clausula 51. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva correspondiente a la fase
de Gestién de fa Central y suministro eficiente de energia.

Aprobada la recepcion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejerc.ltarse sobre la garantla definitiva, se dictara acuerdo de devolucnon de aquelia .Q ) de
vy ;
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responsabmdades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia

Clausula 52. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas'en fos articuios 269 y 299 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- Laperdida sobrevenida de Eos‘requisitos para contratar con la Administracion.

- _ El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
- lo establecido en la clausula 28.

- Laobstruccion a fas facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la cbligacion- del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo pablicos ¢ notorios, estén relacionados con el
-objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- Elincumpiimiente de la obligacion del contratista de ejecutar las obras con arregio
a lo dispuesto en el contrato.

- El incumplimiernito culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
confratisia, en su caso, mediante procedimiento framitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en
decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién.de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 237 y 299
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el articulo 238 y 300 del TRLCSP.

Clausula 53. Prerrogativas y derechos de la Administracion.
241 5 %ea [

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato t}éhe"caracteraw

administrativo. El organo de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas#'cuesti@nes hEe

susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificaqi :

extincion, dentro de Ios limites y.con sujecion a los requisitos sefalados en la &y

El cumplimiento de’las obligaciones del contratista sera vigilado y controlado E}Q’r el or
contratacion, a cuyo efecto podra inspeccionar &l servicio, sus obras, mstalacgc«mes
asi como la documentacidn, relacionados con el objeto del contrato. \\'ﬁ
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El ejercicio de las prerrogativas de la Administracién se ajustara a lo dispuesto en el TRLCSP-y
en la legislacion especifica que resulte de aplicacion.

Clausula 54. Revisién de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato esta sujeto a regulacién
armonizada, circunstancia gue se indica en el apartado 4 de la clausula 1, seran susceptibles
de recurso especial en materia de confratacién los anuncios de licitacién, los pliegos y
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, |a
adjudicacion y los actos de tramite adoptados en &l procedimiento de contratacion que decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos,
a estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de licitadores de la
Mesa de Contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en
relacién con las modificaciones caontractuales no previstas en el pliego que, de confoermidad con
lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolucion y la celebracion de nueva licitacion,

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en el registro del érgano de contratacién o del competente para fa
resolucién, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al érgano de contratacion. La resolucion
dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra la interposicion del recurso contencioso-
administrativo..

Los actos del drgano de contratacion no susceptibles de recurso especial, asi como los que se
dicten en confratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente
ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse
recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de
la resolucién o ser impugnado directamente ante fa Jurisdiccion Contencioso Adminisirativa, sin
perjuicio de lo dispuesto en relacion a la competencia del orden jurisdiccional civil para conocer
de [as cuestiones litigiosas derivadas de la financiacion privada de los contratistas.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD e e e e e s , con DNI namero
................. . BN NOMbre (propio} o -actuando en representacion de (empresa que
representa)............... freeer e e con NIF. s con
Lo o] 1ot 7o N = « T U U USSP SO PP PR URPSPTRRRORN calle
.......... e e namero.................. consultado el anuncio de
licitacion del contrato der ... ....., publicado en el (BOCM,
BOE, DOUE)............ del dia................. de.iienn de............ y ‘enterado de las condiciones,

requisitos y abligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de
las obligaciones sobre proteccion del empieo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales y sobre prbteccién del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién

del contrato, en las siguientes condiciones:

Sobre los consumoes que constan en el Anexc lll det PPT el licitador debera tener en cuenta a
la hora de formular [a oferta econdmica de la prestacion P1, que el presupuesto méaximo de
licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones sobre el consume maximo

garantizado a las gue se compromete con el siguiente desglose:

+ _ Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado
con una reduccién del 5% de consumo respecto al consumo energético anual

reflejado en el Anexo 11 del PPT.

« Desde Afo 6 al Afo 10 de contrato: Consumo maximo garaniizado con una
reduccién del 10% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado
en ef Anexo [l del PPT.

» Desde Afio 11 al Afo 15 de contraio: Consumo maximo garantizado con una
reduccion del 15% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado

en el Anexo Il del PPT. e

s N
W RTN-TY
- f}g‘.;h‘...aﬁ.-'(j
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Precio ANO 1a5 ARO 6 a 10 ANO 11 a 15 Importe
. unitario | Unidades | Imperte | Unidades | Importe | Unidades | Importe | Total 15
Prestacién IVA Anuales anual Anuales anual Anuales anual afios
: incluido | (Kwh/aiio) LL (Kwh/aio) LI (Kwh/aiio) LI IVA
(€/Kwh) incluid

~Gestion Energética.
Energia térmica
calderas

Energia eléctrica

Gasodleo

Gas Natural
Co_cinas

“Total prestacién

Coste de inversion P4:

Base impohible:
VA

Importe total de |a oferta:

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

eures
eures
eurcs
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ANEXO li: MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor Jde: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ndmero Emision (entidad Cadigo Referencia | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor del Registro unitario de los valores a la
valor y fecha de fecha de inscripcion

emision

En virtud -de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contfrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el
contrato), contraidas per (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad,
por la cantidad de: {en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de
contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depésifos.

{Nombre o razén social del pignorante} (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don ..., con DNi en representacion de ... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcién de ia prenda,

(fecha) : (firma)
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ANEXO lif: MODELO DE AVAL
La entidad..........cocoo {razén social de la entidad de crédifo o sociedad de
garantia reciproca), NIF......... T , con domicilioc (a efectos de notificaciones vy
requerimientos) en ... , en la calle/plazafavenida..................... L ,
CP........... . ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... .

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en esfe acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en [a parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos © razon social del avalado)......................coiiiiiiiii , NIF

., en virtud de lo dispuesto por (norma/ss y articulos/s que ;mpone/n ia
const:tuc;on de esta garantia)......................... para responder de las obligaciones
siguientes (deta!lar el objefo del contrato u obligacion asumida por el garanfizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el confrato)..............., ante (drgano
administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Pablico) .......................... ... por
imparte de (enfetrayencifra).................co.o [T euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de [a Ley de Confratos de las Administraciones Pubiicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la
Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) ............ 0
quien .en su hombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

El presente aval ha sido inscritc en esta mnsma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEFO....eeeee

............. ;.................(Lugaryfecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIF!CACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA o FECHA CODIGO
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numéro... e

La entidad aseguradora {(1)..........c..ooconn. e, en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en ... , calle......oo . y
NIF. ..o debidamente representado por D. {2)... veeeeeensy, CON poderes

suficientes para obligarle en este acto, segtin resulta de la venf icacion de Ia representacmn de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
A3 ... PPN s NIF , en concepto de tomador de
seguro, ante (). e e e e . en adelante
asegurado, hasta el importe de (B) ... , {en cifra ¥y
tetra).........cceee. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contraios del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato (6)...................... . en concepto de garantia (7)..................... , para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El aéegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de 1a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea tinica, primera o siguientes no daré derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la coberfura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que et asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromisc de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en [os té&rminos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VEREFICA'CION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIC JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINGIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos de! apoderadols

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) |dentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,
presta la caucién, conindicacion de las posibles prdrrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.
(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DDA i ,con DNUNIE _...................... en nombre
propio o en representacion de la empresa ....................................., con NIF n®
........ s enealidad de s

DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 60 de la Ley de Contratos del Sector Pablico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones
previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

II.- Que la citada eﬁtidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas. por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo
gjecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas.

BN A de de ...

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el drgano de direccion o
representacién competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el arficulo 73 de [a Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

e
‘ ‘ x\i:,-i,; S.,:V,E?
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
' DE TENER CONTRATADQOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/DAa..................... , en nombre propio ¢ en representacion de la empresa ........... con
NLF. R coencalidadde ..
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilta de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano
de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
conirato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion gue ostenta el declarante en la empresa.

_,r;: %*SL h{;%;\\

,f aqﬁ - n:_,':? *

R TI
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ANEXO VIi: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
' ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES '

DD e, en calidad de > ...,
con DNIANIE % e , €n nombre propio © en representacion de la
EIMPIESA .ooiiieiiiei e es e s ,econ CLF........... , inscrita en el
Registro de Licitadores de ..., e e ,con el n® ... . al
objeto de participar en fa contratacion denominada ...,

................................................. convocada por e, dE

acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Plblica
de la Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:®

[ A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y gue se corresponden con el certificado del
Registro. :

E B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los qué a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datas que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta;

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacién.

2 Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese la Administracién correspondiente

4 Indiguese érgano,-unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale sclamente la que corresponda.

RS

e

I Ko
PA 036/2014, CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS ¥ OBRAS PARA LA GESTION EFICIERREDE LAS 005
ENERGIAS PRIMARIAS UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EL HOSPITAL UNIVERSIRAME+"
SEVERO OCHOA Y CENTRO DE SALUD Y ESPECIALIDADES M= ANGELES LOPEZ GOMEZ

Pagina 74 de 75

hv I
oo

G
Sttt <o et

e,

104

)

e,



omunidad de Madrid

Hospitat Universitario
Severn Oohoa

Saludhiacid

ANEXQ VIIL: MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR
CONSUL'EAS DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID,

DDA ., . con'DNI/NIE ................ en nombre propic o en
representacion de la empresa ... , con NIF n°
................ ..., en calidad de ................................., en relacién con el contratoc de
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ |SI / [ INO (sefalese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de
Madrid, a la Direccion Electronica Unica que tiene habilitada para este fin.

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de Madrid,
a utilizar medios electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del
representante o del empresario individual, y en caso de resultar el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, a que realice la consulta de que la
empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. '

Firmado:

S,
' Este modelo esta previsto para los drganos de contratacién que dispongan de 16 roading
para realizar notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacién ICDA. ™™

? En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en Ia pagina de
Administracion Electronica, del sitio web http:/fwww.madrid.org
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