AMPLIACION DEL CEIP HEROES DEL 2 DE
MAYO. COLMENAR VIEJO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DEL CEIP HEROES
DEL 2 DE MAYO DE COLMENAR VIEJO

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccién
del Proyecto Basico y de Ejecucion para las obras de AMPLIACION DE 15 AULAS DE
PRIMARIA, AULA MUSICA, AULA POLIVALENTE, RECURSOS, BIBLIOTECA, AMPLICION
COMEDOR Y GIMNASIO en el CEIP Héroes del 2 de Mayo de Colmenar Viejo.

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacién de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como de la urbanizacion de la
parcela escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto
de contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la
elaboracién del presupuesto. Esta cifra podra ser objeto de variacion si hubiera circunstancias
justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminucién de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c¢) Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencién de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencion de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafiado de un Informe de control de
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la
Administracion contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacion de los requerimientos necesarios para obtener la
validacion del control de calidad, asi como de la oficina de supervisién.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulacion profesional habilitante, conforme
al articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacioén de la Edificaciéon. En el caso
del presente proyecto sera la titulacion habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria
del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende
del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Codigo Técnico de la Edificacion Parte 1.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si 0 a través del 6rgano



AMPLIACION DEL CEIP HEROES DEL 2 DE
MAYO. COLMENAR VIEJO

contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCION DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacién contratados por la Direccibn General de
Infraestructuras de la Consejeria de Educacién e Investigacién habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del érgano contratante en relacién a los posibles ajustes
que sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacién a las
necesidades (variacion en el niumero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del
contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Puablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucién de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacién
infantil, la educacién primaria y la educacién secundaria.

En los Centros de Educacidn Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compafiias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacién con respecto a aparatos a
presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacién, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cadigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril,
(B.O.E. de 23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacién: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas
para la calidad de la Edificacién (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con
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discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresién de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacion sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion,
lo establecido en las siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo
facultativo que debera incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las
tareas requeridas que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, arquitecto, y que debera acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante la Administracidn contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:
Anexo |: Caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccion del proyecto.

Durante la redaccién del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara estudio
geotécnico y topografico, la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones seran:
- Ejercer la inspeccion y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redaccion del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucion del contrato
- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacién, que constan en el
documentacion contractual
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y
en especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios
descompuestos utilizados en la confeccion del presupuesto del proyecto.
- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.
Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999
de Ordenacion de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra
norma que resulte de aplicacion.
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5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccién del proyecto se contara con el Programa de necesidades, condiciones
urbanisticas, y restante documentacion del Anexo | asi como las guias de disefio.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que
se prevean, deberd referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto
directo y permanente con la Administracién contratante a través de su coordinador o tutor,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta
estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la
omision de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente
0 sean exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la
Administracion contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones 0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algun aspecto entre si, la soluciéon a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El proyecto incluird también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para la
conexion e integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal
manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucién debera cumplir las condiciones y documentacion que
a continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacién, o en su defecto se aportara justificacién de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcién por plantas en la solucion
arquitectonica propuesta.

C) Se incorporard un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas
las edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un
cuadro comparativo de superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacién
existente se entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo
de la parte o partes a demoler.
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6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 60 dias con la
siguiente distribucion:

a) Reunidn de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracién del Proyecto Basico y
de Ejecucién con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracién y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto
y una estimacion de superficies construidas, de urbanizacion, etc... todo en DIN-A3,
presentandose 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia real.
Esta fase se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacion del contrato.

d) Elaboracion y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion
para su revision por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega
estipulado en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacién del control
de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisién por parte de la
Administracién contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion
contratante, el Contratista entregara al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos
debidamente encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para
la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacién e Investigacion. A efectos de una mayor
operatividad, seria conveniente que la firma de los documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo
establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacioén e
Investigacion en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los
archivos establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos
siguiendo el indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados del
resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido serd un resumen del presupuesto
por capitulos y los planos generales de urbanizacion y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccion constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies Utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras e instalaciones.



AMPLIACION DEL CEIP HEROES DEL 2 DE
MAYO. COLMENAR VIEJO

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia
Técnica.

) Estudio sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del
mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM
de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

f) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizaciéon de
tramites ante organismos competentes y para la obtencién de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacion de
licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega
de la documentacién complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto
derivadas de los informes o prescripciones de los 6rganos competentes para obtener las
autorizaciones o licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de
supervision de la Administracion contratante y del control de calidad.

Asi mismo serd responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen
del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccion de
edificios, hoja de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacion requerida por la
administracion municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién (en adelante CTE). La
confeccién de cada uno de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a las
determinaciones contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.
Se evitard, por tanto, la inclusién de bloques de documentaciéon genérica o exposiciones de
caracter teérico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento
innecesario del volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la soluciéon adoptada, detallando los
factores a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1l Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construcciéon / (Reforma y/o
ampliacion) de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccién de proyectos
de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

A.4 Declaracion del cumplimiento del articulo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.
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MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacion geografica,
topografia, situacién y linderos

B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacion y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Segin NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacién que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcién funcional.

C.2 Descripcién formal

C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en
forma de tabla, la relacion de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones
se desglosaré el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el
RD 132/2010.

C.4.- Descripcion econémica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en
las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de una buena calidad
arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del
proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas
pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos o
servicios, construccion en nulcleos histéricos, utilizacién obligada de materiales especificos,
etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que
valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econdmicos
Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestién de Residuos

Total Ejecucion Material - €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €
21% IVA - €
TOTAL - €
C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollar4 en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que
pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucion material de los
distintos capitulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO
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MC 0 Actuaciones previas

MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacion y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural

MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacién

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme
a lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los
niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccién contraincendios.

E.2.5 Intervencion de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memaoria, planos y presupuesto,
cémo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacién en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso
de que sea de aplicacion.
Se definirdn y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada medida
que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcién para
la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccion frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacién de aguas.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacién de las exigencias.
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E.5.2 Justificacion del cumplimiento
E.5.3 Justificacion de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Limitacion de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC.
Acreditacion de los valores de la lista de comprobacion.

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobacion del
informe) se tendra en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus caracteristicas mediante
los correspondientes ensayos u otra documentacion.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se justificara por referencia al cumplimiento del RITE y se remitird al anexo de cumplimiento del
mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacion.

E.6.4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.

E.6.5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

El CTE no incluye el uso docente en el ambito de aplicacién de esta seccion.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
Justificacién del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior,
y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificara el cumplimiento de las exigencias bésicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacién que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucion y obtencién de los permisos
y autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de
aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético,
calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccién y seguridad de uso, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversion y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y
limpieza del aire y conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y
salubridad de las personas y bienes.

Se aportard memoria con una exposicién lo mas especifica posible de todos aquellos
detalles que son necesarios para la ejecuciéon del mismo, conociendo de esta forma las
caracteristicas fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacion proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacion, tanto de maquinas
como de elementos y accesorios de distribucion.
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El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucién con su valoracion econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion que
debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles
que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus
instalaciones.

Sera redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y deméas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria;
criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de
recepcion mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucién de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccién y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad
y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de
25 de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares

que hayan de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse. Se consideraran las

interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del

centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi como pacientes y

usuarios en general.

Asimismo, se incluird la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funciéon del nimero de
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trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacion del proceso constructivo
y orden de ejecucion de los trabajos.

- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto
de Ejecucion de las obras como un capitulo independiente.

- Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluira copia completa del estudio geotécnico
facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educaciéon e
Investigacion.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

2. Clasificacion del tipo de obra

3. Clasificacion del contratista. Grupo Subgrupo Categoria

4. Procedimiento y forma de adjudicacién del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion

6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7. Férmula de revisién de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento
Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
[1l- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

ESTRUCTURA DE CAPITULOS Y PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones de la Guia
para la redaccidon de proyectos de la Consejeria de Educacién e Investigacion para organizar los
capitulos y partidas.

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.

La ejecucidn que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

JUSTIFICACION DE PRECIOS. El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO"
ird siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-
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C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cddigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se
realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios
de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcién completa de los mismos.
Precio descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales

- Magquinaria

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste
Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hara un resumen
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucién material, por contrata
y base de licitacion.

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucién material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecuciéon de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el
proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan
a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste
total de la actuacion: presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS
Se seguiran las instrucciones de la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria
de Educacion e Investigacion en cuestion de formato, identificacion, numeracion, y escalas.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion
de la obra y su realizacién. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacion referido al planeamiento
vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geogréfico.

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.

Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas, ...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del
edificio.

Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales
empleados y de todas sus caracteristicas para cumplir su funcion.
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4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

7A4  ALZADOS

8A5 SECCIONES

Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias gréficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011  SANEAMIENTO. PLANTAS

1112  FONTANERIA. PLANTAS

1213  CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacion, en caso de que se actle en ellas o se vean
afectadas por la actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta,
alzados y secciones suficientes para su completa definicion, con indicacion de las
conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.

1314  ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516  PCI Y EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracion contratante.

El proyecto de ejecucién vendra acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando
toda la documentacion necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la
memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones,
Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y
Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el proyecto,
comprobando el grado de definicién del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracidn contratante la asistencia técnica
precisa para la obtencién de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las
obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas 0 anexos complementarios que sean requeridos
durante el tramite de obtencion de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia
0 autorizacién necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacién de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacién y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacién objeto de este contrato no
generando ningun derecho econoémico adicional.
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Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucién de la Asistencia Técnica para la elaboracion de los anteriores trabajos
asciende a la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS (75.200,00 €), siendo
el importe estimado como presupuesto final del proyecto de 5.012.562 €.

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacion del trabajo, incluido
el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de calculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcion del presupuesto de
ejecucién material previsto para el proyecto.
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ANEXO. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERISTICAS DEL DISENO.

La parcela se encuentra situada en el distrito de La Estacion, en el municipio de Colmenar Viejo,
Madrid. Se encuentra entre la Avenida del Portachuelo, calle Orient Express y Zona Verde 3
(segun proyecto de reparcelacion). El solar en que se sitGa la actuacién, de 11.321,05 m2 segun
ficha de proyecto de reparcelacién, esta destinado a ser ocupado, por un colegio de primaria.

En desarrollo de las previsiones contenidas en el PLAN DE SECTORIZACION CON
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS PARA EL ARUNP N°2 SECTOR 1 “LA ESTACION”
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisién de Urbanismo de la Comunidad de Madrid
(BOCM 17 febrero de 2004) se desarrolla el Plan Especial para la parcela Dotacional DSM-2.

Dicho Plan de Sectorizacion se desarrollé segun las previsiones establecidas en el PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE COLMENAR VIEJO, (BOCM 18 julio de 2002)
conteniendo las determinaciones necesarias para la completa ordenacién pormenorizada del
territorio sin necesidad de la posterior redaccion de un Plan Parcial. No obstante lo anterior, este
Plan de Sectorizacion remite la ordenacidon de las parcelas destinadas a equipamientos y
servicios publicos correspondientes a las redes supramunicipales (DSM), a la redaccién previa
de una figura de planeamiento, un Plan Especial. Dicho Plan Especial tiene por objeto establecer
la regulaciéon que posibilite la implantacion de un edificio publico destinado a Centro de
ensefianza Infantil y Primaria.

Asi pues, la parcela se rige por las condiciones de caracter particular definidas en el Plan Especial
y por las de caracter general definidas en el Plan General que son:

-Condiciones generales de suelo urbano no programado para el Area de reparto ARNUP n° 2
“La Estacién”

-Regulacion de suelo urbano. Condiciones planimétricas de volumen y de uso de parcelas
sefaladas en DC Ordenanza de Dotacion Comunitaria.

-Usos del suelo y la edificacién. Condiciones de uso. Uso Global de dotaciones comunitarias.
La calificacién pormenorizada de la parcela se define en el Plan de Sectorizacion.

-Ordenanza 6

-Proyecto de Parcelacion del ARNUP n° 2 Sector | “La Estacion”

El resto de las condiciones se determinan en el Plan Especial y son las que se detallan a
continuacion:

Plan Especial
Uso caracteristico Dotaci(?n Comunitaria
Educativo
Uso complementario Los determinados
Ocupaciéon maxima Max 60% (6.792 m2)
Alineaciones y retranqueos Retranqueo lateral 5 m
Altura de la edificacion Maximo 3 plantas/13 m.
Superficie maxima edificable 0.75m2c/m2s (8.490 m2)

Se ha considerado ademas:

1,5 Plaza /100 m2 construido
Plazas de Aparcamiento | Art.
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El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa para completar un Instituto Linea
3 en dos plantas, estudiando especialmente la conexién con la edificacién existente de Primaria,
a la que se adosara, por dos lados, segun se especifica en el plano anexo, pudiéndose también
actuar en la zona de Infantil en funcién de la solucion que se decida para el comedor y para el
aula de psicomotricidad de Infantil.

Respecto al comedor y la cocina, se podra estudiar la posibilidad de hacerlo nuevo, sustituyendo
al que esta en funcionamiento actualmente, o ampliar el existente. La ubicacion del aula de
psicomotricidad de Infantil dependera de la decision que se tome respecto al comedor, pero se
primara que esté asociado a la zona de Infantil.

El disefio tendra especial cuidado en el estudio de la topografia para la implantacion del edificio.

Igualmente, se tendra en cuenta la preexistencia de elementos de servicios, incorporando, en su
caso, el desvio de las instalaciones que fuera necesario.

En la fase de redaccién del proyecto se tendran en cuenta las caracteristicas propias de los
edificios educativos
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ANEXO. PROGRAMA DE NECESIDADES.
El programa de necesidades se expresa en el siguiente cuadro:

SEGUNDO CICLO DE INFANTIL (3-6)

| Aula polivalente Psicomotricidad

PRIMARIA
15 50 | m2 750 | m2
Aula desdoblamiento de grupos APG 3 25 | m2 75| m2
Aula actividades apoyo y refuerzo pedagégico (PT/AL) 3 25 | m2 75| m2
Aula especificas Taller de musica 1 60 | m2 60 | m2
Aula polivalente (caso de adosar al comedor la existente) 1| 120 |m2 120 | m2
0,25 | m2/pe 94 | m2
1 5| m2 5| m2
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Aula especificas Biblioteca 1 70 | m2 70 | m2
Aula especificas Recursos 1 50 | m2 50 | m2
Despacho de APAS + alumnos 1 20 | m2 20 | m2
COMEDOR Y CATERING
Cocina (Total 70 m2) En caso de ampliar el existente 0 70 | m2 0|m2
GIMNASIO
Gimnasio (inc. aseos etc...) 1| 400 |m2 400 | m2
Patio cubierto ( 0,5 m2/pe) 0,5 | m2/pe 188 | m2

Pista polideportiva
Pista polideportiva cubierta

ADMINISTRACION (comdin)

2 10 | m2 20| m2

TOTALES
Sumatorio superficies Utiles 2.091 | m2
Superficie util total estimada (inc circul +35%) 45% 3.032 | m2
Superficie construida estimada (+20%) 13% 3.427 | m2

Otras actuaciones de urbanizacion se recogen a continuacion:
Aparcamiento 750,00 m2
Acceso Peatonal 200,00 m2
Patio 1.400,00 m2
Ajardinadas 1.800,00 m2
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