PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE
INSTALACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONES
Y SEGURIDAD.

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacién: 6011900010

2. Organo de contratacién: Consejero delegado.

3. Responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Ingenieria de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM, BOE.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto del Acuerdo Marco: Trabajos de instalacion y modernizacion de sistemas de control de estaciones

y seguridad, segun el alcance especificado en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico:
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La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regiréd por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30
de octubre, sobre procedimientos de contratacidn en los sectores del agua, la energia, los transportes y
los servicios postales, y lo establecido por los apartados 2 y 3 de la disposicién adicional octava de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al Ordenamiento
Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado
y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

:Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No

En las peticiones de oferta de los contratos derivados se incluird la division en lotes, salvo excepciones

motivadas por la singularidad de los trabajos a realizar.

7. Nomenclatura CPV 45312000-7 Instalacion de sistemas de alarma y antenas

45314000-1 Instalacién de equipo de telecomunicaciones

8. Forma de adjudicacién del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizard en funcién de los criterios cualitativos establecidos en el
apartado 27 del cuadro resumen de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las
empresas que superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Plazo de vigencia del acuerdo marco: Treinta y seis (36) meses.

10. Precio del Acuerdo Marco
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Presupuesto base de licitacién: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 2.950.000,00 €, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

- Importe de los servicios objeto del acuerdo marco, teniendo en cuenta los precios habituales

en el mercado.

Revisién de precios: no procede.

11. Sistema de determinacién del precio del Acuerdo Marco

No procede.

12. Tramitacioén y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificara su
procedencia en la solicitud de ofertas.

15. Garantia complementaria
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No procede. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificaréd su procedencia en la solicitud
de ofertas.

16. Plazo de presentacién de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 28 de febrero de 2019.
Se recomienda introducir con antelacién suficiente las ofertas en la aplicacién SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién
SRM i éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelaciéon al vencimiento del plazo de

presentacion de ofertas

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

Para la realizacién de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y contratacion,
Metro de Madrid utilizar la aplicacién de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacién COMUNICATE, las notificaciones de
Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacién, la persona de contacto del licitador tiene
que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién
de correo electrdnico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y deberé dicha persona de contacto
tener registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI
electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM. En caso de incumplimiento de estos
requerimientos, la persona de contacto del licitador no podré acceder a las notificaciones, pudiendo Metro
de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicaciéon
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM, que pasarian a ser consideras

a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las personas de
contacto de los licitadores a través de la direccién de correo electrénico noreply@metromadrid.es con
asunto “Nueva notificacién de Metro de Madrid para [nimero de NIF/NIE]".
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Los licitadores deberan ajustar la configuracién de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién de los
referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacién y de esta forma

poder acceder a las notificaciones con la méaxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacién se indique un plazo de respuesta, el cdmputo
de este plazo empezaré a contar desde el dfa siguiente a aquel en que usted hubiera leido la misma, salvo
en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicion de la notificacién en su
direccion electrénica a través de la plataforma COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido
en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se
entenderéa que usted ha leido la notificacidn el tercer dfa habil desde la puesta a disposicidn, inicidndose
al dia siguiente el cdmputo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su

finalizacion los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que se

proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable incluida como
anexo IV del PCP. La no presentaciéon de la declaracién indicada daré lugar a un plazo de subsanacion de
tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida
en el plazo sefialado, la oferta serd excluida del procedimiento

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del

procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autbnomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo

marco, aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

Normas de capacidad para empresas extranjeras:
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a. Lacapacidad de obrar de los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

b. Los demés licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular

en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con los entes
del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiaré a la
oferta. En los acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

19. Clasificacion

Clasificacion correspondiente al objeto del acuerdo marco, en su caso: No procede.

¢Es obligatoria la clasificacion? No

20. Solvencia econdmica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 1.000.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdémica y financiera, los licitadores deberén aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacién de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, se
le requerird la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia

econdmica y financiera exigida.
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- Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdsito en el Registro Mercantil o
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor gjercicio de los Ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles seran
los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar las
cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacién de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizard la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
miembros de la agrupacién. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro

Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmicay financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

- Relaciéon de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afios,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la solvencia los servicios
deberén ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion [instalacién de
sistemas de seguridad] debiendo presentarse al menos 6 experiencias (trabajos) con sus
certificados correspondientes, acreditativos de los citados trabajos por un importe minimo de
100.000,00 € por experiencia certificada. Las 6 experiencias que al menos deben acreditarse son

las siguientes:
1. CCTV

2. Control de accesos

w

Seguridad perimetral
4. Control de instalaciones

5. Control o instalacién de sistemas de megafonia
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6. Control o instalacién de sistemas de interfonia

En los certificados de trabajos similares que no sélo incluyan trabajos de instalaciones eléctricas,
para ser considerados en esta licitacion, deberan incluir el importe o porcentaje de los trabajos

de la naturaleza objeto de contratacion.

En los certificados de trabajos emitidos a nombre de una UTE debera indicarse el porcentaje de
cada instalador en la UTE y, salvo indicacion expresa en el certificado, se considerard que ha
ejecutado los trabajos certificados afectados por su porcentaje de participacion.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable
incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacién de
la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su
solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida

del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, se
le requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia técnica

y profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacidon empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del Acuerdo Marco

¢Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecuciéon de los
contratos derivados del acuerdo marco? Si
Presentar certificado de que la empresa licitadora estd constituida e inscrita en el registro
mercantil o en el registro publico correspondiente como empresa autorizada para la instalacion

y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
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Los contratistas deberan contar con la habilitacidon empresarial o profesional exigible para la realizacion de

las prestaciones que constituyan el objeto del acuerdo marco, segun se ha indicado.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la declaracién
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cuentan con dicha habilitacion. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, se
le requerira la aportacién de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia técnica

y profesional exigida.

24. Adscripcién de medios personales y materiales

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran los

medios personales y materiales requeridos.

25. Oferta técnica

iEs necesaria oferta técnica? Si
:Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si, la siguiente:

1. Memoria técnica: que incluiré los apartados siguientes:

a) Metodologia que propone aplicar para la prestacion de los trabajos objeto del Acuerdo Marco.
Este apartado explicitard la programacién desde la adjudicacion de un trabajo, la forma de

actuacion prevista y los compromisos del licitador para cumplirla:
*  Planificacién, flujograma, cronologia.

*  Procedimiento de asignacion de recursos que demuestre la disponibilidad del equipo

de trabajo en los plazos y dedicacién necesaria.

*  Metodologia de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos. Se valorara la
existencia de procedimientos para asegurar el control de calidad de la obra a ejecutar y
el cumplimiento de plazos, asi como la metodologia para detectar de forma temprana

problemas en el desarrollo de los trabajos.
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2. Equipo de trabajo, que incluira los apartados siguientes:

Se analizara la experiencia, formacion y disponibilidad de los recursos humanos que se consideran
maés significativos a la hora de ejecutar los trabajos que surjan de los contratos derivados del acuerdo

marco. En particular se valoran los siguientes perfiles:

- Director de Contratos: Persona con formacion minima de Ingenieria Técnica o Superior de
cualquier especialidad que realizara tareas de interlocucion con la Direccién Facultativa de

las obras que Metro designe.
- Jefe de Obra: Persona que gestiona a los operarios a pie de obra.

La informacion que acredite cualificacion, se realizard mediante la presentacién de Curriculum vitae
de cada persona asignada a los distintos perfiles profesionales solicitados, en el que conste
expresamente la titulacién, asi como la formacion adicional y los afios profesionales en la
especializaciéon, que debera ser certificada mediante la relacion de los proyectos realizados en la
Cualificacion materia y que seran proporcionados en el curriculum correspondiente. La informacién

debera aportarse dentro de la oferta técnica como contenido minimo.

Nota: Los curriculum vitae deberan contener toda la informacién necesaria para realizar la valoracién
técnica conforme a los criterios de valoracion establecidos en al apartado 27 del cuadro resumen. La
responsabilidad de incluir toda la informacion que permita la valoracion sera responsabilidad del licitador,
de forma que, se considerara que toda la informacion no incluida en los curriculum vitae no existe y por

tanto no sera tenida en cuenta en la valoracion.

26. Criterios de adjudicacién del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizard en funcién de los criterios cualitativos establecidos en el
apartado 27 siguiente de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que

superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

La puntuacién obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco se
tendra en cuenta obligatoriamente para adjudicar los contratos derivados del mismo, en concreto, se
sumara a la puntuacion obtenida en los criterios econémicos en cada solicitud de oferta que se realice.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco
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Oferta Técnica

La puntuacion total de la oferta técnica es de 20 puntos, que se desglosan de la siguiente manera:

Equipo de trabajo

20 puntos

Se valoraran los siguientes aspectos:

Perfil profesional, formacion especifica y experiencia de ejecucion
de trabajos en materias analogas a las que son objeto del contrato
del personal que seré objeto de la ejecucién de los trabajos que
se definan dentro del Acuerdo Marco. La acreditacion se realizara
mediante la presentacion de CV del personal técnico que el
licitador se compromete a aportar a las obras que surjan dentro

del Acuerdo Marco.

Director de contratos que surjan del acuerdo marco.

Méximo 10 puntos

Se presentan Directores de contratos (Uuno 0 mas) con experiencia
de maés de diez afios en cada uno de los sistemas descritos en el

pliego técnico y que son objeto del acuerdo marco

10 ptos.

Se presentan Directores de contratos (Uuno 0 mas) con experiencia
>8y <10 afios en cada uno de los sistemas descritos en el pliego

técnico y que son objeto del acuerdo marco

7 ptos.

Se presentan Directores de contratos (uno 0 mas) con experiencia
>5y <8 afios en cada uno de los sistemas descritos en el pliego

técnico y que son objeto del acuerdo marco.

5 ptos.

Se presentan Directores de contratos (Uuno 0 mas) con experiencia
>3y <5 afios en alguno de los sistemas descritos en el pliego

técnico y que son objeto del acuerdo marco

3 ptos.

Alguno de los Directores de contratos propuestos tiene menos de
3 afios de experiencia o no se acredita director asociado a un

sistema.

0 ptos.
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- Jefe de Obra de contratos que surjan del acuerdo marco.

.................................................................................... Méximo 10 puntos

Se presentan Jefes de Obra de contratos (uno o mas) con | 10 ptos.
experiencia de mas de diez afios en cada uno de los sistemas

descritos en el pliego técnico y que son objeto del acuerdo marco

Se presentan Jefes de Obra de contratos (uno o mas) con | 7 ptos.
experiencia con experiencia 28 y <10 afios en cada uno de los
sistemas descritos en el pliego técnico y que son objeto del

acuerdo marco

Se presentan Jefe de Obra de contratos (uno o mas) con | 5 ptos.
experiencia 25y <8 afios en cada uno de los sistemas descritos

en el pliego técnico y que son objeto del acuerdo marco.

Se presentan Jefes de Obra de contratos (uno o mas) con | 3 ptos.
experiencia 23y <5 afios en alguno de los sistemas descritos en

el pliego técnico y que son objeto del acuerdo marco

Alguno de los Jefes de Obra de contratos propuestos tiene menos | 0 ptos.
de 3 afios de experiencia 0 no se acredita director asociado a un

sistema.

La oferta técnica deberd presentarse, respetando el orden de los criterios de valoracién técnica

establecidos en este apartado.

iExiste umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 16 puntos serdn calificadas como APTAS O
TECNICAMENTE ACEPTABLES.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco
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No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.

32. Subcontratacién del Acuerdo Marco

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran los

criterios relativos a la subcontratacion.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definira el plazo
de garantia.

34. Modificaciéon del Acuerdo Marco

No procede.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

El incumplimiento de las empresas parte del acuerdo marco de presentar oferta valida en la licitacion para
la adjudicacién del contrato derivado, de acuerdo con lo especificado en el articulo 221.6 de la LCSP.
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36. Penalidades del Acuerdo Marco

Las penalidades de los contratos derivados del acuerdo marco se definen en el apartado 42 de este pliego.

37. Subrogacién de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco

Los seguros de los contratos derivados del acuerdo marco se regulan en el apartado 42 de este pliego.

39. Gastos de publicacién oficial

iProcede el abono de los gastos de publicacién oficial? Si
Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros respecto de cada lote, en su caso

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacién, adjudicacion y formalizacién del acuerdo marco
seran abonados por el contratista a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias habiles desde la emisién de la
correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que se indique al efecto. En el caso
de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe de los gastos con cualquier

otro pago pendiente a favor del contratista.

Los gastos de publicidad deberdn ser abonados por partes iguales entre los contratistas del Acuerdo
Marco.

40. Condiciones especiales de ejecucién del Acuerdo Marco.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de ejecucion:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos
a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios

colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
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debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del

contrato.

41. Presentacion de ofertas

La presentacién de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros
que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma electronica
(archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas).
Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por
el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos
confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de
especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en

formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondré la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias habiles en su caso. La subsanacién, para
el caso de la oferta técnica, se llevaré a cabo por medio de la aportacién del documento de ratificacién de

oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

42. Ejecucién del Acuerdo Marco: Contratos derivados

a) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO:

1. El procedimiento de adjudicacién de los contratos especificos derivados del Acuerdo Marco se
tramitard conforme a la planificacién y necesidades de METRO que surjan durante su periodo de
vigencia.
La adjudicacién se realizara a la oferta con la mejor relacion calidad-precio, de acuerdo con lo
indicado a continuacion:

Proporcion de los criterios de adjudicacion de los contratos derivados:
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o Criterios cualitativos: 20 puntos
»  Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

Los contratos derivados se adjudicaran a la oferta que reciba la mayor puntuacién tras la suma
de la puntuacién correspondiente a los criterios cualitativos* y a los criterios econémicos.

*La puntuacién obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo
Marco sera la que obligatoriamente se tendra en cuenta para adjudicar los contratos derivados,
en concreto, se sumara a la puntuacién obtenida en los criterios econémicos para cada solicitud
de oferta que se realice.

La puntuacion de los criterios econdmicos se realizara de la siguiente forma:

Criterios econémicos: 80 puntos

Se otorgara la méaxima puntuacién (80 puntos) a la oferta econémica que presente un precio mas

bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente féormula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracién
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacidon maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracién

2. En el caso de que Metro optase por celebrar una peticion sucesiva de oferta para adjudicar los
contratos derivados lo realizara de acuerdo con la condicién 14.1 de este pliego.

3. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su caso,
conforme a lo especificado en la condicién 14.2 de este pliego

4. Criterio de desempate:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social
en la plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
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¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
d) Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios serad aportada por los licitadores en el momento

en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

b) ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacién junto con la solicitud de ofertas:
Plazo de presentacion de las ofertas.

Direcciéon de e-mail para consultas.

Direccién de e-mail para el envio de las ofertas.

La identificacién de los trabajos de que se trata.

Las especificaciones técnicas relativas a la realizacion de trabajos objeto de contratacién, en las que
se definira el trabajo, medios técnicos, medios humanos etc., asi como los requerimientos minimos

que se soliciten.

Se indicaré si procede oferta técnica. En el caso de que deba entregarse, se presentara de acuerdo
con los requerimientos minimos solicitados por METRO. Si la incumpla incumple los requerimientos
minimos indicados en la peticidn de oferta, su oferta sera excluida del procedimiento de adjudicacion

del contrato derivado correspondiente a dicha solicitud de oferta.
El plazo méaximo de ejecucion.
El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen seran excluidas).

Formato de propuesta econdmica: Anexo n° VIl del presente Pliego, con el grado de desglose que se
indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato diferente, el mismo

se adjuntara a la solicitud de ofertas.
Necesidad o no de garantia definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.

Indicacion de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil empresarial del

subcontratista, asi como el porcentaje a subcontratar.
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Lotes: Se indicaré la division en lotes salvo excepciones motivadas por la singularidad de los trabajos

a realizar.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico,
autenticados mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador), a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque
no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente

PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondré la exclusion de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. La subsanacion se
llevara a cabo por medio de la aportacién del documento de ratificacion de oferta de acuerdo con el

anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segin el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente pliego o que,

en su caso, se remitan.

La no presentaciéon de la documentacion dara lugar a un plazo de subsanacién que se indicara en la
comunicacion correspondiente. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado,
la oferta del contrato especifico sera excluida del procedimiento.
€) ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO CONTRARIO
EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:
1.- Precio de los contratos derivados:
El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco seré el que resulte de la

correspondiente licitacién de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacién maximo que se

Pagina 18 de 115



fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en la letra a) del

apartado anterior.

Los precios incluiran todos los gastos de personal, desplazamiento, kilometraje, seguros, dietas, alquiler,
adquisicion y amortizacion de instalaciones, equipos, medios informaticos y vestuario, asi como toda clase
de gastos de funcionamiento necesarios para llevar a cabo el trabajo en las condiciones de calidad y
seguridad adecuadas. En particular, son de cuenta directa de los adjudicatarios del Acuerdo Marco y, por
tanto, se entienden incluidos en los precios, todos los devengos de seguros sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o a las que se
aprueben durante la vigencia del contrato, que se consideraran integrados en los precios ofertados. El
coste que se derive del uso de los vehiculos para el transporte del personal, gastos de traslados, etc. de
los adjudicatarios del Acuerdo Marco también se entiende incluido en el precio, siempre teniendo en
cuenta que los trabajos de toma de datos, reuniones y demas se realizaran dentro de la Comunicad de

Madrid y en caso de no ser asi, sera especificado en la solicitud de la oferta correspondiente.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: Dos (2) afios, salvo que se indique otro plazo en la solicitud de oferta.
3.-Régimen de Penalidades:
3.1.- Demora

Silos trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista, si este ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por METRO un plazo que sera por

lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto en la peticién de
ofertas, METRO podréa optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en este apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas
penalidades alcanzan el 10 por ciento del precio del mismo. En caso de imposicién de nuevas penalidades,
METRO concedera la ampliacién del plazo, si procede, que estime necesaria para la terminacién del

contrato:

Tanto por mil por dia natural de demora

Importe de adjudicacion € respecto del importe de adjudicacion

Hasta 6.000 3
De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 en adelante 1
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3.2.-Incumplimiento de otras condiciones

El incumplimiento del resto de obligaciones derivadas de la realizacion de los trabajos contratados, tanto
referidas a su realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos, determinara la
aplicacién de las siguientes penalidades, en funcion del tipo de falta que constituyan, en atencién a los

siguientes incumplimientos:
*  Faltas Graves:

Tendran consideracion de Faltas Graves aquellas circunstancias que posibiliten la realizacién de los trabajos
pero que no se adapten a los parametros de calidad, y/o forma acordados durante la ejecucion del

contrato o definidos en la peticién de ofertas.
»  Faltas Muy Graves:

Tendran consideracion de Faltas Muy Graves aquellas circunstancias que imposibiliten la realizacion de los
trabajos por no haber cumplido los parametros de calidad, y/o forma acordados durante la ejecucion del

contrato o definidos en la peticién de ofertas.

En este caso, METRO sélo abonara el importe de los materiales utilizados previa justificacion del uso de

los mismos y contemplados en la oferta del contratista.
*  Penalidades:

o Faltas Graves: ademas de responder de todos los dafios y perjuicios que con dicho
incumplimiento puede haber causado a METRO, tendrd una penalidad del 30% del

importe de adjudicacién del Contrato.

o Faltas Muy Graves: tendran una penalidad del 50% del importe de adjudicaciéon del

contrato.

La acumulacién de dos faltas de cualquier tipologia (grave o muy grave) durante la ejecucién de
los contratos derivados del Acuerdo Marco, supondré la exclusion temporal que implicara la
imposibilidad de ser adjudicatario de los contratos derivados basados a partir de la comunicacién
durante doce meses. En caso de que se produzca una segunda exclusién temporal, implicaré la
imposibilidad de ser adjudicatario de los contratos derivados durante veinticuatro meses.

3.3.-Otras:

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral,
en particular cada incumplimiento o retraso durante la vigencia del contrato en el pago de los salarios,
conllevara una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato por cada incumplimiento.
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- PAGO DE LAS PENALIDADES

Conforme a lo indicado en la condicion 20 de este pliego.

4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condicién 24 de este

Pliego de Condiciones Particulares, seran causas de resolucion las siguientes:

- Si se produjeran méas de (2) incumplimientos o retrasos en el pago de los salarios durante la
vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin que el

contratista tenga derecho a compensacion econdmica alguna.
5.- Los contratos se abonaran mediante certificacién de los trabajos realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicién 17 de este pliego.

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos derivados: Compromiso de aplicar, durante toda
la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la ejecucion de las obras, como minimo, las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor, asi como compromiso de que realizar el
pago de los salarios a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia

del contrato.
8.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos derivados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas incidencias
o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion del presente

contrato.

43. indice de la documentacién administrativa

La documentacién administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacién deberéa estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden gue se indica a continuacion:

Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP

44. Régimen de recursos y reclamaciones
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Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del acuerdo marco:

Reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
conforme a los articulos 101y siguientes de la LCSE

Fecha: 15 de enero de 2019.

BLOQUEA:PARTEREGULADORADELACUERDO

MARCO
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. NUmero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacién de los servicios objeto del acuerdo marco se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en

particular, el importe de los servicios objeto del acuerdo marco; no se incluye el IVA.
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1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

El contrato del acuerdo marco tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen
del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del

cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no
podra promoverse una nueva licitacion del acuerdo marco (o de un acuerdo marco con objeto

igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del acuerdo marco, desistir
del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparaciéon del acuerdo marco o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin,
debiendo comunicar tal decisién a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los

distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda.
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2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del

cuadro resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27
del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serén excluidas las ofertas que

no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autdbnomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo

marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién
de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda

a la formalizacion del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado

18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en los apartados nimero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La
acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.
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Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracién de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de
dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, deberd
presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del acuerdo marco, asi
como que el cedente no esta incurso en prohibicién de contratar. Este compromiso sera exigido
al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo seré causa

de exclusién de la oferta, previo requerimiento de subsanacién por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos responderd solidariamente junto con el contratista, frente a

Metro de Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacién de licitadores, sin perjuicio ademas de la

propia integracién o acumulacién de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en

el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccién de correo electronico a
efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa

dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacién, se deberan cumplimentar los datos que

figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SKM

Opcion 1=Solicitud de acceso. https./srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusumy!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.
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En caso de que el anuncio de licitacidn sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto,/www.madlrid.org/cs/Satellite ’cid=12033343 7425 1&Ianguage=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%62FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitaciéon, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo

marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacidon incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas

de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc.,, presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el

procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.
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5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre
la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales respecto a

la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a la

fecha de presentacién de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacidn de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestién de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionshjp Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentacién que componen la licitacion y desde la que,

posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del

formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en

participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 7-Solicitud de acceso,
al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan

en el siguiente enlace Opciones validas, ya que sélo esa persona podra acceder a la aplicacion

SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital como el
DNI electrénico se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a

SRM directamente a través de la Opcidn 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin
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de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacién SRM.

Tan solo podré accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el acceso
mediante DNI electrénico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado
y gque estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero
de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion
suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas
con el uso de la aplicacién SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al

vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Unico fichero informatico, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por
el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor nimero de ficheros necesarios
para poder presentar la oferta completa. La informacién deberé estar en un formato que garantice

la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefia.
Para presentar las ofertas el licitador dispondré de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacion administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econdmica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacion
requerida. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos
habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo

"plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo

de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.
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Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas
en la aplicacion SRM, tanto la documentacién solicitada como el contenido de la oferta, pues el
tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta

directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrard en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botdn
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerd un mensaje
de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electronico

de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica) en
formato electronico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan

acompafiarse de su traduccion oficial).
Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podréa acceder al portal de firma

electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden

consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
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6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del lote
o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que estén
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus
apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo

el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccion de la oferta econdémica o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe, dentro de la documentaciéon administrativa o de la oferta técnica,
dara lugar a la automatica exclusién del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra
en dicha circunstancia Lo indicado en este parrafo no aplicara si no procede la oferta econémica

para el acuerdo marco.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando
ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos

que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.3. Documentacion administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacién SRM debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y firmada

electronicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de

ofertas.
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6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir

su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en letras

mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones
que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacién de los criterios cualitativos de
adjudicacion (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o criterios evaluables

mediante la utilizacion de formulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del acuerdo marco, o
bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucion del acuerdo marco, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicidn que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el umbral de

suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econdmica

La oferta econémica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.
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El candidato presentara una sola oferta econdémica y ésta contendra una Unica proposicion, segun

lo previsto en esta condicién.

Si el objeto del acuerdo marco se divide en lotes, el licitador podréa ofertar por uno, por varios o
por la totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro

resumen del PCP. También podrg, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si  alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada vy
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera

esta Ultima.

En el caso de que no proceda la oferta econdmica para el acuerdo marco no seran de aplicaciéon

los parrafos anteriores.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con

los actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.
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8.2. Apertura y calificacidon de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacién de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenaré la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacion, o

para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacion del acuerdo

marco a las que no las cumplan.

La exclusién deberd ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracién de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacién de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,

aplicando los criterios de adjudicacion del acuerdo marco que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del acuerdo marco, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir

los requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econémica
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Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas

técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econdmica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no

resulten subsanadas.
La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdmica para el acuerdo marco no seran de aplicacion

los parrafos anteriores.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacién del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacién
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que

se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion,

en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del acuerdo marco con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacién del acuerdo marco sea el

precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro
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resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a
cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva
de ofertas o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el

apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en

todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacién completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las extensiones
de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como otras
particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la conexion
individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y

finalizacion de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que
asi se determine, mediante certificado de firma electronica, y estableciéndose una

conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador serad considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y seréd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.
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e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la subasta y estén

dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el
ranking asi como el nUmero total de postores, pero no tendran informacién de la identidad
de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma
no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente

realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo méaximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el

mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del acuerdo marco con base en méas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo
marco a las ofertas que obtengan una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de

adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podréa llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de
que se establezca una subasta electrénica, esta serd conforme a lo previsto en el articulo 143 de la
LCSP y se realizard de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que
se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador

la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la méxima puntuacién en aplicacion de la suma
de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacién técnica + puntuacién econdmica),
asi como importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una

nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion sucesiva
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de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacién total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdémica) que determinara la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se

indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacién necesaria en el plazo de tres dias
habiles.

9.3. Acreditacién del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicaciéon del acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de
acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, Metro de Madrid lo
notificard a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de
siete dias habiles remitan la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes

requisitos y condiciones.
En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacidon de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Deberé presentarse la documentacién acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los

apartados nimero 18 del cuadro resumen del PCP.
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9.3.2. Representacién

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo

nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica.

El nombre del representante ser4 el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)" de este pliego.

9.3.3. Solvencia

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados nimero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacion

La clasificacion, si procede, se acreditara por medio de certificado de clasificaciéon vigente, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que

se establece en la condicién posterior.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.
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Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicaciéon

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores
ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las

condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco serd motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con

lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicidon resumida de las razones por las

que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas

admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato del

acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato del acuerdo marco se publicara en el perfil del
contratante del Portal de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y

BOCM si el acuerdo marco esta sujeto a regulaciéon armonizada.
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Con ocasion de la notificacion y publicacién de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco
Metro de Madrid no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la
condicién 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacién del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la

adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econémicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.
b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo
marco, cuando éste sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el

adjudicatario del acuerdo marco sea una UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:
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a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de
la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se

refiere esta condicién deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.
De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo sefialado en la notificaciéon de la

adjudicacion del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del
acuerdo marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento

de formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco deberd realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar

vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,

de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
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los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar
a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato

del acuerdo marco, en el plazo maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacién del acuerdo marco

Cuando el acto de adjudicacion del contrato del acuerdo marco sea susceptible de recurso especial
en materia de contratacion o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacion no podré
efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la
adjudicacién, en caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la

reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podré
procederse a la formalizacion del acuerdo marco hasta que dicho recurso especial o reclamacién
sea resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de

Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacién del acuerdo marco no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacién deberd efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacidon del acuerdo marco

El documento de formalizacion del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes

extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del acuerdo marco:
a. Laidentificacion de las partes.

b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
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c. Referencia a la legislacion aplicable al acuerdo marco.

d. La enumeracién de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el

PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f.  La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion

del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco,
0 que impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta

presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacidon del acuerdo marco

Si'las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del acuerdo marco en los términos previstos
en el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del acuerdo marco debera publicarse,
junto con el correspondiente contrato del acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias
tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, y, cuando el acuerdo marco esté sujeto a regulacion armonizada, ademas,
en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 39

del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
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puedan gravar la adjudicacién y formalizacion del contrato del acuerdo marco y que no se

encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco sélo podra ser modificado en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro

resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, serdn obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteraciéon en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20 por ciento

del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que

resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto
para el propio acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de
la Comunidad de Madrid, y, en el caso de acuerdos marcos sujetos a regulacién armonizada, en
el DOUEy enel BOCM.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto

en esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.
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13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

13.2 Resoluciéon del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que

no proceda la modificacién del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por cualquier

otra causa, siempre que no proceda la modificacién del acuerdo marco.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los

términos establecidos en el PCP y el PPT.
e. El mutuo acuerdo de las partes.

f.  La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

g. Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado 35 del

cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

BLOQUE B: CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

14.- ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
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La adjudicacion de los contratos derivados del acuerdo marco se realizard conforme a lo previsto

en el apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Peticidn sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el
apartado 42 del cuadro de caracteristicas del PCP.

En el caso de que para la adjudicacion de un contrato derivado del acuerdo marco se requiera la

realizacion de una subasta electronica, se realizara de acuerdo con la condicion 14.2 siguiente.

14.2 Subasta electronica:

La subasta electronica se llevarad a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracién de la subasta electronica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las extensiones
de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como otras
particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente para la conexion
individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y

finalizacion de la subasta electrdnica.

c. El dispositivo electronico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web

y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que
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asi se determine, mediante certificado de firma electronica, y estableciéndose una

conexién segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y seréd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén

dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el
ranking, pero no tendran informacion de la identidad de los demas postores ni tampoco
del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por

otro importe.

g. Al finalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracién de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.El andlisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas se realizard conforme a la

condicién 14.2 siguiente.

14.3 Ofertas anormalmente bajas

14.3.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,

los siguientes:

h. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en méas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en

mas de diez unidades porcentuales a la media.
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j. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en més de diez unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es

inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas,
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

14.3.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisiéon sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la  LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el detalle
de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la

presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podré
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a

los siguientes valores:

» Elahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el método

de construccion.

» Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
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» Lainnovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,

prestar los servicios o ejecutar las obras.

» El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o

que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
- La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportard la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que

debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratacibn o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad si
estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o
juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique

las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de
Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la

calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizaciéon del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacion, debera

llevarse a cabo, con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

Pagina 56 de 115



El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones de

la licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que

impliquen alteracién de los términos de la adjudicacién.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares, asi como justificante de la situacién en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la Compafiia Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas exigidas en
el Pliego de Condiciones Particulares. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera
cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que

conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formul¢ la oferta o cuando el adjudicatario del contrato

sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacién prevista en la condicion 10
anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido

su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5

por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:
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Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

Mediante contrato de seguro de caucidn, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro

resumen del PCP.

En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo

Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razdn de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

su obligaciones.

De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizaciéon, no se hayan llevado

a cabo por el contratista.

De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.
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Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberd reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacién de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion

de la revisién de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

17. SEGURQOS

El adjudicatario estard obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar
a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de

pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera

inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato
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Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros
Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantfa, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como
la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, serd causa de resoluciéon del contrato por

causa imputable al contratista.

Si'la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva pdliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados,

con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, seréa

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento

del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid

expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista

se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
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polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato

conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura

otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizaréd a riesgo y ventura del contratista, que estard obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecuciéon de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucién del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentran,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podréa recabar en cualquier momento la entrega de

la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

Toda la documentacién generada durante la ejecucion del contrato quedara en propiedad de

Metro de Madrid, que estara facultado para utilizarla en su provecho sin restriccion alguna.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar a Metro de Madrid todos los datos, calculos,

procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos correspondientes a
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consultoria, asistencia técnica o de desarrollos informaticos a la medida, y facilitard a Metro de
Madrid, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por su parte para

el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales

conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa

judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en ésta
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer
al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente

reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacién o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcién, si
procede ésta, o finalizacion de la prestacién del servicio, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el servicio

contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad
de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los
materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter inmediato

a la presentacion de la factura correspondiente.
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Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad
con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declararad expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que

Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacién preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del
contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance

internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o

intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacion de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica
el plan de programacion de la ejecucién de los trabajos, y dicho plan forme parte de la
documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que
sometera a la aprobacién del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez

dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi

como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos
la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y
en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y

materiales precisos para ello.
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d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucién de los trabajos, sobre la base del

programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en

su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas

en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro

de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas
extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre

de acuerdo con la legislacién vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la tension de traccion
o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada, llevandose
a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente,

perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccién de los trabajos

La direccién de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestién del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:
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a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la ejecucion del contrato

en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

gjecucion y abono que se hayan acordado.
f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estard obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el

contrato.
En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas

de realizacién cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

¢. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la prestacion de

los servicios.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo

la correcta ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que

a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardaré y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcidon de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendré las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto
por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o

de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de
los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, debera solicitar

autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de
Madrid, el contratista vendrad obligado a designar a una persona que sera su representante en

Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de los trabajos
asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del equipo necesario
de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el

mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habréd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del

contrato, asi como para la confeccién de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en

general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya

solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En

Pagina 66 de 115



cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de los trabajos establecido en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucion de los trabajos

El contratista estad obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,

su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecuciéon de los trabajos hasta su recepcién o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del contratista,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del
eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacion de los servicios sin

la autorizacion expresa de Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucidon administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacién asumida o como consecuencia
del ejercicio de cualquier accién judicial o actuacion administrativa, Metro de Madrid resultare
responsable econémica o empresarialmente, por virtud de resolucion firme, de cualquier
obligacién derivada directa o indirectamente de la actuacion u omisiodn del contratista, de las de
su personal o de las de las empresas a las que haya subcontratado, en el curso de la prestacion
del servicio contratado o con ocasién de la misma, el contratista queda obligado a reintegrar a

Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en las resoluciones
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recaidas en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere
necesitado efectuar Metro de Madrid por los mencionados incumplimientos, quedando, en todo
caso, facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista

las cantidades reclamadas, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

No habra relaciéon o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

El contratista fijard el personal necesario para la prestacion del servicio contratado y remitira a
Metro de Madrid, al menos con tres dias de antelacién a la formalizacién del contrato, una relacién

del mismo, con expresion del nombre y apellidos, D.N.I. y funciones asignadas.

El personal que el contratista asigne a la prestacion de los servicios contratados -y el de las
empresas que pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallara afiliado y
en situacion de alta en la Seguridad Social antes de comenzar dicha prestacion, situaciéon en la que

debera permanecer durante la ejecucion del contrato.

El contratista entregara a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la prestacion del servicio
contratado, copia de la documentacidon que acredite la afiliacién y alta de cada uno de los
trabajadores que vaya a ocupar en la prestacion del servicio, que debera mantener durante todo
el periodo contractual, incluida la relativa al personal de las empresas que subcontrate con arreglo

a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacion del servicio contratado no podra comenzar, en ninguin, caso antes de que obre en

poder de Metro de Madrid la informacién indicada en el parrafo precedente.

El contratista vendra obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con caracter previo, de
cualquier alteracién que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestacion del
servicio contratado, debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentacién acreditativa de la
afiliacion y alta en la Seguridad Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la

prestacion del servicio, con caracter previo a su efectiva incorporacion.

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periédicamente durante la vigencia
del contrato, la entrega de la documentacién que acredite la afiliacion y alta en la Seguridad Social
de los trabajadores que estén adscritos a la prestacion del servicio contratado, estando obligado
el contratista a facilitar copia de dicha documentacion, o el original a efecto de cotejo si asi le fuese
requerido por Metro de Madrid, en el plazo maximo de tres dias habiles desde que reciba la

oportuna solicitud.
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18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estaré obligado durante la ejecucién
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podré requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, darad lugar a la imposicion de

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los

compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacidon o no de los requisitos legales

al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente
de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las

sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los érganos competentes.

18.11. Prevencién de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el

trabajo le resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion del
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el periodo

de ejecucion del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e higiene en el
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trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de

prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, establecerén los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,

en materia de coordinacion de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

Las obligaciones a que se refiere esta condicién tienen caracter esencial a efectos de resolucién
del contrato.

18.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo, en este

punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, deberad éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.
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18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion

obtenida como consecuencia de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por
ejemplo si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran
las instrucciones de la direccion de los trabajos, que seré el Unico arbitro de posibles conflictos

entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento
se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accidon que ofrezca
dudas en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera

en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid deberéa estar perfectamente uniformado vy llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en

perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso,

las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que

se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacién en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacién en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,

pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacidon del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alld de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacién del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.
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Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, serdn obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio

inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

18.19. Cesion del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la persona
del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del
contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidn no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42

del cuadro resumen del PCP.

No podréa autorizarse la cesiéon del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberadn cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la

solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No seré
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en

conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
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d.

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislaciéon

concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en

una causa de prohibicién de contratar.

Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al

cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga

lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia

definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

Cuando la modificacién de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero de
empresas, la disminuciéon del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por otra u
otras, se necesitara la autorizacién previa y expresa del érgano de contratacién, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso
sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacién exigida y que todas las
empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en

prohibicién de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusién, escision o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion
del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la
resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad,
no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la capacidad,

solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuaré
la ejecucidn del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan

los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

Pagina 74 de 115



18.20. Subcontratacion

El contratista podré concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién, salvo respecto

de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el

apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacién las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con
arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

En ningun caso podréa concertarse por el contratista la ejecuciéon parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas

en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacidon de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podré
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el
plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

18.21. Subrogacién
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En caso de que asi se indique en el apartado 37 del cuadro resumen del PCP, el contratista estaré
obligado a subrogarse en la condicidon de empleador del personal adscrito a la prestaciéon de los

servicios objeto del contrato.

A los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el anexo VI del

PCP la informacion relevante relativa a las condiciones de subrogacion en los contratos de trabajo.

El incumplimiento total o parcial de la obligacion de subrogacion laboral dara lugar a la imposicién

de penalidades de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los
que se desprendieran de la informacién facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid,

incluida en el anexo VI del PCP, el contratista tendré accién directa contra el antiguo contratista.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por la subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas por estos trabajadores, aln en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos
sean subrogados por un nuevo contratista, sin que en ningun caso dicha obligacidn corresponda
a este Ultimo. En este caso Metro de Madrid, una vez acreditada la falta de pago de los citados
salarios, procedera a la retencién de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago

de los mismos, y a no devolverd la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

18.22 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la
red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo

para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacidon del curso de
conduccién de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la deteccién
de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente

relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
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descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevarad a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectie el reconocimiento médico y los controles toxicologicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondrd de un protocolo de actuacién para la realizacién de controles
toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes

medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

» Larecogiday valoracidon de muestras bioldgicas para la deteccidon de alcohol y drogas de

abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

» Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los

resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado

Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
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controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podréa retirar de forma definitiva la autorizaciéon para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al
que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el plazo
maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmaciéon sera comunicado a
Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estarad obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con

la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El presente contrato tendra el plazo de ejecucién establecido en la solicitud de ofertas.

En caso de que se asi se prevea en la solicitud de ofertas, el plazo de ejecucion del contrato

comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los
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trabajos, o, en el caso de que no pueda iniciarse el contrato en ese momento por causas ajenas al
contratista, desde el dia siguiente de la fecha de recepcién por parte del contratista de la

notificacién emitida por Metro de Madrid con la autorizacidn para el inicio de los trabajos.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los

efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables

al contratista.

19.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duraciéon de las prérrogas, se

establecen en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga se acordarad por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del

plazo de duracién del contrato.
En ningln caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del regimen de

prorroga excepcional establecido en el articulo 29.4 /in fine de la LCSP.
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20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora
en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro
de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato

si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicidon de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Codigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena convencional
cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la
indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,

y le otorgaré un plazo de cinco dias hébiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,

y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

¢. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificar si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuard por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podréa bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendré la obligacién
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro

de Madrid le notifique la incautacion parcial.
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La imposicién de penalidades serd independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia seré el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la

prestacion del servicio, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccién de otra ajustada

en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Union Europea), tanto del

contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de servicios

efectuados que comprenda.

c. La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.
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d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo
del hito de facturaciéon cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier

otra informacién que se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del cdmputo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la

integridad de la factura, y la efectiva recepcion del servicio por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago

establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro de
los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura se

refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se
dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple

la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y

efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios
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Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se

consideraran siempre como precios fijos e irrevisables.

22.3. Recepcién del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con

los términos del mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del objeto.

Su constatacién exigird por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad, dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del

objeto del contrato, de conformidad con lo establecido a continuacion.

La recepcion de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse una
vez terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en condiciones
de perfecto estado para su inmediato uso o utilizacion, dentro de los treinta dias siguientes a la

fecha de su terminacion.

A tal efecto, el contratista comunicara al director de los trabajos, con una antelacién minima de

treinta (30) dias habiles, la fecha prevista para la terminacion de la prestacion de los servicios.

El director de los trabajos, a la vista de la comunicacién del contratista, fijard la fecha o fechas
durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren, en
orden a verificar que la prestacion de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al
contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha

fecha se le notificara al contratista con una antelacién minima de quince (15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en mas de veinte (20) dias a
partir de la fecha fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para comprobar
que la prestacion de los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y operaciones,
Metro de Madrid no se hubiere pronunciado dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la
recepcion de las mismas, el contratista podra requerir a Metro de Madrid, por escrito, para que
éste, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de su requerimiento, proceda a la
practica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia
de la recepcién, con expresa reclamacion, si asi lo solicitara, de su derecho a la indemnizacién por
dafios y perjuicios que se irroguen por demora, computandose ésta a partir del decimosexto dia

habil siguiente a la fecha de tal requerimiento.
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Cuando la demora en la recepcidn no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no responderd

por dafio o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.

Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacién contractual aplicable al contrato, el Contratista debera

entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VIl del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que
reclamar a Metro de Madrid en relacion con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no tiene pendiente

de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidon e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los

requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podréa requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccién.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato derivado del acuerdo marco se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de

conformidad con lo previsto en esta condicién.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos y el

integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
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correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el

contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado

la total y correcta ejecucidon de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de

garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la

sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias derivadas
de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda ser de
aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no

proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,

siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso

procedan.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar los trabajos contratados, bien sobrevenida o imprevisible en
el momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.
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La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).
j. La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccién de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direcciéon de los

trabajos.

. El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del

mismo.

m. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucidn que se establezca expresamente en el apartado 42 del

cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucién de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a
la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra

parte como consecuencia de la resolucién del contrato.
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En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio deberé contener

al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacién en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
¢. Laliquidacién correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de los trabajos.
f.  La procedencia o no de la ejecucién de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendré derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el

contratista quedaréa exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relaciéon con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecucién del contrato y por un periodo
de cinco afios a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del

cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su

actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener
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acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos
de esta condicidon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con

caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial del mismo, dejando a
salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista o

ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto

del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de

las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al 28 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General

de Proteccion de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la

Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
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encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidn previa por escrito,

especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de cualquier
cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi a
METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado
para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO,
impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido con
arreglo al Derecho espafiol o de la Unidn Europea, las mismas obligaciones de proteccién
de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes de
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento
sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus
obligaciones de proteccidon de datos, el encargado inicial sequird siendo plenamente
responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro

encargado.

asistird a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir
con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los
derechos de los interesados establecidos en el capitulo lll del RGPD (entre ellos, los
derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion, a la limitacion
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de

los datos).

ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de seguridad, la
notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacién de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas

a las autoridades de control.
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g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion
de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando
a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se requiera la conservacion de
los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados

miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informarad inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccién de datos de la Union Europea o

de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podré utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicara ni siquiera para su conservacién, a otras personas.

Si para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos para la
recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los mismos, de forma

claramente legible, la informacién exigida en los articulos 13 y 14 RGPD.

Para los casos en que la ejecucion del contrato origine la comunicacién por el CONTRATISTA a
METRO de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de caracter

personal, el CONTRATISTA se compromete a:

«  No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas interesadas
0, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de
legitimacion alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD.

« Informar alas personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos
que exige el articulo 14 del RGPD.

*  Cumplir con cualquier otra obligacion que corresponda conforme a la normativa que, en

cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para
resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o
compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el
CONTRATISTA.
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28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econdémica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion
informatica de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas

(Administrativa, Técnica y Econdmica) tengan incluido algiin documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econdmica un documento, dicha Aplicacién informatica
permitira emitir la oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la

documentacién de la misma y figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO ||
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.I.F. domiciliado en, calle
., por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento
de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del

contrato derivado de la licitacidon nimero , para ........ccccccoeveen.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A, haya
reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba

mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de de20 _
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMEro: .........cccoevuev..

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .......ccccceeee., CANE ciiiiiviiiiiii Y
NLF. e, , debidamente representado por don ..........cccceee.... , segun poder otorgado
con fecha ... de........... de ... , ante el Notariode ................ ,don , con nUmero .......

de su protocolo.

ASEGURA A ... @)oo S NLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (G I— (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion .........c.cc.cccooeeineo , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demés
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demés condiciones administrativas

precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de cauciéon estard en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del asegurado.
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ANEXO IlI

GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SERVICIOS DE INSTALACION Y MODERNIZACION DE
SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONES Y SEGURIDAD

Ne Licitacion: 6011900010

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa™.

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Tipo de empresa?:

OMicroempresa
OPequefia empresa
OMediana empresa

ONinguna de las anteriores

Pertenencia a alglin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podrd adjuntar un listado a la presente
declaracion)

ONo pertenece a ningln grupo empresarial
OPertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estd compuesto por las

siguientes empresas:

S6lo para el caso de contratos (o lotes)
reservados:

¢Es el operador econémico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el contrato se
gjecute en el marco de programas de
empleo protegido?

asri

[INo

Indicaciéon del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda

de 43 millones de euros.
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(En el caso de que la licitacién no tenga
lotes, deberé indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

13) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2?9) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direcciéon de correo
electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma

en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o OEl licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley

OEl licitador SI esta incurso en prohibicién para
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
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del Sector Publico.

contratar

Si el licitador ha respondido que si estd
incurso en prohibicién para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas correctivas
adoptadas en su caso.

a)

b)

Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicién de contratar:

Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la clasificacién en el

acuerdo marco, este apartado no debe completarse)

¢Esté el licitador inscrito en algdn registro asi
- ’
de licitadores? ONo
Si el licitador ha respondido que si esté a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o

certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcién o

L L b) N° de inscripcién o certificado pertinente:
certificaciéon y en su caso la clasificacion
obtenida en la lista oficial.
¢) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:
d) Clasificacidon obtenida en la lista oficial:
En caso de estar inscrito en el Registro a) Direccién de internet:
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Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
que indicar la informacién necesaria para
que el dérgano de contratacién pueda
acceder directamente al certificado.

b) Datos de Identificacion:

iHan sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

asi

ONo

En el caso de haber indicado SI en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacién justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

;Participa en esta licitacidn solo o con
otras entidades?

OEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se tiene que indicar el
nombre de las demas entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacién de las entidades en la UTE:
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conforme a este anexo por cada una de

las empresas indicadas)

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL

¢Cumple el licitador con los requisitos de
capacidad de obrar y representacién
precisos para participar en la presente
licitaciéon?

o sf

O No

(Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades
O No

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creacién de
la empresa o de inicio de las actividades: )

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar su Declaracién
Responsable, asi como una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una de
las empresas a cuya capacidad recurra.
Ademds, tendrd que adjuntar a esta
declaracién el compromiso con cada una

de ellas)
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¢Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia técnica y profesional recogidos
en el apartado 21 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creacién de

la empresa o de inicio de las actividades:

)

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basdndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador deberé& aportar su Declaracién
Responsable, asi como una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una de
las empresas a cuya capacidad recurra.
Ademds, tendrd que adjuntar a esta
declaracion el compromiso con cada una

de ellas)

;Dispone el licitador de la habilitacién
empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato de acuerdo con lo
establecido en el apartado 23 del cuadro
resumen del PCP?

asi

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté accesible y
pueda consultarse de forma gratuita,
tendrd& que indicar la informacién
necesaria (direccion de la péagina web,
autoridad u organismo expedidor, y resto
de la informacién necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano de
contratacién tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.
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BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente del asl
cumplimiento de las obligaciones ONO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y
no tiene deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid y, si las

tiene, estadn garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. i ,con DNI/NIE oo, actuando en nombre propio/
0 en representacion de la emPresa ..., ,con NIF n® . y domicilio
SOCIAl oo, ,en calidad de e , segln poder
otorgado ante el notario de ... s D/DAA. , con fecha

..................... y nimero de protocolo ...,

- Que lainformacion aportada en el presente documento, asi como los documentos
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la
licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una

falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicién
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de
obrar, representacién, clasificacion, solvencia, habilitacion empresarial vy

adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
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en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que,
habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccién de la pagina
web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacién necesaria para
el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de
obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a
una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unidn Europea
gue pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 106 de 115



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES (este
anexo se aportara Unicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

SERVICIOS DE INSTALACION Y MODERNIZACION DE
SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONES Y SEGURIDAD

N@ Licitacion:

6011900010

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS MEDIOS A
ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a alglin grupo empresarial:

O No pertenece a ningln grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estd compuesto por las

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;

las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podrd adjuntar un listado a la presente

declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

;Esta la entidad inscrita en algin registro asi
- )
de licitadores? O No
Si la entidad ha respondido que si esta e) Nombre de la lista o certificado:

inscrita en algin registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcién o L a )
L L f)  N°de inscripcién o certificado pertinente:
certificaciéon y en su caso la clasificacién

obtenida en la lista oficial.

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:
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h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
que indicar la informacién necesaria para
que el érgano de contratacién pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

o sf

O No

En el caso de haber indicado S| en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

¢) Datos que han sufrido variacién:

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia)

O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econdémica y financiera
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DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. i ,con DNI/NIE .o, actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empPresa .......ccoocoeeeeeeeeveeeeeees ,con NIF n® o, y domicilio
SOCIAl e ,en calidad de . , segun poder
otorgado ante el notario de ..., s D/DAA. e, , con fecha
..................... y nimero de protocolo ...y,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL
ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS DERIVADOS

D/ e (nombre y dos apellidos del/la representante del
licitador), con NIF: ...ccccoovreein. (cédigo), representando a la Empresa ..o, (razdn social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: .ooeeee (cédigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
MO , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en

dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion del defecto consistente en no haber firmado electronicamente la oferta

técnica a la que se refiere el punto anterior.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si

estuviera inicialmente firmada por medios electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO VI

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

Nota: en caso de que una norma legal, un convenio colectivo, o un acuerdo de negociacion

colectiva de eficacia general, impongan al adjudicatario la obligacion de subrogarse como

empleador en determinadas relaciones laborales, debera indicarse en este anexo la informacion

sobre las condiciones de Jos contratos de los trabgjadores a los que afecte la subrogacion que

resulte necesaria para permitir una exacta evaluacion de los costes laborales que implicara tal

medida, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7130 de la L CSP.

Esta informacion serda como minimo la siguiente:

/.

I

1.

v

V.

Norma, convenio o acuerdo del que deriva la obligacion de subrogacion.
Ndmero de trabajadores a subrogar por cada categoria laboral
Antigiiedad y edad de los trabajadores a subrogar.

Tipos de contrato de trabajo existentes.

Retribuciones medias de cada categoria profesional, indicando los distintos conceptos y

primas personales que se reciban.
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ANEXO VI

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

D/D? e (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ..o (cédigo), representando a la Empresa ..., (razdn
social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: ..ooeevee. (c6digo), contratada
por METRO DE MADRID, S.A. para realizar 10s trabajos de ........ccccccoevviieninininin. (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el pago de su factura
de liquidacion n® ........ccc.c....... (nim de factura), de fecha ................... (enletra) y deimporte .................
(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, vy
............................ (razdn social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO
DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion con dicho
contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia

definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la formay plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacion contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ..o (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad
alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc, asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los
subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de
ningun tipo en relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del
presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya

a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la
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representante del contratista), en ............... (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista
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ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO

MARCO
D./D? , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y domicilio
fiscal en , calle , numero ,en calidad de , en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. , con el
numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de
............................... ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con estricta sujecion a

los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y seguln el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion y
que debera entregarse debidamente firmado y sellado (poner cuando sea necesario presentar un Excel
junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara

conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,
es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel. (poner cuando sea necesario

presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo deberad entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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