M Hospital Universitario

12 de Octubre

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIOS DE LAS ANTIGUAS CONSULTAS DE NEUROLOGIA, PARA
TRASLADAR LOS DESPACHOS DE ATENCION AL PACIENTE, EN PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

(PNSP 2018-3-106)
INDICE

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. ......covmmvererieeseessessessssesessnessenonns 4

Clausula 1. Caracteristicas del contrato ;usuesmsiassvsssvmamsmieisesswss i Qinasvi sosass sosins 4

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES..........cooivrieeoeiresiessosseaseeeessessiesessiissensenes 17
Clausula 2, Régimen JUridico. s st s s i s ey e waivis 17
Clausula 3. Objeto del CONIAL0. ....viiiiieiiieciie ettt eee e e e sbeeebee s srae e areeens 18
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. ........cooccvvvcvevevveercrieiniieennies 18
Clausula 5. Perfil de contratante. ssssvsmmsssssmsss sy oo s e 19
CAPITULO IIL LICITACION.......coritmmrriimsiomereseeessseessseesssssesssesssessessesessssssssssssasssssnees 19
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas. ........ceeennieeee. 19
Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion. yuusuessisasssisssssssssasisvesnsssvsiisnssssmsiosiessbssasissossesseos 20
Cléausula 8. Presentacion de proposiCIONES. ......c.eeerererereeremuiriieuenereeiuenesseeeseeseesressesssessens 20
Clausula 9. Medios €leCtrONICOS. ......cocvereeererveeieeresereereosnessns oo iabaiibssysasisnibiinmiesisssssass isssissuss e 21
Clausula 10. Forma y contenido de 1as propoSiCIONES. .........ccueiiieiiiiiriersesissassissinsisseosssisesnens 23
Clausula 11. Apertura de PropPOSICIONES. ...coccveirerieerieierrierireeiereeecreesssresssresssneessesesseesssseesnsnsnns 29
Clausula 12, Garantias. .......c.cceeveereecnreereeereersnesreesoaneressanessass sosdbusbisbasEEUIHIH 0TSO URSUR TR SaG X T e 30
Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para COntratar. ............ccocveeeiiiiiseeiiinsssiiieeinnnannns 32
CAPITULOIV. ADJUDICACIONY FORMALIZACION.......ccoeviererrrireneeriisseenersaensnnnes o 32
Cléausula 14. Adjudicacion del CONrato. ........coocceviuiriieiiririienienie et sece st erneesan s 32
CIAUSUIA 15, SEZUIOS. ..viiiiiiiiiieiiieiiteeeeieeitseite ettt eess e ebs e esbeesanseesbessentaesabsaebaesanssensaesanas 34
Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato. .........c..cocceeiviiiriereiineiinenenieoneonaanens 34
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO.........ooviereireteeesssessessssssesssssssssesseeseesenens 35
Clausula 17. Principio de ri€SZ0 ¥ VENTUIA. tecveevvveriririirresoeeeiseeerasressasesssesssssessssssssssessesssaseens 35

PNSP 2018-3-106 Pégina [ de 63



"« Hospital Universitario

12 de Octubre

Clausula 18. Comprobacidn del replanteo. .......cuisssssmiiss s i messsse st ssimsassssdon 35
Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud. ......c.ccoovuiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiinieeiccnesni e 36
Clausula 20. Programa de trabajo. .........cccoerieeiieeiieeiinieee et sssae s sbes s eaeennees 37
Clausula 21. Interpretacion del Proyecto. ......cocoviroirmiieieeiinrimciiesiiasesessseesses e sseenns 37
Clausula 22. Direccion de 1as ODIAS. ....ecvieiriiierireiireaiireeieeeeeineessssesntsssneesse s seessenseeenaeennees 37
Clausula 23. P1azo de €JE@CUCION. .....cvecvtetieiteniieiieeiieereerc et ene s st sas et sac et s enn e sane 39
Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. .......c.cccevveeenee. 40
Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios. ......ccoceveniirieiiieiniennns 41
Clausula 26. Modificacion de 1aS ODIaS. ......c.eircveeorieioiieiireiiee st iassresssse s eeeeseas 41
Clausula 27. Suspension de 1as Obras; ussssusmusmssssssssmumssisimessssssos s russssmsasmomsssssiassmanss 42
Clausula 28. Cesion del CONIATO. .....veveieeiieiieeirieieeeiene ettt eeree e sre e recsenearaeseeean 42
Clausula 29. SUbCONTIAtACION. .. ..viriireriieiiieniiieee ettt et an e 42
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.......ccccovrrrenaen. 44
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion. ........cccccveeieerieiieriieneeiinneneneiecnne e seennes 44
Clausula 31. ReViSION de PreCIOS. ..c.eiieriiriiiieniieiteeniieerient et sresns et e sie s saeesrnesiees 46
Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. ...........c.ccoevveceenennene. 46
Cldusula 33. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
Plantilla trabajadores con discapacidad. .........ccccoveriierieiririenieniiniiicceeieceree e 48
Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ........ccccocviviiiririiiiiniinnens 48
Clausula 35. Barreras arquiteCtONICas. ......cceoveeruiririiiueiiiiirecrieniieenrienire st enae e 49
CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO........coveremreremrerereiessiesesiesessessssessseseneanns 49
Cl4ausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de 1a obra. .......c.ccoecvevveniinniniinnicnnienins 49
Clausula 37. Recepcion de 12 0Dra. .......ccoveiiieiiieniieiicniniieiictrcicrr e esre e 49
Clausula 38. Medicion general y certificacion final. ...........coccoveeirevininiiiiiiiiiiecce 50
Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion. .........cccccvveniiiicniiinniiiiiininiiicceciens 51
Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva. .......cocooiviiiiniiniininicnnnn. 52
Cldusula 41. Responsabilidad por vicios 0CUlOS. uuassisssisssissmssssissismsesmmsnssisasinsiis 52
Clausula 42. Resolucion del CONMIAO........eiviiiieriiiiieierre ettt et eae e e 53
Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

54

Competentes

PNSP 2018-3-106

.............................................................................................................................

Pdgina 2 de 63



1

P Hospital Universitario
« 12 de Octubre

ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA  ..ooovoeooeveoveeseeesesessesssseseenns 55

ANEXO 12. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA

CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID. ....ovooeoeveeeeee e eeeeeseeeeeeeens 56
ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA . ..ottt eteteeteee s sssessasesesesssssesssessasesasssesssssssessasssesesesesesssessasssassseseseessessnsnsnans 57
ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)......ovuvieeeeeeeiees i esesessissessss s ssssassssessssssssssssasasssssasessssssssessssssassassessssnns 58
ANEXO IIL MODELOQO DE AVAL. ..o et oo evevevesesesesssesesssessssessssesssesssenes 59
ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.......ocecoeernnnn.. 60
ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS...... 62

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS. .....cooiiiiiiiiiiiiiii et 63

PNSP 2018-3-106 Pdgina 3 de 63



'« Hospital Universitario
: '5...' f}'; & | " drw ¥,
« 12 de Octubre

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIOS DE LAS ANTIGUAS CONSULTAS DE NEUROLOGIA, PARA
TRASLADAR LOS DESPACHOS DE ATENCION AL PACIENTE, EN PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE LAS ANTIGUAS
CONSULTAS DE NEUROLOGIA, PARA TRASLADAR LOS DESPACHOS DE
ATENCION AL PACIENTE, EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA

GENERAL
1.- Definicion del objeto del contrato:

Se plantea la necesidad de trabajos de reforma y acondicionamiento parcial de espacios de
las antiguas consultas de neurologia, para trasladar los despachos de Atencion al Paciente,
en la planta Baja del Edificio de la Residencia General, al objeto de dotarlos de instalaciones
modernas que den respuesta a las necesidades asistenciales actuales.

Codigo CPV: 45400000-1 (acabado de edificios)

No hay divisiéon de lotes debido a que la realizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto tiene el riesgo de no resultar correcta ejecucion del
contrato, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones,
cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecuciéon por una
pluralidad de contratistas diferentes.

Ampliacion a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacién: No

Contrato reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de
Insercién: No

Lote/s reservado/s a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de
Insercién: No

2.- Situacion:
El area de actuacidon de las obras objeto del presente contrato se sitia en la planta baja del
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edificio Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, en la Avenida
de Cdrdoba s/n. en concreto en la zona de las antiguas consultas y pruebas funcionales de

neurologia, con una superficie total de actuacién de 437.47 m2.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Directora Gerente del Hospital “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n® 28041
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n® 28041
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.
DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n2 28041

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion de Gestion del
Area Técnica.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado.

Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 188.058,22 euros

Importe del .V.A.: 39.492,23 euros

Importe total: 227.550,45 euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 227.550,45 euros
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Anualidad Importe
2019 227.550.45 euros
Anualidad corriente Programa Econémica Importe
2018 312A 63100 0 €
Estudios y Proyectos:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 227.550,45  euros.
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 188.058,22 €

Método de cdlculo aplicado para calcular el valor estimado: en este caso el valor estimado
del contrato se corresponde con la Base Imponible.

5.- Sistema de retribucién: a tanto alzado con precio cerrado.
6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de 1a Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo v obras cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000 euros.

Atendiendo al objeto del contrato que se licita y a las prestaciones en las que el mismo consiste
se constata la necesidad de establecer criterios de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional proporcionales al objeto del contrato, garantizando que el adjudicatario dispone de
los medios y cualificaciéon adecuados para llevar a término la ejecucion del contrato, que
permitan la libre concurrencia y no discriminaciéon en el procedimiento y fomenten la
participacion en el mismo de las pequefias y medianas empresas, siendo los medios
seleccionados:

Acreditacion de la solvencia economica v financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
dmbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente”.
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Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres tltimos concluidos debera ser, al menos, una vez y media el
valor estimado del contrato (282.087,33€).

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Si por razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres tltimos ejercicios fiscales), el
empresario podra acreditar su solvencia econdmica y financiera mediante:

e Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales

por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: "Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos arios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicardn el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron
segtin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término,
en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion

por la autoridad competente”.
Criterios de seleccion:

El licitador presentara obras ejecutadas de similares caracteristicas a la que es objeto de este
contrato por una cuantia de 3 veces el coste estimado de la obra, acreditada mediante
certificados de buena ejecuciéon. Se debera demostrar fehacientemente el tipo de obra
ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras de similares
caracteristicas. Para ello se debera indicar en una tabla en formato Excel® y en formato
electrénico, las siguientes columnas:

e Descripcion completa de la obra.

e Hospital.

e Tipo de Hospital (publico o privado)

e Cardcter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
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e Area de la actuacion.

e Fecha de inicio.

e Duracion.

e Importe de ejecucion.

¢ Certificado de buena ejecucion

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: [NO]

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacién anticipada: [NO]

Tramitacién: Ordinaria

Procedimiento: Negociado Sin Publicidad (Art. 168.a.1 de la LCSP)
Al existir un procedimiento abierto simplificado previo PAS n°2018-0-162 cuyo objeto es -
el mismo, que quedo desierto al no superar ninguna oferta, de los dos licitadores
presentados, el umbral minimo exigido en el PCAP de la puntuacion en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar el proceso selectivo para pasar a la fase decisoria,
conforme al art. 146.3.

10.- Aspectos del contrato objeto de negociacién y criterios de adjudicacion:

Aspectos Técnicos:

Seran objeto de negociacién las mejoras técnicas y funcionales a las exigidas en el pliego
de prescripciones técnicas que sean propuestas por los licitadores y que aporten una mejora
de las obras a realizar, asi como todas aquellas actuaciones que permitan la realizacion de
la actividad asistencial en el Hospital durante las obras y el plazo de ejecucion del contrato.

Aspectos Econémicos:

Mejoras en el precio

Criterios de adjudicacion

CONCEPTO PUNTUACION
OFERTA ECONOMICA ) 45
OFERTA TECNICA JUICIOS DE VALOR 45
OFERTA TECNICA PLAZO DE EJECUCION 10
TOTAL 100
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1. Aspectos técnicos: La Direccion Técnica de las obras y los Servicios Técnicos del
Hospital valoraran las ofertas técnicas definitivas presentadas por los licitadores tras la
negociacion, no pudiéndole otorgar una puntuacion superior a 45 puntos y el plazo de
ejecucion con una puntuacién maxima de 10 puntos.

1.1. Valoracién que depende de un juicio de valor:

Calidad del estudio de iluminacién (20 ptos.)
Calidad de los materiales (10 ptos.)
Calidad y concrecion del presupuesto detallado (15 ptos.)

1.2 Plazo de ejecucion (10 ptos)

Se valorara de forma lineal dando la puntuacién maxima a la mayor reduccion del plazo y
0 puntos al cumplimiento del plazo indicado en el pliego.

2. Aspectos econémicos: Se aplicard la siguiente féormula: (mdximo 45 puntos)

La asignacion de puntos se efectuara con la aplicacion de la siguiente formula:

e Se utilizara para valorar la oferta econdmica la base imponible (precio sin IVA)

e Las ofertas que igualen el precio de licitacidon se puntuaran con 0 puntos.

e En el estudio técnico de viabilidad econémica realizado por el Poder Adjudicador, se
entiende como asumible, una baja maxima respecto del precio de licitacion de un
10% (Bmax), sin que esta situacion suponga una merma en la calidad técnica requerida.
No obstante las empresas podran ofertar, dentro de los margenes que permite la
legislacion sobre contratacion, porcentajes superiores, con el fin de hacer mas
competitiva su propuesta.

¢ En el caso de que no existan ofertas de importe inferior al de la Bmax, se aplicara la

siguiente formula:

Pi = Pmax *(PL-Oi)/ (PL-Bmax)

Siendo:

Pi: puntuacidn de la oferta i-esima

Pmax: puntuacion maxima de la oferta econdomica (en este caso 45 ptos.)
Pl precio de licitacién

Oi: oferta i-eisma

Bmax:  importe de la baja méxima admitida como asumible.

e En el caso de que existan algunas ofertas de importe inferior a la Bmax, se aplicara:
o Las ofertas de importe superior o igual a la Bmax:
= (Pmax-5)*(PL-Oi)/(PL-Bmax)
o Las ofertas de importe inferior a la Bmax que hayan sido admitidas:
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Pi = (Pmax-5)+5*(PL-Oi)/(PL-Pfav)

Siendo:

Pi: puntuacion de la ofeta i-esima

Pmax: puntuaciéon maxima de la oferta econdmica (en este caso 45 ptos.)
PL: precio de licitacion

Oi: oferta i-esima

Bmax: importe de la baja maxima admitida como asumible

Pfav: precio de la oferta, no excluida, mas favorable

La puntuacion total otorgada a cada licitador (maximo 100 puntos) serd la resultante de la
suma de la puntuacion por los aspectos técnicos con juicios de valor (mdximo 45 puntos)
y de la puntuacion obtenida mediante la férmula: plazo de entrega (maximo 10 puntos) y
precio aplicable a la baja de su oferta econémica (mdximo 45 puntos).

11.- Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios técnicos de
adjudicacion del contrato:
La oferta técnica debera incluir:

e Planos con los replanteos de las superficies de actuacion.

e Estudio de iluminacién.

e Descripcion y calidades de los materiales empleados en cada zona de actuacion,
aportando fichas técnicas

e Presupuesto detallado.

e Estudio de sectorizacidn, circulaciones y evacuacion de escombros en cada zona de
actuacion.

e Propuesta de sefializacion.

e (alendario de ejecucion.

e Curriculum profesional del responsable de obra

e Relacién de medios humanos y técnicos a disposicion de la obra

12.- Medios electronicos.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma
electronica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la

siguiente direccion electrénica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index ?SkinName=hospital 12Octubre
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Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y
envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones
a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador
Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versiéon de JAVA accediendo a la pagina
del fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se
puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon
/ind ex o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso

a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del
correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y como
se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacién para

acceder al expediente.

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario 12 de Octubre en

el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a este
y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el nimero de este
expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el numero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la biisqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, deberd pulsar en el botén “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una
oferta, debera pulsar en el botén “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de los
sobres del expediente, si los hubiere. 'I'endra que cumplimentar los precios unitarios de su
oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y
“Unid.” Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el
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precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademads, se pueden efectuar

preguntas de respuestas abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberd pulsar el botén “Finalizar creacion”.

Posteriormente debera pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.
Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria
la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, y demas disposiciones de contratacion publica electrénica, a excepcion de
aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia provisional, si procede,
que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacidn) y generada mediante
un dispositivo seguro de creacién de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas
criptograficas que retinan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electronico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado esta correctamente instalado en el ordenador, asi como
en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de
documentos tanto en el equipo como en la plataforma.
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Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta en
la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su

oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcidn otros anexos, pulse sobre el botén Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afiadido, pulse sobre la opcién firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentacién u oferta, deberd pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada
sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucidon de la mesa de contratacion.
Seguidamente, aparecera una ventana donde tendré que aceptar las recomendaciones para
el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con

éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente serdn excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al organo de contratacién de que se estd
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro del
plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los
pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario
no prepare su oferta con la antelacién suficiente para presentarla dentro del plazo previsto,
seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador
o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion. Cada licitador
no podra presentar mas de una proposiciéon. Una vez presentada la oferta a través de la
plataforma electronica de contratacidn, se generara un recibo electrénico que garantizara
la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas por medios
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electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subsanacion de documentacion administrativa:

Si se observan defectos u omisiones subsanables en las ofertas recibidas, se comunicaran
a los interesados mediante la herramienta de notificaciones electronicas de la plataforma
electrénica de licitacion VORTAL, (dentro del 4rea de trabajo del expediente, en el
apartado de Mensajes) procediéndose a las subsanaciones a través de la misma
herramienta.

Notificaciones:

Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitacion administrativa del
expediente de referencia, seran realizadas mediante la herramienta de mensajes de la
Plataforma electronica de licitacion publica de VORTAL, a fin de agilizar el
procedimiento, siempre que se apliquen las garantias procesales establecidas.

Todas las comunicaciones entre el Organo de Contratacion y los licitadores de este
expediente, se realizardn a través de la plataforma electronica VORTAL, recibiendo
notificacién en el correo electrénico suministrado por los licitadores en el proceso de
registro en dicha plataforma.

Subasta electrénica.
Procede: [NO]

13.- Garantias

Provisional.
NO procede.

Definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.

Se admite constitucion mediante retencion en el precio: [NO]

14.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: [NO]

15.- Pélizas de seguros.
Procede: Sf
Tipo de polizas: el adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad

aseguradora debidamente autorizada, que acredite la condicidn y vigencia de una péliza de
seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como
al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la obra contratada.
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La citada poliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato,
lo que acreditara el adjudicatario ante la Administracién cuando ésta se lo requiera.

Importe: el limite de la indemnizaci6n serd, como minimo, el importe del presupuesto de
adjudicacion, IVA incluido.

Momento de entrega de la pdliza: con la formalizacién del contrato.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 2 meses
Recepciones parciales: [Si]
Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, éstas se solicitardn para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion racional de los
recursos naturales. El licitador presentard un compromiso de mantener o mejorar los
valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del contrato.
Dicho compromiso se debera incluir en el sobre 1, documentacion administrativa.

18.- Penalidades.

e Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

e Por ejecucion defectuosa del contrato: atendiendo al articulo 192 del LCSP se podran
imponer penalidades al contratista por incumplimiento defectuoso del contrato, segiin
la siguiente gravedad del incumplimiento:

a) Incumplimientos muy graves
Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacién en funcion del trabajo a
realizar.
La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente
y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de accesibilidad.
La reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
incumplimiento grave.

b Incumplimientos graves
© Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.
La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la direccidn
facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.
La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

PNSP 2018-3-106 Pdgina 15 de 63



M Hospital Universitario
4 . J .7_-'1‘. %, ) f'-':.'{":;' e .
SaludMacirid 1 2 0 | o {’Q_} L 07 § EJ] EJJ f q:e:'

9 Incumplimientos leves
La falta de colaboracion con la Direccidn Facultativa o con la Administracion

contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad de 5,01 % hasta un
10% del precio de adjudicacion en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta un 5%
del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con carta de

apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturaciéon mensual, final, o en su caso de la garantia

definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

e Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Hasta el
10% sobre el valor del contrato, IVA excluido.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 del LCSP.

En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 LCSP

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO

20.- Subcontratacion.
Procede: No
Conforme con el art. 215 y segun los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 216 de la

LCSP.
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

21.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Certificacion periédica mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: no proceden
Por instalaciones y equipos: no proceden.
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
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22.- Revision de precios.
Procede: NO

23.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
No sujeto a publicaciones oficiales, sin embargo, la empresa adjudicataria debera abonar,
corriendo a su cargo, los gastos derivados de Tasas Autonémicas, Licencias
Municipales y Legalizacion de las instalaciones (en su caso), por los o6rganos
competentes.

24.-Informacién sobre el contrato cuyo caricter confidencial debe respetar el contratista:
El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan guardar la
debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y documentos a los que
tenga acceso con motivo del cumplimiento del mismo. Incurriendo en caso contrario en las
responsabilidades previstas en la legislacion vigente.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la

informacion: 5 afios

25.- Plazo de garantia:
Se garantizara por dos afios el trabajo realizado, a partir de la recepcion provisional de la obra,
que incluira materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se determine a causa de
la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda prorrogada al periodo
establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 10 afios para defectos atribuibles a
vicios ocultos para defectos atribuibles a vicios ocultos.

CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislaciéon basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, aprobado por Decreto
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3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran
las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con cardcter supletorio,
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepeion de lo dispuesto

sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su
aprobacidon, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda de]l RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran cardcter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de

formalizacioén del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso,
el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de
que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segiin los documentos contractuales y la
legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el
apartado 4 de la clidusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que
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en ningun caso superard el presupuesto base de licitacién. La baja que pueda obtenerse como
resultado de la adjudicacion, dar4 lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de
cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn est4 configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que
se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 26 del

presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la

clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de
la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social,
asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):

http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y
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que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido
en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cliusula 1,
en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios
se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 4ambito de actividad que, conforme
a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento negociado sin publicidad, en aplicacion de los
articulos 166, 168, 169 y 170 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacién.
Clausula 8. Presentacion de proposiciones y aspectos del contrato objeto de negociacion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en la invitacion, en el perfil
de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la informacién relativa
a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion
complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema de licitacion electrénica

que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion
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de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del

plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de

contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién
de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado en
la invitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de
este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En el presente procedimiento serdn objeto de negociacion los aspectos econdmicos y técnicos
que se seilalan en el apartado 10 de la clausula 1.

La oferta inicial presentada por los licitadores, tras la invitacién cursada por el 6rgano de
contratacion, serd la base de la negociacién posterior para mejorar su contenido. Cuando se
decida concluir la negociacion se informara por escrito a todos los licitadores de las condiciones,
estableciendo un plazo comtn para la presentacion de ofertas nuevas o revisadas.

Durante la negociacion, el drgano de contratacion velara porque todas las empresas licitadoras
reciban igual trato y, en particular, no facilitaran, de forma discriminatoria, informacién que
pueda aventajar a unas empresas licitadoras con relacion a otras.

Asimismo, el d6rgano de contratacion no facilitard a las empresas participantes en el
procedimiento la informacion declarada como confidencial por las licitadoras sin que se produzca
un previo acuerdo al efecto.

Clausula 9. Medios electrdnicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en

formato electrénico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
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establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos
en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracién Publica

Autondmica.
Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telemaéticas.

Adun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contrataciéon por medios electrdnicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
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expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma
pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos vy
comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constardn de TRES (3) SOBRES, en funciéon del supuesto, segin se indica a
continuacion, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar
en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF.
En su interior se hard constar una relacion numérica de los documentos que contienen, e
indicando expresamente a qué lotes se presenta proposicion, en su caso.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacién que tenga
cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitaciéon o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podré extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningtin
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Acreditacién de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero
de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicidn expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidén expresa, en
cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
estado miembro, bien mediante la aportaciéon de la documentacién acreditativa de los

citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espaiiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizaciéon para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto,
que actiian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompaiiar el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 68.1 de 1a LCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la
cldusula 1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacidon permanente de facultades, debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de
la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse
por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la
actuacion administrativa, segn lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la
Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de

Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposiciéon expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
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Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

4.- Acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se
relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para
su acreditacion, los licitadores o candidatos acreditardn su solvencia econdmica y
financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién
establecidos en los articulos 87 y 89 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 31
del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante
la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un namero de 50 o més trabajadores y el contratista
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esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante
el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacion anteriormente referida.

7.- Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 13 de la cldusula 1 del presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 12.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios
electrénicos, conforme a lo previsto en la clausula 12.

8.- Uniones de empresarios.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que
la componen deber4 acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos
los documentos exigidos en la presente cldusula, debiendo acompafiar asimismo un
escrito de compromiso en el que indicaran los nombres y circunstancias de los
empresarios que se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representacion de la misma frente a la Administracion.
El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

9.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion, acompafiando una
relacién de las empresas vinculadas.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
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Con caracter general, en relacién con la presentacién de la documentacion por los
licitadores, se ha de tener en cuenta:

El érgano de contratacidén respetara en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

10.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en
las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacién requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los o6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios técnicos de adjudicacion especificados en
el apartado 10 de la clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacidn relativa

al precio.
C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1 al
presente pliegn, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
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admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Aifiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la clausula 1, se incluira en el sobre numero
3 la indicacidn de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, se tendra en cuenta lo dispuesto en el
apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del

contrato”.
Clausula 11. Apertura de proposiciones.

La Mesa de contratacion, si se hubiese constituido, o el 6rgano de contratacion calificard, cuando
proceda, la documentacion aportada y aplicara los criterios de seleccion. Si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electrénico,
tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Puiblica de la Comunidad de Madrid
o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que
el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Se garantiza, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de proposiciones por la Mesa
de contratacién, cuando proceda, no se realizard hasta que haya finalizado el plazo para su

presentacion.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en
su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos
en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida
en el articulo 71.2 a) de la LCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al 6rgano
de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentaciéon de la documentacion correspondiente en el plazo establecido

para ello.
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Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segiin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

El 6rgano de contratacion negociara las ofertas presentadas de acuerdo con los aspectos
susceptibles de negociacion recogidos en el apartado 10 de la clausula 1

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacion, ésta elevard al 6rgano de contrataciéon propuesta

de adjudicacion.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econémica.

Clausula 12. Garantias.

Garantia Provisional

Si asi se especifica en el apartado 13 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacidon, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 13 de la cldusula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que
a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate
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de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automéaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién se le
retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Serd
incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposiciéon antes de la
adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion.

Garantia definitiva

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicién del 6rgano de contratacion, una
garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 13 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el
apartado 13 de la cldusula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador
en el plazo de 7 dias hébiles, contados desde el envio de la comunicacién por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109
y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos 11,
III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se
suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, el 6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y

Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 13 de la clausula 1.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podré alcanzar, en su caso, €l porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, recabara de otros organos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electrénica de
datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo
presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar
los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportacion.
Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electrdnicos, en el plazo
de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento
de documentacién que proceda.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera
a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 31 del presente pliego “Medidas de
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contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia
en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla, o mayor porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social,
segun se trate de Centro Especial de Empleo o Empresa de Insercion, que acrediten desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en el &mbito del empleo, o en favor de
entidades de la economia social, al amparo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economia
Social, o que promuevan el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa, o menor
porcentaje de contratos temporales

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas
de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta

consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
reuna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a favor de la oferta que
segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion

preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unidn.
En todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se¢
hayan interpuesto, la documentacion que acompaiia a las proposiciones, en su caso, quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes
a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional,
que se conservaran para su entrega a los interesados

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros que
se indican en el apartado 15 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién
y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la
formalizacién del contrato, por el rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 15 de la
cldusula 1 y la constituciéon de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida
en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de

un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su

valoracion economica.
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CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara
a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP

para casos de fuerza mayor.
Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los tetrenos, se dard por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente

en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3

del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia

siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la I.CSP.
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Desaparecida la causa que motiv¢ la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucidén empezara
a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidén de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades

empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

Cldusula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar

las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podr4 aducir, en ningtin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona

en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuara la inspeccion,
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comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contrataciéon de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en ¢l curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.

El contratista guardara y haré guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracidn representante de ésta, que
tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de

lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de

trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucidén y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicaciéon. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a
lo establecido en la I.CSP y el RGI.CAP.
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Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion

administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 16 de la cldusula 1 o el que
se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales

pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccion de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP
y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.
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Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacidén
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion
del contrato o por la imposicidon de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192

de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el drgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para
la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podré optar por la resolucion del contrato o por
las penalidades que se determinan en el apartado 18 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucidon del contrato en materia
medioambiental, de innovacidn, social o laboral, la Administracion podrd imponer al contratista
las penalidades indicadas en el apartado 18 de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al

contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podré dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
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LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposiciéon de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cldusula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites seflalados en las leyes. También
sera la Administracidn responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado
en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracidn, esta exigira al contratista la indemnizacidn por dafios y perjuicios,
conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 47, Seccion 3?, Capitulo
I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la
LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clusulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a

la LCSP.

En el apartado 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en
el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podréan alterar las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacién y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal
de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés ptblico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en
el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en
el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se

opongan a lo establecido en dicha ley.
Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacidon parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217
del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se
encuentra incurso en prohibicion de contratar.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectiien la
notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién
expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si
la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habré de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.
El contratista deber4 obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontrataciéon
habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a
solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una
vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo
217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
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obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la cldusula
1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar vdlidamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningtin género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacidn valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracién en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacién, devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondrén en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados
a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se
abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la cldusula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto
o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el o6rgano de contratacidon, se considerardn

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracién con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo ello
de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrollala Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remisiéon al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacidon), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cddigos de acuerdo con el
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“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Ptblicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos”

de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en
el apartado 15 de la cldusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos ¢ instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista est4 obligado no solo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista deber4 respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la cldusula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.
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Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad
de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la cldusula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2* y
6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.
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Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de
la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin
de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion se regulardn por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP vy por la legislaciéon propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de

su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante de la Administracién, otro
al director de la obra, el tercero al representante de la Intervenciéon General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de la
obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para

dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que deberd ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

PNSP 2018-3-106 Pagina 50 de 63



8 Hospital Universitario
SaludMaclid 8 2 ﬁ&f gﬂ (& !h’!bg G‘:

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 25 de la cldusula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, afin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Clausula 40. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 25 de la cldusula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucidn. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este
plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segtin lo establecido en
el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira
a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 16 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcidn con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
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reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los
dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la

LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.
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Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competenies.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicaciéon de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso

Administrativa.

/ \
dnqalOdeclLro;lc—z 9

LA DIRECTORA GL1~1?>L
CONFORME: /
EL ADJUDICATARIO ( .
AN Ny

FECHA Y FIRMA VT
Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez

PNSP 2018-3-106 Pdgina 54 de 63



£9 ap ¢¢ vuiSp g 901 -€-810T SN

9LI-L-810C SV d ~ODIN( OIIALIND "OAVIIAITdWIS OLITITV OINTTNIATO0dd ‘SYHIO
‘uorun e] ue3uoduwos anb sesaidws sey sp eun eped 9p sajueIUsaIdal O] Jod peULIy 18§ BISQIP BIIWOU0IS ugrdisodoid ey ‘soresaiduis op [erodwa) UQIUN BUN B3S JOPEIIDI] [5 91b ap 0sed uy

HINAIANOdSTIIOD NOIOV.LVILNOD 4d ONVOIO TV OdIONIId

"esaxduws eueIpow 0 vUsnbad BUN 9p OU 0 BIRL] 9S IS [RID0S UQZEI O 2IqUIOU [op UQIOBNUNUOI B ‘IBIIPUI BIOQIP 3
5 = - . b e H 5 L 4
'9'01 A O1°[ se[nsng[o se[ ua 931Xa 35 IS $3)S02 9P 3S0[FSA(T

¢ "Iopeldl] [ap euully A B394

. =-E= YAl VAl US |
oze|q |30} spodu| | VAIep sodwy | T s|quodwi aseg oLENUN ORIy

pepnue) ojalqoyugoeUILIOUa(] 80

:sapainbis sauoIpuod se| us ‘oleuod [op ugondale | 0Bled NS e Jewo} e 9}eLuoldwod s ‘0jeluod |3p BIoUSBIA B] SjUBINP OJUSWOW
Jainbjend us ‘oj|a eled opusnbal eas opuend ‘ugioejeljucd ap oueblo o sue UQEB|qo epLajel Bl 8p ojusiwdWnD [8 JBIPIdE B 9SOpPUSNSWOIdWod ‘ssuoloebijqo sepeyo se| Jeoylpow eled
uoioonpoid ap 0 eoIUSY) ‘eAleziueBio ‘eolwou0os esneo eun Jeounsnl epand epezieal epsjo B| anb uis ‘uooedlde ap Bss 8| enb 0AIY8|0D OIUSALOD |8 US SEpPIUSIUOD sauoioebigo se| owoo ise
‘s9jeJoqe| sobsal ap uoouaAsid ap A pepioedessip U0 seuosiad ep [elos ugioelBajul op ‘|e1o0s pepunbes ap ‘(BJOGE] BUSIEW US BABULIOU | US SEPIUSJUOD ‘PLPEIN 9P peplunwo? e| us sajuabia
so|eloqe| sofisell op ugiousaald A ofeqel) sp sauoiRIPUOD ‘os|dwa [9p UQIY8}0Id BIQOS SBUOIDIPUCD SE| B SBANRS) SEB| A 8jusique olpsw |ap uooosyoud aiqos sauoioebiqo se| o A ‘sjusweus|d
e}deoe A 1800u00 B8P Oplusuod 0AnD ‘salenoiped seojudg) seuoinduosald ap A SeAenSIUIWPE SENSNE|D ap sobBaid so| us sopios|ge)se sauoloebiqo A soysinbal ‘seuoIPUOD SB| 9p opelsIu]

_ - ..A_Ema BUO9 4>

— —= | ; SJUBJEIUOD B |iPad s opeoyqnd

<eplpuap@ ugpduosags
<djusipadx3>

:0Je.jU0O [P UQIOE}IDI| SP OIOUNUE |8 OPEYNSUOY

| . <oidpuny> :pepljeso

<UQID2alI0> 0J3WNU / BIA
(Jopeyoy| [2p Ol[IDILLOP) LS OIjIoIWIOp UOD

<dIN> ) . <Iopejor>

AN [ = i T oA e 2 :(1opeyoy |op [e100s ugzel/sopijade A aiquwou) ap UgIEIUISaIdal UB o oidoid B1GUIGU US opuen;e

..... <ING> N - o o <eueluesaIday> /g
JIN/ING . S, S el e g e =iy T b 2

 epsjo g u/euwy enb s/euosiad e ap sopijade A aiquioN |

1 VOIWONODI NOIDISOdOdd 4d OTAAON ‘T'T OXANV

o Ta]
P |

2.qNIP0 =P ¢l o
ole}ISIaAIuN |eyidsoH E

v
.



Hodpu al Universitario
il | et o
,.l.l].l dril QIF( (‘i}: !{tr[ E

ANEXO 12. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DDA o e , con DNI/NIE ........c.o.oooviiiil en
nombre propio o en representacion de la empresa ..........oocoiiiiiiiiiii i , con NIF n°
................... , €1t Calidad de susmmim s s R R S

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta

la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la
sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme
a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de
dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de
la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de
la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.
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ANEXO I.3. MODELO DE RATIFICACION DE  OFERTA
EN  SUBASTA ELECTRONICA

D D2, s i S ST « oo svevsenveessenssssasassassssnrensersens , con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacion de
(EMPIesa)....evvviviereieneeneeinamienereannnns ], CONNIF L, , domicilio en
........................................................................... calle/plaza
.............................................................................. , NUMErO.................., participante
en la subasta electronica para la  adjudicacién del  contrato
e

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su 1ltima puja en la subasta electronica
celebradael ..................c.. , cuyo importe total se indica a continuacion, y se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados
en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

" En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO IL.LMODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en

cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero
valores

Emisién (entidad
emisora), clase de valor
y fecha de emision

Cddigo
valor

Referencia del
Registro

Valor nominal
unitario

Valor de realizacién
de los valores a la
fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en

cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

adherida

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).

Con mi intervencion, el Notario (firma),

encargada del registro contable), certifica la inscripciéon de la prenda,

(fecha)

PNSP 2018-3-106
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad.........coooviinviiiiiiniiin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF...................o.. , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €n ............c.ce..... ,en la calle/plaza/avenida.............c..cooviiiiiiinnnn ,
CP..oooiiiiiii , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

s eanTia S e anesante s aneh e n e s nae R ta e anaa etk et nta s nae con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)................cccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
NIF. ..o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la
constitucion de esta garantia)................ccc.ceeveann. para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las
posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante (6rgano administrativo, Organismo
Auténomo, o Ente PUDLICO) ...oovuvveviieiiiiiiiiiins e por importe de (en letra y en
CIfFA) . e einriineineiiiierernieriiaiinsisens s e ees s CUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art.
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con
sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) ............ 0 quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

NUMETO ...ttt evennneens

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEIrO.....ovvvviiiie e,

La entidad aseguradora (1)........ccvveiiiiiiniiininiiinannne en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) €N ........o.ceeiiinin
calle.....ccooovviiiiiiinns , ¥y NIF.............o. .. debidamente representado por D.
() seeeieeennn, cON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la Verlﬁcamon de la representacmn de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) .. casmnsimisass s s s e A | ———— N en concepto
de tomador de seguro, ante
() possivs Ssmmies s B b SN AR A7 S AP D o s e s R e S R ; en
adelante asegurado, hasta el importe de
) PSR , (en cifra y letra)................. Euros,

en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige
el contrato (6).........ccovvvvieiannts , en concepto de garantia (7)..........ccoeviiiniiiiiin... ,
para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no daré derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS

ELECTRONICOS

D./DRa  juossamsmsmmaia e s ssems , con DNI/NIE ................ en
nombre propio 0 en representacion de la empresa
..................................................... ,conNIFn®..................., en calidad
de nsmmsiensmismsmss , en relacion con el contrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar
medios electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del
representante o del empresario individual, y demés datos y documentos que se
requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas,
asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:

PNSP 2018-3-106
Pdgina 62 de 63



R W Hospital Universitario
e 12 de Octubre

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA

EMPRESAS EXTRANJERAS.

D ./D 2. ssamasiss e ssss s s s s A R SR MR SR T e o S
.......... , con DNI/NIE n.° ........cccccecevievevnnne.., €0 nombre propio o en
representacion de la empresa

.................................................................. , en calidad de !

..., al objeto de nuestra participacion en el
presente contrato de la Comumdad de Madrid, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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