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CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO:

L~ Definicion del objeto del contrato: * Este contrato tiene por objeto la construccién de
una nave ampliacion del actual edificio multiusos, para albergar vestuarié'y-desp‘achos ‘enla
finca Santa Teresa ubicada en la calle Aragén 17 del Instituto Psiquiatrico José Germain de
Leganés, aunando las necesidades de los pacientes al habilitar de este modo en las unidades
asistenciales mas espacio para uso sanitario, y las de los trabajadores con la dotacion de nuevos
vestuarios, respetando en la nueva construccion la normativa vigente contribuyendo de este
modo a ser mas eficientes energéticamente con el consiguiente impacto medio ambiental

Divisién en lotes: NO 4

* Conforme a Io dispuesto en el articulo 159.1 de Ja Ley 9/2017. de 8 de noviembre. de Contratos del Sector
Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Dircctivas del Parlamento Europeo v del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. de 26 de febrero de 2014 (LCSP), este procedimiento s¢ podra utilizar en
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 euros. ¥ que entre los criterios de
adjudicacion previstos en cl pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o. de haberlos, su
ponderacion no supere el veinticinco por ciento del total.

* Conforme a lo dispuesto en el articulo 35.1.c) de la LCSP, sc deberdn tener en cuenta en la definicion del
objeto las consideraciones sociales. ambientales v de innovacién. El objeto del contrato se podra definir en
atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer. en especial en contratos en
los que se estime que pueden incorporarse innovacioncs tecnologicas. sociales o ambientales que mejoren la
eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten. sin cerrar el objeto del contrato a una solucién nica
(articulo 99.1 LCSP).

4 Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan. debera preverse su division en lotes. debiendo
justificarse en el expediente en caso contrario. El 6rgano de contratacion puede limitar ¢l namero de lotes para
los que un mismo licitador puede presentar oferta v el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador,
indicdndolo en el pliego vy en el anuncio de licitacion. Si se recoge esta tiltima posibilidad, deberan indicarse en
este apartado los criterios o normas objetivos v no discriminatorios que s¢ van a aplicar para determinar qué
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El presente contrato no se encuentra dividido en lotes, al no permitirlo la naturaleza de la

prestacion, al tratarse de una obra completa

Codigo CPVy5213150-9

Namero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: NO PROCEDE
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: NO PROCEDE

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: NO PROCEDE

Admision de ofertas integradoras NO PROCEDE?
(En caso afirmative) Combinaciones admitidas®

2.~ Situacion: Finca Santa Teresa, calle Aragon n° 17 de Leganés, codigo postal 28913
(Madrid).
3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE sALUD {SERMAS)
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION C/Luna, 1. 28911-Leganés
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION | INSTITUTO PSIQUIATRICO SERVICIOS DE SALUD MENTAL JOSE GERMAIN
CODIGO DIR3 A13013780

lotes scrdn adjudicados. en el caso de que 1a aplicacion de los criterios de adjudicacién pueda dar lugar a que a
un solo licitador se le adjudique un mimero de lotes superior al maximo indicado (articulo 99 de la LCSP).
Asimismo. en este supuesto. se podra establecer la posibilidad de adjudicar cf contrato a una oferta integradora.
siempre que s¢ cumplan los requisitos indicados cn ¢ apartado 3 del articulo 99 de la LCSP.

* Posibilidad para cuando se permita la adjudicacion de mas de un lote por licitador. debiendo concretar la/s
combinacion/es que se admitiran. asi como la solvencia y capacidad exigida para cada una de ellas. Sc recogera
en ¢l anuncio de licitacion v cada oferta integradora constituird un conirato.
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DIRECCION C/Luna, 1. 28911-Leganés
POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION [ INSTITUTO PSIQUIATRICO SERVICIOS DE SALUD MENTAL JOSE GERMAIN
CODIGO DIR3 A13013780
DIRECCION C/Luna, 1. 28911-Leganés
POSTAL
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | INSTITUTO PSIQUIATRICO SERVICIOS DE SALUD MENTAL JOSE GERMAIN
DIRECCION C/Luna, 1. 28911-Leganés.
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de mantenimiento
del instituto Psiquiatrico José Germain y la Direccién facultativa contratada a este efecto.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia maxima determinada.
Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:

Importe del LV A

Importe total:
Cofinanciacion:

Aportacion de la Comunidad de Madrid:

499.305.88 euros
104.854,23 euros
604.160.11 euros
Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes:

604.160.11 euros

Anualidad Importe

2019 604.160.11 euros

Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe

2019 312A 63100 604.160.11 euros
Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: [SI]/ NO Importe:

Servicios afectados: [SI]/ NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion 604.160.11 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LC SP):

499.305.88 euros
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El precio del contrato incluye la realizacion de los tramites necesarios para que las obras
proyectadas queden completamente legalizadas. El adjudicatario correra con los gastos

derivados de la obtencién de los permisos necesarios para su gjecucion

Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para el calculo del valor
estimado se ha tenido en cuenta la base imponible y para esta la base Centro

S.- Sistema de retribucién:® A tanto alzado con precio cerrado
6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.-  Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato. ’
Procede: NO
Tipo:

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica ®

La inscripcion en el registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico,
obligatoria conforme al articulo 159.4* de la LCSP, acreditara en su caso, a tenor de lo en él
reflejado, las condiciones de solvencia economica y financiera y técnica o profesional del
empresario.

Ademis debera de cumplimentarse el Anexo 1.2 a este Pliego de conformidad con lo previsto en
el articulo 159.4 ¢) de la LCSP.

“ En este apartado se indicard si el sistema de retribucién de la obra es mediante precios unitarios o a tanto
alzado v. en este caso, si se configura o no con precio cerrado. o bien si se trata de un sistema mixto.

" Todos los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores v Empresas Clasificadas del
Sector Publico. cn la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia, a
partir del 9 de septiembre de 2018. (Articulo 159.4.a) v disposicién final decimosexta LCSP).

® La solvencia econdmica y financiera requerida debera resultar proporcional al objeto del contrato. no debiendo
en ningn caso suponer un obstdculo a la participacion de las pequeias y medianas empresas. Para los contratos
no sujctos al requisito de clasificacion, si el pliego de clausulas administrativas particulares no concreta los
criterios y requisitos minimos para su acreditacion. los licitadores o candidatos, acreditaran su solvencia
economica y financicra por los criterios. requisitos minimos v medios establecidos en ¢l art, 87 de la LCSP, v su
solvencia técnica mediante la relacion de obras ejecutadas en los {iltimos cinco afios. que scan del mismo grapo
o subgrupo de clasificacion que ¢l correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mds relevante para el
contrato si éste incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos. cuvo importe anual acumulado en el afio
de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato (art. 88.3 LCSP).

El 6rgano de contratacion podra admitir de forma justificada otros medios de prueba de Ia solvencia distintos de
los previstos en los articulos 87 a 91 de la LCSP.
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- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista ?
Grupo/s: Subgrupo/s Categorifa/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea '* o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500,000 euros.

Al ser un contrato de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas espafiolas
pueden acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién correspondiente al
contrato como contratista de obras en el grupo, subgrupo y categoria indicados a
continuacion o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia econdémico
y financiera y técnica especificados en los siguientes apartados.

Clasificacion del contratista !!
Grupof/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C 2y3 3 D

Acreditacion de la solvencia economica y financiera: !2

° Debe figurar Ia categoria actual (R.D. 773/2015) ¥ su equivalente del R.D. 1098/2001. puesto que las
clasificaciones otorgadas con anterioridad a la modificacion del RGLCAP mantienen su vigencia vy eficacia
hasta el 1 de enero de 2020.

19 Se admitiran los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar en los términos previstos
en el articulo 97de 1a LCSP.

" Debe figurar la categoria actual (R.D. 773/2015) ¥ su equivalente del R.D. 1098/2001. puesto que las
clasificaciones otorgadas con anterioridad a la modificacion del RGLCAP mantiencn su vigencia v eficacia
hasta el 1 de enero de 2020.

'* De conformidad con el articulo 76.1 LCSP. en los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas
que especifiquen, en la oferta los nombres v la cualificacion profesional del personal responsable de cjecutar Ia
prestacion.

Asimismo. de conformidad con lo establecido en el articulo 76.2 de la LCSP, si se exige a los licitadores que.
ademds de acreditar su solvencia o, en su caso. clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la
gjecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para cllo. este compromiso se integrar4 en
¢l contrato y tendra el cardcter de obligacion contractual esencial. fo que debera constar en este apartado.
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Articulo 87 de la LCSP, apartado 1. a)

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de
inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres iiltimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil de los tres Gltimos afios, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Si por razén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres Gltimos ejercicios fiscales)
el empresario podra acreditar su solvencia econémica y financiera mediante:

- Tratandose de personas juridicas: Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al
cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion
de cuentas anuales por importe igual o superior a 1,5 veces el presupuesto estimado del
contrato.

- En el caso de empresarios individuales mediante justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe superior a 1,5 veces el

presupuesto estimado del contrato.

Acreditacion de la solvencia técnica: 12

'* De conformidad con la Comunicacién Interpretativa de Ia Comisién Europea de 4 de julio de 2001, ¢ Informe
5/2002, de 17 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad de Madrid. para la acreditacion de la solvencia
técnica podra tomarse en consideracion que los licitadores dispongan de un sistema de gestion v auditoria
medioambiental siempre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacién de la capacidad técnica. Esta acredifacion podra realizarsc mediante certificacion de
inscripcion en el sistema comunitario de gestién v auditoria medioambicntales (EMAS). certificado 1SO 14001
o cualquier otro justificantc.

Asimismo, cuando los Organos de contratacién exijan, como medio de acreditar la solvencia técnica. la
presentacién de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la
OBRA DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO PS]QZ,;’L‘IITR[CO JOSE GERMAIN 10
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Articulo 88 de la LCSP, apartado a)

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres Gitimos afios, que sean del mismo grupo y
subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre
que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras gjecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

Al tratarse de un contrato cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, serd de aplicacion el
articulo 88.2 b), c) y f) de la LCSP para las empresas de nueva creacion.

Criterios de seleccion:

Se acreditara la solvencia técnica mediante la presentacion de certificados de buena gjecucion en
los Gltimos tres afios en los cuales constara la descripcion del objeto del contrato, el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara por la propiedad destinaria de las obras,
s1 se realizaron segn las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término, siendo imprescindible que al menos se certifiquen 3 trabajos del mismo tipo o
naturaleza que el del objeto del contrato, con el requisito minimo de que el importe de cada
uno de ellos sea igual o superior al valor estimado del contrato.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y materiales: Si

Los licitadores ademas de acreditar su solvencia deberan de especificar en su oferta, conforme
el articulo 76 de la LCSP, su compromiso de dedicar o adscribir a la gjecucion del contrato los
medios personales suficientes para ello, entre los que se incluira un Jefe de Obra (con titulacién
de aparejador, arquitecto técnico, ingeniero de la edificacion )y un encargado de obra con
dedicacion total y una experiencia minima de 3 afios para ambos , y en concreto en dos obras

calidad. la marca "Madrid Excelente" puede reconocerse como prueba de medidas equivalentes de garantia de Ia
calidad, de conformidad con el Informe 4/2006. de 4 de Julio. dec la JCCA de la Comunidad de Madrid. sobre la
posibilidad de valorar en los concursos la certificacion de calidad Madrid Excelente.

Conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 35.bis de la Ley 43/2003. de 21 de noviembre. de Montes. el organo de
contratacién podrd incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que sc establezcan en el
procedimiento de contratacion, las relativas a las condiciones de legalidad del aprovechamiento de 1a madera ¥
sus productos derivados en origen como factor excluyente en caso de no acreditarse. ¥ las relativas a su
sostenibilidad. que podrd acreditarse, entre otras formas. mediante la certificacion forestal definida en el articulo
6 de dicha ley.
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similares a la del objeto del contrato. Ambos deberan asistir a las visitas de obras que por la
Direccion facultativa se determine.

Este compromiso se concretara con una deciaracion responsabie indicando los nombres,
cualificacion y experiencia profesional del personal que se adscribe a la obra y aportando el
adjudicatario, los correspondiente Curriculum Vitae.

La Direccidn del Centro se reserva la potestad de solicitar el cambio del jefe de obra en
funciones.

Igualmente los licitadores deberan de comprometerse a adscribir a la ejecucion del contrato,
los equipos y medios materiales necesarios para la ejecucion de las obras y el cumplimiento
de la normativa de aplicacion relativa a seguridad y salud y sefializacién aportando cuantas
medidas de proteccion individual se precisen, realizando el vallado y sefializacion de obra, y
contando en todo momento con contenedores de residuos suficientes aportando declaracion
responsable que refleje estos extremos

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: (ordinaria / urgente '* ); ORDINARIA
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion Sl
Subasta electronica: [NO]

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato. '°

LAS DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA SE
INCLUIRAN EN EL UNICO SOBRE (Articulo 159 d) de Ia LCSP)

' En los casos de declaracion de urgencia del expediente de contratacion, no se producira la reduccion de plazos
a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119 de la LCSP. (Articulo 159.5 LCSP)

'* De conformidad con lo dispuesto en el articulo 145.1 de la LCSP. 1a adjudicacion de los contratos se realizara
utilizando una pluralidad de criterios de¢ adjudicacion. vinculados al objeto del contrato en el sentido indicado en
¢l apartado 6 de dicho articulo, en base a 1a mejor relacion calidad-precio, que se evaluard con arreglo a criterios
economicos y cualitativos. pudiendo estos ltimos incluir aspectos medioambientales o sociales. Los criterios
cualitativos deberdn ir acompanados de un criterio relacionado con los costes. que podra ser bien el precio ¢ un
plantcamiento basado en la rentabilidad. como el coste del ciclo de vida. Téngase en cuenta que la eleccion de
las formulas que se empleen como criterio dc adjudicacion habra de justificarse en el expediente.

En el caso de que se establezcan mcjoras como criterio de adjudicacion. deberan estar suficientemente
especificadas cn el sentido indicado en el articulo 145.7 de la LCSP. Las mejoras propuestas por ¢l adjudicatario
pasaran a formar parte del contrato y no podran ser objeto de modificacion.
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Criterios relacionados con los costes: !¢

Numero Descripcién del criterio Ponderacion
i Criterio precio............. HASTA 70 puntos

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta economica de los licitadores,
con una puntuacion maxima de70 puntos, de acuerdo con la siguiente formula:

PL 70 puntos x (BL/BM)

Siendo:

PL = puntuacion otorgada al licitador

BM = mayor baja de todas las presentadas

BL = baja del licitador

Baja = precio de licitacion- oferta econdmica del licitador.

Criterio/s cualitativos: 17

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: Hasta 30 puntos

Se describen en qué consisten las mejoras en el Pliego de Prescripciones técnicas, clausula 6. La
oferta de las mejoras 1 y 2 implica la aceptacion de su ejecucion conforme a lo especificado en
dicha clausula.

Se incluira en su caso en la documentacion técnica la oferta de las mejoras que procedan

Numero Descripcion del criterio '* Ponderacién
(En puntos o porcentajes)
1 Urbanizacién y jardineria 20 puntos
2 Control climatizacion via web 8 puntos
3 Duchas de resina a cota de suelo terminado 2 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

!¢ Podra ser el precio o un plantcamiento basado en Ia rentabilidad como el coste del ciclo de vida calculado
segun lo dispuesto en el articulo 148 de 1a LCSP. Si se incluye el coste del ciclo de vida debe indicarse los datos
que deben facilitar los licitadores v el método que sc utilizara para determinar los costes de ciclo de vida sobre
la base de los datos aportados.

" El articulo 145.2 de la LCSP recoge una relacion no exhaustiva de criterios cualitativos que se pueden
establecer en el pliego.

'* Téngase en cuenta Ia posibilidad de ostablecer como criterio de adjudicacién caracteristicas
medioambientales. En contratos cuya ejecucion pueda tener un impacto significativo en ¢l medio ambiente,
deberan valorarse para la adjudicacién condicioncs ambientales mensurables. de conformidad con lo dispuesto
cn ¢l articulo 145.3 h) de la LCSP.
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(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase,
los sefialados con el/los numero/s (los que correspondan), siendo necesario para que la

proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacién minima de (lo que
corresponda, estableciendo un umbral minimo del 50 por 100 de ia puntuacion en el conjunto de los

criterios cualitativos), en relacion con los criterios que vayan a operar en la fase de
valoracién. '

(2)De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales los sefialados con los nimeros 1 y 2
siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: un
porcentaje de Baja respecto al precio de licitacion que supere en 10 puntos a la media de
todas las bajas en el criterio del precio

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato: 2

Cuanta documentacion estime el licitador y en cualquier caso la relativa a las certificaciones de
adscripciones de recursos materiales y humanos descritos en el punto 7 asi como el compromiso
en su caso de ejecutar las mejoras que estime oportunas de entre las descritas en el punto 10 y
ello de conformidad a lo establecido en la clausula 6 del Pliego de Prescripciones técnicas.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto
del contrato:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:

'% En el caso de que el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases. se establecera un umbral
minimo del 50% de la puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

* Téngasc en cuenta que. conforme a lo indicado en la clausula 10, si en el pliego se autoriza la presentacion de
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra v el sistema de retribucién del contrato esta
configurado a tanto alzado con precio cerrado, debera recogerse en este apartado que los licitadores deberan
presentar un proyecto basico sobre las variantes ¢ indicar el contenido del mismo.
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13.- Medios electronicos.
Licitacion eiectronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si 2!

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso
al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por
medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 10 de este

pliego.

Subasta electronica,
Procede: [NOJ
- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): hitps:/subastaselectronicas. madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de
contratante- (http. //www.madrid.org/contratospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentacion
administrativa una direccién de correo electronico donde se remitira la invitacion a

' En los supueslos excepcionales enumerados en la Disposicion Adicional 15* apartado 3. a). b), ¢) d) v
apartado 4. De la LCSP. se podrd indicar que No se exige licitacion electrénica. en cuyo caso debe sefialarse en
el plicgo cudl es el supuesto que lo justifica:

D.A. 153 a) Se requicren herramientas, dispositivos o formatos no disponibles en general.

D.A 15°3 b) Los formatos de las ofertas no pueden ser procesados por programas abiertos o generalmente
disponibles o se requieren licencias.

D.A. 15°3 ¢) Se requieren equipos ofimaticos especializados no disponibles generalmente por los organos de
contratacion.

D.A. 15"3 d) Sc requiere presentar modelos fisicos o a escala que no pucden ser transmitidos electronicamente.

D.A. 15°.4 Violacion dc la seguridad de los medios electrénicos o proteccion de informacién especialmente
delicada.
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participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave de
usuario y una contrasefia que le permitiran acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electronica, el licitador debera realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta: 2

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara: %

- Forma en que se desarrollara; %*

- Condiciones y mejora minima de cada puja: %

En cada puja el sistema calculara la puntuacion que corresponda aplicando la formula
matematica que a continuacion se indica y actualizara la posicion del licitador respecto de

los demas en la subasta.
Formula matematica: 26

= Por cjemplo: precio total / precio del lote / precios unitarios de los elementos del lote. ..

* Desde el inicio dc la subasta, los licitadores participantes tendrin acceso a datos como por ejemplo: n® de
licitadores que estan participando, posicién en la subasta. Gltima puja realizada. mejor oferta, importe de las
ofertas de los demas licitadores ...

Como minimo, se comunicara a los licitadores de forma continua e instantdnca la informacién que les permita
conocer su respectiva clasificacion en cada momento. como establece el articulo 143.8 de la LCSP.

* Por e¢jemplo, la subasta se desarrollard en una sola fase -o varias- mediantc la presentacion de pujas a la baja -
o al alza- subastandose simultdncamente ~o separadamente- todos los lotes. Se pondra fin a la subasta en la
fecha y hora que sc indique en la invitacion a los licitadores para participar. ampliandose el plazo si se presentan
nuevas pujas.

* Por ejemplo: Las pujas se realizaran en importes sin incluir el IVA. Cada nueva puja contendrd una mejora
minima respecto de la anterior mejor oferia cifradaen _ curos.
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Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicion econdmicamente més
ventajosa deber4 ratificar por escrito su Gltima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo L3 de este
pliego, y se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los demas
documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: [NO]
Forma y condiciones de la retencion:

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP). ¥/
Procede: [NO]
Porcentaje:

16.- Pélizas de seguros. *®
Procede: [Si]
Tipo de polizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de una
poliza de seguro de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la
obra contratada.
La citada poliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara el adjudicatario ante la Administracion cuando ésta se lo
requiera.
Importe: El limite de la indemnizacion ser4 como minimo igual al doble del
presupuesto de licitacion

* Si se autoriza la presentacion de variantes se indicardn. si procede, formulas distintas para cada caso.
conforme dispone el ultimo inciso del cuarto parrafo del articulo 143.6 de 1a LCSP.

*La exigencia de esta garantia es potestativa para el 6rgano de contratacion, mediante resolucion motivada, para
casos especiales en los que resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva hasta un 3 por
100 del precio ofertado I'VA excluido, debido al ricsgo que asume por su especial naturaleza, régimen de pagos
o condiciones del cumplimicnto del contrato. en particular para los casos en que la oferta del adjudicatario
estuviera incursa en presuncidn de anormalidad (articulo 107.2 LCSP).

* En este apartado s¢ incluiran aquellos seguros que estime oportuno cf organo de contratacion.
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Seguro decenal de dafios
Momento de entrega de la-s poliza- s : Con la formalizacion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 5 meses desde la firma del acta de comprobacion del replanteo
Recepciones parciales: [NO]
Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato: ?°
El adjudicatario debera tener en cuenta el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.(El proyecto
contempla la instalacion de placas solares)

19.- Penalidades.
Por demora: *° articulo 193.3 de la LCSP

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato: *' Se penalizara con deduccion del precio o de la
fianza si lo primero no fuera posible. del importe iva incluido que le cueste al organo de
contratacion, elegida la oferta mas ventajosa de entre tres presupuestos solicitados a este efecto ,
subsanar los defectos u omisiones detectados y notificados sin que el adjudicatario de este
contrato haya procedido a su subsanacion en el plazo que se le confirid.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los

medios personales y materiales suficientes para ello o en complimiento de este Pliego:

proporcional a la gravedad del incumplimiento, hasta 10.000 euros
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: **
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o

=% Es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecucion que enumera el apartado 2
del articulo 202 de la LCSP. pudiendo referirse a consideraciones econémicas, relacionadas con la innovacién.
de tipo medioambicntal. de tipo social o relativas al empleo.

3 Se podran incluir penalidades distintas cuando. atendiendo a las cspeciales caracteristicas del contrato. se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente. conforme a lo dispuesio en el
articulo 193.3. 2° parrafo de la LCSP.

! Estas penalidades. en su caso, deberdn ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento v su cuantia no
podra ser superior al 10 por ciento del precio del contrato. IVA excluido, ni el total de las mismas superar ¢l 50
por cien del precio del contrato, segiin lo establecido en ¢l articulo 192.1 de la LCSP
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laboral:

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: >

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:**

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion,

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

20.- Modificaciones previstas del contrato: ** [NO]
Condiciones en que podran efectuarse:
Alcance:
Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar: 3¢

* De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP. el incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambicntal. social o laboral dard lugar a la imposicion de las penalidades a que se refiere el articulo
192 de dicha ley.

** La penalidad por infraccién de las condiciones indicadas en el articulo 215.3 de la LCSP no podrd superar el
50 por ciento del importe del subcontrato.

* El articulo 217 de la LCSP permite la imposicion de penalidades por estos incumplimientos si se contienen en
los pliegos. A este respecto. de conformidad con la Recomendacién 172014, de 11 dec abril, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa de la Comunidad de Madrid. sobre comprobacién de los pagos a los
subcontratistas o suministradores, resulta conveniente establecer una penalidad frente a estos incumplimicntos,
pudiendo consistir en un 10 por 100. como cuantia indicativa. porcentaje que podré ser variado por ¢l érgano de
contratacion, y que, en todo caso, deberd ajustarse a lo dispuesto en el 192.1 de la LCSP. sin que su cuantia, por
el conjunto de supuestos previstos, pueda superar ¢l 10% del precio del contrato, v debiendo ser proporcional a
la gravedad del incumplimicnto, teniendo en cuenta. a estos efectos. que el organo de contratacién haya
cumplido las obligaciones de pago del precio al contratista previstas en el articulo 198.4 LCSP.

3% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, los supuestos en que podran efectuarse
modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion deberdn definirse con total concrecién por
referencia a circunstancias cuva concurrencia pueda verificarse de forma objetiva. v las condiciones de Ia
eventual modificacién deberan precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores comprender su
alcance exacto ¢ interpretarla de la misma forma ¥ ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de
condiciones de aptitud a los licitadores ¥ valoracién de las ofertas. Las modificaciones no podran superar el 20%
del precio inicial y la modificacion no podra suponer ¢l establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2424 de la LCSP, no tendrdn la consideracién de
modificaciones ni ¢l exceso de mediciones que no superen cl 10% del precio inicial ni los precios
contradictorios que no afecten a unidades de obra por encima del 3% del presupuesto primitivo..

% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 204.1 de 1a LCSP. las modificaciones previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares no podrén superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
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Procedimiento para la modificacion:

21.- Subcontratacién. >’
Prestaciones no susceptibles de contratacion: **

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: 37 [SI]

22.- Régimen de pagos.

Contra certificacion mensual valorada de obras dejando como minimo un 20% para la
certificacion final.

Para el pago de la certificacion final de las obras sera requisito necesario para su pago, junto
con la certificacion final de obra expedida por la Direccion facultativa, la entrega de la
documentacion legalizada de las instalaciones y su correcta puesta en marcha, y entrega del
resto de documentacion exigible

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden/ [NO]

Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

3" 8i, conforme a lo dispuesto cn la disposicién adicional quincuagésimo primera de la LCSP, el érgano de
contratacion prevé efectuar pagos directos a subcontratistas. deberd indicarse en este apartado.

* El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién. salvo que la prestacién o
parte de clla haya de ser cjecutada directamente por €l. En ningiin caso la limitacion de la subcontratacion podra
suponer que se produzca una restriccion efectiva de la competencia, salvo supuestos especiales. conforme a lo
dispuesto en el articulo 215.1 de la LCSP.

Téngasc en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el articulo 213.2.d) de la LCSP, en los contratos
de caracter secreto 0 reservado, o en aquellos cuva ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales de acnerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratacion requerird sicmpre autorizacion expresa del 6rgano de
contratacién.

De conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 v 215.2.¢) de la LCSP. en los contratos de obras. ¢l
organo de contratacion podrd exigir que determinadas partes o trabajos. que deberdn concretarse. en atencion a
su especial naturaleza. deban ser ejecutadas directamente por ¢l propio licitador o en el caso de una oferta
presentada por una union de empresarios. por un participante en ella.

% La exigencia de que los licitadores indiquen estos datos cs potestativa para el érgano de contratacién,
conforme a lo establecido en el articulo 215.2.a) de la LCSP.
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23.- Revision de precios.
Procede: [NO]j
Férmula/s polinémica/s: 4

24.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:*!
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacion:¥?

25.- Plazo de garantia:

Dos afios, a contar desde la recepcion de conformidad de la obra.
El plazo de garantia para el supuesto de vicios ocultos serd de diez afios.

“ De conformidad con lo dispuesto cn el articulo 103 de la LCSP. no cabe la revision periédica no
predeterminada o no periddica de los precios de los contratos, salvo en los contratos no sujetos a regulacion
armonizada a los que se refierc el articulo 19.2 de la LCSP. El régimen de revision de los contratos del sector
publico se encuentra previsto en el Real Decreto 55/2017. de 3 de febrero, por el que sc desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo. de desindexacion de la economia espafiola. articulos 7 a 10.

“1 En este apartado se indicard. en su caso. la informacién relativa al contrato a la que se le otorgue caracter
confidencial. de conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 133.2 de la LCSP: entre otra, los ficheros de
caracter personal que haya de mancjar el adjudicatario durante la ejecucién del contrato. en su caso.

*2 Se podr establecer un plazo mayor. segim lo establecido en el articulo 133.2 de la LCSP, que. en todo caso,
debera ser definido vy limitado ¢n el tiempo.
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CAPITULO IL. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacidn basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Pablica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
pablicos que no tengan caréacter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirin caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato™?.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. **

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en ¢l apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
caleulo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin [VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se

*5 En lo que sc refierc al cardcter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP. sin perjuicio de que el 6rgano de contratacién entienda que existan otros que puedan tener este
cardcter. por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.

** De conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.6 de la LCSP. los contratos. cuando su naturaleza ¥ objeto
lo permitan, podran incluir cliusulas de variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debicndo establecerse con precision los supuestos en que se
producirn estas variaciones v las reglas para su determinacion, de manera que el precio sea determinable en
todo caso.
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mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, v que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clidusula 1, en el que se indican
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asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por ios medios que en ei mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cliusula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la cliusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Cliusula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clidusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
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fase decisoria.*® Igualmente, se sefialarin, en su caso, en este apartado los parametros
objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal,
referidos a la oferta considerada en su conjunto. *

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www . madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacién electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentaciéon complementaria con una antelacion minima de 12 dias *® a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

** Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa. En ningin caso podra establecerse para todos los
criterios un umbral minimo necesario de puntuacion, considerando que. de hacerlo asi. se estaria ya en la fasc
decisoria. No obstante, nada impide que puedan establecerse mas de dos fases de valoracion, en cuyo caso,
habra que concretar los criterios que operaran en cada fase.

46 Esta facultad del ¢rgano de contratacién cs potestativa. en virtud del apartado 2 del articulo 149 de la LCSP.
Deberan seiialarse en ¢l apartade 10 de la clausula 1 los limites que permitiran apreciar que la proposicidon no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas con valores anormales.

" En el procedimiento abierto simplificado. el anuncio de licitacién inicamente precisara de publicacion en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion. El plazo de presentacion de proposiciones no podri ser inferior
a 13 dias a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil dc contratante v las proposicioncs
deberan presentarse necesaria v unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

8 Este plazo de antelacion podra variarse. conforme a lo dispucsto en el articulo 138.3 dc la LCSP.
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, ias respuestas tendran caracter vinculante y se haran piblicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Ginicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 12 de la cliusula 1.

Clausula 10. AMedios electronicos.

La utilizaciobn de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
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tendrén eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion
Pablica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el drgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) dela LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones vy
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad vy solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas,

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el organo de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tabldn de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de

la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites. madrid.org). También existe la

posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
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presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11, Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores.  El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar dnicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segiin lo indicado en el apartado 10 de la cliusula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un tnico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos; *

1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo L2 al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con
la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,

* Conforme a lo dispuesto en el articulo 140.2 de la LCSP. cuando sea necesaria la presentacidn de otros
documentos s¢ indicaran en el pliego ¥ en el anuncio de licitacion.
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de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido. *

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cldusula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el organo de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reane los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones
para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de
contratacién consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del

50 De conformidad con lo dispuesto en el articule 75.3 de la LCSP, cuando una empresa recurra a las
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econémica v financiera,
el érgano de contratacion podra exigir formas de responsabilidad conjunta. incluso con caracter solidario.
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procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado anico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
altimos su solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
¢sta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
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cuales concurra en union temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan
constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espaioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su €aso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacién técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
cliausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacién de formulas especificados
en ¢l apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo L1 al presente pliego,
no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacidn
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
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la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacién electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluira preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los niimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacién
de un Gnico sobre, si bien como documentacién técnica (niimero 6) se incluira unicamente
la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de
un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
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AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 8 del supuesto de
presentacion de un dnico sobre.

2. Documentacion técnica.

Se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automitica por aplicacion de formulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado S de la cliusula 1, se incluira el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula I, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, !
con objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del unico sobre que contiene la
documentacion administrativa, técnica y la oferta econémica.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de

* De conformidad con lo dispuesto cn el articulo 326.6 de la LCSP. la Mesa de contratacién quc intervenga cn
el procedimiento abicrio simplificado se considerara validamente constituida si lo esta por el Presidente. el
Secretario, un funcionario de entre quiencs tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento
Juridico del érgano de contratacién v un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control
econdmico-presupuestario.
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valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinars las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electrénico.

La valoraciéon de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera, en acto publico, a la lectura de la valoracion
de los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y a la
apertura del sobre que contiene la proposicion econémica y la documentacion técnica relativa
a los criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.
Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacién prevista en la cldusula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cliusula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. 52 En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracién para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada
licitador.

%2 Segiin lo dispuesto en el articulo 159.4.1).4° de 1a LCSP. el plazo maximo para que el licitador justifique su
oferta no podra superar los 5 dias habiles desde ¢! envio de la comunicacién.
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Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 14 de la cldusula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracién. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, HI, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Piblicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultara sus datos por
medios electronicos, seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la cliusula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
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adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva.™® La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cliusula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso,
al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.-  Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacién de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

** Ver nota a pic dc pagina del apartado 15 de la clausula 1 del presente plicgo.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el organo de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores economicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unioén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que acthan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. >

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

* Esta exigencia cs potestativa. por lo que. si no sc considera preciso, deberd suprimirse este parrafo.
8 po por lo qu
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaiiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniclara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentaciéon acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de ias exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.

4.-  Solvencia econémica, financiera y técnica™>,

** De conformidad con la Comunicacion Interpretativa de la Comision Europea de 4 de julio de 2001. ¢ Informe
5/2002. de 17 de septiembre. de la JCCA de la Comunidad de Madrid. para la acreditacion de la solvencia
técnica podrd tomarse en consideracién que los licitadores dispongan de un sistema de gestion y auditoria
medioambiental sicmpre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacion de la capacidad 1écnica. Esta acreditacion podrd realizarse mediante certificacion de
inscripcion en el sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), certificado 1SO 14001
© cualquicr otro justificanie.

Asimismo. cuando los érganos de contratacién exijan, como medio de acreditar la solvencia técnica. la
presentacion de certificados que acrediten que ¢l empresario cumple determinadas normas de garantia de la
calidad. la marca "Madrid Excelente” pucde reconocerse como prucba de medidas cquivalentes de garantia de la
OBRA DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO PSIQULATRICO JOSE GERMAIN 40
DE LEGANES

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DI CRITERIOS



eﬂ Instituto Psiquiatrico
Ly DETVICIOS de Salud Mental
José Germain

wi SETFE

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1, *¢

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y

calidad. de conformidad con ¢l Informe 4/2006, de 4 de julio. de la JCCA de la Comunidad de Madrid. sobre Ia
posibilidad dc valorar en los concursos la centificacion de calidad Madrid Excelente,

* De conformidad con ¢l articulo 77 de la LCSP. no ser exigible la clasificacion cn los contratos de obras de
valor estimado inferior a $00.000 euros.
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técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, ast como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico. ¥

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LC SP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pitblico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdomica vy
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los Organos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los drganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

* Ver nota a pie de pagina cn el apartado 7 de la clausula 1. A partir del 9 de septiembre de 2018. en que
obligatoriamente los licitadores deberan cstar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pitblico. la redaccién de los apartados 1 a 5 variard reduciéndose a un {inico apartado.
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7.-  Ensu caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de
ios medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 76.2 de la LCSP.®

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.-  Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,

* Conformc a lo dispuesto en ¢l articulo 76 de la LCSP. podri exigirse a las personas juridicas que especifiquen
en la oferta los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de cjecutar ¢l contrato.
Asimismo, se¢ podrd exigir de los licitadores que. ademds de acreditar la clasificacion o solvencia. se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para cllo. En este caso, dichos compromisos se integrardn en ¢l contrato. pudiendo el pliego atribuirles el
cardcter de obligaciones csenciales a los efectos previstos en ¢l articulo 211 de la LCSP. o establecer
penalidades, conforme a lo sefialado en el anticulo 192.2 de la LCSP, para ¢l caso de que s¢ incumplan por el
adjudicatario, debiendo incluirse en las cldusulas 25 v 43.
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previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al organo de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contraro. >

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, ® se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cliusula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si

** El érgano de contratacion podré cstablecer cn el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr Ia igualdad de
oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo
dispuesto en ¢l articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo. de Identidad v Expresién de Género e Igualdad
Social y no Discriminacion de Ia Comunidad dec Madrid . ¥ cn clanticulo 18 de la Ley 3/2016. de 22 de julio. de
Proteccion Intcgral contra lIa LGTBifobia v la Discriminacion por Razon de Orientacién e Identidad Sexual en ia
Comunidad de Madrid.

“ En el supuesto de tramitacion urgente del expediente. no procedera la reduccién de plazo para la adjudicacién
y formalizacién del contrato. conforme a lo dispuesto en el articulo 159.5 de la LCSP.
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varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacién el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres vy
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el drgano de contratacion.
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Clausula 17. Perfeccion v formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2
b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el organo de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y venura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la gjecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fiierza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
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extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGL.CAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de Ia ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde ia formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrolien y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997. de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la egjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
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Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad vy salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del organo de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , €l adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
cliusula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la cliusula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan suffir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en Ia clausuia 3* del Pliego de Ciausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 de la cliusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el organo de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse ia existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.5

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 24, Plazo de ¢jecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el

que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

® En ¢l caso de que se descasc sefalar un porcentaje maximo de gastos o una diferente distribucion de los
mismos, deberd consignarse en esta clausula y crear un apartado especifico en la clausula 1.
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El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulindose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.%2

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, ¢l 6rgano de contraracion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo

* Téngase en cuenta no obstante. que el 6rgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de las del
articulo 193 de la LCSP. en cuyo caso deberd modificarse este parrafo concretindose las especificas
penalidades. Si por ¢l érgano de contratacion se utilizasen estas facultades. puede dejarse constancia de cllas en
esta clausula. o Hevarlo al apartado 19 de la clausula 1 haciéndosc una referencia a dicho apartado en esta
clausula.
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supuesto, el organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacidn del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.9

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clidusula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.**

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del

“* En caso de que el 6rgano de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 2 del articulo 192 de Ia
LCSP, deben establecerse en ¢l apartado 19 de la cldusula 1 del presente pliego las penalidades especificas.

 Ver nota a pie de pagina en ¢l apartado 19 de la clausula 1.
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contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en ias leyes. También sera fa Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafos y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras. &

El organo de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4°, Seccion 3%,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 39y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula | se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

% De conformidad con lo dispucsto en el articulo 242.3 de la LCSP, cuando la modificacién contemple unidades
de obra que havan de quedar ocultas. antes dc cfectuar su medicion parcial deberd comunicarse a ia Intervencion
para que pucda proceder a la comprobacion material de la inversion. si lo considera oportuno.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Pablica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
Aicenranda nebimala AN J4 1L T OAOD
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El contratista debera comunicar poi escrito al organo de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucioén, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
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clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la cliusula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ¢jecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, vy lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto®. Las infracciones a

% De conformidad con lo dispucsto en la Resolucion 2/SUB/. de 16 de novicmbre do 2007, de la Direccion
General de Trabajo. por la que sc da publicidad a los centros de recepeion de los Libros de Subcontratacion para
su habilitacién por la autoridad laboral (B.O.C.M. nimero 285. de 30 de noviembre de 2007). para la
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lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacidn
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del Organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cliusula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su gjecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

habilitacion de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podrin presentar dichos Libros en las
siguientes entidades:

- Registro de la Direccién General de Trabajo, ¢/ Princesa. n° 5, planta baja. en horario de atencién al piblico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Piiblicas.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. ¢/ Alcald. n° 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacion de Empresas de la Construccién de Madrid:
- Sede principal. ¢/ Serrano, n° 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo. ¢/ Carlos Hernandez. n° 38, Teléfono de contacto 913 771 941.
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Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
1a ejecucion del conirato principal y de los subconiratos, sin perjuicio de io estabiecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP. 7

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra

% Si en el apartado 21 de la cldusula 1 sc prevé la posibilidad de pagos directos a los subcontratistas. de
conformidad con lo dispucsto cn la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP. los pagos
cfectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista principal. manteniendo
en relacion con la Administracién contratante Ia misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra. En ningin caso serd imputable a la Administraci6n el retraso en el pago derivado de la
falta de conformidad del contratista principal a la factura prescntada por ¢l subcontratista.
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que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada mensual,*® que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Adminisiracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la cliausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de

% Conforme a lo establecido en el articulo 240.1 de la LCSP, podra cstablecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.®’

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: - http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espaifiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la

* La informacién relativa a la cesién de los derechos de cobro deberd suprimirse cuando ¢l érgano de
contratacion sca un centro, organismo o entidad cuya gestion directa de tesoreria no corresponda a la Tesoreria
General.
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entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamienios, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al drgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la
identificacion del organo gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comiin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la cliusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicataric respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de ios bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con

caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad,

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/ 1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el o6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.
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Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ™

& obligado al cumplimienio de ia normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid ( http://www madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo L1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el organo de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

“* De conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, el 6rgano de contratacion tomard las medidas
pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato los contratistas cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental. social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea. el derecho
nacional. los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental. social ¥
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en ¢l anexo V de la LCSP.
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Clausula 36. Barreras arquitectonicas.
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de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VII EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacidn de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP "'y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.”

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

"1 En los casos en que la duracién del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1 v 2
del RGLCAP, debera reajustarsc csta cliusula, indicando los plazos procedentes.

" Este plazo podré ser modificado, a criterio del 6rgano de contratacién, v ser fijado en ¢l PCAP.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion”, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el organo de contratacién dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198 4 de la LCSP.

> De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcion de las
caracteristicas de 1a obra. podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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Clausula 40, Plazo de garantia y liquidacion.
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el apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante e plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
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servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de

recepcion de la obra en los términos establecidos en el articule 168 del RGLCAP.
Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la cliusula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se proceders a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este
plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

postenondad a la expxracic’m del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos aiios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 18 de la cldusula 1.
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La resolucion del contrato se acordara por el Organo de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGL.CAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
laLCSPy 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Cliusula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones Yy 1ribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucién o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa,

POR LA ADMINISTRACION,

En Leganés,ja/l7 de abril 2019
Fdo. Jose Manuel Carr‘ scosa Bernaldez
Gerente suplente ((Res.28/03/2018 DG RR

CONFORME EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO L.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

D/Dfia ... con DNIUNIE ........... ... ... .. en nombre

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del organo de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o 13 de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de Ia Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

En oo a..... de....................... de
Fdo.:
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ANEXO L3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D D e ,con DNInamero ...
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa’). e
con NIF ... , domicilio en ...
calle/plaza ... , NUMETO.................. , participante

en la subasta electrénica para la adjudicacion del contrato de ..........................................

................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
admmlstratlvas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecuci()n del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion cconodmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una dc las empresas que compongan la union.

OBRA DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN 72
DE LEGANES
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS




‘;m Instituto Psiquiatrico
M DeTViCios de Salud Mental
José Germain

ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Niimero Emision (entidad Cédigo | Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores cmisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cadigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién. el Notario (firma).

Don.................... ,» con DNI ..., en representacion de ... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IIL. MODELO DE AVAL

La entidad...... U (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF........ ... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos)en ..................... , en la calle/plaza/avenida................................... .. ,
CP................ , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)......................,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)................... ... .. .. . . . . )
NIF....................... ..., en virtud de lo dispuesto por (mormas y articulos's que
impone'n la constitucion de esta garantia)........................ ... .. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del comtrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letfray en cifra)............................cccccr.........€UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO..........................

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nmero.............................

La entidad aseguradora (1), ... ... &n adelante asegurador, con domiciiio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................ . ccalle Y NIF debidamente
representado por D. (2)...................oo » con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento
ASEGURA

A3) o CNIF : en concepto de tomador de seguro,
ante (4)......o , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5)............ooooii y(encifraylietra)................ Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...................... ., €n concepto de
garantia (7)............c............. . para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador deciara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La faita de pago de la prima, sea Gnica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
¢aso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas de desarroilo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que(8)................. . 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para eflo, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Pablico y legistacién complementaria,

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara ia razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Grgano de contratacidn.

(5) importe por el que se constituye ef seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en sl contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia,
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/Dfia ... ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ... , con NIF n°®
................... ,encalidadde ..................................., enrelacidn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

En ... a.... de ... de ...
Firmado:
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ANEXO V1. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

........... con DNI/NIE n° ceeveinn.. .., €N NOMbre propio o en representacion de
la empresa ... en calidad de'

. , al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comumdad de Madnd DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en
.............................. a....de.............. ...de.. ...

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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