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SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DEL
CONTRATO N.° 285/2017 PARA OBRAS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA CONEXION
DE EMPLAZAMIENTOS DEL CANAL DE ISABEL I, S.A.

Durante el plazo concedido al efecto han presentado ofertas las siguientes empresas:

1 UTE CECOCS, S.L. - IRTE INSTALACIONES, S.L. B86124112 — B82250564
2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. A46146387
3 ELECNOR, S.A. A48027056
4 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. B80183916
5 REVENGA INGENIEROS, S.A. A28301729
6 FIBRA'Y SISTEMAS, S.L. B61239075
7 INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. A41694266
8 FUSIONA TELECOM LEVANTE, S.L. B42541441

Los aspectos susceptibles de aclaracién encontrados en la documentacion relativa a las especificaciones
técnicas contenidas en el sobre N°1 de las ofertas, son los siguientes:

FIBRAY SISTEMAS, S.L.

PRIMERO.- El apartado 6.3 a) Formato de las especificaciones técnicas del Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”) dispone lo siguiente:

“  El contenido y organizacién de las ofertas se ajustara a los apartados descriptivos
detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, conteniendo al menos la siguiente
informacion y en este orden:

(...)
3. Plan de ejecucion de proyecto:

a) Definicién de proyecto, cartografia y gestiéon documental, replanteos, viabilidades, estudio
del terreno, permisos necesarios, riesgos etc.”

Aclaracién: El licitador no ha incluido en su oferta el Plan de ejecucién de proyecto definiendo y
describiendo el alcance de los trabajos previstos en el apartado 6.3 a) del Anexo | del PCAP, conforme a
lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, “PPT”). Por tanto, el licitador debera
aportar el referido apartado.
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SEGUNDO.— El apartado 6.8 Formato de las especificaciones técnicas del Anexo | del PCAP dispone lo

siguiente:

“«

El contenido y organizacién de las ofertas se ajustaréd a los apartados descriptivos

detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, conteniendo al menos la siguiente
informacién y en este orden:

(...)

8.

Plan de gestién de personal.”

El apartado 8 del PPT establece lo siguiente:

8.

8.1.

8.2,

ASISTENCIA TECNICA AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Asistencia técnica, seguimiento y documentacion de otros proyectos de fibra Optica cuyo
promotor no sea el Area de Telecomunicaciones.

Se efectuaran las visitas necesarias a pie de obra, por cada Proyecto en ejecucioén, con el
fin de comprobar, e informar mensualmente del estado, avance de las obras y trabajos,
con los siguientes puntos a tratar.

TOMA DE DATOS

Estudio previo y conocimiento del Proyecto facilitado por el Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
y toma de datos en obra del trazado.

Se facilitaré al Adjudicatario el contacto con el Responsable o Director de Obras de Canal
de Isabel Il, encargado de cada proyecto motivo del seguimiento, con el que se reunira
para sefialarle los datos de la obra y los contactos con la empresa adjudicataria qué las
realiza.

Pueden existir varios tipos de obras a seguir:

Canalizacion de instalacién de Tritubo sin tendido de fibra dptica.
Canalizacién de instalacion de Tritubo con tendido de fibra dptica.
Tendido de cableado fibra dptica.

SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Es competencia del Adjudicatario conocer las normas de construccién para este tipo de
obras, con el fin de consensuar sobre la marcha los posibles problemas constructivos que
surjan durante la ejecucién de estas obras de canalizacion y asi aportar soluciones
constructivas que resuelvan los problemas puntuales y mejoren la calidad de la
canalizacion.

Dentro de este servicio de supervision y control técnico, se deberan realizar, entre otras,
las siguientes labores:

Notificar a la empresa adjudicataria que ejecuta las obras el deber de cumplir las normas
vigentes en cada momento, asi como las especificas de Canal de Isabel Il, para este tipo
de instalaciones. También sera informado sobre los correctos métodos de ejecucion para
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las canalizaciones de tritubo, accesos, registros y distancias maximas entre ellos, tendido
de cableado de fibra optica, instalacion de equipos, segun las especificaciones de cada
proyecto.

Comprobacion en obra de la correcta ejecucion de las canalizaciones de tritubo
(excavacion de zanja y pozo, realizacién de las arquetas de registro, etc). Se verificara la
calidad de acabados de las arquetas de paso para el tritubo, sus dimensiones, profundidad,
estanqueidad y recibido del tritubo, asi como el propio tendido de este, su profundidad y
curvatura en su recorrido. También se verificara la distancia correcta entre arquetas y
puntos de registro necesarios para el tendido del cableado.

Seguimiento de la instalacién del cableado de fibra dptica con chequeo visual del recorrido,
comprobacion de radio de curvatura, correcto grapado, puntos de colocacién de balonas o
cocas, sujeciones, idoneidad de la situacion de empalmes, etc.

Se realizaran fotografias fechadas de todos estos elementos, asi como del entorno y
avance de las obras.

Reuniones de Seguimiento: Debe establecerse una sistematica de visitas de obra. Tras
cada visita se mantendré una reunién de aclaracién y coordinacion, levantandose un acta
que incluya todos los puntos pendientes de solucion, que posteriormente sirva de
recordatorio y permita un seguimiento de los puntos tratados. Se realizaran las reuniones
necesarias para clarificar todos los aspectos que no se encuentren bien definidos o sufran
modificaciones. Igualmente, se levantaran actas de todas las reuniones especificas. Canal
de Isabel Il Gestion, S.A. se reserva el derecho de convocar una reunién cuando crea
necesario.

Comprobar, certificar y verificar en su totalidad el trazado de fibra optica:

Cuando la instalacién esté terminada y antes de proceder a su recepcién, el Adjudicatario
comprobara los repartidores y se describira e identificara su origen, comprobando la
numeracion de fibras en los repartidores, asi como su carta de colores.

Comprobacion de la correcta rotulacion de todos los tubos del cable de fibra dptica en los
empalmes.

Comprobacion de la rotulacién del cable de fibra optica en las arquetas.

En resumen, realizacion de Medidas de reflectometria (formato tabular y grafico) de cada
una de las fibras en ambos sentidos, Medidas de potencia y Certificado de calibracion.

Confeccioén de la hoja de ruta del trazado del cable en donde se indicaran entre otros datos:

Distancia de arquetas a origen.

Distancia entre arquetas.

Mediciones totales, parciales y a origen.
Identificacion y declaracion de empalmes.
Identificacién y declaracion de cocas o balonas.

DOCUMENTACION

El adjudicatario confeccionara los planos para el seguimiento de las obras, resumiendo los
datos mas relevantes tomados a pie de obra y la finalizacién de las mismas documentara
el contenido de las mismas en las aplicaciones destinadas al efecto:
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e Incorporacién de toda la fibra y/o tritubo en el sistema corporativo gis de Canal de Isabel
1.

e En la aplicacion de gestion incluida en el presente pliego.

e Incorporacién en el kmz, segun tipologia predefinida por el Canal de Isabel |l.

Aclaracioén: El licitador no ha incluido en el Plan de gestiéon de personal establecido en el apartado 6.8
del Anexo | del PCAP, la figura definida en el apartado 8 del PPT, relativa a la Asistencia Técnica al
seguimiento de proyectos, por lo que es necesario que aporte y describa dicha informacion.

Les recordamos que de conformidad con la Clausula 11 del PCAP, toda la documentacion presentada
debe ser original, copia notarial o fotocopia compulsada.

Por favor, presenten la documentacion antes de las 10.00 horas del tercer dia habil computado a
partir del dia habil siguiente a la publicacién en el tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid en la Subdireccién de Contratacion, Calle Santa
Engracia, 125. Edif. 9 planta baja, 28003, Madrid. Tfno. 91.545.10.00

L]

La Secretaria de la Mesa de Contratacién

Madrid a 14 de junio de 2019
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