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1.

Introduccion

1.1 Objeto

El objeto de contratacidn a través de Procedimiento abierto simplificado abreviado es la ejecucién de los tra-

bajos de conservacién y mejora de las zonas verdes existentes en la Zona E.

Ambito de actuacion

El dmbito de actuacién corresponde a la totalidad de las zonas verdes existentes en las instalaciones y entornos
de:
> EDAR CASAQUEMADA.

» EDAR ALGETE.
» EDAR ARROYO LA VEGA.

Para localizar el emplazamiento de las referidas instalaciones, si es preciso, se ruega contactar con el Area de
Arquitectura y Urbanismo (Responsable Areas verdes) en el teléfono 91 545-10-00 ext.2417 o enviar un correo

electrdnico a: milagros.gonzalez@canaldeisabelsegunda.es

Descripcién de las actividades bdsicas para la ejecucion de los trabajos

Las actividades basicas que se describen a continuacién se realizardn en base a la época que corresponda su

ejecucion de acuerdo con el calendario anual de actividades basicas para el mantenimiento de zonas verdes.

(Incluido en el ANEXO Il de este mismo Pliego).

El calendario Anual de actividades basicas de mantenimiento es una Guia orientativa que indica de forma ge-
neral los diferentes trabajos basicos de mantenimiento a lo largo de los meses del afio. Pudiendo variar en
funcidn de las caracteristicas de la vegetacion de cada zona, el tipo de suelo, las exposiciones, etc. Factores que

pueden hacer modificar la época de ejecucidn de los trabajos reflejados en el calendario anual de actividades.

La ejecucion de todos los trabajos de mantenimiento y mejora de las zonas verdes y elementos objeto de este
contrato, se encuentran incluidos en el importe adjudicado, tanto [a mano de obra como todos los materiales
necesarios para su correcta ejecucién: abonos (organicos y quimicos), cicatrizantes, productos para todo tipo
de tratamientos fitosanitarios, tierras vegetales, arenas para recebo de praderas, semillas, mantillo y tutores;
asi como vehiculos, maquinaria, herramientas y Gtiles que se pudieran requerir, en perfectas condiciones de

mantenimiento.

Todas las actividades que realice la empresa adjudicataria, para mantener en condiciones éptimas las areas

verdes y elementos asociados a las instalaciones objeto del concurso, se efectuaran de forma que no interfieran
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en los horarios ni dificulten el normal desarrollo de las labores que Canal de Isabel Il y sus responsables, deben

ejecutar en cada una de las instalaciones para su explotacion habitual.

Con independencia de estas actividades bsicas, el adjudicatario llevara a cabo todas las obras y trabajos nece-
sarios para que en todo momento y durante el periodo de vigencia del contrato el 4rea objeto del servicio se

encuentre en perfectas condiciones a juicio del representante responsable del Canal de Isabel 11, S.A.

No obstante, el Canal de Isabel Il se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar
las plantas, arboles, arbustos, especies de flor de temporada, semillas, tierras, piedras, carteleria, elementos
de control biolégico, etc., que seran plantadas y/o colocadas sin coste adicional de mano de obra. Dichas ac-
tuaciones se encuentran incluidas dentro del precio del contrato, la empresa adjudicataria no podra reclamar

importe econémico alguno derivado de estas actuaciones.

Los siguientes apartados, abordan las labores y técnicas de jardinerfa minimas que se llevaran a cabo segun el
calendario Anual de actividades bésicas de mantenimiento con un nivel de calidad éptimo durante todo el pe-

riodo de vigencia del contrato.
3.1 Riegos

3.1.1- De cardcter general

El riego debera adecuarse a los tipos de plantas y formaciones vegetales presentes, dependiendo de las condi-
ciones edafo-climatoldgicas, con las dosis y frecuencias adecuadas de forma que todos los elementos vegetales

encuentren en el suelo el porcentaje de agua util necesario para su normal crecimiento y desarrollo.

Cualquier modificacién en las especies vegetales que conforman las zonas verdes, debe ser motivo para revisar
y analizar el riego y adecuarlo a las nuevas condiciones de los espacios conservados, de forma que se consiga

una utilizacién eficiente del agua.

El aporte de agua sera uniforme en cuanto a la superficie a regar, regando a todos los elementos verdes tanto
puntuales como superficiales de forma que se consiga un recubrimiento total. Los aspersores o difusores esta-
ran calibrados en todo momento de manera que su alcance y radio de giro sea el correcto, llegando a todos los
puntos sin salirse de los limites del mismo, de forma que los paseos adyacentes y viales deberan encontrarse,
en todo momento, libres de dafios por escorrentias o encharcamientos provocados por la mala administracién

del agua de riego.

La dotaci6n de agua y frecuencia de riegos seran acordes a las condiciones del suelo en las que se encuentra la
formacion vegetal, evitando pérdidas de agua por escorrentia, realizando alcorques y aterrazamientos para
reducir las pérdidas de agua, y optimizando los turnos y dosis de riego en funcién de la época del afio, haciendo

un uso preferente de los programadores que comandan la red.
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Las infraestructuras de riego se mantendran en perfecto estado de limpieza y funcionamiento de forma que se
minimicen las roturas o averias. Se deberan proveer los riegos precisos mediante métodos alternativos (man-
gueras, cisternas, etc.) en aquellas zonas que no dispongan de un sistema de riego automatizado garantizando

en todo momento la supervivencia de las especies y su dptimo desarrollo.

3.1.2- Riego de césped, drboles, arbustos, subarbustos, vivaces y anuales

Se establecen a titulo orientativo las siguientes frecuencias minimas para cada tipo de riego:

- Zonas ajardinadas con césped, arbolado y/o arbustos: durante los meses de periodo estival un riego diario,
y el resto de los meses del afio de 1 a 3 por semana en funcién de la climatologia.
- Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustos; meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, una vez por

semana; meses de abril y octubre, dos veces al mes.

Dosis orientativas:

- Arbolado: 14-20 litros por dia de riego y unidad de plantacién.

- Arbustos, subarbustos, vivaces y anuales: 3 litros por dia y m? de superficie.

- Superficies de césped: 6 litros por dia y m 2 de superficie.

3.1.3- Forma de efectuar el riego

Los riegos se realizan a Ultima hora de la tarde o primera hora de la mafiana para evitar pérdidas de evaporacion
en momentos de mayor temperatura. Las pruebas de funcionamiento se realizaran en la franja horaria en la

que no se interrumpa e interfiera en el funcionamiento normal de las instalaciones.

La existencia de un sistema automaético de riego no excluye el mantenimiento, sino que exige por el contrario
una vigilancia minuciosa de toda la vegetacion para comprobar su estado en los distintos meses del afio e ir
meodificando y adaptando en todo momento las dosis y frecuencias a las distintas necesidades, lo que implica
un conocimiento de todos los elementos que componen el sistema de riego. Si en algun punto fuera necesario,
se efectuard aporte manual de agua. Siendo el agua consumida en el riego la estrictamente necesaria y cui-
dando que no se produzcan pérdidas de agua por bocas de riego mal cerradas o cualquier otro motivo que

pudiera originar tal circunstancia.

El adjudicatario se responsabilizara del funcionamiento y mantenimiento de todo el sistema automatico de
riego, asi como de su programacién. Sera de su competencia la reparacién o sustitucién de cualquier elemento
de la red bien por averia o por que se encuentren defectuosos utilizando piezas y materiales andlogos a los
existentes, previo visto bueno del personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo, con objeto de que

no se produzca ninguna interferencia en las dosis y secuencias del riego.
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La reparacion de las averias que se produzcan deberé realizarse de forma inmediata, en un plazo no superior a
un dia hébil de haberse producido. Cuando la averia o su reparacién produzcan desperfectos en el entorno, la
empresa adjudicataria debera proceder a la restitucién de la superficie a su anterior estado, ya sea superficie
ajardinada, enarenada o pavimentada. La empresa adjudicataria no podrd exigir reclamacién econémica alguna
derivable de averias en la instalacién de riego salvo en aquellas circunstancias que sean ajenas a su responsa-

bilidad.

Sila empresa adjudicataria deseara modificar el sistema de riego o introducir cambios a su costa, con el exclu-
sivo objetivo de mejorar las condiciones del servicio, debera contar con la expresa autorizacién escrita del Res-
ponsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo previa solicitud y exposicion justificada de los

trabajos a realizar.

En situaciones especiales o episodios de sequia, cuando existan distintos sistemas de riego, se utilizarén aque-
llos que permita la legislacidn y que establecera el responsable del Servicio, fijando el criterio y la forma de

suministrar el agua de riego con la mayor eficiencia.
3.1.4- Programa anual de riego

La empresa adjudicataria presentara un informe anual, a principio de afio, y dos informes periédicos, uno en

primavera y otro en otofio, de la red de riego, en los que se incluiran:

a) Elaboracion de un programa anual de riego donde se detallaran las actuaciones realizadas antes de la

época de riego (mantenimiento preventivo y puesta a punto de la red de riego).
b) Controles y analisis periédicos para diagnosticar las posibles averias o carencias de la red de riego.

El mantenimiento correctivo se realizard cuando sea necesario y en tenor de los resultados de las revisiones

periddicas, donde se detallaran en el informe los estudios y las propuestas justificadas de las actuaciones

necesarias.

c) Las actividades y frecuencias a tener en cuenta durante los meses previos a la época de riego y durante

la misma (de mayo a septiembre) seran de:
Valvuleria
Revisar cada quince dias los reguladores de presién.
Limpieza de filtros una vez al mes.
Relleno de arena en filtros seglin la necesidad.
Comprobar cierres de llaves una vez al mes.
Tuberias y accesorios

Comprobar periédicamente que no existan fugas.
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Comprobar periédicamente la presién.

Reparacidn y/o sustitucién de elementos cuando sea necesario.
Automatismos

Verificar periédicamente la apertura y cierre de solenoides de electrovalvulas.
Verificar periddicamente tensiones de funcionamiento.

Comprobar una vez al afio las conexiones en empalmes estancos y sellados.

Verificar y modificar en caso de necesidad semanalmente los turnos y tiempos de riego establecidos en

programadores.
Revisar las baterias de mantenimiento.
Aspersores difusores y goteros
Revision de filtros una vez al mes.
Comprobar el alcance y solape del chorro una vez al mes.
Limpiar la salida de goteros, borboteadores y microaspersores una vez al mes.
Arquetas
Comprobar y revisar mensualmente los puntos de desagiies.
Mejora o sustitucidn de elementos deteriorados, tapas, superficies oxidadas, etc.
3.2 Siega de césped
La variedad de mezclas cespitosas presentes en la instalacién objeto de este Contrato hacen necesario un man-

tenimiento diferenciado. Aun asi, se determinan unos criterios minimos para la ejecucién de la siega, que, junto

con el riego y la fertilizacidn, condicionan en gran medida su valor ornamental y el nivel de calidad del césped.

Se realizara con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que estética y fisioldgicamente
suponga un perjuicio para el césped. No obstante, se efecttia un corte menor en aquellas superficies cespitosas
que asi lo requieran pudiéndose fijar por el personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo las alturas

maximas para cada tipo de césped.

Se realizardn cortes regulares y sistematicos, cortando sélo un tercio de la altura total de las plantas con una
longitud maxima a cortar cada vez no superior a los 3-4 cm, la altura de corte sera preferentemente alta para

evitar pérdidas de agua por evapotranspiracién siempre que el tipo de césped lo permita.

El corte seréd limpio, sin desgarros y se cuidara de no dafiar con la maquinaria a los arboles y arbustos presentes

en el césped, ademds, se recortaran con los medios adecuados a la misma altura de siega cuando linde con
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otros elementos vegetales, pavimentos, desagiies, mobiliario, etc. Tras Ia siega y recorte se retiraran los restos,

no quedando depositados ni de forma eventual, siendo eliminados en el transcurso de la misma jornada.

A titulo orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega, teniendo que prevalecer en todo mo-

mento el valor estético y sanitario de las praderas:

- Enlos meses de actividad vegetativa, una siega cada seis - siete dias, aproximadamente de abril a octubre,
ambos inclusive.

- Enlos meses de parada vegetativa, una siega cada treinta - cuarenta dias.

3.3 Abonados

El abonado consiste en mejorar las condiciones fisicoquimicas del terreno para favorecer el correcto desarrolio

de la vegetacidn.

Se realizard una distribucién regular del abonado de manera que se evite la sobre fertilizacién generalizada o
en zonas puntuales, realizando el reparto del abono de forma uniforme en toda la superficie de aplicacién
utilizando los medios humanos y mecénicos que se requieran y haciendo uso de abonos orgénicos, minerales o
enmiendas adaptadas a una gestion medioambiental sostenible, con el fin de mantener los suelos mejor es-
tructurados y potenciando su fertilidad. Se emplearan abonos con etiqueta CE con contenidos y equilibrios

ajustados a la época de aplicacién y a las necesidades de las especies.
En superficies de césped:

La férmula y dosis del fertilizante quimico serén establecidas por el personal técnico del Area de Arquitectura
y Urbanismo a propuesta del adjudicatario, dependiendo de las condiciones fisicoquimicas del suelo y del es-
tado vegetativo del césped; recomenddndose como norma general el uso de un abono completo especifico

para césped.

El Abonado mineral se realiza dos veces al afio, primavera y otofio, con una dosis de 100 gr. /m?, de un complejo
triple compuesto de Nitrégeno (N), Fésforo (P), y Potasio (K), equilibrados en su composicién y de liberacién
lenta, para evitar la contaminacién de nitritos en las aguas subterraneas y reducir las necesidades hidricas. En

los casos de carencias especificas, se abona en funcién del déficit existente.

El Abono orgénico se incorpora en los meses de invierno, con mantillo de origen animal perfectamente fermen-
tado y cribado, en una dosis media de 1m3/ 100m? o con cualquier otro compuesto organico de probada calidad
y eficacia en sustitucién del mantillo. En primavera y otofio se abona con compuestos organicos como humus

de lombriz, o similar, en dosis media de 1 I/m2.

El abono organico, se aportard a todos los macizos y parterres, tanto de arbustos como de plantas de flor per-
manente o anual no ocupadas por césped u otros tapizantes. Se abonaran siempre al realizar las plantaciones

anuales de flor, vivaces y arbustos, aportando una dosis a razén de 0,75 Kg. /m?2. En plantaciones de arboles el

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid Pégina 9 de 64
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abonado debera realizarse con un aporte al hoyo de 2 kg. de abono organico fermentado en invierno y un

aporte quimico en primavera. Posterior al abonado se dara un entrecavado para mezclar y enterrar el abono.

Todos los abonos antes mencionados serdn aportados por el adjudicatario. El adjudicatario podra proponer la
utilizacién de cualquier otro abono orgénico de probada calidad, en sustitucién del mantillo previo visto bueno
del personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo. En todos los casos, la aplicacién del abonado sera
previamente autorizado por el Responsable de Areas Verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo debido a

las caracteristicas de las instalaciones objeto del contrato.
3.4 Tratamientos del terreno

Los tratamientos del terreno se realizaran sin presencia de agua en la pradera, segada y evitando en todo mo-

mento causar dafios al sistema radicular de arboles y arbustos.

Una vez finalizados los trabajos, serdn revisados los sistemas de riego y drenaje, en previsién de posibles dafios.

Los restos producidos por estas labores se retiraran de forma inmediata.

3.4.1.- Rulo normal

Se realizan pasadas de rulo después de las siembras y resiembras, para dar uniformidad al terreno, compactar

ligeramente, fijar y favorecer la germinacion de semillas.

3.4.2.- Aireacion

Con la finalidad de mejorar la penetracién del aire, agua y nutrientes en el terreno se efectuara a comienzo de
otofio o primavera, punzando el suelo con una profundidad minima de 7 cm, de manera homogénea por toda
la superficie, con la maquinaria o herramientas adecuadas, como rodillos perforadores o maquinas aireadoras.

La frecuencia de ejecucién serd anual.

A continuacién de la labor de aireacidn, se realizard un recebo con una mezcla uniforme de arena y mantillo a

razén de 5 m? /ha.

3.4.3.- Escarificado

La operacién de escarificado tiene como finalidad romper en una profundidad de 4-6 cm el fieltro producido
por restos vegetales acumulados, de esta manera se conseguira regenerar y rejuvenecer el césped facilitando
el ahijamiento de las plantas. La frecuencia de ejecucién sera anual y previa a las resiembras, de otofio y/o

primavera.
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3.5 Escardas

Consiste en la eliminacién de las malas hierbas de forma manual, mecénica o quimica. La escarda quimica se
realizard mediante la aplicacién de herbicidas de baja toxicidad solo cuando sea necesario recurrir a ella, espe-

cialmente en los elementos mas exigentes en apariencia y cuando la primera sea insuficiente.
Se establecen las siguientes normas generales:

En zonas entre plantaciones de arbustos, vivaces, arboles, planta de temporada, caminos, paseos, zonas de
estar, terrenos utilizables o sin ordenacién, etc. estard libre de malas hierbas durante todas las épocas del afio,
realizdndose esta labor, preferentemente, con medios manuales cuando se utilicen medios quimicos, se segui-
ran las precauciones bdsicas de su uso: dias sin viento, herbicida de contacto (translocacion), etc., utilizando los

productos quimicos mas adecuados y no agresivos con el medio ambiente.

En el caso concreto de la eliminacién de las malas hierbas del césped mediante la utilizacién de herbicidas
selectivos (primavera y otofio), aparte de la autorizacién necesaria por parte del personal técnico del Area de
Arquitectura y Urbanismo para su uso, los herbicidas utilizados deben garantizar la supervivencia de las espe-

cies empleadas en la siembra y las demds plantas presentes en el césped.

La eliminacién de malas hierbas debera ser total, poniendo especial cuidado en torno y bajo los elementos de

mobiliario urbano, juegos infantiles, paseos, zonas pavimentadas, zonas terrizas, etc.

La empresa adjudicataria presentara para cada una de las instalaciones los herbicidas propuestos para cada
una de las diferentes superficies, la materia activa, dosificacién, forma y medios de aplicacién. El control de los

productos quimicos sera igual al empleado en los tratamientos fitosanitarios.

La empresa adjudicataria podra proponer medidas adicionales a la escarda para la eliminacién o minimizacién
de la presencia de malas hierbas cuya idoneidad sera valorada por el personal técnico del Area de Arquitectura

y Urbanismo.

3.6 Limpiezas

Se efectian a lo largo de todos los meses del afio para eliminar y retirar restos de vegetacion muerta o en mal
estado, recortes de siega y desbroces, podas, hojas caidas, escombros, basuras de cualquier naturaleza, etc.
que por cualquier procedimiento (vaciado de papeleras, arrastres por aire, etc.) lleguen a las zonas que son

objeto del presente Contrato.

El personal dependiente del adjudicatario dedicard una atencién constante y meticulosa a la limpieza de todas
las superficies comprendidas dentro de los parques y zonas verdes, realizindose la operacién de limpieza tantas
Veces como se precise para que las zonas se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza,

siendo responsabilidad del adjudicatario la recogida y retirada a vertedero de todos los residuos y basuras.
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En todo caso, la limpieza no se limitara al barrido, recogida y amontonamiento de las materias indicadas ante-
riormente dentro de la superficie a su cuidado, sino que se completard con la retirada inmediata de todas ellas
y el traslado de las mismas con medios propios o a su cargo y dentro de la jornada del trabajo a la zona indicada

por el personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo.

Durante la manipulacidn y traslado de residuos o productos de las diversas labores, no se podrd derramar parte
alguna de los mismos, debiéndose tomar para ello las medidas oportunas, y en el caso que asi sucediera, estard
obligado a que de forma inmediata sean retirados, quedando limpios los lugares donde se haya trabajado. Los
objetos que pudieran tener algtin valor especial y que aparezcan en las zonas verdes, deberén ser entregados

a los responsables de la instalacién, con vistas a su posible recuperacién por sus duefios.

En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de cualquier otro caracter extra-
ordinario en las zonas verdes objeto de conservacién serd obligatoria Ia limpieza total de la zona afectada, de

forma inmediata a la realizacién del acto, sin que esto suponga un incremento en la cantidad a percibir.

En este punto se incluye también informar puntualmente al personal técnico del Area de Arquitectura y Urba-
nismo del deterioro o ausencia de elementos, tales como tutores, rejillas, bocas de riego, carteles, aspersores,
etc., que se detecten en cada una de las barridas de limpieza que se realizan diariamente, asi como, la revisién
y colocacién correcta de los carteles boténicos provistos en las zonas verdes objeto de este Contrato, de tal
forma, que se encuentren siempre colocados y anclados en su sitio correspondiente, enderezados y visibles,
nunca caidos, torcidos u ocultos. El adjudicatario tiene la obligacién de su sustitucién en caso de deterioro por

otro de los carteles suministrados por el Canal de Isabel II.
3.7 Desbroces

Se llevaran a cabo de forma periddica y sistemética para controlar el crecimiento de la vegetacién espontanea
tanto en praderas naturales o estacionales, como en cualquiera de las zonas ajardinadas de la instalacién, cuan-

tas veces sean necesarias durante todo el afio.

Los desbroces se realizardn a mano o a maquina con desbrozadoras adecuadas a la altura y consistencia de la
vegetacion a eliminar. En el caso de |a pradera natural, la altura de |a pradera se mantendra en todo momento
en un nivel estético 6ptimo con un contorno regular y los limites de los alcorques y macizos perfilados y adop-
tando las precauciones necesarias para que los arboles y los arbustos presentes en la pradera no sean dafiados
por la magquinaria. Queda incluido en este apartado también la eliminacién de aquellas malas hierbas surgidas

en alcorques, bordillos, aceras, calzadas, etc.

Tras el desbroce se eliminarén los residuos vegetales generados en el transcurso de la misma jornada.
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3.8 Podas, recortes, talas y apeos

Se realizara siempre en la época mas adecuada y quedar4 supeditada a lo que se marque en cada caso por el
personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo para cada especie, lugar y circunstancia, sometiéndose

siempre a las normas de cardcter general.

Con ellas se deberd obtener tanto un nivel estético como mantener el porte y estructura de la especie, estimu-
lando la emisién de ramas nuevas y controlando su potencial vegetativo se buscard reducir el riesgo de fracturas
de ramas y la caida o rotura de arboles, asi como evitar el rozamiento de ramas con edificios e interferencias
con infraestructuras, cables eléctricos, asi como reducir la proliferacién de plagas o enfermedades por la pre-

sencia de ramaje y follaje seco o afectado.

El encargado y los jardineros sabran reconocer todas y cada una de las plantas que estén conservando con el
fin de realizar el mantenimiento y el tipo de poda mds correcto, beneficiando la floracién y protegiendo la salud

de la vegetacion.

Las herramientas utilizadas (motosierras, hachas, tijeras, etc.) seran las mas adecuadas a la especie y formacién
vegetal. Estardn limpias y serdn desinfectadas continuamente. Los pies que hayan de ser apeados seran desra-
mados y tronzados in situ. En funcién de la situacién, didmetro o directrices del personal técnico del Area de
Arquitectura y Urbanismo, la empresa adjudicataria procedera al destoconado para la extraccién de la raiz,

rellenando el vaciado, y quedando la zona nivelada y rastrillada.

La poda en verde se realizard siempre que sea preciso reconducir un desarrollo irregular, eliminar flores y/o
frutos secos, o suprimir ramas dafiadas, mal formadas o enfermas. Los restos derivados de las podas y recortes,

en todos los casos, se retirardn de inmediato a vertedero autorizado para su posterior reciclado o compostaje.

3.8.1.- Poda de drboles

La poda se realizara en periodo de descanso vegetativo (noviembre a febrero) y evitando las épocas de fuertes
heladas. La eliminacién de ramas vivas y sanas sélo se justificard para aclarar la copa o para compensar la pér-

dida de raices y dar buena forma al arbol y revitalizar los drboles viejos o poco vigorosos.

Los cortes deberdn ser limpios, sin desgarros y respetando el engrosamiento de la rama. Se realizardn al nivel
de la base de la rama a eliminar, dejando la herida alisada por la parte que permanece. No se dejaran mufones
que sobresalgan, por constituir focos de infeccién y dificultar la cicatrizacion. Se tenderd a realizar el menor

nimero posible de cortes, propicidndose los de pequefio tamafio.

Se ejecutara de manera equilibrada, formando correctamente los drboles, reformando aquellos que estén mal
formados y/o reequilibrando las copas descompensadas, eliminando en primer lugar ramas secas, infectadas,
rotas o mal formadas, rebrotes y chupones, conservandose en todo momento la estructura caracteristica de la

especie y respondiendo siempre al estado sanitario, especie, localizacién, edad y necesidades del ejemplar. Se
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evitaran las podas drésticas, y sélo se efectuardn en casos muy concretos y siempre bajo las indicaciones del

personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo.

Los cortes producidos por poda, con didmetros superiores a 3 cm. se recubrirdn inmediatamente después del
corte, con un producto cicatrizante de proteccién. Deberé realizarse también el tratamiento de las heridas pro-

ducidas por causa accidental o las provocadas por cortes efectuados inadecuadamente en afios anteriores.

La empresa adjudicataria cumplira los protocolos de poda y trepa, quedando obligada a minimizar los riesgos
asociados a los trabajos. Debera garantizar en la operacion de poda la seguridad de infraestructuras y personas
mediante una correcta sefializacién y balizamiento. Debera disponer de todos los elementos necesarios como
vallas de obra, sefiales de trafico, etc., en niimero suficiente para la correcta realizacién del trabajo, el tipo de
sefiales y vallas de obra serén de modelo normalizado, y su colocacién se realizara de acuerdo con lo marcado

en las ordenanzas municipales al respecto.

3.8.2.- Poda y recorte de arbustos

Los arbustos y matas se podan o recortan en funcién de las caracteristicas botdnicas de cada especie y respon-
derd a la época mas favorable, teniendo en cuenta que no siempre es necesaria la realizacién de podas, sobre

todo en las perennifolias.

Se eliminaran las flores marchitas y los frutos no Utiles, por razones tanto estéticas como fisioldgicas, salvo en
el caso de ser frutos ornamentales. Los cortes se efectuaran de forma adecuada, limpios y sin desgarros, ade-
mas de realizarse en el lugar correcto para favorecer al arbusto su forma, porte, volumen y uso para lo que se

respetara siempre la presencia de yemas florales, flores y frutos deseados.
3.8.3.- Trabajos de Talas y Apeos

En todos los casos se tomaran las medidas oportunas y necesarias para que al actuar no se afecte al resto de

los arboles, o elementos del entorno. Cualquier dafio ocasionado al realizar esta operacidn iria a cargo de la

empresa adjudicataria.

Los arboles que por cualquier razén se caigan al suelo, deberdn tratarse a todos los efectos, como arboles
apeados, debiéndose realizar un informe, asi como indicar los dafios que puedan haber ocasionado a terceros.
La empresa deber avisar de manera inmediata a los Técnicos de Canal de Isabel Il, cuando se produzcan estas

incidencias, incluirlas en los datos de gestion del arbol y realizar un informe de las posibles causas.
Los trabajos que deberan llevarse a cabo en el apeo comprenderan:

- Sefializacion y proteccion de los trabajos

- Apeo del arbol.

- Retirada de todo el material vegetal.
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- Rebaje del tocén.

- Limpieza de la zona afectada.

El procedimiento a seguir en caso de apeo de 4rboles secos y/o peligrosos es el siguiente:

- Deteccién del arbol seco y/o peligroso

- Comunicacién a los Técnicos de Canal de Isabel Ii, S.A.

- Autorizacion por parte de Canal

- Realizacién de la correspondiente documentacién fotografica

- Sefializacién y vallado de la zona

- Tala del &rbol seco y/o peligroso, tras la solicitud y posterior obtencién de los pertinentes permisos.
- Retirada de los restos vegetales y limpieza de la zona.

El anterior procedimiento se acelera considerablemente cuando se trata de un arbol peligroso, actuandose de

forma inmediata cuando se observa un peligro inminente.

La sefializacién necesaria para la realizacién del apeo de arbolado sera por cuenta del adjudicatario, que debera
disponer de todos los elementos necesarios como vallas de obra, sefiales de trafico, etc. en nimero suficiente

para la correcta realizacién del trabajo.

Tras finalizar las labores de apeo, la zona afectada deberd quedar perfectamente limpia de todo tipo de restos

y en las mismas condiciones que antes de la realizacién de las mismas.

Los restos derivados de las podas y recortes se retirardn de inmediato en un plazo no superior a 24 horas a
vertedero autorizado para su posterior reciclado o compostaje. La frecuencia y ejecucion de este tipo de ope-

raciones ird en funcidn de las necesidades

3.8.4.- Recorte de setos

Los recortes se realizardn en la época mas adecuada, evitando los periodos de heladas y calor intenso, la fre-
cuencia del recorte serd la necesaria para favorecer los brotes y conseguir la geometria y tamafio del seto o

topiaria esperado para cada especie.
A titulo orientativo, se establecen las siguientes frecuencias para las especies mas caracteristicas:

- Seto de Ligustrum sp.: el brote nuevo no sobrepasara en mas de 7 cm. la altura consolidada del seto.
- Seto de Cupressus sp.: se recortara como minimo dos veces al afio, aproximadamente en los meses de

abril y octubre.

- Borduras de Santolina sp., Buxus sp. etc., el brote nuevo no sobrepasara en més de 2 cm. la altura conso-

lidada de la bordura.
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Para otros tipos de setos o borduras se determinard por el personal técnico del Area de Arquitectura y Urba-
nismo [a frecuencia de los recortes, en todo caso, se mantendra el actual trazado de los mismos, siempre que
no exista otra indicacién al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por cualquier causa se

pudieran originar.

3.8.5.- Recorte de vivaces y tapizantes

En las plantas vivaces y tapizantes se pinzaran todas las flores secas una vez pasada la floracién con el fin de

que acumulen reservas y el aspecto estético no se vea afeado.
3.9 Siembras-resiembras

Las actividades de sembrar y/o resembrar se llevaran a cabo en otofio y primavera, con las siguientes operacio-

nes:

En la siembra, se prepara el terreno previamente con un laboreo mecénico en profundidad media de 10-15 cm.,
incorporando estiércol animal en una proporcién de 1 m*® /100 m2. En la resiembra, el laboreo es mas superfi-
cial, 4-10 cm, se realizard de forma manual o mecénica. Posteriormente, se efectda un rastrillado para unifor-
mizar el suelo y eliminar piedras, raices, o restos de vegetacion, a continuacion, se extienden las semillas a

razén de 30-40 gr/ m?, y se cubren ligeramente con mantillo y/o arena.

La resiembra se llevara a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovacién completa del césped
pero que, por cualquier causa, desmerezcan en su aspecto frente al resto de la zona ajardinada. La superficie
sembrada se rulard para la nivelacién de la misma, realizandose un riego inmediatamente al finalizar la siembra.
Una vez finalizadas las labores se procederd a acotar y sefializar las zonas sembradas con todos los medios
necesarios para su proteccién, debiendo el adjudicatario garantizar en todo momento el recubrimiento, homo-

geneidad y regularidad de la pradera.

Los trabajos de siembra/resiembra se realizaran independientemente de que su mal estado sea consecuencia
del desgaste por el uso, decrepitud, deficiencias en la siembra o escaso mantenimiento, por lo que el adjudica-
tario est4 obligado a renovar a su cargo anualmente el 25% de la superficie de césped de las zonas verdes objeto
de este Contrato, que por su estado de deterioro o envejecimiento asi lo requieran de acuerdo con el criterio

del Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo.

A tal fin, el adjudicatario presentara dentro de los dos primeros meses de cada afio, una relacién debidamente
razonada de las zonas de césped que por su estado considere que deben ser objeto de esta siembra/resiembra,
y que deberé ser aceptada por el Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo con las

modificaciones a que hubiera lugar.

En aquellos casos excepcionales y debidamente justificados en los que se presentase la necesidad de colocar

“tepes”, sera obligacién del adjudicatario su ejecucién. Para la colocacién de “tepes” se procederd al laboreo
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previo del terreno con un desfonde, aporte de abono para continuar con otro laboreo y perfilado, dejando la
superficie uniforme para posteriormente disponer sobre el terreno, ya totalmente preparado, las losetas de
césped (tepes). Tras la colocacién de las tiras de “tepes”, se proceder3 al rulado con pisén y al riego de implan-

tacién, evitando el encharcamiento y las escorrentias.

Serdn por cuenta del adjudicatario todos los suministros necesarios para realizar estas labores (abono, semilla,
cubresiembras, etc.) debiendo ser aprobados previamente a su utilizacién por el personal técnico del Area de

Arquitectura y Urbanismo.
3.10 Plantas y reposiciones

Las reposiciones consistiran en la sustitucién o renovacién de las plantas, permanentes o de temporada, viva-
ces, arbustos y arboles, que estén muertas o que hubieran perdido considerablemente sus caracteristicas bo-

tanicas y ornamentales o bien, que su precario estado haga prever tal situacion para un futuro préximo.

Serdn a cargo de la empresa adjudicataria cuando se deriven de una deficiente conservacion, como las que se

detallan a continuacién:

- Anomalias en los riegos por carencia, deficiencia, retraso, dotacién inadecuada o aplicacioén incorrecta, o
cuando por roturas en las instalaciones no se pongan a disposicién del Servicio sistemas alternativos de
riego.

- Anomalias en los tratamientos fitosanitarios por: carencia, deficiencia, retraso, dotacién inadecuada o
aplicacidn incorrecta.

- Marras producidas en las reposiciones o plantaciones efectuadas por el adjudicatario.

- Cualquier otra causa imputable a la empresa adjudicataria

De no darse tales circunstancias, el Area de Arquitectura y Urbanismo de Canal de Isabel Il suministrara las
plantas necesarias para su reposicién, siendo a cargo del adjudicatario todas las labores necesarias para la plan-

tacion.

Los arboles y arbustos a reponer seran idénticos a los que haya en el momento de la sustitucién y reuniran las
caracteristicas similares al conjunto del que ha de formar parte salvo indicacién concreta del personal técnico
del Area de Arquitectura y Urbanismo, quien auterizara las dimensiones y formato de presentacidn de las nue-
vas plantas. Para los casos excepcionales, tales como grandes ejemplares y otros, las caracteristicas de las plan-

tas a reponer seran fijadas por el Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo.

Estas labores seran realizadas, salvo indicacién contraria, en la época mas adecuada y comprendera todas agque-
Ilas reposiciones o nuevas plantaciones que hayan sido marcadas por el Area de Arquitectura y Urbanismo. Se
realizardn para especies arbdreas, en el periodo de descanso vegetativo (noviembre-febrero) y en especies
arbustivas, subarbustivas, vivaces y anuales, a lo largo de los doce meses del afio segin necesidades y respe-

tando las caracteristicas del entorno y del propio medio del que han de formar parte.
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La empresa adjudicataria deberé eliminar y retirar las plantas existentes, y adecuar el terreno con un volteo de
como minimo 40 cm para la nueva plantacién. Las dimensiones del hoyo y el marco de plantacién seran los
adecuados a la plantacién a realizar. Se daré el riego de implantacidn y se le aportard un abono de plantacién.
Ademas, la planta quedara suficientemente cubierta y con alcorque formado para el riego, en el caso que los
arboles plantados no tengan el tamafio suficiente para ser respetados, se deberan proteger con las medidas

adecuadas, tutores y mallas protectoras.

El Canal de Isabel Il se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar las plantas,
arboles, arbustos, especies de flor de temporada, semillas, tierras, piedras, etc., que serén plantadas y/o colo-
cadas. Dichas actuaciones se encuentran incluidas dentro del precio del contrato. El adjudicatario no podra

reclamar importe econdmico alguno derivado de estas actuaciones.

El adjudicatario es responsable de la reposicién de los macizos de flor de temporada (anuales, vivaces y bulbos),
al menos en dos ocasiones al afio, primavera y otofio en las zonas previstas al efecto. Dichas actuaciones se

encuentran incluidas dentro del precio del contrato

La empresa adjudicataria realizara un plan anual de plantaciones de flor de temporada con las especies a utilizar
(pensamientos, cicldmenes, petunias, poinsetias, cannas, alhelis, primulas, tulipanes, etc.), indicando la época,
color, densidad, presentacién y frecuencia de reposicién que aseguren la floracién durante todo el afio. Dicho
plan tendrd que ser aprobado por el Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo, y

estard realizado en base a los lugares y formas que determine el Area de Arquitectura y Urbanismo.
3.11 Tratamientos fitosanitarios

Se realizan a lo largo de todos los meses del afio en funcidn de las necesidades. Se efectdan tratamientos pre-
ventivos para impedir la iniciacién o propagacidn de cualquier enfermedad o plaga si existe riesgo aparente, o

combatir directamente la enfermedad o plaga si estuviera desarrollada.

Los productos utilizados seran de probada eficacia y cuyos componentes no presenten toxicidad para las per-
sonas o animales ni dafien el medio ambiente, debiendo utilizarse solo productos aprobados en el momento
de la utilizacién por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente. El personal destinado
a realizar estos trabajos deberd ser conocedor de esta técnica, tener la formacion especifica y debidamente

documentada mediante el Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios.

En todo momento se contemplaran las correspondientes medidas de Seguridad y Salud, asi como el cumpli-
miento de todos los aspectos legales que se deriven de las obligaciones que establece el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuacidn para conseguir un uso sosteni-

ble de los productos fitosanitarios.

La empresa adjudicataria presentard un programa orientativo de sanidad vegetal que deberd incluir:
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- Como se controlard el diagnostico de las posibles plagas, enfermedades o carencias de la vegetacion pre-
sente en las instalaciones para llevar a cabo las labores adecuadas para el correcto mantenimiento de las
especies.

- Elaboracién de un registro de tratamientos preventivos (quimicos y biologicos) de las plagas y enferme-
dades mas habituales que se presenten en las especies de la instalacién durante la vigencia del presente

Contrato, y, detallando:

¢ El momento mas adecuado para realizar la aplicacién de los tratamientos.

® Los productos més eficaces en el tratamiento y que vayan a ser utilizados.

e la periodicidad del tratamiento.

e Método.

e Férmula.

¢  Dosificacion dptima del producto a emplear.

® Valoracién de la eficacia del tratamiento.
La empresa adjudicataria se encargara del control y seguimiento de la ocupacién y utilizacién de los métodos
biolégicos implantados por el Area de Arquitectura y Urbanismo de Canal de Isabel Il en sus instalaciones, con
el fin de potenciar la lucha ecolégica/biolégica mediante nidales para aves insectivoras, trampas ecoldgicas para
el control de la procesionaria, trampas para la captura de perforadores (escolitidos), cajas refugio para quirép-
teros, etc. de acuerdo al cronograma biolégico de las diferentes especies animales que intervienen en el pro-

cesoy que se relacionan en Anexo IIl del presente pliego de forma precisa.

De igual forma, la empresa adjudicataria ser4 la responsable de limpiar y restaurar los elementos que compo-
nen el control bioldgico, asi como de la reposicién en todos los casos, bien por necesidad, deterioro, falta de
mantenimiento, etc. y a criterio del personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo de sus elementos:

feromonas, nidales, refugios, trampas, etc. Dichas actuaciones se encuentran incluidas dentro del precio del

contrato.

No obstante, el Canal de Isabel Il se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar
esos elementos: nidales, trampas, feromonas, etc., o incluir nuevos métodos de seguimiento que seran coloca-
dos sin coste adicional de mano de obra, incluyéndose dichas actuaciones dentro del precio del contrato y cuyo
seguimiento y control, limpieza, restauracion y reposicién se incluira al Servicio objeto de este Contrato. El

adjudicatario no podré reclamar importe econémico alguno derivado de estas actuaciones.

3.12 Cavas y entrecavas

Se realizaran, seglin necesidades, a lo largo de los doce meses del afio y con la frecuencia requerida para evitar

compactaciones del terreno y/o presencia de malas hierbas debiendo ser mayor en primavera y verano; a titulo
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orientativo se establece una frecuencia minima de una vez al mes, entre los meses de abril a octubre, y dos

veces mas durante el resto del aito.

La profundidad de la cava serd de unos 15-20 cm. En la ejecucion de estos trabajos se cuidard especialmente
no dafiar los sistemas radiculares someros y los tallos de la vegetacién existente. Estos trabajos se efectian de
forma manual, en macizos o zonas terrizas de pequefia superficie, asi como en las zonas ocupadas por arboles,
arbustos, plantas de flor, etc. Los medios mecdnicos {motoazada) se utilizaran cuando la superficie a cavar per-

mita dicha mecanizacién de tal forma que se mantenga la buena estructura del suelo.

Tanto los alcorques de los drboles como los macizos de arbustos se mantendran perfectamente definidos, ca-
vados y libres de malas hierbas, realizando el niimero de cavas y entrecavas manuales necesarias durante todo
el periodo del afio. Especialmente en otofio y primavera, coincidiendo con el momento de aporte de abono

organico o mineral.

3.13 Rastrillado

Se lleva a cabo a lo largo de los 12 meses del afio y en especial coincidiendo con las labores de cava, limpieza y
siembras o resiembras para evitar la compactacién del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas

serdan rastrillados frecuentemente y en particular, después de cada operacién de entrecavado.
3.14 Perfilados

Esta operacién comprende el recorte, de forma manual o mecénico, de los bordes de praderas y macizos o
tapizantes. El perfilado se ejecutard recortando y eliminando los bordes de las dreas de pradera, tanto exterio-
res (bordillos), como interiores (macizos de flor, arbustos y arboles en pradera), manteniendo el trazado de los

perfiles de dichas areas, para lo que se eliminaran las partes sobrantes, incluso las raices.

El perfilado de praderas y delimitacién de macizos y parterres se realiza en periodo vegetativo (marzo-octubre),
con la frecuencia exigida por el distinto desarrollo de la vegetacién, como minimo una vez al mes, en periodo

vegetativo, y una vez mas durante el resto del afio.

En todo caso se mantendra el actual trazado de los perfiles en las diferentes zonas, siempre que no exista otra
indicacion al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por cualquier causa se originen en aque-

llos. Tras el perfilado los residuos vegetales generados seran eliminados en el transcurso de la misma jornada.
3.15 Zonas de muiching

El adjudicatario deberd mantener en dptimas condiciones las zonas de paseo o vegetacion que pudieran estar
cubiertos por mulching y mantener estos espacios limpios de papeles, plasticos o cualquier otro tipo de residuo
que ofrezca un efecto visual negativo, evitando que los elementos de mulching se encuentren fuera de su zona

y puedan ocasionar posibles accidentes de transetntes. Es imprescindible que el geotextil que se encuentra
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debajo de las gravas, arenas, etc. esté siempre sujeto, grapado al suelo y no sea visible por la parte superior de

las coberturas.

Asimismo, el adjudicatario estara obligado a renovar a su cargo, las superficies de mulching, tanto de corteza
de pino como de gravas y marmolina, asi como el geotextil que por su estado de deterioro o escasez asi lo

requieran de acuerdo con el criterio del Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo.

3.16 Seguridad del arbolado

La gestién del arbolado requiere un esfuerzo continuado de estudio y actuacion, que tiene por objeto no sola-
mente la conservacién de los ejemplares en un correcto estado botanico y fitosanitario sino también garantizar
la seguridad de los usuarios. Esta labor es especialmente significativa sobre el arbolado constituido por ejem-
plares adultos, por lo que la empresa adjudicataria propondra la metodologia a seguir en la gestion del arbolado
para el correcto mantenimiento de las zonas verdes favoreciendo la seguridad de las personas e infraestructu-

ras. Para lo que se recomienda tener en cuenta para valorar la vegetacidn arbdrea los siguientes aspectos:

- Andlisis visual del estado del ejemplar.

- Otras técnicas alternativas al analisis visual.

- Determinacion de la probabilidad de fractura o caida de ejemplares o partes del mismo (ramas, etc.).

- Metodologia para determinar la magnitud de los dafios a personas o bienes que se pudiesen ocasionar
en las zonas de mayor riesgo, bien por exposicién, etc.

- Comunicar el programa de seguimiento, vigilancia y control considerado por la empresa adjudicataria para
llevar a cabo el correcto mantenimiento del arbolado presente en la instalacién, asi como el programa de
actuaciones que se consideren necesarias a propuesta de la empresa adjudicataria y aprobadas por el
Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Urbanismo para el correcto mantenimiento de

estos ejemplares adultos que se consideren arboles con riesgos mecénicos elevados.

No obstante, la aplicacién exhaustiva del seguimiento y control del arbolado no garantiza que no se produzcan
accidentes, como consecuencia de las situaciones de fuerza mayor que pudieran acontecer, pero si permitird
disponer de la informacién necesaria para tomar las medidas anuales mas adecuadas que minimicen el riesgo

de cada uno de los ejemplares analizados.

El adjudicatario deber4 realizar un estudio exhaustivo del arbolado y entregar un informe semestral del estado

de todo el arbolado existente en las instalaciones.

En el caso de los drboles que se consideren potencial de riesgo y si se concluye que alguno de ellos pueda tener
riesgo de caida se comunicard inmediatamente al Responsable de Areas verdes del Area de Arquitectura y Ur-
banismo para que se autorice la puesta en marcha de los trabajos que procedan para la poda, tala u otra medida

especial que se considere necesaria para preservar la seguridad y que se efectuardn segtin lo dispuesto en el
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punto 3.18 Trabajos de seguridad y urgencia del presente Pliego y siendo responsabilidad de la Empresa adju-
dicataria aquellos dafios que pudiesen generarse sobre el propio arbolado o hacia terceros, como consecuencia

del incumplimiento de la metodologia propuesta en el programa de actuaciones o mala praxis en la ejecucién

del mismo.
3.17 Renovacion y recuperacion de zonas terrizas

Se repararan las superficies del firme socavadas por el efecto del agua o por cualquier tipo de actividad que se

realice en las zonas verdes, provocando escorrentias, carcavas, arrastres, hoyos, etc. Las actuaciones que se

deberan realizar consisten en:

- Retirada y gestién de los materiales acumulados.
- Saneado previo de la zona a reparar.
- Aporte del arido o material, en cantidad suficiente y calidad adecuada.

- Humectacion, compactacién y nivelacién de los diferentes perfiles de la zona reparada.

El arreglo de las escorrentias, carcavas, arrastres y hoyos se efectuard de forma inmediata después de su de-

teccidn, cuando las condiciones fisicas de los terrenos lo permitan.

La reparacién puntual de firmes deteriorados por la acumulacién de agua o déficit de drenaje sera tratada como
un trabajo de reparacién y, en consecuencia, requerira la aplicacién de las labores indicadas anteriormente, y

que, en funcién de su magnitud, sera o no de aplicacién inmediata.

El recebado de caminos, paseos, zonas de reposo, de juego, etc. se llevara a cabo en la forma y momento en
que las condiciones fisicas de los mismos los requieran, y siempre que a juicio del personal técnico del Area
Arquitectura y Urbanismo se consideren oportunos. Sin perjuicio de lo anterior, se realizara un arreglo general
en primavera. En cualquier caso, se precisara la aprobacion del Responsable de Areas verdes del Area de Arqui-
tectura y Urbanismo, en cuanto a la forma y momento de llevar a cabo dichas labores, e indicar3, si procede,

los materiales de arrastre que puedan ser reutilizados, asi como las caracteristicas de los nuevos a emplear.

Se incluye dentro de las labores a realizar por el adjudicatario, la nivelacién y limpieza de los areneros de las

zonas de juegos y de gimnasia existentes dentro de las instalaciones objeto del Contrato.

3.18 Trabagjos de seguridad y urgencia

Se talaran y podaran con cargo a la empresa adjudicataria, los arboles y las ramas que presenten peligro ya sea
por inclinacién, rotura, golpes, proximidad o contacto con edificios, farolas, roces con vehiculos altos, deterioro
diverso, afectacién por condiciones climatoldgicas, accidentes y cualquier causa que implique una situacién de

inseguridad del arbol o alguna de sus partes.
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Si un arbol tiene riesgo de caida el contratista actuara de inmediato en un plazo maximo de 12 horas incluidos
festivos para la eliminacion de este siempre que se solicite desde Areas Verdes. El contratista estara obligado a
mantener informado al responsable de Areas Verdes de la existencia de riesgo de arbolado en el mismo mo-

mento de detectarse realizando la comunicacién durante las 24 horas del dia, 365 dias al afio.

El adjudicatario deberd de prever tales circunstancias debiendo tener preparado un sistema de aviso y actua-

cién urgente con los medios humanos y técnicos necesarios para anular la situacién de riesgo

El arbolado accidentado se recuperard, enderezéndolo y tutorandolo, o por cualquier otra técnica de recupe-
racién. En el caso de no ser recuperable, se talard, troceara y se extraeran los tocones, posibilitando asi la
sustitucion con un nuevo ejemplar y se retirara hasta el lugar adecuado sin representar coste alguno para el

Canal de Isabel II.

Los restos derivados de las podas y recortes se retiraran de inmediato a vertedero autorizado para su posterior

reciclado o compostaje. La frecuencia y ejecucién de este tipo de operaciones ird en funcién de las necesidades.

Se recuerda en este punto el sistema de comunicacién disponible las 24 h del dia y 7 dias de la semana mediante
teléfonos que sean operativos para notificar cualquier tipo de incidencia, tanto en vegetacién como en sistemas
de riego, con objeto que la empresa adjudicataria puedan desplazar a la persona/s brigada de emergencia para

resolver de inmediato la incidencia.

Los trabajos de seguridad y urgencia se realizan de forma puntual y concreta segln los imprevistos que puedan
surgir en cada momento llevandose a cabo, bien a propuesta del adjudicatario previa autorizacién del personal
de Canal de Isabel Il, S.A. o por indicacién expresa del Area de operacién y control o el Responsable de Areas
verdes que trasmitird a la empresa adjudicataria las incidencias. Asimismo, se recuerda en este punto, la obli-
gacién de la empresa adjudicataria, debe comunicar inmediatamente al responsable del contrato, por parte del

Canal de Isabel Il cualquier incidencia, anomalia medioambiental o rotura en la instalacién de riego.

Cuando la empresa adjudicataria sea notificada por parte del Canal de Isabel Il de una incidencia de cualquier

tipo englobada en los trabajos a los que este punto se refiere, el tiempo de resolucion deberd estar dentro de

los siguientes parametros:

-  Rotura de red de riego: 24 horas.

- Corte de red de riego en caso de deteccién de averia con pérdida de agua: maximo dos horas, dentro o
fuera de jornada de trabajo.

- Limpieza de viales en caso de nevada: Inmediata, dentro de jornada de trabajo.

- Caida de ramas, drboles o plantas que impidan el paso rodado 2 horas (dentro o fuera de la jornada de
trabajo).

- Caida de ramas, arboles o plantas que impidan el paso no rodado 3 horas (dentro o fuera de la jornada de

trabajo).
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- Caida de ramas, arboles o plantas que puedan ocasionar dafios y requieran de una actuacién urgente 2

horas (dentro o fuera de la jornada de trabajo).

La medida de los tiempos de solucién comenzara desde el momento en que se haya producido la comunicacién
de la existencia de alguna de estas incidencias via telefénica por parte del personal técnico del Area de Arqui-
tectura y urbanismo y finalizard en el momento en que se produzca la comunicacién por parte de fa empresa
adjudicataria del arreglo de la incidencia. Una vez solucionada la incidencia se remitird un informe escrito al
personal técnico del Area de Arquitectura y Urbanismo, con las actuaciones realizadas para subsanar estos

trabajos de seguridad y urgencia.

El adjudicatario serd responsable de la organizacién, coordinacién y disponibilidad del personal y medios ma-
teriales necesarios para la realizacion de los trabajos de seguridad y urgencia para lo que debera de establecer
las lineas de comunicacién y coordinacion necesarias para los 365 dias del afio. Dichas actuaciones se encuen-

tran incluidas dentro del precio del contrato.

4. Gestion de residuos

La empresa adjudicataria es responsable, de la retirada y gestion de todos los residuos que se generen en la
ejecucidn de los trabajos y obras de mantenimiento de las zonas verdes objeto de este contrato y que no sean

aprovechables en la Planta de Secado Térmico de Loeches.

Debera notificar al Canal la forma prevista de gestidn, almacenamiento, retirada y el destino final de los mismos,
presentando los documentos acreditativos pertinentes, y dando cumplimiento a lo que establece la Ley 5/2003,

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Todos los restos vegetales que sean Utiles para el proceso de compostaje se almacenaran en los contenedores

previstos para ello.

5. Organizacion del servicio

Para el desarrollo eficiente del Servicio objeto del contrato el adjudicatario debera contar como minimo con el

siguiente personal:

04.03.2002 | AuiliarJardi- |0 100% 20.296,12 27.338,88
nero/fa
14.08.2018 | Feondardi- 410 100% 16.767,18 22.384,18
nero/a
01.10.2001 | Avxiliar Jardi- 100 100% 20.949,13 27.967,08
nero/a
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- 1O0ficial Jardinero (a jornada completa) todo el contrato

- 1 Auxiliar Jardinero (a jornada completa) todo el contrato

Ademds del personal sefialado el adjudicatario deberd disponer obligatoriamente de un Técnico Titulado y un

Encargado a tiempo parcial, para la organizacién y control del servicio objeto del contrato.

El Técnico propuesto por el licitador deberd contar como minimo con cinco (5) afios de experiencia en servicios
de mantenimiento y mejora de zonas verdes. Asimismo, debera poseer la titulacién de Ingeniero Superior Agré-
nomo, Montes o Ingeniero Técnico Agricola o Forestal, o sus equivalentes en grado. El Técnico Titulado, sera el
responsable del control y supervisién de los trabajos en coordinacién directa con el Encargado, y actuarad como

interlocutor valido con el Canal de Isabel II, S.A,

Debera estar formado en Riegos, Sanidad Vegetal, Arboricultura y Jardineria para poder elaborar los corres-
pondientes planes de seguimiento y control anuales respectivos a cada materia, inscrito en el ROPO (Registro
Oficial de Productores y Operarios) y colegiado para poder visar aquellos informes que se requieran y de los
que sera responsable: estudios técnicos, informes de asesoramiento fitopatoldgico, biomecanico y de riesgo

potencial del arbolado, informes de riegos, sanidad vegetal, tratamientos fitosanitarios y biolégicos.

A consecuencia de la dispersion de las instalaciones, el adjudicatario estara obligado a poner a disposicién del
servicio dos grupos de trabajo con dos furgonetas para trasladar al personal que se estime y equipadas con

toda la maquinaria, herramientas y (tiles necesarios para la correcta ejecucidn del servicio.

Tanto el Técnico como el Encargado atendera como misién principal el seguimiento directo de la realizacién de

los trabajos.
Entre sus funciones cabe destacar:

- Asignacion, coordinacién y seguimiento de los trabajos y establecimiento de la metodologia y maquinaria
mas correcta y efectiva para su ejecucidn.

- Establecimiento de prioridades en las labores periédicas anuales que requiere el mantenimiento y mejora
de las zonas verdes.

- Dotar al personal de los medios materiales que precisen para ejecutar cada tarea: Maquinaria, vehiculos,
herramientas, utiles, materiales (tierras, abonos, productos fitosanitarios, plantas, herbicidas, etc....) asi
como las prendas de trabajo y las de proteccién en cuanto a la seguridad y salud que establece la Ley
31/1995, 8 de noviembre, y el R.D 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el art. de esta Ley.

- Vigilancia, supervisién y subsanacion de las posibles deficiencias que observe en las visitas frecuentes que
debe realizar a todas las instalaciones objeto de este contrato.

- Vigilar el correcto estado de mantenimiento de vehiculos y magquinaria, afilado de cuchillas y puesta a

punto, para obtener un rendimiento y minimizar el riesgo de accidentes.
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- Realizacién de informes solicitados, tanto de mantenimientos, asi como del estado del arbolado.

La empresa adjudicataria, facilitara al Canal de Isabel Il Ia relacién completa con todos los datos de identifica-
cién del personal que quede adscrito a este contrato, con la obligacion de notificar de inmediato cualquier
cambio que se produzca en el personal. La empresa adjudicataria mantendra actualizada la relacién de vehicu-

los que accederan a las instalaciones para el control de seguridad que tiene establecido el Canal.

Al inicio del contrato y posteriormente durante el primer trimestre de cada afio, se elaborara un calendario en
el que se recogeran los turnos de trabajo de todo el personal, asi como sus vacaciones que sera entregado al
Responsable del contrato por parte de Canal de Isabel Il de manera que se tenga en todo momento un conoci-

miento de cudl es el personal disponible.

En caso de enfermedad, permisos, vacaciones o cualquier otro motivo, el adjudicatario mantendra siempre el

mismo nimero de personas, respetandose la distribucidn asignada a cada centro.

Se considera incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego, siendo susceptible de sancién y
posible resolucién del contrato, el no sustituir de inmediato, en caso de enfermedad, vacaciones u otras cir-

cunstancias, a cualquiera de las personas adscritas al presente contrato.

lgualmente, el incumplimiento reiterado de la dedicacién y presencia requerida de la jornada laboral del per-

sonal indicado en el punto 5 anterior, podra ser objeto de sancidn.

El adjudicatario se compromete a cumplir en la prestacién del servicio con los requerimientos y estédndares de
calidad exigidos en el contrato. Canal de Isabel 11, S.A. tendrd la facultad de solicitar al supervisor o interlocutor
designado por el adjudicatario la correccién de las deficiencias detectadas en el servicio prestado. El adjudica-

tario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor brevedad.

No obstante, tal y como se recoge en el punto 5 anterior existen determinadas actuaciones que requieren que

se ejecuten en dias festivos, no suponiendo estas actuaciones facturacidén alguna por parte del adjudicatario.

Se deberdn entregar en los diez (10) dias hibiles del mes siguiente, los partes de control donde se anotaran

las tareas realizadas, tanto las diarias como las periddicas, en impreso incluido en el Anexo 1 del P.P.T de este

procedimiento de licitacién, pudiendo ser motivo de sancién su no realizacién.

La empresa adjudicataria dispondra de toda la maquinaria, vehiculos, materiales, utiles y herramientas, en per-
fectas condiciones de mantenimiento, pudiendo ser desechado por el personal tiécnico del Area de Arquitectura
y Urbanismo cuando no retna estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado, para
realizar todas las obras y trabajos objeto de este procedimiento, el adjudicatario se compromete a disponer del
mismo durante todo el periodo de vigencia del contrato, y a su sustitucién inmediata en caso de deterioro para

gue en ningin momento afecte a la operativa de trabajo.




Canal<Z

Pli P ipci Técnicas (P.P.T.)
de Isabel I e Conato Nepiz020

Del mismo modo que con el personal, la empresa adjudicataria mantendra actualizada la relacién de vehiculos

que accederan a las instalaciones para el control de seguridad que tiene establecido el Canal.

El adjudicatario, debera prever los suficientes vehiculos para que bajo ningtin concepto se entorpezca fa marcha
normal de los trabajos, estos vehiculos deberan ser adecuados a las funciones que deban realizar debiendo
tener permanentemente un buen aspecto exterior. Del mismo modo, estarin en todo momento en perfectas

condiciones de mantenimiento en cuanto a limpieza, pintura, sefializacion, sistemas de seguridad, etc.

Del mismo modo, la empresa adjudicataria tendra disponible las reservas correspondientes de todos los ele-

mentos para suplir de inmediato las incidencias normales que puedan surgir.

Es responsabilidad Unica de la empresa adjudicataria, disponer de los medios necesarios donde mantener, con
seguridad, toda la maquinaria, herramientas y (tiles que se precisen para la ejecucién de los trabajos de este
contrato (casetas exclusivas). Asimismo, la empresa adjudicataria facilitara a todos los trabajadores que queden
adscritos a este contrato, el lugar adecuado, cumpliendo las exigencias reglamentarias de Seguridad e Higiene

para cambio de ropa, ducha, etc.

En caso de incumplimiento, la empresa adjudicataria asumira las sanciones que establezca la legislacidn vi-

gente.

En ningun caso, ni bajo concepto alguno, la empresa adjudicataria tendré depositado, ni ain de modo temporal,
ningun producto fitosanitario, ni material téxico o contaminante, ni los envases que lo contengan o lo hayan
contenido, asi como ningln otro residuo peligroso. Es responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria
disponer, fuera de las instalaciones del Canal, de zona de almacenamiento de estos productos y/o residuos y

de su correcta gestion y entrega en vertedero autorizado.

Asimismo, dispondra, si fuera preciso, de los medios necesarios en las épocas de mayor carga de trabajo, o
cuando se producen retrasos en la realizacién de las labores periédicas de mantenimiento con objeto de que la
instalacidn se encuentren en estado 6ptimo durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin que ello su-

ponga incremento econdmico alguno en el importe total del mismo.

Consideraciones de tipo social, ambiental y de innovacién
Se considerara necesaria en la licitacién atender a las siguientes consideraciones,

Como consideraciones principales de tipo ambiental, se requiere la reduccién de las emisiones de gases de
efecto invernadero, contribuyéndose asi a dar cumplimiento al objetivo que establece el articulo 88 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, mediante la sustitucién de magquinaria con gasolina, por

vehiculos, y maquinarias eléctricas.
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Se considerara también una gestién mas sostenible del agua, mejorando el sistema de riego, evitando asf posi-

bles pérdidas o roturas de las tuberias.

Prevencién de riesgos laborales.

De acuerdo con el R.D. 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (BOE 31/01/2004), el Canal de Isabel Il debe coordinar con las
empresas contratistas el cumplimiento de la Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales y establecer las

pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

El Canal pone a disposicion de la empresa adjudicataria, una plataforma de prevencion en la que la empresa,
debera actualizar permanentemente todos los datos que se solicitan, en el menor tiempo posible, no pudién-

dose superar la semana desde su vencimiento.

A tal efecto e independientemente de los controles que se lleven a cabo durante el desarrollo posterior de los
trabajos, con anterioridad al inicio de los mismos, les informamos de los documentos que con carécter obliga-
torio debera entregar la Empresa que resulte adjudicataria de este procedimiento, para garantizar el deber de

coordinacién preventiva, son:

- Evaluacién de riesgos.
- Planificacién de la actividad preventiva.

- Acreditacién de la formacidén de los trabajadores.

Madrid, 06 de marzo de 2020

el

clfg-fw';-b

PA . M. chamey RENTD LOFEZ

JEFn T AnEa tE vommbTIuR
Fdo.: Maria Valverde Agiii Lopez
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

i nthez Garcia
DIRECTOR DE INNOVACION E INGENIERIA
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Canal</
de Isabel i

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS
NOTIFICACION DE TRABAJOS A REALIZAR

Area de Arquitectura y Urbanismo

EMPRESA:  eeeeverseeenesnenns
CONTRATO:  ..eeeerecrereraes
INSTALACION: ....cveuvvvrrresesnenne
NOTIFICADO POR: .......ccoerverenne.

NOTIFICADO A........ccoovvuvvernennne

TRABAJOS NOTIFICADOS:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
CANAL DE ISABEL Il , S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA \V°B° DE FINALIZACION

EMPRESA ADJUDICATARIA CANAL DE ISABEL II, S.A

ALAS NOTIFICACIONES TENDRAN CARACTER DE FIRMES Y EL. TECNICO DE LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO.

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 12. Denominacidn en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicillo Social: C/ Santa Engracla, 125, 28003 Madrid.

Canal d Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
de Isa bEl Il Contrato N°:157/2018

Registro de tratamientos Fitosanitarios
Area de Arquitectura y Urbanismo

INFORMACION GENERAL

Datos generales

Razdn social: CANAL DE ISABEL Il , S.A.

Centro de trabajo:

Direccidn: C/ SANTA ENGRACIA N° 125 CIF.: AB6488087

Actividad que requiere el uso de productos fitosanitarios: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ZONAS VERDES

Personal cualificado y equipos de tratamiento

Empresa adjudicataria:

N° de contrato:

Identificacién de los objetos de tratamiento y de los &mbitos a que corresponden

1.- Parques, campo de deporte, zona industrial, etc.:

2.- Ref.: SIGPAC:

3.- Superficie (Ha):

4.- Aprovechamiento (recreativo, industrial, etc.):

5.-Sistema de riego {cuando exista):

6.- Si esté incluida o no en una zona de las contempladas en el art. 33:

7.- En caso afirmativo en el apartado anterior, tomar las medidas preventivas de contaminacién:

Fecha de remisién a Canal de Isabel I ____ / /

Firma y sello de la empresa:

Dando cumplimiento a la normativa que establece el RD 1311/2012

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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e
Canal \'/ Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
de Isabel l| Gontrato Ne157/2018

ANEXO Il

GUIA ORIENTATIVA DE ACTIVIDADES BASICAS DE
MANTENIMIENTO

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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a, 125, 28003 Madrid.

eccion 8, Hoja M-534929. Inseripeién 12, Denominacién en Inscripcion 34, NIF A86488087, Domlcilio Social: ¢/ Santa Engraci:

Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tamo 29.733, Folio 86, S

Canal</
de Isabel Il

Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.}
Contrato N%:157/2018

ANEXO Il
CONTROL BIOLOGICO

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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Canal de Isabel II, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Toma 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12, Denominacidn en inscripcién 34, NIF A85488087, Domicllio Social: Cf Santa Engracla, 125, 28003 Madrid.

Canal \\Fy Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
de lsa bel I I Contrato N®:157/2018

2. MODELO ORIENTATIVO DE REGISTRO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
POBLACIONES

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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a, 125, 28003 Madrid.

ccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcién 13, Denominacién en inscripcidn 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engraci

Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantll de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Se

Canal \\\:\yj Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
de Isabel Contrato N°:157/2018

ANEXO IV
RELACION DE MAQUINARIA Y UTENSILIOS

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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La maquinaria que a continuacién se relaciona corresponde a la maquinaria minima que la empresa adjudicataria
debera de poner al servicio del contrato, para la correcta realizacién de los trabajos.

® 2 Vehiculo tipo Dumper o similar, mecénico para realizar el movimiento de restos vegetales y material,
carga Util 1.600 Kg

®  Un Camidn cesta 3,5T, altura minima 18 m (similar)

® Dos Furgonetas grandes, aptas para el transporte de todo el personal y maquinaria necesaria para la
correcta realizacién del servicio.

*  Cuatro Sopladoras profesionales, tipo mochila con bajo nivel sonoro para trabajar en zonas sensibles al
ruido.

® Dos Pulverizadores de mochila para uso profesional, capacidad 18 I.

* Dos Atomizadores universales de mochila con gran alcance que permite |a pulverizacién de liquido a polvo,
empufiadura multifuncional y sistema antivibracién. Depdsito de 14 Litros, alcance vertical 13 metros.

¢ Dos Carretillas pulverizadoras, depésito 100 litros. 18 m de altura.

® Dos Motosierras profesionales con sistema antivibracién, sistema seguridad de frenado para corte de
arboles de gran didmetro. Espada 75 cm.

® Dos Motosierras profesionales, sistema antivibracién. Espada 45 cm.

e Dos Podadoras de altura a motor hasta 5 m de altura.

® Dos Tractores corta césped de asiento para grandes superficies. Ancho de corte 92cm.

e Tres Cortacésped motor de uso profesional, funcién 3 en 1 recolector, muiching y descarga trasera,
anchura de corte minima 48 cm

* Tres Cortasetos profesional con motor. Doble cuchilla. Longitud de corte 75 cm.

e Dos Motoazadas para grandes superficies.

® Una Astilladora profesional con 4 cuchillas de corte, para triturar ramas de didmetros aproximados de 14
cm.

e Una Escarificadora profesional con anchura de corte minimo de 36 cm.

® Una Zanjadora profesional a motor con profundidad minima de 30 c¢m.

¢ Cuatro Desbrozadora profesional con sistema antivibracién; manillar abierto para trabajar en grandes
superficies.

® Una Desbrozadora de plataforma a motor de gasolina, con altura de corte minima de 100mm

Ademas de la maquinaria especificada anteriormente se tendran disponibles para la correcta realizacién
de los trabajos del presente contrato, los Utiles v Herramientas necesarios para el correcto desarrollo
del mantenimiento.

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid Pagina 41 de 64
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e Hacha e Escalera tres tramos e Martillo

¢ Pala cuadrada e Maza e Llave de tubo

e Hacha pico e Tenaza o Juegos llaves fijas vaso
e Cepillo barrendero e Absorbedor de impacto e Cinta métrica

o Alicate o Espdtula ancha ¢ Paleta cuadrada albafiil
e Juego llaves fijas acodadas e Martillo goma e Azada

o Cepillo metalico e Azaddn e Sierras

e Paleta corta albaiiil e Tijeras de podar de 2 manos e Escalera dos tramos

¢ Palaredonda e Mochila fumigar e Grifa

e Carretilla metalica ¢ Llaves allen o Llave fija

e Bolsas de basura e Taladrador- atornillador e Escuadra

e Paleta e Lima redonda e Alcotana

e Juego llaves mixtas fijas o Llana e Lima

e Flexdmetro e Cufia de rajar e Llave inglesa

¢ Paleta punta albail ® Pico ¢ Llaves fijas combinadas
¢ Semilladora ligera ¢ Tijeras de bordes ¢ Nivel burbuja

e Podadera sierra e Plantador bulbos e Tiralineas

¢ Escalera tijera e Arco sierra ¢ Manguera

e Banco tornillo e Escoba metilica o Alicates punta

e Plomada o Destornillador estrella / re- e Paleta albaiil

» Palajardinera versible ¢ Flexometro

e Tijeras de podar

e Mochila tratamientos

Pagina 42 de 64
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ANEXO V

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LOS TRABAJOS (MODELO ORIENTATIVO)
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS
(MODELO ORIENTATIVO)

INDICE

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LOS TRABAJOS
1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
14.- MAQUINARIA DE OBRA

1.5.- MEDIOS AUXILIARES

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

4.- FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA DETERMINADOS TRABAJOS

5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid Pagina 44 de 64
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1.- Antecedentes y datos generales

1.1. Objeto del estudio basico de seguridad y salud

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud est4 redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn,

en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud es un modelo orientativo. El adjudicatario debera presentar su propio

estudio, asi como las medidas de Seguridad y Prevencién laboral que adopta en la ejecucién de los trabajos.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en los trabajos interviene mds de una empresa, o una empresa
y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor deber4 designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacidn debera ser objeto de un contrato

expreso, cuyo importe se deduciria de la cantidad asignada en concepto de Seguridad y Salud de este contrato.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base para
que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollarén y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su pro-

pio sistema de ejecucién de los trabajos.

1.2. Descripcién del emplazamiento y los trabajos.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se reali-

zaran los trabajos:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a los trabajos diferentes seguin instalaciones en que se realicen los trabajos
Topografia del terreno irregular
Edificaciones colindantes las de las instalaciones
Suministro de energia eléctrica la de cada instalacién
Suministro de agua la de cada instalacién
Sistema de saneamiento el de cada instalacién
Servidumbres y condicionantes No existen
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de los trabajos a que se refiere el presente Estudio

Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Pdgina 45 de 64
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y SUS FASES

Mantenimiento integral de zonas verdes

1.3.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, y la duracién de los trabajos, se dispondré de los

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Caseta - Vestuario
Servicios

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios

que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacién y las distancias a los centros de

asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Botiquin portdtil En la obra

Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)

OBSERVACIONES:

1.4.- Maquinaria de obra
La maquinaria que se prevé emplear (entre otra) en la ejecucién de los trabajos se indica en la relacion {no exhaus-

tiva) de tabla adjunta (siendo solo un modelo de tabla orientativo):

MAQUINARIA PREVISTA

Podadoras

Motosierras

Cortacesped

Tractor

Vehiculos ligeros

OBSERVACIONES:

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid Pégina 46 de 64
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1.5.- Medios auxiliares
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en el trabajo y sus caracteristicas

mds importantes:

MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS CARACTERISTICAS
_J Herramientas de Filo: Deben someterse a un control sobre su afilado y correcta sujecion de mangos,

Hacha, Tijeras de podar y previo a su utilizacion.
perfilar, Sierras de
mano, Hoz, Guadafia,

Serrucho.
Herramientas diversas: Correcto estado y sujecidn de mangos v astiles. En el caso de ser de madera, no
Pulverizadores, Sierras de estaran astillados ni partidos. Serén ergonémicos y adaptados a cada tipo con-
mano, Hoz, Guadaiia, Serru- creto de trabajo.
cho.
_’ Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = 3 de la altura total.
OBSERVACIONES:

2.- Riesgos laborales evitables completamente

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en el trabajo, van a ser

totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICA ADOPTADAS

I . . . . _l Neutralizacién de las instalaciones existentes
Derivados de la rotura de instalaciones existentes

| Presencia de lineas eléctricas de alta tensién aéreas o J Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de

subterraneas los cables
J Condiciones climatoldgicas adversas J Suspensién absoluta de los trabajos
OBSERVACIONES:

3.- Riesgos laborales no eliminables completamente

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de trabajos, y las restantes a

los aspectos especificos de cada una de las fases en las que éstos pueden dividirse.
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RIESGOS

Caidas de operarios

Lesiones y cortes en manos y brazos

Golpes y aplastamientos de pies y manos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

Ruidos

Vibraciones

Interferir con conducciones, de agua o electricidad, aéreas o enterradas

Proyeccion de objetos y particulas

Los propios del uso y mantenimiento de la maquinaria y herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Realizar las conexiones eléctricas sin tensién permanente
Definir la traza y profundidad de las posibles conducciones enterradas permanente
Mantener distancia de seguridad a las conducciones aéreas o enterradas permanente
Distancia de terceras personas a la zona de actuacion de maquinaria permanente
Retirada de escombros y residuos frecuente
Vehiculo en obra permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mascarilla, gafas, proteccién oidos permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

RIESGOS

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Condiciones meteoroldgicas adversas

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Sobreesfuerzos

Lesiones en pies y manos

Acopio de plantas

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Rotura de cables y cuerdas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECT! IVAS GRADO DE ADOPCION
Observacidn y vigilancia del terreno diaria
Observacién de edificios y plantaciones colindantes frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Riegos con agua frecuente
Riegos con agua frecuente
Separacién de transito de vehiculos y operarios permanente
No acopiar junto al borde de excavacidn o talud permanente
Vehiculo en obra permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Calzado de seguridad permanente
Guantes frecuente
Gafas de seguridad frecuente
Mascarilla ocasional
Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Casco frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:

4.- Fichas de seguridad y salud para algunos de los trabajos a desarrollar en el presente contrato.

Despeje y desbroce del terreno

Descripcion

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a extraer y retirar de la superficie ocupada
por la explanada, tierra vegetal, maleza, plantas, maderas caidas, etc.

Procedimiento

En la presente ficha se describen los riesgos, medidas preventivas y equipos de proteccién necesarios para llevar a
cabo las labores de extraccién y retirada de la capa de tierra vegetal existente en la superficie de terreno de forma
mecdnica, con maquinaria de movimiento de tierras. En zonas de dificil acceso para la maquinaria descrita ante-
riormente, se podran utilizar motosierras o herramientas manuales.

La tierra vegetal resultante del despeje y desbroce se cargara en camidn para su transporte a vertedero o se aco-
piaréd en caball6n para su posterior uso en la reposicion de la superficie afectada por las obras.
Finalmente se debe asegurar la capacidad de desagiie de |a zona desbrozada y detectar posibles manantiales.

Magquinaria

° Buldéceres

° Camiones basculantes
° Cargadoras

. Motoniveladoras
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o Desbrozadora manual
. Retroexcavadoras
o Otras herramientas manuales y eléctricas

Medios auxiliares

o Equipos de topografia
. Escaleras manuales

. Motosierras

° Torres de iluminacién

Formacion especifica necesaria para ejecuciéon de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberdn estar formados conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-
cién, sin perjuicio de que sea de aplicacion cualquier otra legislacién en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracion
establecida en la legislacidn anterior.

Se exigira en esta actividad formacién especifica de operador de vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras.
Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designaré la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base
a la realizacién de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente
y hacen preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real
Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas
actividades que no estén previstas en el Anexo Ii del Real Decreto 1627/97.

Riesgos comunes

Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

Atrapamientos por objetos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Choque, golpes y/o cortes por objetos y herramientas

Contactos eléctricos

Contactos térmicos

Deslizamiento y desprendimiento de tierras

Enfermedades profesionales producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibracio-
nes, radiaciones...)

. Exposicion a agentes atmosféricos extremos
. incendio y explosién

. Picaduras y mordeduras

. Proyeccidn de fragmentos o particulas

. Pisadas sobre objetos punzantes

o Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

° Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-
curso de toda la actuacion.
. En cuanto a las interferencias con lineas de alta tensién, la medida fundamental es el mantenimiento de

las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensién. En caso de posibles interferencias
y de no poder mantener las distancias de seguridad, se procurard la anulacion temporal de la tensién de la linea o
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bien el desvio de la misma a la colocacién de aislamientos por la Compafiia Eléctrica. A la hora de establecer las
distancias minimas, hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando hace viento. Se deben balizar y
sefializar la presencia de lineas eléctricas.

. Revisar el buen estado del terreno antes del inicio de los trabajos.

. Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.

. Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, deberd estar debi-
damente homologado.

. Delimitacién de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
® El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se diversificara por tipologia, garantizando la ade-
cuada ventilacién de las instalaciones en lugares destinados para dicho fin.

. En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitars en la medida de lo posible el golpeo de éstas,
pues pueden generar chispas que podrian provocar incendios.

. En ningtn caso se utilizaré maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de
transporte.

° Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

. Extremar las precauciones en condiciones meteoroldgicas adversas.

J lluminacién suficiente.

. Informacidn de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

. La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

Mantener las distancias de seguridad y no invadir el radio de accién de las maquinas.

No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

Prohibicién de acceso a la actuacién a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.
Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

Recopilacion de informacién y deteccién segin la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.
Respetar niveles maximos de carga.

Revisidn y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicién de la documentacién
necesaria segin normativa.

® & o & o ¢ o

. Se dispondra de informacién meteoroldgica y se controlaran indicadores tales como temperatura, hume-
dad, etc.

o Se velard por la adecuada hidratacién de los trabajadores.

. Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

° No se permitira el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizardn
los mismos.

. Técnica correcta de manipulacién de herramienta y objetos.

) Trabajar con las ventanillas y/o puertas de Ia maquinaria cerradas.

° Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.

Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.
Equipos de proteccidn colectiva y sefializacién
Detectores de redes y servicios

Elementos de balizamiento fisico (cordén, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria

. HNluminacién provisional
e Pasarelas de acceso
° Proteccién de huecos horizontales
. Sefiales acdsticas y luminosas en maquinaria
o Sefializacién de advertencia, prohibicién y obligacién
o Sefiales de salvamento y socorro
o Sefiales de ordenacién de trafico
° Sefialista
. Sefializacién de conducciones de gas y lineas eléctricas
. Sistema de proteccién contra incendios
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid Pdgina 51 de 64

www.canaldeisabelsegunda.es



Canal </
de Isabelll

Equipos de proteccion individual

Calzado de proteccién

Cascos de proteccién

Cremas protectoras

Fajas y cinturones antivibratorios
Gafas de proteccion

Guantes de proteccion

Pantallas faciales

Protecciones auditivas tipo orejeras
Ropa de proteccidon

Ropa de sefializacion de alta visibilidad

Tala y trasplante de arbolado afectado

Descripcion
Consiste en la retirada de arboles y arbustos en la zona. Se pueden definir dos procesos principales:

o Tala: cortar arboles en la base de su tronco, a ras de suelo, para derribarlos o eliminarlos.

o Trasplante: trasladar arboles, por medios manuales o0 mecénicos, desde el sitio en que estan arraigados,
para plantarlos en otro lugar.

Procedimiento

Antes de realizar la tala se efectuardn una serie de consideraciones previas:

° Estudio de la caida natural.

. Eleccién de la direccién de caida.

. Preparacion y limpieza del terreno préximo al tronco.
. Preparacién del tronco.

Para efectuar la tala, aparte de colocar las cuerdas que se considere necesarias, se efectuara un corte o “entalla-
dura de direccion” y luego un corte de caida. La tala del tronco se hara de arriba a abajo y con un tamafio de los
troncos que su caida no salga de la proyeccién de la copa del rbol sobre el suelo. La posicion del operario serd la
contraria a la direccién de caida de los troncos. Cuando un tronco lo manipulen dos o mas trabajadores, las sefiales
para levantarlo y bajarlos las dara el dltimo de ellos y todos deberan andar a un mismo lado del tronco.

Estudiar la distribucién del ramaje, para prevenir posibles desplazamientos del tronco. Inspeccionar el entorno
(interferencias de instalaciones aéreas, viales, etc.) para definir direccién y sentido de caida de las ramas. De existir
algtin tipo de interferencia, se ventearan las ramas a cortar a fin de guiar y controlar su caida. Si la interferencia la
creara una linea eléctrica (por contacto o proximidad) los elementos de venteo seran de material aislante

El desramado se hara siempre de manera que el drbol no pierda el equilibrio. Las ramas se irdn cortando de abajo
a arriba de manera que caigan en la proyeccién de la copa sobre el suelo. Nunca trabajard mas de un operario en
el desramado de un mismo arbol.

En desarbolados o destoconados se atacard el pie, para desenraizarlo, desde tres puntos, uno en el sentido de la
méaxima pendiente y en direccién descendente y los otros dos perpendiculares al anterior comenzando la operacién
por éstos ultimos.

En desarbolado nunca se golpeara sobre el tronco del drbol a media altura, todas las operaciones se haran sobre
su base para asi cortar su sistema radicular.

Una vez abatidos los arboles, arrancados los tocones y/o vegetacién arbustiva, se dejaran sobre el terreno for-
mando cordones o montones para su posterior eliminacién; quedando totalmente prohibido pasar por encima con
la maquina.

Una vez que el &rbol ha sido talado, el desramado del tronco comenzara por la base siguiendo hacia la copa. Se
efectuara siempre desde un mismo lado del tronco. Si las ramas son muy grandes, se cortaran en dos veces.

Una vez el rbol esté desramado, para trocear el tronco se observaran las partes sometidas a tensiones para prever
los posibles movimientos del tronco. El operario debe colocarse en lugar seguro para evitar atrapamientos.

Maquinaria

. Astilladoras
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° Cargadoras

e Camiones gria

e Desbrozadoras

° Motosierras

] Retroexcavadoras

o Tractores forestales

e Otras herramientas manuales y eléctricas

Medios auxiliares

U Escaleras manuales
° Plataformas elevadoras. PEMP

Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccidn deberdn estar formados conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-
cion, sin perjuicio de que sea de aplicacién cualquier otra legislacién en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacién de oficios y duracién
establecida en la legislacién anterior.

Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designard la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base
a la realizacién de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente
y hacen preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real
Decreto 171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallars el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas
actividades que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

Riesgos comunes

Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria

Atrapamiento por objetos

Caida de objetos y herramientas

Calda de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida de cargas suspendidas

Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas

Contactos eléctricos

Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema,
polvo, vibraciones, radiaciones...)

e Exposicién a agentes atmosféricos extremos
o Incendio y explosién

. Picaduras y mordeduras

o Pisadas sobre objetos punzantes

° Proyeccién de fragmentos o particulas

. Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

. Accesos independientes para personas y vehiculos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-
curso de toda la obra.

o Adecuar el niimero de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar.

. Balizar y sefializar la presencia de lineas eléctricas.

o Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos.
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. Control de indicadores: temperatura, humedad, polvo en suspension y emisiones de gases de productos
utilizados.

o Delimitacién de zonas de trabajo, circulacién, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
° Durante los trabajos de tala de érboles, los trabajadores no permanecerdn en el radio de accién de la
maquinaria ni cerca de la misma hasta que no haya finalizado el derribo del arbol.

. Cualquier operario o ajeno deberd mantenerse a una distancia minima de 2,5 veces la altura presumida
del arbol a apear.

o Se prohibe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante de
la maquinaria empleada.

o El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizara en lugares destinados a dicho fin.

. En ningln caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de
transporte.

o Equipos de extincidn accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.

o Evitar trabajar en condiciones climatoldgicas adversas.

° Extremar las precauciones en condiciones meteorolégicas adversas.

° Fijacién segura de objetos y equipos presentes en la obra.

. lluminacion suficiente.

. Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

e La superficie de trabajo deberd de quedar protegida frente a la caida por huecos ya sean de pozos, vacia-
dos o similar.

. La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

. Mantener las distancias de seguridad.

. No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

. No portar materiales inflamables a no ser que la actividad especificamente asi lo requiera.

. No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

. Nunca se agarrara la rama con la mano.

. Presencia de botiquin en obra.

. Prohibicién de acceso a la actuacién a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

. No se permitira el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran
los mismos.

. Realizar descansos, evitar exposiciones prolongadas en las horas criticas.

. Recopilacién de informacién y deteccién segiin la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.

° Respetar niveles maximos de carga.

° Respetar siempre la distancia de seguridad en todas las operaciones que lo requieran. En el derribo de

arboles esta distancia es, como minimo, del doble de la altura de los arboles que vayan a cortarse.
o Revisién y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposicién de la documentacién
necesaria segun normativa.

. Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en fas maquinas habrdn de realizarse siem-
pre en areas despejadas totalmente de vegetacion.

. Se dispondra de informacién meteorolégica y se controlaran indicadores tales como temperatura, hume-
dad, etc.

. Se estableceran medidas para garantizar una ventilacién adecuada y reducir las particulas en suspension.
. Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

e Se prohibirdn o suspenderan los trabajos en caso de tormenta eléctrica.

. Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, asi como realizar descansos, evitando o reduciendo
exposiciones a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dafinos.

] Se sefializard y se mantendr4 actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuacion.
o Se utilizaran aquellas maquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibracién més bajo.

. Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

° Sefializacién, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.

° Técnica correcta de manipulacion de herramienta y objetos.

. Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado. Es-
pecialmente la motosierra.

o Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

. Utilizar ropa adecuada y protecciones en las partes del cuerpo mas sensibles.

Equipos de proteccion colectiva y sefializacién
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Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
Elementos de agarre, peldafios y accesos a la magquinaria
Elementos de limitacién y proteccién

lluminacién provisional

Proteccidn de huecos horizontales

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria

Sefalizacion de advertencia, prohibicién y obligacion

Sefales de ordenacion de trafico

Sefialista

Equipos de proteccién individual

. Arneses y anclajes

] Calzado de proteccién

. Cascos de proteccién

° Cremas protectoras

. Gafas de proteccién

. Guantes de proteccidn

. Ropa de proteccién

e Ropa de sefializacién de alta visibilidad
o Protecciones auditivas tipo orejera

Revegetacién
Descripcidn

Consisten en trabajos necesarios para la restaurar la cubierta vegetal donde las formaciones vegetales han sido
degradadas o alteradas. Se realizaran dichos trabajos de jardineria, mediante siembras mecanicas, hidrosiembras
y plantaciones principalmente.

La siembra consiste en la distribucién de semillas, fertilizantes y abonos en el terreno. Se puede hacer de manera
manual o mecanica mediante tractores agricolas con aperos de siembra.

La hidrosiembra consiste en rociar una mezcla de materiales (paja, arena, semillas, fertilizantes fijadores y agua)
sobre la superficie a tratar. Se realiza con un cafién o por medio de mangueras.

Las plantaciones incluyen las operaciones de suministro de plantas a la obra, la ejecucién de las plantaciones y las
labores de mantenimiento (riegos, reposicion de marras, etc.), necesarias para el correcto establecimiento y el
enraizamiento en los lugares definidos por el Responsable.

Procedimiento
Plantaciones

Las plantaciones para érboles y arbustos se deben efectuar inmediatamente después de recibir las plantas. Las
plantaciones con cepellén son obligadas para las especies que tengan dificultades de arraigo.

La plantacién a raiz desnuda se hard, por el contrario, en aquellas que no presenten dificultades para su posterior
enraizamiento, procediéndose inicialmente a un examen, limpieza y eliminacién del sistema radicular dejando sélo
las raicillas sanas.

Una vez relleno el hoyo de la plantacién, se formars un alcorque para recoger el agua de lluvia, impedir la esco-
rrentia y facilitar la infiltracién del agua, estas funciones se cumplirdn también en los riegos.

Finalizada la plantacién se regaran los 4rboles, para mantener las condiciones de humedad necesarias a fin de que
enraicen los arbustos y arboles.

Siembras e hidrosiembras
Podran hacerse en forma manual en seco o por métodos hidraulicos (hidrosiembra); la segunda es la mas indicada

para superficies extensas y taludes inclinados, y consiste en una mezcla de abono, semillas, paja y ligantes lanzada
con un cafién a presién. Se realiza con un cafién o por medio de mangueras. La expulsién de esta mezcla debe
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realizarse de manera que el chorro no se oriente directamente sobre la superficie a sembrar y cuidando que la
mezcla no escurra por la superficie del talud. Entre la boca del cafién y la superficie a tratar debe haber una distan-
cia que se calcula de acuerdo con la potencia de la bomba, pero suele ser entre los 20 y 50 m.

La hidrosiembra se realizard en dos pasadas, la primera con semillas y la segunda tinicamente como recubrimiento.
La mejor época para realizar esta operacion es el periodo otofial {octubre y noviembre), y ocasionalmente en pri-
mavera.

En el caso de utilizar proteccién contra la erosién (paja, arena) en la siembra de herbaceas y pratenes en seco, se
fijara esta proteccién con una emulsién hecha de betun al 25% con una dotacién de 0,5 a 1 I/m2.

Finalizada la siembra se regaran las superficies sembradas, para mantener las condiciones de humedad necesarias
a fin de que germinen las semillas.

Magquinaria

Camiones basculantes

Retroexcavadoras

Motovolquetes

Camiones cisterna con caiidn para hidrosembrar
Camiones cisterna para riegos

Camiones grua

Camiones de suministro

Tractor agricola con aperos

Otras herramientas manuales y eléctricas

Medios auxiliares

Cables, cadenas, cuerdas y eslingas
Carretodn o carretilla de mano
Equipos de topografia

Torres de iluminacién

Formacién especifica necesaria para ejecucion de las actividades

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construccion deberan estar formados conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 1627/1997, asi como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-
cién, sin perjuicio de que sea de aplicacidn cualquier otra legislacién en la materia.

Las acciones formativas se ajustaran a las actividades a desarrollar conforme a la clasificacion de oficios y duracién
establecida en la legislacion anterior.

Presencia del Recurso Preventivo

El contratista designaré la presencia de Recurso Preventivo cuando [a presencia de este sea obligatoria en base a
la realizacién de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del pro-
ceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y
hacen preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo segun la Ley 31/95 y Art 11 Real Decreto
171/04.

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallara el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas
actividades que no estén previstas en el Anexo Il del Real Decreto 1627/97.

Riesgos

. Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria
e Atrapamientos por objetos

° Caida de objetos y herramientas

° Caida de personas a distinto nivel

. Caida de personas al mismo nivel

o Caida de cargas suspendidas

. Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas
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. Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes fisicos (ruido, temperatura extrema,
polvo, vibraciones, radiaciones...).

. Exposicién a agentes atmosféricos extremos

) Exposicién a sustancias quimicas nocivas

o Intoxicacién o asfixia

. Picaduras y mordeduras

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

e Antes de iniciarse el trabajo, se deberd llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer
su estabilidad y la posibilidad de desprendimientos o deslizamientos del terreno. Realizar el movimiento de tierras
respetado el talud natural. En caso de lluvias, es imprescindible la revisién minuciosa y detallada antes de reanudar
los trabajos para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

° Los abonos, pesticidas, semillas, etc. que lo requieran dada su toxicidad, se manejaran con el equipo ade-
cuado y se acopiaran en zonas cercadas que impidan el paso de las persanas no autorizadas, colocando carteles
que adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento.

o La limpieza o desobstruccién de los filtros y boquillas se hard con aire comprimido u otro método. No
soplar directamente con la boca.

. Subir y bajar del camién y plataforma por los lugares indicados para ello, utilizando peldafios y asideros, y
subir y bajar de frente al camién. Mantener los peldafios limpios y llevar calzado antideslizante.

o No tocar las partes maviles del camion (bombas, motor, agitador). Asir fuertemente y con ambas manos
la lanza.

] No abrir el tanque mientras el agitador est4 funcionando.

° No tocar las partes calientes del motor o las bombas.

. La mezcla empleada puede ser inocua o téxica, segun los componentes y aditivos que se le afiadan. Pero

puede ser que los componentes sean inocuos pero que su mezcla resulte ser toxica, o que segtin su presentacién
o modo de aplicacidn, una sustancia varie su toxicidad, por lo que, antes de realizar la mezcla se debers:

. Pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las que no
sepamos su composicién y utilizacién (dosis, forma de aplicacién), riesgos y medidas de proteccién para su empleo
seguro.

. Utilizar siempre guantes y calzado impermeable, gafas y ropa adecuada que evite el contacto con Ia piely
los ojos.

o Llevar, como minimo, mascarilla de filtro mecanico para evitar la inhalacién de polvo de las sustancias y,
en el caso de que alguna sea téxica, utilizar mascarilla especifica recomendada en la ficha de seguridad.

. No manejar los productos en locales cerrados, mal ventilados o en presencia de sustancias inflamables (0]
corrosivas, siguiendo, en este sentido, las indicaciones de la ficha de seguridad.

. Utilizar recipientes debidamente sefializados, incluso cuando se haga trasvase del producto.

. No traspasar nunca los productos a recipientes de alimentos o bebidas, pues podria dar lugar a intoxica-
ciones involuntarias.

° Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas
de proteccién a tomar ante los posibles riesgos.

. Almacenar los productos en un lugar apropiado, segtin las recomendaciones de |a ficha de seguridad, y
evitar o minimizar en lo posible los dafios en caso de fuga o derrame.

. Eliminar los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado,
no dejando los residuos en cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores.

° No es aconsejable manejar las sustancias con viento o demasiado calor, evitando que el producto se desvie
Yy contamine a otros trabajadores, casas cercanas, puntos de agua, etc. Trabajar siempre a favor del viento.

J Se deben limpiar los utensilios de trabajo en lugares ventilados y sin quitarse las protecciones respirato-
rias.

. Una vez manejado el producto, lavarse bien antes de comer, beber o fumar, y no hacerlo nunca durante

las operaciones de manejo del producto. Tapar y proteger bien las posibles heridas que tengamos para evitar la
penetracion del producto por via cuténea. Lavar la ropa utilizada después de la manipulacién diaria.
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. No almacenar las sustancias que no sepamos cdmo reaccionan en caso de mezcla o contacto, siguiendo
para ello las recomendaciones de almacenamiento de las fichas de seguridad. No hacer llama o soldar junto a
envases de productos combustibles o inflamables o envases vacios que hayan contenido este tipo de sustancias.
. Si se trabaja en una pendiente, el operario se situara en la zona mas baja. No realizar trabajos en la misma
vertical.

o En trabajos de taludes (y dependiendo de las caracteristicas de este) se valorara la utilizacién de sistemas
anticaidas (arneses de seguridad, lineas de vida ancladas a puntos fijos como bionda en buen estado...).

e Para los trabajos de jardineria se procurara utilizar productos que no sean nocivos para la salud y el medio
ambiente.

. En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrara distanciado suficientemente uno de otro
para no golpearse entre ellos con las herramientas manuales.

. Los hoyos o zanjas para la plantacién de drboles se mantendran abiertos el menor tiempo posible debién-
dose balizar y sefialar.

] Se mantendra especial cuidado con la manipulacién de grandes drboles, tanto en la fase de transporte y
descarga como en la plantacidn, no colocdndose debajo de ellos cuando se encuentren suspendidos, y se maneja-
ran con cuerdas a distancia.

. La herramienta manual, principalmente azadas, etc. se mantendrdn perfectamente afiladas y con los man-
gos en buen estado. Se realizara diariamente una revisién de las mismas antes del comienzo diario de las labores.
° Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.

o Cualquier cambio en las condiciones y caracteristicas de maquinaria y/o herramienta, debera estar debi-
damente homologado.

° Delimitacidn de zonas de trabajo, circulacion, acopios y maquinaria, debidamente sefializadas y balizadas.
o El acopio de los materiales y/o maquina-herramienta se realizard en lugares destinados a dicho fin.

o En ningun caso se utilizard maquinaria que no sea disefiada especificamente para tal fin como medio de
transporte.

o Extremar las precauciones en condiciones meteorolégicas adversas.

o Iluminacion suficiente.

. Informacién de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones.

. La superficie de trabajo deberé de quedar protegida frente a las caidas y tropiezos evitando o sefialando
los obstaculos.

J La vestimenta utilizada no debera dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible.

. Mantener las distancias de seguridad.

. No circular a velocidad excesiva, respetando los limites fijados para cada zona.

. No portar materiales inflamables a no ser que |a actividad especificamente asi lo requiera.

e No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento.

o No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer.

. Prohibicién de acceso a la obra a personas hajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

. No se permitira el uso de teléfonos méviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizaran
los mismos.

o Prohibicién de circulacién y/o trabajo de vehiculos y maquinaria en terrenos inestables.

o Los conductores y/o acompafiantes deberan utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehiculos

habilitados para ello.

Reduccién, al minimo posible, del nimero de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

Se prohibe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando.

Se velara por la adecuada hidratacion de los trabajadores.

Sehalizacion, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos.
Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas

Respetar niveles maximos de carga.

Uso de cinturones porta herramientas

. Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, ademds autorizado.
o Uso de sefialista para accesos y/o maniobras especificas.

Equipos de proteccién colectiva y sefializacion

. Elementos de balizamiento fisico (corddn, cinta malla naranja, etc.)
. Elementos de agarre, peldafios y accesos a la maquinaria
] Elementos de limitacién y proteccidén
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Regado de pistas

Proteccién de huecos horizontales

Sefiales acusticas y luminosas en maquinaria
Sefializacién de advertencia, prohibicién y obligacién
Sefiales de ordenacion de trafico

Sefalista

Topes de desplazamiento de vehiculos

Equipos de proteccion individual

5.-

Arneses y anclajes

Botas impermeables

Calzado de proteccién

Cascos de proteccién

Cinturones portaherramientas

Cremas protectoras

Dispositivos anticaidas (retractil o deslizante)
Equipos respiratorios

Fajas y cinturones antivibratorios
Gafas de proteccién

Guantes de proteccidn

Mascaras o mascarillas v filtros

Lineas de vida

Ropa de proteccién

Ropa de sefializacién de alta visibilidad

Normas de seguridad aplicables

GENERAL

Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construc-
cién.

(transposicién Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y
salud.

Modelo de libro de incidencias.

Correccién de errores.

Modelo de notificacién de accidentes de trabajo.

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién.

Modificacién.

Complementario.

Cuadro de enfermedades profesionales.

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Correccion de errores.

(Derogadas Titulos 1 y III. Titulo II: cap:laV, VI, Xill)

Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y ceramica.

Anterior no derogada.

Correccidn de errores.

Moadificacion (no derogada), Orden 28-08-70.

Interpretacion de varios articulos.

Interpretacion de varios articulos.

Sefializacidn y otras medidas en obras fijas en vias fuera de pobla-
ciones.

Proteccidn de riesgos derivados de exposicién a ruidos.

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

RD 485/97

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden

Orden
Orden

Orden
Orden
Resolucién
Orden

RD 1316/89

08-11-95
17-01-97
24-10-97

14-04-97

20-09-86
16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
09-03-71

28-08-79
28-08-70

27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87

27-10-89

J.Estado
M.Trab.
Varios

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.

10-11-95
31-01-97
25-10-97

23-04-97

13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

M.Trab. 05609-09-70

M.Trab.
M.Trab.

DGT
M.Trab.

17-10-70

28-11-70
05-12-70

02-11-89
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Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de car-
gas

{Directiva 90/269/CEE)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Correccidn de errores.

Normas complementarias.

Modelo libro de registro.

Estatuto de los trabajadores.

Regulacién de la jornada laboral.

Formacion de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva
89/686/CEE).

Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion.

Modificacién RD 159/95.

Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién individual.

(Transposicion Directiva 89/656/CEE).

EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.

Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protec-
cién/trabajo.

Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

Especificaciones calzado proteccion uso profesional.

Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Disp. min. De seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo

(transposicion Directiva 89/656/CEE).

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencidn.

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Correccién de errores.

Modificacidn.

Modificacién.

Reglamento Seguridad en las Maquinas.

Correccidn de errores.

Modificacién.

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.

Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE).

Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva
84/532/CEE).

Ampliacién y nuevas especificaciones.

Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva
89/392/CEE).

ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.

Correccion de errores, Orden 28-06-88

ITC-MIE-AEMA. Gruas mdviles autopropulsadas usadas

RD 487/97

Orden
Orden
Orden

Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

RD 773/97

UNEEN341
UNEEN344/A
1
UNEEN345/A
1
UNEEN346/A
1
UNEEN347/A
1

RD 1215/97

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1495/86

RD 590/89

Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92

RD 1435/92
Orden

RD 2370/96

23-04-97

31-10-84
07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

20-11-92
03-02-95
20-03-97

30-05-97

22-05-97
20-10-97

20-10-97
20-10-97

20-10-97

18-07-97

31-10-73
26-05-89
23-05-77
07-03-81
16-11-81
23-05-86

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

27-11-92
28-06-88

18-11-96

M.Trab.

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.

M.Trab.

M.Presid.

AENOR
AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

M.Trab.

23-04-97

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87

---80
03-08-83
16-03-71

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

23-06-97
07-11-97

07-11-97

07-11-97

07-11-97

18-07-97

MI 27631-12-73

MIE

09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

11-12-92
07-07-88

05-10-88
24-12-96
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Pautas de Buenas Practicas Ambientales en CANAL DE ISABEL Il S.A.

Norma General:

SE CUIDARA EN TODO MOMENTO LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN TODA LAS ZONAS DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

Residuos:
Los diferentes tipos de residuos no peligrosos que se generan en la ejecucién de los trabajos (restos de vege-

tales, basuras, envases, madera, chatarra no contaminada, pldsticos, vidrios...): Se segregaran para ser depo-
sitados en plantas de reciclaje o en los vertederos autorizados que corresponda en cada caso.

Mantenimiento de maquinaria:

Se realizara con el conocimiento y en los lugares que establezca el personal de Canal de Isabel II. SE EVITARA
EN TODO MOMENTO derrames de aceite y grasa, gasoil u otros liquidos procedentes de mantenimiento, re-
postaje o funcionamiento de la maquinaria.

Se dispondra de productos/materiales absorbentes para recoger posibles derrames y prevenir contaminaciones

del suelo.

Formas de contaminacién de la atmdésfera:

Ruidos:
Instalar silenciadores en las mdquinas o equipos que lo permitan.

Actuacidn ante accidentes:

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARA INMEDIATAMENTE
al personal del Canal de Isabel Il y se actuara conforme a sus indicaciones. SE EVITARA TODO RIESGO PERSONAL.

L3 EMPresa. . oot mesessie s eseessassessesessns tiene conocimiento de las Pautas de Buenas Practicas
Ambientales de Canal de Isabel Il. Ademas, se compromete a comunicar las mismas y los compromisos de la
Politica Ambiental de Canal de Isabel Il a todo el personal a su cargo que realice tareas para éste.
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