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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO
DE “REPUESTOS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
DE PEAJE DEL FABRICANTE THALES ESPANA GRP, S.A.U. INSTALADOS
EN LAS ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID”

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitaciéon: 6011900389

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado

3. Responsable del contrato: Servicio de Compras

4. Publicidad

Publicidad de la licitacion: no procede.

Publicidad de la adjudicacion y formalizacion del contrato, asi como de las modificaciones
contractuales en su caso:

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
Publicidad en diarios oficiales: No procede

Otros medios de publicidad: No procede

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de suministro

Objeto: Constituye el objeto del contrato a formalizar el suministro de repuestos fungibles del fabricante
THALES ESPANA GRP, S.A.U., empleados en el mantenimiento de los equipos de peaje, torniquetes y
pasos ubicados en las estaciones de la Red de Metro. Segun lo establecido en el apartado 1.”Objeto”
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
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318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)

6. Division del objeto del contrato en lotes

¢Se divide el objeto del contrato en lotes? No

7. Nomenclatura CPV 34927000-1: Equipo para peajes.

8. Forma de adjudicacion

Procedimiento negociado sin publicidad por aplicacion del articulo 168 a) 2° de la LCSP

9. Plazos y prérrogas

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacion del plazo de
garantia

Plazo de ejecucion del contrato: veinticuatro (24) meses a contar desde la fecha de formalizacion del
contrato o hasta agotar el importe del mismo, lo que antes ocurra.

Plazos parciales: Si. Segun lo indicado en el apartado 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

El plazo de ejecucion del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 11.1 del
PCP

¢ Existen prorrogas? No

10. Precio del contrato

Método de determinacion del valor estimado:

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado
en funcion de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el nimero de unidades de
materiales a suministrar.

En suministros con determinacion del precio mediante precios unitarios, posibilidad de incrementar el
ndmero de unidades hasta el 10 por 100 del precio del contrato: Si.

El precio final del contrato seréa el que resulte de la adjudicacion, como resultado de la negociacion

Revisién de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia
del contrato
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11. Sistema de determinacidn del precio del contrato

Precios unitarios

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento negociado sin publicidad

13. Garantia provisional

¢ Se exige garantia provisional? No

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicion 9.1.2 del PCP. La garantia se
constituira conforme al modelo del anexo 11l del PCP

15. Garantia complementaria

¢ Se exige garantia complementaria? No

16. Plazo de presentacion de ofertas

Segun se indica en la invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato

17. Comunicaciones por medios electronicos

Metro de Madrid y el empresario se comunicaran por los medios que se indiquen en la invitacion para
participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato (preferentemente por correo electrénico)
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18. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una
persona juridica, debera justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de
proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato

Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a.

Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad

En el supuesto de tratarse de un trabajador autbnomo debera acreditar estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,
aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, conforme al anexo |
del PCP

19. Clasificacion

No procede exigir clasificacion

20. Solvencia econdmica y financiera

No procede exigir solvencia econdmica y financiera

21. Solvencia técnica y profesional

No procede exigir solvencia técnica y profesional

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a.

La capacidad de obrar del empresario no espafiol de un Estado miembro de la Unién Europea
o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por
su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

El empresario extranjero de un tercer Estado debera acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa

El empresario de un Estado no perteneciente a la Uniéon Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo debera justificar mediante informe que su
Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con
los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe seré elaborado
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por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafara a la oferta

El empresario extranjero debera aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No

24. Adscripcion de medios personales y materiales

No procede exigir medios personales y materiales concretos para la ejecucion del contrato

25. Aspectos objeto de negociacion

Podran ser objeto de negociacion, ademas del precio, cualesquiera otras condiciones previstas en el
PCP o el PPT, siempre y cuando no afecten a los criterios de adjudicacion y no supongan una alteracion
de los requisitos minimos de la prestacion objeto del contrato.

26. Forma de pago del precio

Mediante certificacion de los suministros realizados

27. Abonos a cuenta

¢ Se contemplan abonos a cuenta? No

28. Cesion del contrato

¢Se permite la cesion del contrato? No

29. Subcontrataciéon

No procede.

Péagina 5 de 49




1919 - 2019

30. Plazo de garantia

¢Hay plazo de garantia? Si, dos (2) afios, en los términos establecidos en el apartado 4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

31. Modificacién del contrato

¢Hay supuestos de maodificacion previstos contractualmente? No

No obstante, al tratarse de un contrato en el que la determinacion del precio se realiza mediante precios
unitarios, se podra incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por
ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificacion,
conforme a lo indicado en la condicion 10.18 del PCP.

32. Causas de resolucion del contrato

¢Hay causas especiales de resolucion contractual, ademés de las previstas en la condiciéon 16.2 del
PCP? Si

Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin
que el contratista tenga derecho a compensaciéon econémica alguna.

33. Penalidades

¢Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a. Pordemora:

El CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la
ejecucion sucesiva del Contrato y en general para su total realizacion.

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los
plazos parciales, o totales, podra conllevar consigo una penalizacion equivalente al 1% sobre
el importe total de la posicion entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso,
hasta un maximo del 10% sobre el importe total dela linea del Pedido implicada. Esta
penalizacion se hara efectiva a través de factura rectificativa o abono del proveedor por el
importe de la misma.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con
deduccion del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No seran admitidas en ninguin caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso,
debiendo el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo
plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son
valoradas positivamente por METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo maximo de 10
dias. De no mediar dicha comunicacién por parte de METRO, se entendera como no
admitidas las alegaciones presentadas. El CONTRATISTA debera informar a METRO de los
posibles retrasos antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega.

b. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios,
conllevara una penalidad econoémica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer
incumplimiento.
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Seré aplicable a las penalidades lo previsto en la condiciéon 12 del PCP

34. Subrogacion de personal

No procede

35. Seguros

De acuerdo con la condicién 9.1.3 del PCP

36. Gastos de publicacion oficial

¢Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

37. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Serén exigibles al contratista las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los
trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del contrato.

38. Presentacion de ofertas

La presentacién de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. El empresario aportaréa
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportard copia digitalizada en formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

39. indice de la documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden:

Documentacién acreditativa de la capacidad de obrar, representacion y en su caso de la
habilitacion profesional
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40. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacién del contrato:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid
si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran
ante los érganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicion 20 del PCP

Fecha: 3 de octubre de 2019
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de contrato o referencia del expediente

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del contrato se definen
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP, donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Puablico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de los suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacién contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.
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En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado
12 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion o adjudicacion del contrato (o de un contrato con objeto igual)
en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

Metro de Madrid podré igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infracciébn no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucidon que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision al empresario y publicAndolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y
boletines oficiales cuando corresponda.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentacién de la oferta, lo que debera
mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

No seran exigibles condiciones de solvencia econémica y financiera y técnica y profesional.

3.3. Garantia provisional

No sera exigible garantia provisional.
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3.4. Contacto para laresolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del
cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentard en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitacion
para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

El empresario no podra presentar mas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacion para
participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato. No se admitiran ofertas verbales,
telefénicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitira la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporadneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas ala formulacion de la oferta

El empresario podra formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre
la documentacion complementaria con caracter previo a la presentacion de su oferta.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas a la mayor brevedad posible.

5.3. Presentacion de la oferta

La oferta deberéa ser presentada por los medios indicados en la invitacion para participar en el
procedimiento de adjudicacién del contrato.

La documentacion debera presentarse en castellano
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6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar sélo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacién de caracter confidencial

El empresario debera indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en la oferta tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por el empresario.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacién administrativa deberd incluir en todo caso la documentacién a que se refieren
los apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del
PCP.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberdn presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para
contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de la oferta.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el PPT y toda la informacién que, a juicio del empresario, facilite la negociacién de
los aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto
técnicos como humanos, para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

6.5. Oferta econdmica

La oferta econdmica firmada se ajustard al modelo incluido como anexo Il del PCP. El precio
ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.
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Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el empresario 0 su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El empresario presentara una sola oferta econdémica y ésta contendra una Unica proposicion.

Si la oferta econdémica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por
parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision
de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas serd el indicado en la invitaciébn para participar en el
procedimiento de adjudicacién del contrato.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Apertura y calificacién de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara al empresario para que corrija 0 subsane la documentacion, o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta
es excluida la exclusion debera notificarse al empresario.

8.2. Fase de negociacién

Metro de Madrid negociara con el empresario la oferta presentada en relacion con todos aquellos
extremos 0 aspectos que sean susceptibles de negociacion de acuerdo con lo previsto en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos y condiciones
finales de la misma.

8.3. Notificacion y publicaciéon de la adjudicacion
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La adjudicacién del contrato sera motivada y se notificara al empresario, indicando el plazo en
que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato esta
sujeto a regulacion armonizada.

Con ocasién de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

8.4. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un empresario que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continde la ejecucién
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1. Obligaciones previas ala formalizacion del contrato

9.1.1. Documentacion previa a la formalizacion contractual

Metro de Madrid requerird al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva. Si el adjudicatario es
una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las
distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de
las empresas que conformen la UTE.

b. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacién en vigor de la péliza, o bien
certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir
a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)
aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria.

d. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.
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e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaraciéon responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicién deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, cuyo
original deberd aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle
Cavanilles n°® 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos
conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.

9.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5
por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y division, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.
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Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Ill del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios 0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcién, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que
se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacién de reponer la garantia definitiva seré causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion
de la garantia definitiva.

9.1.3. Seguros

El empresario estard obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
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ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta péliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ninglin caso,
serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

Cuando el suministro implique su montaje, ubicaciébn o conexién a instalaciones o equipos
explotados por METRO, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del
contrato, también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato
Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros
Por victima 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
(patronal)
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La podliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Ginico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacién de las poélizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
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garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucién del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

9.2. Formalizacién contractual

9.2.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de
formalizacién por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, deberd entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo maximo de un
mes desde su elevacion a escritura publica.

9.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

Cuando el acto de adjudicacion del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratacién o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizaciéon no podra efectuarse hasta
transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la adjudicacién, en
caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la reclamacion
pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacién, no podra
procederse a la formalizacién del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamaciéon sea
resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacién, la formalizacién debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.
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9.2.3. Contenido del documento de formalizaciéon del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:

a. Laidentificacion de las partes.

b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.
d

La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y deméas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada
por el contratista.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizaciéon del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al empresario, se procedera
a la incautacion de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

9.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En patrticular, la formalizacién del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando
el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 36
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente
excluidos en el PCP.
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10. EJECUCION DEL CONTRATO

10.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucioén de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucién
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.

10.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de
la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

10.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales
conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial
y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccién de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrard a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta
haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado
en ésta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de
satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran
oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacion o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacion de la ejecucion del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informéaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacién, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro
contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucién de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin
necesidad de méas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucién de
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los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter
inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad
con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales
de comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de
que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacién preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo
del contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y
alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicidon es independiente de las reservas de propiedad industrial o
intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

10.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan
de programacion de la ejecucién de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacién
contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la
aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes
al inicio de la ejecucién del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT,
asi como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello.

d. Valoracibn mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del
programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.
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10.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacién fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, 0 necesitasen para su realizacion corte de la tensiéon
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada,
llevdndose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.

10.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demés condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucidn y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucién de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacién cuando sea necesario.
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b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucién del
contrato.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardarad y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

10.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacién efectuada hasta el fin de la ejecucion
de los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar
autorizacién a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro
de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante
en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de los trabajos
asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y
colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habrd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del
contrato, asi como para la confeccidon de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo més breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de los trabajos establecido en el contrato.
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10.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucién de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcién 0, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucidon del contrato dependera exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro
de Madrid por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a
Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucidn del contrato.

10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafa, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de
penalidades conforme a lo previsto en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucién del contrato.
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Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

10.11. Prevencién de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el
trabajo le resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucién del
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el
periodo de ejecucién del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e higiene
en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o méas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencién de riesgos laborales y la informacidn sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de resolucion
del contrato.

10.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este
punto, con la legislacién vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
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determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

10.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacién
obtenida como consecuencia de la ejecucion del contrato.

10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas se seguiran las instrucciones
de la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

10.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,
que resolverd en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacién
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

10.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su
caso, las licencias de importacién, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

Elincumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
gue se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.
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10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

10.18. Modificacién del contrato

El contrato sdélo podra ser modificado (méas all4 de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 31 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio se realice mediante precios
unitarios, se podra incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez
por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

10.19. Cesién del contrato

No procedera la cesion del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razén de acudir
al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.
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10.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 29 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sé6lo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

d. Elcontratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacidén de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

10.21 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacibn del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
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trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacién de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacion o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicol6gicos precisos
reine los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulaciéon de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, deberd contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracidon de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizaciéon para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar serd comunicada a Metro en el
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plazo méximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados.

En todos los casos, es obligacién del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla
de este ultimo, el Contratista estard obligado a pactar con el subcontratista que éste también
asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada
una de ellas, con la asuncidn por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

11.1. Plazos contractuales

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

En caso de que se asi se prevea en el citado apartado, el plazo de ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los
trabajos, 0, en el caso de que no pueda iniciarse el contrato en ese momento por causas ajenas
al contratista, desde el dia siguiente de la fecha de recepcion por parte del contratista de la
notificacién emitida por Metro de Madrid con la autorizacion para el inicio de los trabajos.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucidn; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables
al contratista.

11.2. Régimen de prérrogas
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La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracién de las prérrogas, se
establecen en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga se acordara por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacién a la finalizacion del
plazo de ejecucién del contrato.

En ningln caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen
de prérroga excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicién de las
penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacién de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiguen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendréd la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.
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El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

14.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentardn en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
prestacion del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccidn de otra ajustada
en fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del
contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los
suministros efectuados que comprenda.

c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacién del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo
del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier
otra informacién que se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcién de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del cdmputo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:
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a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro
de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura
se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

14.2. Revisién de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que
proceda la revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

14.3. Recepcion del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizar4 en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones
generales de recepcion.

Recepcién en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicarselo
a Metro de Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando
el lugar en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
maquinaria, aparatos, energia y toda la documentacién necesaria para el control, incluyendo la
documentacién de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y
ensayos, etc.).

Recepcién en destino

Tendr& lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratAndose de una
recepcion fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en
origen, o fuera necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino
incluiria ambos conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicién de Metro de Madrid
el personal, elementos y documentos necesarios para el control.
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Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcién de
las instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposicion, o bien
a la correccion de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente un nuevo
proceso de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicion, siendo de la
exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo
sobre los plazos de entrega pactados.

Liguidacion
Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los

términos previstos en la documentacién contractual aplicable al contrato, el contratista debera
entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo IV del PCP.

En dicho documento el contratista declarard, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacidon quedaran saldados vy finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrd mas
que reclamar a Metro de Madrid en relacién con el contrato, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia definitiva, asi como que no
tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

15. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidn e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccién podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccioén.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

16.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguird el
contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.
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Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el
periodo de garantia en su caso.

16.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucidn del contrato las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon de la
sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su
caso procedan.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto
resolver el contrato.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor
de la prestacién de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar, asi como en su caso la habilitacién
profesional o empresarial necesaria para ejecutar las prestaciones contractuales).

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Metro de Madrid.

El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direccién de los
trabajos.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de
prevencion de riesgos laborales.
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0. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 32
del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucién de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

16.3. Consecuencias de laresolucién del contrato

La resolucién del contrato dar4 lugar a la comprobacién, medicién y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién deberd indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacién correspondiente.

d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. Laaplicacion de penalidades, si procediera.

17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

18. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, el licitador queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
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cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni
utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucidn del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacién, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberéa informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacién, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminaciéon de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

19.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caréacter personal obrantes
en los archivos de METRO

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendré prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
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0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondr4d a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistird a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacién o supresion, a la
limitacién de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, deberd ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacién de violacién de datos a los interesados, la realizacién de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacidon de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.
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Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.

Durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

19.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligacién de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones,
contratos y relacion con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecuciéon de un contrato.

o El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratacién en los sectores del agua, la energia, los transportes
y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,
de impulso y generalizacion del uso de medios electrénicos, informaticos y
teleméticos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de
22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal

Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.

Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicidon y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

20. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas

incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacion, el cumplimiento y la
extincion del presente contrato.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION
PARA CONTRATAR

DD, e ,con DNIUNIE ....................... en nombre
propio 0 en representacion de la empresa .............ccooiiiiiiiiic i , con NIF n°
................... ,encalidad de ..o

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el
apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D? , con D.N.I. nmero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
gue le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el niamero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “SUMINISTRO DE REPUESTOS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE PEAJE DEL FABRICANTE THALES ESPANA GRP, S.A.U. INSTALADOS EN LAS
ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID“, se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones,
de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Notas:

- No se admitiran ofertas con precios unitarios con mas de dos cifras decimales.

- El licitador debera presentar cotizacion por TODAS Y CADA UNA de las posiciones que
componen la oferta.

- El precio ofertado se entiende como total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la
entrega de la mercancia en los almacenes de METRO (portes, embalajes, etc), incluidos
tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonémicos y locales, excepto I.V.A. que figurara
expresamente aparte.

Y segun el archivo Excel* denominado “Anexo Il OFERTA ECONOMICA.” que se facilitara junto al
resto de la documentacién y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independenciade que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO 1l
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusién, a (2) con N.LF.

domiciliado en, calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacién nimero , para.........................

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2) , como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién
minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la
gue METRO DE MADRID, S.A. certificard la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de_ de20 .
D
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. .y NLF. ..........................., debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ienenenn. CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demés condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresard la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del contratista), con NIF: .................... (cédigo), representando a la Empresa
................................ (razdn social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: oo, (cbdigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
o = (descripcioén del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ............... -, declara que con el pago de su factura de liquidacién n® ..................... (nim
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ..................c.ocvil. (razoén social

de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o]
documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros
y servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecucion de los
trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en
consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene
conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales
procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? ... (nombre y dos
apellidos dellla representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del licitador
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