1919 - 2009

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE
TRES DIAGONALES Y UN DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, S.A.

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6011900394

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado.

3. Responsable del contrato: Servicio de Via.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: Contrato de obras.

Objeto: Obras para la renovacion de tres diagonales y un desvio en linea 4 de Metro de Madrid, segun la

descripcién de los trabajos especificada en cada Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
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Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de
la LCSP. En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en
el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las
que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

:Se divide el objeto del contrato en lotes? Si

e Lote 1.- Renovacion de diagonal entre las estaciones de Parque de Santa Maria y San Lorenzo.
e Lote 2.- Renovacion de diagonal y desvio entre las estaciones de San Lorenzo y Mar de Cristal.

e Lote 3.- Renovacién de diagonal entre las estaciones de Mar de Cristal y Canillas.

:Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

:Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No

iSe permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 45234100-7 Trabajos de construccidn ferroviaria
45234116-2 Trabajos de construccion de vias férreas
45234120-3 Obras en vias férreas urbanas

45234129-6 Trabajos de construccion de vias férreas urbanas

8. Forma de adjudicacién

Oferta con la mejor relacion calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacion final del precio: No
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9. Plazo de gjecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacién del plazo de

garantia.

Plazo de ejecucion del contrato:

« Lote 1. Parque de Santa Maria-San Lorenzo: Dieciseis (16) semanas a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras.

« Lote 2: San Lorenzo-Mar de Cristal:. Diecisiete (17) semanas a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo hasta la recepcion de las obras.

« Lote 3: Mar de Cristal-Canillas:. Diecisiete (17) semanas a contar desde el dia siguiente a la firma

del acta de comprobacion del replanteo hasta la recepcién de las obras.

*Nota: Debido a la imposibilidad de ejecucion de los tres contratos de forma simultanea, dado el
requerimiento operativo de no establecer mas de dos tramos con limitacién temporal de velocidad (LTV)
en una misma linea, los licitadores deberan tener en cuenta que la ejecucién de las obras correspondientes
a los diferentes lotes tendran distintas fechas de inicio de ejecucién, por ello, una de ellas tendra una fecha
de inicio 6 meses posterior a las que inicien primeramente su ejecucién. Los lotes que iniciaréan primero su

ejecucién y tendran un comienzo simultaneo, seran:

« Lote 3: Mar de Cristal-Canillas. Diecisiete (17) semanas a contar desde el dia siguiente a la firma

del acta de comprobacion del replanteo hasta la recepcién de las obras.

« Lote 1: Parque de Santa Maria-San Lorenzo (16) semanas a contar desde el dia siguiente a la

firma del acta de comprobacién del replanteo hasta la recepcion de las obras.

El plazo de ejecucion contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 714.668,21 euros.
Importe del IVA: 150.080,32 euros.
Presupuesto base de licitacion: 864.748,53 euros, IVA incluido.

El presupuesto base de licitacién por cada lote es el indicado a continuacion:

Lote Bl (€) VA (€) PBL (€)
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1 189.378,58 | 39.769,50 | 229.148,08

2 281.053,28 | 59.021,19 | 340.074,47

3 244.236,35 | 51.289,63 | 295.525,98

Valor estimado: 857.601,85 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del
contrato.

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucién.

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP)

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las

ofertas y hasta la adjudicacién del contrato.

13. Garantia provisional

:Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
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El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicién 9.4.5 del PCP. La garantia se

constituira conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantfa complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 11 de noviembre de 2019
Se recomienda introducir con antelacién suficiente las ofertas en la aplicacion SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion
SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelaciéon al vencimiento del plazo de

presentacién de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resoluciéon de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberd indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP

Para la realizacién de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y contratacién,
Metro de Madrid utilizara la aplicacién de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacién COMUNICATE, las notificaciones de
Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de contacto del licitador tiene
que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién
de correo electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto
tener registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI
electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM. En caso de incumplimiento de estos
requerimientos, la persona de contacto del licitador no podré acceder a las notificaciones, pudiendo Metro
de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacién
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SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM, que pasarian a ser consideras
a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacién los recibirén las personas de
contacto de los licitadores a través de la direccién de correo electrénico noreply@metromadrid.es con
asunto “Nueva notificacién de Metro de Madrid para [niimero de NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién de los
referidos correos electréonicos que incluirdn enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y de esta forma
poder acceder a las notificaciones con la méaxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacidn se indique un plazo de respuesta, el cdmputo
de este plazo empezaré a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera leido la misma, salvo
en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicién de la notificacion en su
direccién electrénica a través de la plataforma COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido
en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a disposicion, aunque accediese en fecha posterior, se
entendera que usted ha leido la notificacién el tercer dia habil desde la puesta a disposicién, iniciandose
al dia siguiente el cdmputo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su
finalizacion los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que

constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que se

proceda a la formalizacién del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberén aportar la declaracién responsable incluida como
anexo Il del PCP. La no presentacion de la declaracién indicada daré lugar a un plazo de subsanacién de
tres dias héabiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida

en el plazo sefialado, la oferta seré excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobard, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta esta debidamente constituida,

y que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta. En el caso de personas
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fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas si el licitador esta dado de

alta en el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar que la empresa éstas circunstancias, Metro de

Madrid requerira al licitador la siguiente documentacién.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro

Mercantil y fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya de los firmantes de la proposicion.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores auténomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,
aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya, y Escritura de

apoderamiento en su caso.

La no presentacién de la documentacién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles
a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo

sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera del os licitadores si se considera

necesario durante la tramitacion del procedimiento.

19. Clasificacion (Empresas espariolas y extranjeras no comunitarias)

¢Es obligatoria la clasificacion? Si
Clasificacion objeto del contrato para cada uno de los lotes:

e  Grupo D. Ferrocarriles.
e Subgrupo 1. Tendido de Vias.

e (Categoria 2. Igual a categoria c.

*En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar la clasificacion (grupo y
subgrupo) mencionada anteriormente con la categoria correspondiente a la suma de los importes de la
clasificacién de cada lote en los que el licitador resulte la mejor oferta.

Metro de Madrid comprobard, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la clasificacion

correspondiente.

La vigencia y validez de la clasificacion serd comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre que
el licitador haya indicado en la declaracién responsable incluida como anexo Il del PCP la informacién

necesaria para que el érgano de contratacién pueda acceder directamente al certificado.
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Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmicay financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

20. Solvencia econdmica y financiera (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior segun se especifica a continuacion:
e Lote 1 240.000 €
e Lote 2:330.000 €
e Lote 3:295.000 €

*En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para
cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberadn aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobard, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia econémica y

financiera exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmicay financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicidn 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles. La
no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles
a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo

sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcién registral no lo permita sera segun se

indica a continuacion
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Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacién de su deposito en el Registro Mercantil o
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles seran
los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar las
cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
miembros de la agrupacién. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberén aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional para cada lote:
- lotel,2y3:

Relacién de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afios, avalada por certificados de
buena ejecucién, que debera acreditar la ejecucién de al menos dos obras por importe conjunto
de 300.000 euros, en donde las obras deberan ser similares a las del objeto de la presente
licitacion:

- Renovacion de superestructura de via.

* En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un importe
igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para cada uno de los
lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable
incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de
la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su
solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida

del procedimiento.

Metro de Madrid comprobard, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica y

profesional exigida.
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Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles. La
no presentacién de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles
a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad y clasificacion:

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unidn Europea o de un Estado signatario del Espacio
Econdmico Europeo acreditarédn su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un Estado
miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que
debera presentarse, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la presentaciéon de la garantia

definitiva.

Las demas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvencia y, en su caso, clasificacion por los
mismos medios exigidos para las empresas espafiolas en los apartados 18, 19 y, en su caso, 20 y 21

anteriores.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracién responsable incluida como anexo Il del PCP.

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? Si, para cada uno de los lotes, la siguiente para los medios humanos destinados a cortes de

traccion:

- Al menos dos personas “Cualificadas” o "Autorizadas" (propias o subcontratadas), para la

comprobacion de cortes de traccion, segun el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones
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minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo

eléctrico.

Se debera acreditar que se cumple este requisito de habilitacion en fecha anterior a la finalizacién

del plazo de presentacién de ofertas especificado en el apartado 16 de este pliego.

El personal “Cualificado” o “Autorizado” segun lo indicado en el parrafo anterior, deberé disponer

de autorizacién expresa de Metro para cortes de traccion, vigente en el momento de inicio del

contrato, asi como los medios auxiliares precisos (pértigas y verificadores de tensién). En caso de

no disponer de esta autorizacion, el licitador presentard Declaracion Jurada de poner a

disposicion de Metro el personal “Cualificado” o “Autorizado” segun el RD 614/2001 para la

realizacion del curso que Metro de Madrid impartira para la homologacién de la mencionada

autorizacion. El coste de este curso asciende aproximadamente a 150 €/persona y correrd por

cuenta del adjudicatario.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion

responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cuentan con dicha habilitacion. En el caso de

que el licitador subcontrate los trabajos en las ubicaciones con acceso restringido por riesgo eléctrico, se

indicara que es la empresa subcontratista quien cuenta con la habilitacién. La no presentacion de la

declaracion indicada daré lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su

solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta seré excluida

del procedimiento.Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros

licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion

de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacién empresarial o profesional

exigida:

- Documentacion acreditativa de disponer del personal “Cualificado” o "Autorizado” (propio o

subcontratado) para maniobras y cortes y reposicion en Alta Tensién, segun el Real Decreto

614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

24. Adscripcién de medios personales y materiales

:Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si, para cada lote:

Medios personales:

NO

personas

Funcion

Titulacién

Experiencia

Disponibilidad
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Minimo 5 afios en obras de 100%
superestructura de via (obras clasificadas
Ingeniero con categoria Grupo D Ferrocarriles
Técnico o Subgrupo 01 Tendido de Vias segun el
Jefe de Obra | Superior de la Certificado del Registro Oficial de
rama de Licitadores y Empresas Clasificadas del
construccion Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica), que realizaré las funciones de
Jefe de Obra
Técnico 100%
Superior de Conforme a lo establecido al efecto en el
Técnico de Prevencion Real Decreto 39/1997 por el que se
Seguridad y | deRiesgos | 45rieba el Reglamento de los Servicios
Salud Profesionales, de Prevencion, con al menos la
nivel especialidad de Seguridad en el Trabajo
intermedio
Minimo 5 afios en obras de
) superestructura de via (obras clasificadas | Parcial, segun
Ingeniero , ) )
. con categoria Grupo D Ferrocarriles necesidades
Técnico . ) )
’ ) Subgrupo 01 Tendido de Vias segun el de la obra.
Topdgrafo | Topdgrafo o n )
i Certificado del Registro
Ingeniero en . o
] Oficial de Licitadores y Empresas
Geodesia y - o )
) Clasificadas del Ministerio de Hacienda y
Cartografia o
Funcion Publica)
Minimo 5 afios en obras de
superestructura de via (obras clasificadas 100%
con categoria Grupo D Ferrocarriles
Subgrupo 01 Tendido de Vias segun el
Capataz - » )
Certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Ministerio de Hacienda y
Funcion Publica)
Minimo 5 afios en obras de
superestructura de via (obras clasificadas 100%
Oficial - con categoria Grupo D Ferrocarriles

Subgrupo 01 Tendido de Vias segun el
Certificado del Registro
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Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Ministerio de Hacienda y

Funcion Publica)

Soldadores:

Al menos dos soldadores en posesiéon de la homologacion vigente de ADIF

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) (Tipo C).

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, podra con los mismos medios
humanos acreditar varios lotes, presentandolos de forma independiente en la oferta de cada uno

de ellos.

*En el caso de que los lotes se ejecutasen de forma simultanea, el contratista asignara medios
humanos distintos y que cumplan todos los requerimientos de titulacion, experiencia y

disponibilidad indicados en el Pliego para cada uno de los lotes.

Medios materiales:
* 1 Dresina con grua y/o camién con grda.
+ 1Vagodn compatible con el vehiculo tractor presentado anteriormente.
« 1 Plataforma de carril compatible con vehiculo tractor presentado anteriormente.

SOLO se podran presentar vehiculos auxiliares que cumplan los requisitos dimensionales
méaximos indicados en los documentos “Galibo estatico en alineacién recta” para lineas de gélibo

estrecho.

En el caso de resultar adjudicatario y no disponer de conductores homologados, se debera
realizar de manera inmediata la formacién correspondiente a los conductores de los citados
vehiculos, a fin de que dispongan de la autorizacion de circulacién por la Red de Metro de Madrid.
El coste de esta homologacién, que gestiona Metro de Madrid y tiene una valoracién aproximada

de 800 €, correra por cuenta del adjudicatario.

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, podra con los mismos medios
materiales acreditar varios lotes, presentdndolos de forma independiente en la oferta de cada

uno de ellos.

*En el caso de que los lotes se ejecutasen de forma simultéanea, el contratista asignara medios
materiales distintos y que cumplan todos los requerimientos de documentacién técnica y

requisitos indicados en el Pliego para cada uno de los lotes.
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Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberdn aportar la declaracién
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacién de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias hébiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacién de los

documentos siguientes:

a. Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habrén de
ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea y/o
Titulos académicos.

Para el agente soldador, el licitador debera aportar documentacién acreditativa de disponer de
los soldadores necesarios en posesion de la homologaciéon vigente de ADIF (Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias) (Tipo C).

Los soldadores homologados por ADIF deberan adicionalmente disponer de la homologacion
interna que exige Metro de Madrid. A tal efecto, se debera presentar declaracion responsable
firmada por el administrador o responsable legal de la empresa, comprometiéndose a poseer
dicha homologacion mediante la realizacién de la formacion oportuna que precederé a la firma
del contrato. Esta formacién tiene un precio aproximado de 2.862€/4 personas [Curso de
homologacién (4 alumnos): 1.590€ + Evaluacién Nocturna (4 alumnos): 1.272€]. El precio de
reciclaje de esta homologacién es de aproximadamente 300 € por persona y correra por cuenta

del adjudicatario.
b. Documentacién acreditativa de la disponibilidad de los medios materiales:

El licitador presentaréa los certificados que avalen la capacidad de disposicion de los vehiculos

auxiliares (propios o subcontratados) para poder acometer los trabajos objeto del contrato.
El licitador debera presentar los siguientes bloques documentales:

e Documentaciéon técnica de los vehiculos auxiliares presentados (propios o
subcontratados) para acometer los trabajos objeto del Contrato, incluyendo, al menos,

la informacién siguiente:
- Galibo estatico.

- Ficha técnica que debera contener informacion minima sobre el tipo de
vehiculo, longitud total, altura y anchura méaxima, nimero de ejes y distancia

entre los mismos.
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- Plan de mantenimiento.

Declaracién Responsable de que en la fase de ejecucion del Contrato y en los trabajos
que lo requieran, los vehiculos y los conductores estaran homologados a circular por la
red de Metro de Madrid segun la Norma Técnica N° 927 “Condiciones de autorizacién
para la circulacion por la Red de Metro de Madrid de los vehiculos auxiliares propiedad

de empresas contratistas”

Ambos documentos estaran a disposicion de las empresas que lo requieran o se podran

consultar a través de la pagina web:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/preguntas-mas-frecuentes

Declaracién Responsable en donde se indique que todos los vehiculos ferroviarios que
se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del lote al que presente oferta cumpliran

al menos con los gélibos de Metro de Madrid.

25. Oferta técnica

iEs necesaria oferta técnica? Si

iSe exige contenido minimo de la oferta técnica? Si

La oferta técnica deberéa presentarse con el contenido minimo siguiente para cada lote:

» Memoria del proceso constructivo y organizacién de los trabajos.

« Afecciéon de las obras a Metro de Madrid.

« Plan de Obra: Diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra.

* Deberéd presentarse una oferta técnica independiente para cada uno de los lotes.

26. Criterios de adjudicacién del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacion de los mismos:

a.

b.

Criterios cualitativos: 20%

Criterios econémicos: Precio, 80%

El contrato se adjudicard a la oferta que reciba la mayor puntuacién tras la suma de la puntuacion

correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econdmicos, siempre que haya superado el

umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente
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27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas para cada lote:

e Memoriay estudio de la obra, (15 puntos) distribuido de la siguiente manera:

- Incluye la organizacion propuesta justificada para la ejecucién de los trabajos:
Acopios en obra: 2 puntos
Sistema del drenaje: 3 puntos
No incluye la organizacién propuesta justificada para la ejecucion de los trabajos:
Acopios en obra: 0 puntos

Sistema del drenaje: 0 puntos.

- Incuye justificacién en la propuesta de ejecucion de las fases de hormigonado de la

plataforma de via: 5 puntos.

No incluye justificacion en la propuesta de ejecucion de las fases de hormigonado de la

plataforma de via: 0 puntos.

- Incluye anélisis justificado de la afeccion al resto del sistema ferroviario por el cambio entre

el trazado de via actual y un eventual trazado definitivo mejorado: 5 puntos.

No incluye andlisis justificado de la afeccion al resto del sistema ferroviario por el cambio

entre el trazado de via actual y un eventual trazado definitivo mejorado: 0 puntos.

e Estudio de afeccidn de las obras a Metro de Madrid, (5 puntos) distribuido de la siguiente manera:

- Incluye justificacion de la optimizacion de la sequridad del proceso de apeo de via propuesto

en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 2,5 puntos.

No incluye justificaciéon de la optimizacion de la seguridad del proceso de apeo de via

propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas: O puntos.

- Incluye descripcion de organizacion de los trabajos diarios para no afectar a la apertura del

servicio: 2,5 puntos.

No incluye descripcién de organizacion de los trabajos diarios para no afectar a la apertura

del servicio: 0 puntos.

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede
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iExiste umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen () los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente

aceptables

La puntuacién que iguale o supere el umbral definido anteriormente serd la que se considerard para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la
oferta con mejor relacién calidad-precio

Oferta Econémica

Criterios econémicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas para cada lote:

Se otorgaréa la méaxima puntuacién (80 puntos) a la oferta econémica que presente un precio mas bajo. El

resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracién
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacion maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracion

Notas para cada uno de los lotes:

* Elimporte de las partidas alzadas no podréa verse modificado en la oferta presentada respecto al importe

de licitacion.

** E| precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitacién, a
excepcion del importe correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud que solo podré modificarse segun
R.D. 1627/97.

*#*E| importe de la unidad COSTE DE GESTIION DE CHATARRA FERRICA, no podré ser superior al del

precio unitario de licitacion.

***% E| sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el

valor del presupuesto total de licitacion.

*rxxek Bl importe de la celda “IMPORTE OFERTA SIN I.V.A." debe incluir el importe correspondiente a las

|n

celdas “Beneficio industrial” y "Gastos Generales”, no siendo validas las ofertas que no tengan todas las
celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas
anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta sera

excluida del procedimiento.
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Criterios de desempate:

a.  Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nUmero de personas trabajadoras en inclusion en la

plantilla
b.  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
c.  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa
d. Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

:Se admiten variantes en las ofertas? No

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los trabajos.

30. Abonos a cuenta

:Se contemplan abonos a cuenta? No

31. Cesion del contrato

:Se permite la cesion del contrato? Si

La cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.

32. Subcontratacion
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;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No
¢Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacion? Si

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la
realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la declaracién responsable

incluida como anexo Il del PCP.

33. Plazo de garantia

iHay plazo de garantia? Si. Dos (2) afios.

34. Modificacién del contrato

iHay supuestos de modificacion previstos contractualmente? Si

Concurriendo alguna de las circunstancias descritas a continuacion, podra procederse a la modificacion
del contrato si bien la misma, no podréa alcanzar un aumento ni una reduccién superior al 20% del precio

del contrato.

« La seccion real de la superestructura de via difiere de la prevista en zonas ocultas (Que supongan
una variacion de las unidades previstas en el proyecto, como variacion significativa del volumen

de balasto, hormigon).

« Descubrimiento de instalaciones, canalizaciones y tuberias de servicios en zonas ocultas en fase

de redaccién de proyecto.

* Presencia de filtraciones de agua en contra-béveda y hastiales, que no se han podido detectar
en inspecciones y toma de datos de proyecto, que supongan modificaciones en el sistema de
drenaje (Que supongan una variacion de las unidades previstas en el proyecto, cémo incremento

de canalizaciones, tubos, arquetas)

* Por reduccion significativa de tiempo efectivo de trabajo a menos de dos horas por noche por
motivos derivados de la explotacién de la Red, que reduzca los rendimientos de trabajo

contemplados en proyecto.

La modificacion del contrato no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos

en el contrato.
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Seré aplicable a la modificacion lo previsto en la condicién 11.18 del PCP.

35. Causas de resolucién del contrato

iHay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del PCP? Si

- Si se produjeran mas de (2) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin

que el contratista tenga derecho a compensacion econémica alguna.

- Incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales y materiales exigidos
en el apartado 24 del cuadro resumen.

- Elincumplimiento de la condicion especial de ejecucién establecida en el apartado 40 b de este

pliego.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a.  Demora en la ejecucién de los trabajos por causa imputable al contratista.

Las penalidades se gradlan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a la

siguiente escala:

Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora
De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 a 300.000 1
De 300.001 a 3.000.000 0,5

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastraréa el retraso de
un hito a otro, de forma que cada hito tendréa su propia penalidad. Los precios referidos en este
apartado se entenderan como precios de ejecucién con deduccion del IVA. Los dias de demora

se entenderan como dias naturales

b. Por cada incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago

de los salarios, conllevara una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato.
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Seré aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 13 del PCP.

37. Subrogacién de personal

No procede

38. Seguros

De acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

39. Gastos de publicacién oficial

iProcede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

40. Condiciones especiales de ejecucién del contrato

Seran exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucién siguientes:

a.  Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos
a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del
contrato.

b. Durante la ejecucién del contrato y para la realizaciéon de los trabajos objeto del mismo, el/los
contratista/s no podrén tener vinculacién empresarial alguna (pertenencia al mismo grupo
empresarial, subcontratacion, UTE, etc.) con el contratista del Servicio de Control de la seguridad
en la circulacion ferroviaria y de control de calidad en las obras de Renovacién de cada diagonal,
en su caso, asi como con cualquier empresa subcontratada por éstos, o cualquiera de las

empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de cualquiera de ellas.

41. Presentacion de ofertas
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Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en consideracién
la recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Pablica del Estado a los Organos de Contratacion
en relacién con la aplicacién del requisito de inscripcion en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitira en su lugar el justificante de la solicitud
de inscripcién en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo
de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondré la exclusion de la oferta de la empresa licitadora

del procedimiento de adjudicacién.

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. Los licitadores aportaran los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros
que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica
(archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas).
Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por
el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos
confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de
especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en

formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Il Bis “DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR
CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES", debera
presentarse firmado electrénicamente por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar

lo especificado en dicho Anexo IlI Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondré la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias habiles en su caso. Para el caso de que
sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha firma electrénica no sea
vélida, se requerird, para solventar esta circunstancia, la aportaciéon del documento de ratificaciéon de oferta
conforme al anexo IV del PCP, con la firma electrénica reconocida del representante del licitador.

42. indice de la documentacién administrativa a incluir en la oferta
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La documentacién administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacién deberéa estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden que se indica a continuacién:
a. Declaracién responsable de acuerdo con el anexo Ill del PCP

b. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo llI Bis del PCP (firmado por el representante de
la empresa a la que se recurre para acreditar la Clasificacion o Solvencia y/o Adscripcion de

medios por otras entidades), en su caso

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en

materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran ante los

érganos competentes de la Jurisdiccién Civil, conforme a la condicion 21 del PCP.

44. Condiciones especiales de Adjudicacion

No podra ser adjudicatario de la presente licitacion, el adjudicatario/contratista de la contratacién para el
“Servicio de Control de la seguridad en la circulacién ferroviaria y de control de calidad en las obras de
Renovacién de cada diagonal, en su caso” ni cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo grupo
de sociedades de dicha empresa, quedando por tanto dicho licitador excluido del presente proceso de

licitacion.

Fecha: 3 de octubre de 2019
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Ndmero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen en

el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacién es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de

cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP, donde

también se hace referencia al método empleado para calcularlo.
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Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a disposicion del

contratista por el 6rgano de contratacién; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, serd el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12

del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto

subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision
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Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y

boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacién del contrato

Los criterios de adjudicacién del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27
del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serdn excluidas las ofertas que

no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdnomos deberan estar dados de alta en el

Impuesto de Actividades Econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberén estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién
de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de ofertas, lo que deberd mantenerse hasta el momento en que se proceda a la

formalizacion del contrato.

La acreditacién documental de la capacidad se llevaré a cabo conforme a lo previsto en el apartado

18 del cuadro resumen del PCP.
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3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcidon de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en los apartados nimero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La
acreditacion documental de la solvencia se llevard a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en
los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, deberad presentarse un
compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que acredite la efectiva
disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi como que el cedente no
estad incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacién del mismo serad causa de exclusiéon de la

oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a

Metro de Madrid, en ejecucién del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupaciéon de licitadores, sin perjuicio ademas de la

propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

No se exigira garantia provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13

del cuadro resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resoluciéon de consultas y comunicaciones sobre la licitaciéon

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en

el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.
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Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, incluyendo una direccién de correo electrénico a
efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa

dada de alta en la aplicacién informatica de presentacién de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacién, se deberédn cumplimentar los datos que

figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SRM

Opcion T-Solicitud de acceso: httos.//srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusumy!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del contrato de acuerdo con lo previsto en

el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto,/www.madlrid.orq/cs/Satellite ’cid=12033343 7425 1&language=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofreceré la informacion relativa a la convocatoria de licitaciéon de este

contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de

ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
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agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones daréa lugar a la inadmision de

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sélo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no serdn admitidas en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre
la documentacidon complementaria con una antelacién minima de diez dias naturales respecto a

la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitard las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a la

fecha de presentacién de las ofertas.

Si'lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informética para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentacién que componen la licitacion y desde la que,

posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del

formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
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participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SKRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcidn 7-Solicitud de acceso,
al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan

en el siguiente enlace Opciones validas, ya que sélo esa persona podra acceder a la aplicacion

SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital como el
DNI electrdnico se validan y registran en la Opcidn 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a
SRM directamente a través de la Opcidn 3-Entrada a la Aplicacién. Este proceso se exige con el fin

de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el acceso

mediante DNI electronico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacién SRM, antes de la fecha

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informéticos que no resulten imputables al interesado
y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informética facilitando nimero
de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion
suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas
con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al

vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un Unico fichero informético, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por
el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros necesarios

para poder presentar la oferta completa. La informacién debera estar en un formato que garantice
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la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados

denominados:
a. Documentacion administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econémica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacion
requerida. Ademas, la oferta y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al
efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se
puede insertar cualquier valor o un guion. En caso de que no sea necesario formular oferta técnica,

se insertara una hoja en blanco en el espacio correspondiente.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo

de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentaciéon de ofertas
en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el
tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta

directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacidn SRM mostrard en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacién SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerd un mensaje
de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirdn confirmacién por correo electrénico

de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta en formato electrénico autenticados
mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos

originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafiarse de su traduccién oficial).
Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarén copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podré acceder al portal de firma
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electronica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacién de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden

consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M°de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacién con el contrato, o del lote o lotes
alos que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo
caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que estén
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus
apartados nimero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo

el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccién de la oferta econdmica o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe dentro de la oferta técnica o dentro de la documentacion
administrativa, en caso de que existan criterios evaluables mediante juicios de valor, dara lugar a
la automaética exclusion del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra en dicha

circunstancia.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
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La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando
ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos

que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.3. Documentacion administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacién deberd incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo Ill del PCP, debidamente cumplimentada y firmada

electrénicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de

ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir

su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en letras

mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Corresponderd a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones
que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios cualitativos de
adjudicacién (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o criterios evaluables

mediante la utilizacién de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacién o informes complementarios.
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La falsedad o inexactitud de tales datos provocaréa la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Seréa excluida de la licitacién aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el umbral de

suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econémica firmada se ajustard al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio

ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicién, segun

lo previsto en esta condicién.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funciéon de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen

del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si  alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada
por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas

palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevaleceré

esta Ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
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El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los actos

de preparacion y adjudicacion contractual.

En caso de que existan criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor, se abrira
primero la oferta técnica y después la oferta econdmica. Si no existen criterios de adjudicacion
evaluables mediante juicios de valor la apertura de las ofertas técnica y econémica sera en unidad

de acto.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusiéon del procedimiento de adjudicacién.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacién de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenaré la
apertura de la documentacidon administrativa y procederd luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo notificaré a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacion, o

para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato

a las que no las cumplan.
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La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracién de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacién de la oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,

aplicando los criterios de adjudicacion del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacién inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los
requerimientos del PPT.

La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econémica

Se valoraran las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin

IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracién de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econdémica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econdémica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicién presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no

resulten subsanadas.

La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.
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9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los
criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se

valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacién,

en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el precio u
otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas vélidas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticidn sucesiva de ofertas

o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificaré a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticién sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el

apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en

todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:
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Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podrén pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracién de la subasta, las extensiones
de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como otras
particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la conexion
individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y

finalizacion de la subasta electrénica.

El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que
asi se determine, mediante certificado de firma electrdnica, y estableciéndose una

conexion segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y seré introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén

dentro del plazo establecido.

Durante la celebracion de la subasta los licitadores podrén visualizar su clasificacion en el
ranking asi como el nUmero total de postores, pero no tendran informacién de la identidad
de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma
no admitird pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente

realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo méaximo de un dia habil después de la celebraciéon de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el

mismo formato y desglose que se indica en este PCP.
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9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacién, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacidon de la suma de criterios de

adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podr4 llevarse a cabo también una fase de determinacién final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de
que se establezca una subasta electrénica, esta serda conforme a lo previsto en el articulo 143 de la
LCSP y se realizard de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que
se estableciera una peticidon sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberé notificar a cada licitador

la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacion de la suma
de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacidn econdmica),
asi como importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concederéd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidn sucesiva
de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacion total
definitiva (puntuacién técnica + puntuacidon econdmica) que determinara la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracién de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideraciéon de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,

los siguientes:
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a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de diez unidades porcentuales a la media.

¢. Cuando concurran cuatro o maés licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de diez unidades
porcentuales, se procederé al célculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el niUmero de las restantes ofertas es

inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de empresas,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas,
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el detalle
de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la

presentacion de la informacién y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra

pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles
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de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a

los siguientes valores:

a. Elahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el método

de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

¢. Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,

prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o

que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias héabiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que

debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad si
estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o
juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, ©
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique

las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de

Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
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objetivo de garantizar la correcta ejecuciéon del contrato sin que se produzca una merma en la

calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se

indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacién necesaria en el plazo de tres dias

habiles.

9.4. Acreditacién del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la comprobacion
de la inscripciéon registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras que se hayan

presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacién, su

oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la subsanacion no se

practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditaciéon del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta

mejor valorada, y asi sucesivamente.
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9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los
apartados nimero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro resumen
del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo

nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica.

El nombre del representante serd el de la persona indicada en el Anexo "DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados nimero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacién vigente, de acuerdo con lo

establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberd presentar el documento acreditativo de

constitucién de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria. Si el licitador es
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una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas

empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que

conformen la UTE.

La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podré constituirse de las siguientes formas:

Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y divisién, que deberd ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

Mediante contrato de seguro de caucion, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

Mediante retencidn en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro

resumen del PCP.

En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo

[l del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razédn de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

su obligaciones.

De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacién, no se hayan llevado

a cabo por el contratista.
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f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcién.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamaré al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato deberd reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacién.

El incumplimiento de la obligacién de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion

de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja, se
exigira a éste la constitucién de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del precio

final del contrato, IVA excluido.
El régimen de la garantia complementaria seré analogo al de la garantia definitiva.

El documento acreditativo original de la constitucion de la garantia definitiva debera aportarse
fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°® 58, 32 planta,
28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la

notificacion.
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9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacién realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en
consideracion la recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado a los
Organos de Contratacién en relacién con la aplicacién del requisito de inscripcién en el ROLECE
del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitira
en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcién en dicho Registro, siempre y cuando ésta

sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusiéon de la oferta de la empresa

licitadora del procedimiento de adjudicacién.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electronicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracidon de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variaciéon que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.

Metro de Madrid podré en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

9.5. Notificaciéon y publicacién de la adjudicacion
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Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificard a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las

que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

¢. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas

admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de

Contratacion de la Comunidad Autbnoma de Madrid.

Con ocasion de la notificaciéon y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no

podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacién del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia

exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continle la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales
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El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni

revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una
copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato, en el plazo méaximo

de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2. Documentacioén previa a la formalizacién del contrato

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificaciéon de la

adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.,

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.

b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.
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Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del contrato

sea una UTE.

Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la compafia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro deberé cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracién.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracién responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el dmbito estatal espafiol ni en el de
la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se

refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la

adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se

retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto de

que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento

de los requisitos previos a la adjudicacion.
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10.2.1. Seguros

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la péliza de seguro de responsabilidad
civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi como justificante de la
situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se
acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro deber3
cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la adjudicacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar
a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de

pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ninglin caso, sera

inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior a
2.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros
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La podliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantfa, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como
la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, serad causa de resolucion del contrato por

causa imputable al contratista.

Si'la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados,

con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento

del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid

expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contrataciéon de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista
se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la gjecucién del contrato

conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura

otorgada.
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10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

La formalizacion del contrato debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacién.

10.4. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendrd como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacién aplicable al contrato.

d. Laenumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto a
juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT

y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f.  La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demés documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta presentada

por el contratista.

10.5. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se procedera
a la incautacion de la garantia definitiva si ésta ya estuviese constituida, y se propondra la

adjudicacién del contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor valorada,
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requiriéndole para que proceda a la acreditacion documental de los requisitos y condiciones

previos a la adjudicacién del contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil

de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

10.7. Gastos

El contratista debera soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion

y formalizacion del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucidon del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucidon del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucién de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.
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11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectosy en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que

debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obra y sin reserva por parte del contratista, se dard por aquél la autorizacion para el inicio de los

trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidon de obra,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificdndolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constaré explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista

por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictaré la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de

autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique

el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de

obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretaciéon
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técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,

en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera

responsable de los defectos de toda indole que en la construccién puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion

de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo

dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el

libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos
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Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan forme parte
de la documentacion contractual, el contratista redactard el correspondiente programa de
trabajos”, que sometera a la aprobacion del director de obra, dentro del improrrogable plazo de

los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el proyecto,
si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que

deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresidn de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos
la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el

proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencidon expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucién de la obra o instalacién programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en

su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas

en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
dara curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de drdenes tal circunstancia, sin

perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.
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11.5. Horario de ejecuciéon de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro

de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo
adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la tensién de traccion
o servicios auxiliares, se consideraréa la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevdndose
a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente,

perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

11.6. Direccion de las obras

La direccién de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacién.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del contrato

en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.
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e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

gjecucion y abono que se hayan acordado.
f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estard obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencién en el

contrato.
En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
gjecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas

de realizacion cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la ejecucion de

la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo

la correcta ejecucion de la obra o instalacién contratadas.

e. Cualquier otra cuestidon que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que

a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcién de medidas concretas

para conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucién de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista
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Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto
por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o

de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de
la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, deberé

solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecuciéon de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra o
instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y

colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habrd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacién contratada requiera, en
coordinaciéon con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en

general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizaciéon de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucién de los trabajos
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El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,

su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del contratista,
el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del
eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podré requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
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El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los

compromisos adquiridos a través de la ejecucién del contrato.

Serad responsabilidad del contratista la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos legales

al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente
de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las

sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los drganos competentes.

11.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacién de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacién del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestidn de Prevencion de
Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta

materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 estda disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.,yywww.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P

RL-PO_04_Coordinacixn_Actividades_Empresariales Rev 4.pdf, y se accede al mismo haciendo

click en la opcion "Coordinacion de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen

durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud
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e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la

citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de

prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o més
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, establecerén los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacion contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién de su propio

sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

Las obligaciones a que se refiere esta condicién tienen carécter esencial a efectos de resolucion

del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y

vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
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aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este

punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales serd exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacién de los
mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los

vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendrd a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o

no ser idéneos para la ejecucién de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se sequiran las instrucciones de

la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid
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En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningdin momento
se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién que ofrezca
duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracién de Metro de Madrid, que resolvera

en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid deberéa estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en

perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su caso,

las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que

se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,

o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
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reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,

pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacién del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alléd de los supuestos de sucesién en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucién) en los
casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, serdn obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio

inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste v licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacidon del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid.

11.19. Cesidn del contrato

Pagina 70 de 116



1919 - 2009

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la persona
del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del
contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 31

del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucién
sobre la autorizacidon no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la

solicitud, podréa cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion

concursal.

¢.  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcidon de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en

una causa de prohibicién de contratar.
d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga

lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia

definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:
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a. Cuando la modificaciéon de la composicion de la UTE suponga el aumento del nimero de
empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u
otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del érgano de contratacion, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso
sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacién exigida y que todas las
empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en

prohibicion de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escisién o transmisién de rama de actividad, continuara la ejecucion
del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad,
no sean empresas integrantes de la UTE, serd necesario que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la capacidad,

solvencia y clasificacion exigida.

¢.  Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacidon concursal, continuaré
la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan

los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.20. Subcontratacion

El contratista podrad concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el

apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con
arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201

de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
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caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas

en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

c. El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

d. El contratista deberd pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el
plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, seré obligacion del contratista, realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la
red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo

para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la deteccion

de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente
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relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacién de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacion o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicolégicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que seré facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes

medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e larecogida y valoracién de muestras bioldgicas para la deteccidn de alcohol y drogas de

abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los

resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.
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En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al
que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el plazo
maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion serd comunicado a
Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencidn de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucién de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccidon de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con

la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del

replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
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contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo

de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones

para estimarlo inconveniente.
Procederé la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables

al contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora
en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro
de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato

si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicard a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.
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Segun el articulo 1152 del Codigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena convencional
cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la
indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades seré el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,

y le otorgaré un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podré alegar todo lo que a su derecho convenga,

y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

¢. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificard si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podré bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacién
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro

de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de recepcion, salvo que se especifique lo

contrario en dicho apartado.
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15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturaciéon

Solo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos

que rigen el contrato y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito

por la direccion de las obras.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estad obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direcciéon de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde

al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicidn, por el director de las obras se procederéd a la valoraciéon de la obra
gjecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta

del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a

partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el PPT.

En su defecto, se estaréd a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con
precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el

mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma
y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacidn contractual no permitida de acuerdo con el
PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por

Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos

por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacién se remitira copia por

separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificaciéon correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58,

28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidn Europea), tanto del

Contratista como de Metro de Madrid.

- NUmero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA'y cuantia correspondiente a este impuesto, en

Su caso.
- Identificacion del acta de recepcién o certificacion a la que se refiere la factura.

- Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.
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La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la

integridad de la factura y la efectiva recepcién de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo méximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que

se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se
dara inicio al cbmputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple

la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y

efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisidon de precios

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.
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15.3. Recepcién de la obra, mediciéon general y certificacion final

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfacciéon de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto

en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente a

dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este

momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el director
de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcién,
la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran

abonadas al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista debera entregar a Metro de

Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
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con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
pago de la factura de liquidacién quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados,
que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas

subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaré relevado de toda responsabilidad, salvo
por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucién de la garantia, que se realizara en el plazo maximo
de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procederé a la liquidacion del

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion

del plazo de garantia.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del libro de subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al libro del

edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidn e inspeccidon sera ejercida, previa comunicaciéon e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccién podré tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucién de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto

a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.
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El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en esta

condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a

Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado
la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia,

y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la

sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias derivadas
de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda ser de
aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no

proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

¢. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,

siempre que no proceda la modificacién del contrato.
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El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso

procedan.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor

de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibiciéon de contratar).
La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de Metro de Madrid.

El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direcciéon de las

obras.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del

mismo.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencién de riesgos laborales.

Cualquier otra causa de resolucidn que se establezca expresamente en el apartado 35 del

cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.
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Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucién del contrato

La resoluciéon del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a
la que sea imputable la resolucién deberd indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra

parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucidn de mutuo acuerdo, el convenio deberé contener

al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacién en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de la obra.
f.  La procedencia o no de la ejecucién de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el

contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendrad derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacién durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacién por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacién, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacién se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion

definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del

contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el reintegro

o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la
empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como

confidenciales.
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El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que

pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener
acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberéa aceptar los términos
de esta condicidon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con

caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial del mismo, dejando a
salvo aquella informacién que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista o

ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicard en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacién parcial de las prestaciones objeto

del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacién a los datos de caracter personal obrantes en los

archivos de METRO

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habré de impartir las instrucciones oportunas a su

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
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informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de

las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA

asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento

General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con las

obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
una organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidon previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de cualquier
cambio previsto en la incorporacidon o sustitucion de otros encargados, dando asi a
METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado
para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO,
impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido con
arreglo al Derecho espafiol o de la Unidon Europea, las mismas obligaciones de proteccion
de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestaciéon de garantias suficientes de
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento
sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus

obligaciones de proteccién de datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente
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responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro

encargado.

e) asistirda a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir
con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el gjercicio de los
derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los
derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion, a la limitacion
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de

los datos).

f) ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, deberé ayudar a METRO a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la
notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Protecciéon de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacién de consultas previas

a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion
de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando
a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de
los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn Europea o de los Estados

miembros.

h) pondrad a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de

METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de

proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.
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Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para
resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o
compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el

CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA, durante
la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o
de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a

dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad
de realizar las acciones necesarias para la gestidon de concursos, licitaciones, contratos y

relacion con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes

y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,
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de impulso y generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos vy
telematicos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de
22 de agosto de 1885, Codigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de
METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores
en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar

lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal

Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que
en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacién, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.

Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relaciéon con la interpretacion, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.
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ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)
D./D? , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.L.F. y domicilio
fiscal en , calle , nimero ,en calidad de , en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de . D. , con el
ndmero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de “ OBRAS DE
RENOVACION DE TRES DIAGONALES Y UN DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, S.A. LOTE 1.",
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0,
no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y segun el archivo Excel* denominado “EXCEL OFERTAS P_SANTA MARIA_SAN LORENZO" que se
facilitara junto al resto de la documentacién y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones

Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocery acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,

es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)

D./D® , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y domicilio
fiscal en , calle , nimero ,en calidad de , en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. , con el
ndmero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de * OBRAS DE
RENOVACION DE TRES DIAGONALES Y UN DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, SA. LOTE
2.", se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0,
no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y seguin el archivo Excel* denominado “EXCEL OFERTAS SAN LORENZO_M_CRISTAL" que se facilitara
junto al resto de la documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones

Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,

es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)

D./D® , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y domicilio
fiscal en , calle , nimero ,en calidad de , en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. , con el
ndmero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de * OBRAS DE
RENOVACION DE TRES DIAGONALES Y UN DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, SA. LOTE
3.", se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0,
no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y seguln el archivo Excel* denominado “EXCEL OFERTAS M_CRISTAL_CANILLAS" que se facilitara junto
al resto de la documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que

sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,

es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la adjudicacién del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n®

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF. domiciliado en, calle
., por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento
de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del

contrato derivado de la licitacién nimero , para ........ccccceeeeeuece.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A,, haya

reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima

de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba

mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de_ _de20__.
M
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccién difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elaval llevara selloy firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMEro: .......ccccevvreenne

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilioen .......cccccc....., calle oo,y
NLF. e, , debidamente representado por don .........cccccccee... , segun poder otorgado
confecha ... de......... de ... , ante el Notario de ................ ,don , con nimero ........

de su protocolo.

ASEGURA A ... ()i S NLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ () I (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion ... , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas

precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresaré la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IlI

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE RENOVACION DE TRES DIAGONALES Y UN
DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, S.A.

N© Licitacion: 6011900394

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Tipo de empresa?:

OMicroempresa
OPequefia empresa
OMediana empresa

ONinguna de las anteriores

Pertenencia a algin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podréd adjuntar un listado a la presente
declaracion)

ONo pertenece a ningln grupo empresarial
OPertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Codigo de Comercio, estd compuesto por las

siguientes empresas:

Solo para el caso de contratos (o lotes)
reservados:

¢Es el operador econémico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercién social, o prevé que el contrato se
gjecute en el marco de programas de
empleo protegido?

asr

[INo

Indicacién del lote/s al que el licitador

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda

de 43 millones de euros.
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presenta oferta:

(En el caso de que la licitacién no tenga
lotes, deberé indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

13) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electronico, para la concreta licitacién en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma

en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacibn con las prohibiciones o OEl licitador NO esté incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar
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sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

contratar

OEl licitador Sl esté incurso en prohibicién para
contratar

Si el licitador ha respondido que si esta
incurso en prohibicién para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas correctivas
adoptadas en su caso.

a) Circunstancia por la que esté incurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

(Estéd el licitador inscrito en Registro asi
Oficial de Licitadores y empresas ONo
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la pregunta asi
anterior sea si: ONo

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
gue constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta

declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:
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b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

OEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se tiene que indicar el
nombre de las demas entidades.

(Se deberd presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de

las empresas indicadas)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION, SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos de
capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente

licitacion?

asi

ONo

¢iCumple el licitador con la clasificacion
recogida en el apartado 19 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador
O Si, basdndose en la clasificacion de otras entidades

O No
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En el caso de haber marcado la opcién “si,
basdndose en la clasificacién de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
clasificacién va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo ll, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo Il Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos de

solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro

resumen del PCP?

S, solo con solvencia del licitador

OSi, basandose en la solvencia de otras entidades

ONo

En el caso de haber marcado la opcién "si,
basdndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la

solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo I Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

:Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia técnica y profesional recogidos
en el apartado 21 del cuadro resumen del
PCP?

Si, solo con solvencia del licitador

Si, basandose en la solvencia de otras entidades

ONo
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En el caso de haber marcado la opcién “si,
basdndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la

solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo Il Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacién
empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato de acuerdo con lo
establecido en el apartado 23 del cuadro

resumen del PCP?

O si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos de
adscripcién de medios que, en su caso, se
hayan podido fijar en el apartado 24 del
cuadro resumen del PCP?

Si, solo con medios del licitador
Si, basandose en los medios de otras entidades

ONo

En el caso de haber marcado la opcién “si,
baséndose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
debera indicar la entidad y qué parte de la
adscripcién de medios va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo Il Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
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solvencia o adscripcién de medios, o parte
de ella, esté accesible y pueda consultarse
de forma gratuita, tendra que indicar la
informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacién
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el érgano de
contratacién tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

iTiene el licitador intencion de asi
subcontratar alguna parte del contrato a
9 P ONo
terceros?
En caso de indicar que S|, tendrd que a) Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas:

enumerar los subcontratistas previstos
(nombre o perfil empresarial), la parte del
contrato que tenga previsto subcontratar b) Parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

y el % total de subcontratacion.

c) % total de subcontratacion:

¢Dispone el licitador y su personal de las aosi
habilitaciones empresariales o

P O No
profesionales precisas para la realizaciéon

del contrato de acuerdo con lo

establecido en el apartado 23 del cuadro
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resumen del PCP?

¢El licitador va a acreditar la solvencia y/o aosi
la adscripcién de medios necesarios para ONo
celebrar el contrato con medios de sus

subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademas de su Declaracién
Responsable conforme a este Anexo ll,
una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

En el caso de indicar que Si, deber4 indicar
la entidad y qué parte de la solvencia y/o
adscripcién de medios va a acreditar esta
entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta O si

técnica los medios que seran aportados 0 No

por sus subcontratistas?

En el caso de indicar que Si, debera indicar
la entidad.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente del osl
cumplimiento de las  obligaciones 0ONO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y

no tiene deudas en periodo ejecutivo de

pago con la Comunidad de Madrid y, si las
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tiene, estan garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DAA. i , CONDNI/NIE ..o actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa ......cccooeoeeveeececeieveeen, ,con NIFn® L. y domicilio
SOCIAl e, , en calidad de i , segun poder
otorgado ante el notario de ..o, y D/DRAA. e, , con fecha

..................... y numero de protocolo ............c.........,

- Que lainformacion aportada en el presente documento, asi como los documentos
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la
licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una

falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicidn
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los requisitos para apreciar
su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. Para ello aportara los certificados y otros tipos de pruebas
documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacién necesaria (direcciéon de la pagina web, autoridad u
organismo expedidor, y resto de la informacién necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de
datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Union Europea que pueda
consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que METRO

DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.
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- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR HABILITACION, CLASIFICACION O SOLVENCIA
Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara Unicamente
cuando el licitador acredite la habilitacién, clasificacién o solvencia y/o adscripcién de medios

por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE RENOVACION DE TRES DIAGONALES Y UN
DESVIO EN LINEA 4 DE METRO DE MADRID, S.A.

N© Licitacion: 6011900394

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS MEDIOS A
ACREDITAR LA HABILITACION, CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Pertenencia a algin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podré adjuntar un listado a la presente

declaracion)

O No pertenece a ningn grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estd compuesto por las

siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estd el licitador inscrito en Registro asi
Oficial de Licitadores y empresas ONo
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la pregunta asi
anterior sea si: ONo

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
gue constan en el certificado del Registro
de Licitadores?
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En el caso de haber indicado Sl en la a) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta

declaracion.
b) Documentacién justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Habilitacién

O Clasificacion
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdmica y financiera

O Adscripcién de medios

DECLARACIONES FINALES:

D./DAA. e , con DNI/NIE oo, actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa ..., ,con NIF n® y domicilio
SOCIAl v, , en calidad de i , segun poder
otorgado ante el notario de ........cccocoveeeivieicieieinnnn, y D/DAA. e, , con fecha
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- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

DD s (nombre y dos apellidos del/la representante del
licitador), con NIF: ..o (codigo), representando a la Empresa ......cococvvvevcneinn. (razén social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: .................... (cédigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
NOiian , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en

dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacién de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electrénica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si

estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO V

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

DD s (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ... (codigo), representando a la Empresa ... (razdn
social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con CIF: ..o (c6digo), contratada
por METRO DE MADRID, S.A. para realizar 10s trabajos de ..........ccocoieieiicicienn, (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el pago de su factura
de liquidacion n® .................... (nUm de factura), de fecha.................... (enletra) y deimporte .................

(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y
............................ (razdn social de la mercantil contratista) no tiene nada méas que reclamar a METRO
DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacién con dicho
contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia

definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacién contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. .. (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad
alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los
subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los aportados, en su caso, por
los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion
de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del
presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacién verbal o escrita de que se vaya

a iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo deberéa entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista
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