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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: ACONDICIONAMIENTO DEL
PUENTE FERROVIARIO DE LA POVEDA SOBRE EL RIO JARAMA, ENTRE RIVAS
VACIAMADRID Y ARGANDA DEL REY A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE:
A/OBR-005065/2020

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TiTULO: ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE FERROVIARIO DE LA POVEDA SOBRE
EL RIO JARAMA, ENTRE RIVAS VACIAMADRID Y ARGANDA DEL REY

1.- Definicion del objeto del contrato: El objeto del contrato consiste en la ejecucion de las
obras de adecuacion del puente ferroviario de la Poveda para su uso conjunto de peatones,
ciclistas y tren turistico, evitando el riesgo existente y facilitando la permeabilidad de las rutas
existentes en el entorno al mismo.

Esta actuacion consistiria principalmente en la ejecucion del recubrimiento total del tablero del
puente con una superficie pisable, desmontable y liviana de cubricién, que dé una solucion
original, segura e integrable a la infraestructura de caracter histdricoartistico, de funcionalidad y
de respeto con el medio ambiente. Se propone por tanto la cubricion mediante sendas
plataformas ligeras de tramex o similar, respetando el galibo dindmico del ferrocarril, buscando
tener simultaneamente el minimo mantenimiento y la maxima durabilidad.

El acondicionamiento del puente incluye ademas las siguientes actuaciones:

* Pintado completo del puente.

* Instalacion de barandillas en la zona oeste de los estribos,

* Instalacion de sendos carteles con indicaciones para el uso de dicho pasillo.

* Acondicionamiento de la zona de aguas arriba de los estribos.

* Acondicionamiento de los caminos de acceso a los estribos.

* Instalacién de proteccidn y sefalizacion ferroviaria especifica:
o Instalacion de sefiales de “toque de pitido del tren” en cada uno de los accesos al
puente para avisar a los usuarios que el tren se aproxima.
o Instalacion en los estribos de sefializacion de Paso a Nivel luminoso y sonoro, dotado
del equipamiento para que avise del paso del tren indicando la prohibicién del uso del
puente a cualquier tipo viandante que quiera acceder.
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Division en lotes: No

Justificacion de la no division en lotes: el objeto del presente contrato, consistente en la
ejecucion de las obras de adecuacion del puente metalico existente, no permite la division en
lotes, ya que la realizacion independiente de las diversas unidades de obra comprendidas en
el Proyecto base del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de

vista técnico. (Articulo 99.3

Codigo CPV: 45221119-9
Clasificacion CPA: 421320

.b) LCSP)

Trabajos de renovacion de puentes
Trabajos de construccion de puentes y tineles.

Admision de ofertas integradoras: No

2.-

Situaciéon: Rivas Vaciamadrid. Las obras se localiza en el puente ferroviario existente

sobre el rio Jarama y sus terraplenes de acceso a los estribos.

3.- Organos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION POSTAL Calle Maudes 17. 28003 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
DENOMINACION UGEDP de Infraestructura del Transporte
CODIGO DIR3 GE0016363
DIRECCION POSTAL Calle Orense, 60. 28020 Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencion General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION POSTAL Calle Maudes, 17. 28003 Madrid
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Direccidon General de Infraestructuras de Transporte Colectivo
DIRECCION POSTAL Calle Orense 60. 28020 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion General de Proyectos

y Construccion.
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Cuantia determinada

Presupuesto base de licitacion. El célculo del presupuesto del contrato se recoge en el proyecto
de obra aprobado en fecha 20 de abril de 2020, con el siguiente resumen:

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
01 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS.........cccceeuenee. 5.372,86
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAIJES......ccooevieieeeenne 2.932,39
03 ESTRUCTURAS. ..ottt 278.174,96
04 OBRAS COMPLEMENTARIAS. ..o 184.714,33
05 SISTEMA DE PROTECCION.......ccooviiiiiiiiiniiinnne, 37.666,64
06 GESTION DE RESIDUOS.......ccoeoieeeieeeieeeeeee e 1.045,93
07 SEGURIDAD Y SALUD....ccccovtiiiniinieieeieneeeeeeeeenen 8.679,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 518.586,11 €

13,00 % Gastos generales ........ccoecueevvereeennne. 67.416,19 €
6,00 % Beneficio industrial ..........ccoeuvveeeenee. 31.115,17 €
SUMA....eeeiieeieieeeeee e 98.531,36 €

Base imponible: ... 617.117,47 €

Importedel LV.A. oo 129.594,67 €

Importe total: .........cocovviiiiiiiii 746.712,14 €

Supuesto de inversion del sujeto pasivo: Si

IVA con cargo al presupuesto: 0,00 €.

IVA con cargo a extrapresupuestaria: 129.594,67 €

Cofinanciacion: NO Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: 0 %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 746.712,14 €

Anualidad Base imponible IVA (21%) Importe Total
Extrapresupuestario
2020 217.796.,61 € 4573729 € 263.533,90 €
2021 399.320,86 € 83.857,38 € 483.178,24 €
TOTAL 617.117,47 € 129.594,67 € 746.712,14 €
Anualidad corriente: Programa Econémica Importe
61901 4538 217.796,61 €



Estudios y Proyectos: SI Importe: 12.100.00 €
Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion:  758.812,14 €
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 617.117,47 €

Meétodo de célculo aplicado para calcular el valor estimado: dado que no se prevén prorrogas
ni modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible del mismo

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
-Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista
Grupo: Subgrupo Categoria Categoria R.D. 1098/2001
B 4 3 d
(se admitira la categoria correspondiente del R.D. 1098/2001 si el plazo de presentacion de

ofertas termina antes del 31 de diciembre de 2021).

-Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo.

Acreditacion de la solvencia economica vy financiera:

Articulo 87.1 a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccion: El volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos 925.676,21 €, IVA no incluido.
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Acreditacion de estos requisitos: Mediante la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Si
no hubiese vencido el plazo de presentacion y no se encuentran depositadas, deberan
presentarse acompariadas de la certificacion de su aprobacion por el 6rgano de administracion
competente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales

legalizados por el Registro Mercantil.

En las UTE se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de sus empresas
componentes.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
aflos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al d6rgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los
poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes efectuadas mas de cinco afios antes.

Criterios de seleccion: Relacion de las obras efectuadas en los ocho ultimos afios anteriores a
la fecha de finalizacidon del plazo de presentacion de proposiciones, del mismo grupo de
clasificacion que el correspondiente al contrato- grupo B “Puentes, viaductos y grandes
estructuras”- avalada por certificados de buena ejecucion. El requisito minimo sera que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a 431.982,23
euros, sin incluir impuestos.

Acreditacion de estos requisitos: Se llevard a cabo mediante la presentacion de relacion de
las obras efectuadas en los ocho ultimos afios avalada por certificados de ejecucion de las
obras de construccion. Estos certificados indicaran el titulo del contrato de construccion, el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente.



En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de sus empresas
componentes.

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en asociacién con otra u
otras empresas en UTE, se valoraran dichos trabajos aplicando al presupuesto de cada trabajo
el porcentaje que la respectiva empresa tuviera en la UTE

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: SI

Ademas de acreditar su solvencia, de acuerdo con el articulo 76.2 de la LCSP, todos los
licitadores deberdn comprometerse por escrito a adscribir a la ejecucidon del contrato los
siguientes medios personales

- Como Jefe de obra a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico
de Obras Publicas (o Grado o Master equivalentes) con experiencia profesional de, al
menos, 3 obras de construccidn o reparacion de puentes y/o estructuras metélicas en
calidad de Jefe de Obra.

- Como Encargado de obra a un empleado con experiencia profesional de, al menos, 3
obras de construccion o reparacion de puentes y/o estructuras metélicas en calidad de
Encargado.

- Como responsable medioambiental del contrato a un Titulado superior en alguna de
las titulaciones que se indican con experiencia profesional de, al menos, 3 obras en las
que haya realizado las funciones de técnico ambiental o similar.

Titulacion del responsable medioambiental

- Biologia ambiental

- Ciencias ambientales

- Ingenieria ambiental

- Ingenieria en tecnologias ambientales

- Ingenieria del medio natural

- Ingenieria geoldgica y ambiental

- Cualquier otra titulacion que habilite para prestar apoyo técnico ambiental durante la
ejecucion de las obras de construccién para que éstas se realicen con el adecuado
respeto al medio ambiente.

La adscripcion de los medios indicados tiene el caracter de obligacion esencial del contrato a
los efectos de lo establecido en el articulo 211.1.f) de la LCSP



CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Los medios para justificar el cumplimiento de este compromiso seran los sefialados en el
punto 7 de la clausula 14 de este pliego, que se requeriran en su momento al licitador que sea
propuesto como adjudicatario

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Los licitadores deberan emplear para formular sus ofertas el modelo del ANEXO 1.1 del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

- Criterios relacionados con los costes: el precio, 70% del total
- Criterios cualitativos evaluables automaticamente mediante formulas: 16% del total

- Criterios cualitativos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor: 14% del total

Criterios relacionados con los costes: Precio. Puntuacion maxima 70 puntos

Se calculara la puntuacion economica de acuerdo con la siguiente férmula, otorgando 0,00
puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion y 70,00 puntos para la oferta
econoémica de menor importe:

70X Presupuesto de licitacion — Oferta econémica de la empresa

Presupuesto de licitacion — Oferta econémica mas baja

La puntuacidn resultante serd redondeada a dos decimales.

Criterios cualitativos:

-Evaluables de forma automdtica por aplicaciéon de férmulas: Experiencia profesional,

puntuacién maxima 16 puntos.

Unicamente se valorara la experiencia que supere el minimo exigido en el compromiso de
adscripcion de medios.



La experiencia profesional se puntuara de la siguiente manera:

o Para el jefe de obra: en n° de obras de construccidén o reparacioén de puentes y/o
estructuras metalicas en calidad de jefe de obra

N° de obras
4 5 6 7 8 9 0 mas
Puntos 5 6 7 8 9 11

o Para el encargado: en n° de obras de construccion o reparacion de puentes y/o
estructuras metalicas en calidad de encargado.

N° de obras
4 5 6 7 8 0 mas
Puntos 1 2 3 4 5

-Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: puntuaciéon maxima 14 puntos

Los criterios que se enuncian a continuacion precisan para su evaluacién de juicios de valor.
Para obtener las puntuaciones de una proposicién en particular se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados.

Las ofertas técnicas presentadas se valoraran sobre 14 puntos con la siguiente descomposicion

Criterios que dependen de un juicio de valor Puntuacion maxima
Memoria descriptiva del proceso de ejecucion propuesto 2,75
Programa de Trabajos propuesto 1,25

Plan de calidad propuesto 2

Programa de actuaciones medioambientales propuesto 2

Memoria de seguridad y salud propuesta 2

Memoria de Tecnologia en [+D-+i propuesta 2

Memoria de minimizacion de impacto a usuarios propuesta 2
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A continuacion se detalla el contenido de cada criterio a valorar de forma subjetiva, asi como su

puntuacion.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESQ DE EJECUCION PROPUESTO (MAX. 2,75

PUNTOS):
PUNTUACION| CRITERIOS DE
CONTENIDO MAXIMA VALORACION
Concepcion global de la obra 0,50 Se valorara:
Resumen de los medios personales y materiales que *Reflejar un enfoque |
estiman necesarios para ejecutar el contrato 0,50 planteamiento correcto y
Descripcion de todas las actividades importantes o realista del conjunto de la
complejas y de los procesos constructivos propuestos 0,50 obra, tanto en su
Analisis en esos procesos de las operaciones simples que planificacion  territorial
forman parte de cada actividad 0,50 como temporal, todo ello
Analisis de los condicionantes externos y de los analizado en col‘ler'enma
climatolégicos 0,50 con las prescripciones
Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus establecidas n el
. T . . Proyecto.
medidas de sefializacion y seguridad previstas
0,25
PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO (MAX. 1,25 PUNTOS):
PUNTUACION CRITERIOS DE
CONTENIDO MAXIMA VALORACION
Lista de actividades, suficientemente representativa, 0.25
que permita analizar el desarrollo de las obras ’ Se valorara reflejar un
enfoque y planteamiento
Red de precedencias multiples entre actividades 0,25 correcto y realista del
conjunto de la obra, tanto
Duracion estimada de cada actividad 0,25 en su planificacion
territorial como temporal,
Comienzo y finalizaciéon mas pronta y mas tardia, de 0.25 todo ello analizado en
cada actividad referidas al inicio de la obra ’ coherencia con las
o ] ] prescripciones establecidas
Holgura total de c'ac'la act1v1dac.1 y cualquier otro tipo en el Proyecto.
de holgura que el licitador considere oportuno aportar, 0,25
definiendo previamente su concepto




PLAN DE CALIDAD PROPUESTO (MAX. 2 PUNTOS):

PUNTUACION CRITERIOS DE
CONTENIDO ] .
MAXIMA VALORACION
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar
durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnicay 1,00 Se valorara la adecuacion de

aplicable

Criterios de muestreo técnico y de aceptacion 0.50
rechazo ’
Organizacion dedicada al control de calidad 0,50

las medidas propuestas para la
comprobacion de la calidad de
la obra.

PROGRAMA DE _ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PROPUESTO (MAX. 2

PUNTOS):

CONTENIDO

PUNTUACION
MAXIMA

CRITERIOS DE
VALORACION

Programa de vigilancia ambiental en que se
identificaran las potenciales actividades generadoras
de impactos y se especificaran las medidas
correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

1,00

Se valorara:

La precision en la
identificacion de las unidades
de obra y de los procesos que
puedan generar impactos.

La disponibilidad de
instrucciones de trabajo.

La idoneidad de las
medidas correctoras o
compensatorias planteadas.

Organizacioén y organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales

1,00

Se valorara la coherencia con
el programa de vigilancia
ambiental propuesto y las
caracteristicas de la obra a
ejecutar.
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MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD PROPUESTA (MAX. 2 PUNTOS)

PUNTUACION CRITERIOS DE
CONTENIDO MAXIMA VALORACION
Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra:
organigrama  preventivo,  recursos  preventivos, 0.50
funciones, coordinaciéon con  subcontratistas y ’

trabajadores autonomos

Sistemas de participacion del personal del contratista vy

i 0,25
subcontratista
Procesos de formacidn e informacion a desarrollar 0,25
Andlisis de las posibles situaciones de emergencia:
medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 0,25
externos para garantizar su rapidez y eficacia
Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto
bajo la perspectiva de su ejecucion como contratista 0,50
Sistema de gestion de Prevencion de Riesgos 0,25

Se valorara la adecuacion del
contenido con la obra a
ejecutar

MEMORIA DE TECNOLOGIA EN I+D+i PROPUESTA (MAX. 2 PUNTOS)

CONTENIDO

PUNTUACION
MAXIMA

CRITERIOS DE
VALORACION

Tecnologias en [+D+i propuestas para la ejecucion de la
obra.

Incluira una relacion de los equipos técnicos de [+D+i
propuestos, indicando sus prestaciones.

2,00

Se valoraré la idoneidad de
las tecnologias [+D+i que el
contratista proponga para la
ejecucion de la obray la
idoneidad de los equipos
propuestos.
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MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS PROPUESTA
(MAX. 2 PUNTOS)

PUNTUACION CRITERIOS DE

CONTENIDO MAXIMA VALORACION

Andlisis de la movilidad de los usuarios en las
zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo
de las obras y las medidas que se proponga
incorporar para mejorarla

Analisis de las posibles situaciones que puedan
producir afecciones y los medios que se 0,50
propongan al objeto de disminuir su impacto
Medidas especiales de limpieza, ocultacion
visual, mejora del entorno, comunicacion, etc.,
que se consideren adecuadas para minimizar el
impacto del proceso de ejecucion de la obra

Se valorara la idoneidad de
1,00 las medidas propuestas
para minimizar las
molestias a los usuarios,
tanto del ferrocarril como
usuarios ocasionales que
utilicen el paso peatonal,
asi como al conjunto de
0,50 personas y bienes aledafios
a las obras.

PUNTUACION CUALITATIVA LICITADOR X = Suma de la puntuacién obtenida por el
licitador X en los distintos criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor y en los
criterios cualitativos evaluables automaticamente.

La puntuacion total del licitador serd la suma de la Puntuacién Cualitativa (suma de criterios
cualitativos evaluables mediante juicio de wvalor y criterios cualitativos evaluables
automaticamente) y la Puntuacion Econémica obtenidas.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomard en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de ofertas anormalmente bajas, el precio ofertado.

Los limites para apreciar que se da dicha circunstancia seran los siguientes:

Se estimard como proposicion anormal, aquella cuya baja en el precio sea inferior en mas de dos
y medio puntos porcentuales respecto a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas
las proposiciones presentadas y admitidas a licitacidn, siempre que el nimero de ofertas
admitidas sea superior a tres.

Cuando exista un tnico licitador admitido, se estimard como desproporcionada la baja cuyo
porcentaje exceda en 20 puntos porcentuales al presupuesto base de licitacion.

Cuando haya dos licitadores admitidos, se estimara como desproporcionada la baja cuyo
porcentaje sea inferior en mas de 15 puntos porcentuales respecto al porcentaje de baja de la otra

oferta.
12
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Cuando haya tres licitadores admitidos, se considerara desproporcionada la baja que sea inferior
en mas de 10 puntos porcentuales de la media aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas
presentadas y admitidas.

En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones, independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con
otras empresas, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o
temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo descrito
anteriormente.

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

-Criterios cualitativos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor

En relacién con los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor establecidos
en el punto 10 anterior los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion con los
contenidos y el formato que se indica a continuacion:

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica: Memoria descriptiva
del proceso de ejecucion propuesto, Programa de Trabajos propuesto, Plan de Calidad
propuesto, Programa de Actuaciones medioambientales propuesto, Memoria de seguridad y
salud propuesta Memoria de Tecnologia en I+D+i propuesta, y Memoria de minimizacion de
impacto a usuarios propuesta.
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Cada uno de los documentos tendra el contenido y extension que a continuacidn se detalla:

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION PROPUESTO:
maximo de 15 paginas

CONTENIDO

Concepcion global de la obra

Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato

Descripcidn de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos

Analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad

Analisis de los condicionantes externos y de los climatologicos

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y seguridad
previstas

PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO: méaximo de 10 paginas

CONTENIDO

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras

Red de precedencias multiples entre actividades

Duracion estimada de cada actividad

Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio de la obra

Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno
aportar, definiendo previamente su concepto.

PLAN DE CALIDAD PROPUESTO : maximo de 10 paginas

CONTENIDO

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable

Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo

Organizacion dedicada al control de calidad
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PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PROPUESTO : maximo
de 10 paginas

CONTENIDO

Programa de vigilancia ambiental en que se identificaran las potenciales actividades generadoras

de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

Organizacidn y organigrama correspondientes a las actuaciones medioambientales

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD PROPUESTA : maximo de 10 paginas
CONTENIDO

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores autonomos

Sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratista

Procesos de formacién e informacion a desarrollar

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia

Anadlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion como
contratista

Sistema de gestion de Prevencion de Riesgos

MEMORIA DE TECNOLOGIA EN I+D+i PROPUESTA : méximo de 10 paginas.
CONTENIDO

Tecnologias en [+D+i propuestas para la ejecucion de la obra.
Incluira una relacion de los equipos técnicos de I+D+i propuestos, indicando sus prestaciones.

MEMORIA_DE _MINIMIZACION DE IMPACTO A _LOS USUARIOS: maximo de 10
paginas

CONTENIDO

Andlisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de
las obras y las medidas que se proponga incorporar para mejorarla

Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan|
al objeto de disminuir su impacto

Medidas especiales de limpieza, ocultacion visual, mejora del entorno, comunicacién, etc., que se

consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucion de la obra
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FORMATO DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Tamafio de hoja A4, (salvo el organigrama, el programa de trabajos y planos y documentacion
adicional cuyo contenido no podria visualizarse en formato A4, con un maximo de 5 paginas en
total).

Tamafio de letra 11.

Tipo de letra: libre (preferiblemente Arial).

Margen minimo recomendado: 2,00 cm.

Interlineado minimo: sencillo.

Extension maxima en paginas: la indicada en cada apartado, computandose tanto las paginas de
tamafio A4 como las de un tamafo superior

-Criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas
Ademés de cumplimentar el apartado correspondiente del modelo del ANEXO [.1 del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los licitadores deberan presentar la
siguiente documentacion en relacion con los criterios evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas establecidos en el punto 10 anterior:

-Para el jefe de obra: La experiencia en obras de construccion o reparacion de puentes
y/o estructuras metalicas se acreditara mediante “curriculum vitae” del jefe de obra en
el que se incluya el titulo del contrato y el nombre del trabajador con el cargo ocupado
por el mismo en la ejecucion del contrato, acompaiiado de declaracion responsable del
Delegado de la empresa licitadora. Para los trabajos no realizados para la empresa
licitadora, se deberd incluir declaracion responsable del jefe de obra sobre la
veracidad de esos datos del curriculum

-Para el encargado: La experiencia en obras de construccion o reparacién de puentes
y/o estructuras metalicas se acreditarda mediante “curriculum vitae” del encargado en
el que se incluya el titulo del contrato y el nombre del trabajador con el cargo ocupado
por el mismo en la ejecucion del contrato, acompaiiado de declaracion responsable del
Delegado de la empresa licitadora. Para los trabajos no realizados para la empresa
licitadora, se debera incluir declaracion responsable del encargado sobre la veracidad
de esos datos del curriculum.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: ST
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En el Portal de Ila Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al
sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios
electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Polizas de seguros.

Procede: SI

El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el del
plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

1.- Poliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccion:
El plazo de vigencia debera cubrir desde la firma del contrato hasta la finalizacién del
periodo de garantia.

La suma asegurada sera el importe de la base imponible del presupuesto.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE o
por las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe
exigido.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de
todo riesgo de construccion que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la
cantidad asegurada indicada en las condiciones exigidas, y asi se acredite mediante
certificacion expedida por la compaiiia aseguradora.

El certificado del seguro correspondiente debera aportarse antes de la formalizacion del

contrato, en el que debera especificarse la cobertura objeto de la presente contratacion
en las condiciones, como minimo, establecidas en el PCAP.
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2. Seguro de Responsabilidad Civil, incluida la responsabilidad civil profesional,
para hacer frente a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato.
contrato.

La suma asegurada serd, como minimo, de:

- 300.000 euros por victima.

- 1.000.000 euros por dafios materiales.

El seguro deberd mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato y el
periodo de garantia. Tendran la condicidon de asegurados el adjudicatario como persona
juridica o fisica y como asegurados adicionales, la Consejeria de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras y el personal de la misma que intervenga en el contrato, sin
que pierdan su condicion de terceros. El seguro deberd cubrir la responsabilidad civil
por los hechos acaecidos durante el periodo de vigencia del contrato de seguro y cuya
reclamacion se efectiie hasta dos afios despu€s de su finalizacion.

Dicho seguro actuara en primera instancia ante cualquier reclamacion derivada de la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de
Responsabilidad Civil que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la
cantidad asegurada indicada en las condiciones exigidas, y asi se acredite mediante
certificacion expedida por la compaiia aseguradora.

El adjudicatario deberé aportar en el Area de Contratacion Administrativa con una antelacién
minima de 3 dias habiles a la fecha de la firma del contrato copia de las citadas polizas y/o
certificados de seguro en el que deberd especificarse la cobertura objeto de la presente
contratacion en las condiciones, como minimo, establecidas en el presente pliego, asi como
los justificantes de pago de las correspondientes primas.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 6 meses
Recepciones parciales: NO

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
establece como condicion especial en relacion con la ejecucion del contrato que los licitadores
deberan emplear para la ejecucion del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas
y sustituciones, a personas en situacion legal de desempleo, seglin lo establecido en el articulo
267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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A efectos de su comprobacion el contratista debera presentar una relacion del personal de la
empresa que tendrd participacion en el contrato, tipo de contrato y cualquier cambio que se
produzca al respecto.

Esta obligacion tiene la consideracion de esencial, y su incumplimiento constituira causa de
resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.1) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI, conforme a lo establecido en la
clausula 15 de este pliego

20.- Penalidades.

Por demora: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, se impondran penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: NO

Por ejecucion defectuosa del contrato: Tendra la consideracion de cumplimiento defectuoso
del contrato:
- el incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el apartado 4 del
pliego para las distintas unidades de ejecucion.

- el incumplimiento de lo establecido en la definiciéon geométrica detallada en los
planos del proyecto.

Su cuantia serd de un 1% del presupuesto vigente del contrato salvo lo dispuesto en los
siguientes apartados.
- Cuando se trate de incumplimientos que ya hubiesen sido advertidos y puestos en
conocimiento del contratista durante la ejecucion de la obra, la penalidad alcanzara el
5% del presupuesto de adjudicacion del contrato.

- Cuando como consecuencia del incumplimiento quede afectada la funcionalidad final
de la obra ejecutada y, aun posibilitando su puesta en servicio, disminuya las
prestaciones previstas, se penalizard con un 8% del presupuesto de adjudicacion del
contrato.

- Cuando los incumplimientos supongan un riesgo para la integridad fisica de las
personas o comporten riesgo de ruina de lo construido, la penalidad alcanzara el 10%
del presupuesto de adjudicacion del contrato.

19



Las penalidades por cumplimiento defectuoso se haran efectivas con independencia de la
obligacion del contratista de reparar las deficiencias que su defectuoso cumplimiento haya
podido ocasionar.

Asimismo, por cada mes en el que se incumpla la obligacion de dedicar al contrato, durante
el periodo exigido, a cada uno de los profesionales que han sido objeto de valoracion para
determinar la puntuacion cualitativa de la oferta adjudicada, se impondréd una penalidad del
5% del presupuesto de adjudicacion del contrato, [IVA excluido. Esta penalidad se impondra
por cada mes y por cada uno de los profesionales respecto a los que se incumpla esta
obligacion.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: NO

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: NO
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: NO

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: El incumplimiento
por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP para la
subcontratacion, salvo la relativa al incumplimiento del articulo 216 de dicha norma, para la que
se contempla la penalidad prevista en el siguiente apartado, llevara aparejada la imposicion de
una penalizacion del 5% del importe de subcontrato de que se trate. De persistir el
incumplimiento tras el plazo concedido para su subsanacidon, o producirse un segundo
incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya
reiterado y concedido un segundo plazo para el cumplimiento de la obligacion por la contrata, o
en el caso de un tercer incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del
subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion.
- Por incumplimiento de la remision, a solicitud de la Administracion, de la relacion
detallada de subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo del pago:
10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.
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-Por remitir de modo incompleto o inexacto la relacion detallada solicitada por la
Administracién de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago:
10% del importe de los subcontratos o suministros a los que afecte el defecto de la relacion.

-Por incumplimiento de la remisidn, a solicitud de la Administracion, del justificante de
pago a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe total subcontratado o del
suministro afectado.

-Por remitir de modo incompleto o inexacto el justificante solicitado por la Administracion
del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe de los
subcontratos o suministros a los que afecte el defecto del justificante de cumplimiento.

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en
plazo.

-Por incumplimiento del pago en plazo: 10% del importe de la cantidad adeudada.

Cuantia maxima por el conjunto de penalidades por cumplimiento defectuoso,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato.

La cuantia total por el conjunto de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato, y
por incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato, no podra ser superior al 50 por 100 del precio de adjudicacion del contrato, IVA
excluido.

Procedimiento para la imposicion de penalidades:

El responsable del contrato formulara propuesta de penalidad que se notificara al contratista
concediéndole el plazo de 10 dias habiles para formular alegaciones. Efectuado el tramite de
alegaciones el responsable del contrato elevara propuesta al érgano de contratacién que
resolvera, resultando de aplicacion lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 194 de la LCSP.

21.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21



22.- Subcontratacion. Se permite la subcontratacion respetando los limites legalmente
establecidos.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: SI
-Abonos a cuenta por materiales acopiados: SI
Porcentaje maximo: 75 % del valor de los materiales acopiados.
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
-Abonos a cuenta por instalaciones y equipos: NO

24.- Revision de precios.
Procede: NO
Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
NO

26.- Plazo de garantia: 12 meses
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
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Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contrataciéon Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacidon, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
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cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin [VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacidon, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidon, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendré invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.
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CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de

criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informaciéon
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacidon que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacidn particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, entre

otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 12 de la cldusula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autondmica.
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.
El 6rgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el organo de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites™ del sitio web de
la. Comunidad de Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la

posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.
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Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B,
segln se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacidn aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicidon, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Uinicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, seguin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego, no aceptindose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracidon estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacidn, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme
al modelo fijado en el anexo L2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Igualmente, la declaracidon incorporara compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios relacionados en el apartado Compromiso de adscripcion a la
ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales del punto 8 de la clausula
1 del presente pliego.

Asimismo, la declaracidon incluira el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracién se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de
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acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 150 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
¢ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

32



CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, seguin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo fijado en
el anexo 1.2 al presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 6
para el supuesto de presentacién de un unico sobre, si bien como documentacion técnica
(mimero 6) se incluird inicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Proposicion economica.
Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente
pliego.

2.- Documentacion técnica.
Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la

clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados
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en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, seguin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la cliusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la cliusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la lectura de la valoracion de los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que
contiene la proposicion econdomica y la documentacion técnica relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar
las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.
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Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracidn para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia serd
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, [.V.A. excluido, segtn lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultard sus datos por
medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucioén de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencidon en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la cliusula 1.

En el caso de amortizaciéon o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros dorganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presenté los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportaciéon. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio
de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:
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1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El organo de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidon expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacioén
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidn especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidon Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
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en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaifiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.
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3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberé tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonémica.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia economica, financiera y técnica.

Los licitadores deberan estar clasificados en el grupo, subgrupo y categoria exigidos
en el apartado 8 de la cliusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacidon, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidén con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6érgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Si en el presente pliego no aparecieran concretados los criterios y requisitos minimos
para la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica,
los licitadores o candidatos no espafioles de Estados miembros de la Union Europea,
acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.
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5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en €I, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdomica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Concretamente, Los medios para justificar el cumplimiento de la adscripcion de
medios personales serda la presentacion de los justificantes de contratacién del
personal que debe estar adscritos al contrato, Relacion Nominal de Trabajadores
(RNT) de la empresa o TC2, o cualquier otro medio que acredite que para la ejecucion
del contrato dispone efectivamente de esos medios.
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La acreditacion de la titulacion se llevara a cabo mediante la aportacion de copia del
titulo académico.

La justificacion de la experiencia requerida se acreditara:

-Para el jefe de obra: La experiencia en obras de construccién o reparacion de
puentes y/o estructuras metalicas se acreditard mediante “curriculum vitae” del jefe de
obra en el que se incluya el titulo del contrato y el nombre del trabajador con el cargo
ocupado por el mismo en la ejecucion del contrato, acompafiado de declaracion
responsable del Delegado de la empresa licitadora. Para los trabajos no realizados
para la empresa licitadora, se deberd incluir declaracion responsable del jefe de obra
sobre la veracidad de esos datos del curriculum.

-Para el encargado de obra: La experiencia en obras de construccion o reparacion de
puentes y/o estructuras metdlicas se acreditarda mediante “curriculum vitae” del
encargado en el que se incluya el titulo del contrato y el nombre del trabajador con el
cargo ocupado por el mismo en la ejecucidon del contrato, acompafiado de declaracion
responsable del Delegado de la empresa licitadora. Para los trabajos no realizados
para la empresa licitadora, se debera incluir declaracién responsable del encargado
sobre la veracidad de esos datos del curriculum.

-Para el responsable medioambiental: La experiencia en obras en las que haya
realizado las funciones de técnico ambiental o similar se acreditard mediante
“curriculum vitae” del responsable medioambiental en el que se incluya el titulo del
contrato y el nombre del trabajador con el cargo ocupado por el mismo en la ejecucion
del contrato, acompafiado de declaracion responsable del Delegado de la empresa
licitadora. Para los trabajos no realizados para la empresa licitadora, se debera incluir
declaracion responsable del titulado superior sobre la veracidad de esos datos del
curriculum.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
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En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
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dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacidn del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicaciéon el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mdas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caricter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.
El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,

duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.
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Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el o6rgano de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacidn, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién
de su valoracién econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
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extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidon, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el drgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcidon de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara
la persona responsable de la coordinacidon de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
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Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contrataciéon correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definiciéon con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras seglin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. L.os gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

49



El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podréa ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucidon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el

que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.
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El cémputo del plazo se iniciarda desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el organo de
contrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administraciéon tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucidon del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademads de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
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Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccidon 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 29. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Uniéon Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacidn, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencioén de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o
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situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacidon, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontrataciéon habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacidén, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacidon, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitirda la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cliausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. 4bonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidén pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
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que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la cliausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cliausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remisioén al o6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del organo gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacidon. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidon de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevenciéon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
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construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligaciéon ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidén general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
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hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacioén dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacidon y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
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responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificaindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
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devolucion o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segtn lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cliausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

-El incumplimiento de la condicion especial de ejecucion del apartado 18 de la
Cléausula 1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

-El no adscribir a la ejecucioén del contrato los medios personales exigidos en el
compromiso de adscripcion de medios

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidon del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
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susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
LA JEFA DEL AREA DE
CONTRATACION ADMINISTRATIVA

CONFORME Firmado digitalmente por: GONZALEZ FONDEVILLA ESTELA

EL ADJUDICATARIO Fecha: 2020.07.17 13:58
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitaciéon del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos
laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta
realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion,
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucién del contrato, en las condiciones siguientes:

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES

Base imponible % IVA |Importe de IVA Importe total

CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS.

Experiencia del personal Numero

Jefe de obra: Numero de obras de construccion o reparacion de puentes y/o estructuras metalicas en las
que ha trabajado en calidad de jefe de obra

Encargado de obras: Nimero de obras de construccion o reparacion de puentes y/o estructuras metalicas en
las que ha trabajado en calidad de encargado

Fecha y firma del licitador. ?

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.

2 Se deberd indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia o mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

DDA .ot ,con DNI/NIE ....................... en nombre propio o
en representacion de la empresa ...........cooevviiiiiiiiiiiiiie ,con NIF n® .......oooiil. , en calidad de
DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato;
que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si
las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades,
demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de
dichas entidades a requerimiento del drgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a adscribir a la ejecucion del mismo los medios
relacionados en el apartado Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales del punto 8 de la clausula 1 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato, y
con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialen en dicho apartado del pliego.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un namero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el organo de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 150 trabajadores, asume la obligacion de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D/D2 e , con DNI nimero ........ccocoeeevevieeeeennennn.
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa)........o.veeeeereeneenineenceenieenns ],
con NIF ..., , domICILIO @M .oitntiiiiee e e
Calle/PlazZa ..c..eeeeiiiiieceeee s , NUMETO.....cvveennennn. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

' En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacidon de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma).

Don...cov , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad............cooiiiiiiiiiiin, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida...............ccoooiiiiiiiiinn.. ,
CP.coeviii , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..................cccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnin, ,
NIF. . , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letray en cifr@).............cccoveiiiiiiiiiiinienicea e ... ..€ULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecidon a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del oérgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . eeeeeneeeeenaennene

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razom social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero.............cccoceevveeninn. .

La entidad aseguradora (1)..........cooviiiiiiiiniiiiiee e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec. , YNIF debidamente
representado por D. (2)... . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verlflcacmn de Ia representamon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o CNIF. , en concepto de tomador de seguro,
AN (4) ...t s , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5)......ouuiiii i , (encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).......c.ccooiiiiiiiii. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA  DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DRa oo ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..........o.ooeiiiiiiiiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., enrelacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e
.......... , con DNI/NIE n.° ..........cccceeeveeneeennen.., €n nombre propio o en representacion de
1 EMPIESA  .evivviitiii i , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacién en el presente
contrato de la Comunldad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaraciéon en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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