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Dirección General de Infraestructuras y Servicios 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL C.E.I.P. ANDREA 

CASAMAYOR (LÍNEA 4) EN PARACUELLOS DEL JARAMA: CONSTRUCCIÓN DE 3 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 24 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE 

DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULA DE INFORMÁTICA, AULA DE MÚSICA, AULA 

POLIVALENTE, AULA DE RECURSOS, SALA DE PROFESORES, BIBLIOTECA, GIMNASIO 

Y 2 PISTAS DEPORTIVAS 

 

 

CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. OBJETO 

 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la REDACCIÓN 

DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL C.E.I.P. ANDREA 

CASAMAYOR DE PARACUELLOS DEL JARAMA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 24 

AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULA DE INFORMÁTICA, 

AULA DE MÚSICA, AULA POLIVALENTE, AULA DE RECURSOS, SALA DE PROFESORES, BIBLIOTECA, 

GIMNASIO Y 2 PISTAS DEPORTIVAS. 

 

Las obras de construcción previstas responden a la demanda de escolarización de la 

Consejería de Educación y Juventud. 

 

El ámbito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanización de la 

parcela escolar. 

 

El proyecto deberá contemplar las recepciones parciales según se describe en el Anexo I. 

 

El adjudicatario del contrato está obligado a ajustar el diseño del proyecto al presupuesto 

de contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la 

elaboración del presupuesto. Esta cifra podrá ser objeto de variación si hubiera circunstancias 

justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminución de los honorarios fijados. 

 

Así mismo, el diseño deberá adecuarse al máximo de altura permitido por la normativa 

urbanística de aplicación.  

 

La superficie construida deberá ajustarse al programa de necesidades aportado. 

 

El objeto del contrato comprende la redacción de: 

a) Proyecto básico y de ejecución de obras y actividad completo. 

b) Estudio de Seguridad y Salud. 

c) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

d) Plan de control de calidad. 

e) La asistencia técnica durante la obtención de la Licencia de Obras y Actividad 

correspondiente, redactando cualquier documento urbanístico o técnico complementario para la 

realización de trámites de obtención de permisos, licencias y autorizaciones precisas. 
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El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe de control de 

calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación designada por la 

Administración contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicación.  

 

Es objeto del contrato la subsanación de los requerimientos necesarios para obtener la 

validación del control de calidad, así como de la oficina de supervisión. 

 

El proyecto deberá estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias, 

siendo el proyectista un técnico que tenga la titulación profesional habilitante, conforme al 

artículo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso 

del presente proyecto será la titulación habilitante la de arquitecto. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, en la memoria del 

proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el 

proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados y se mantendrá entre todos 

ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 

honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del 

artículo 4.2 de la LOE y Anejo I del Código Técnico de la Edificación Parte I. 

 

Los trabajos objeto del contrato se adecuarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones 

que, en su caso, facilite el órgano de contratación, por sí o a través del órgano contratante, dentro 

del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN 

DEL PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS 

 

El proyecto y demás documentación contratados por la Dirección General de 

Infraestructuras de la Consejería de Educación y Juventud habrá de dar respuesta a: 

 

a) Programa de necesidades  

b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes 

que sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuación a las 

necesidades (variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones 

técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo). 

Además, el proyecto habrá de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del 

contrato, entre la que se encuentra la siguiente: 

b.1) Normativa de contratación: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

así como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los 

proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras. 

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de 

Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.  

b.3) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación. 

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de 

noviembre de 1999). 

b.5) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003). 

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). 

b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas específicas de las 

compañías suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a 

las características específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de 

Madrid, así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a presión, 

instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicación, y prevención y protección 

contra incendios. 

b.8) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

b.9) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, 

(B.O.E. de 23 de abril de 2009). 

b.10) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas 

para la calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999) 

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de 

junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, 

por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010, de 19 de 

febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010). 
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b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 

de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013). 

b.13) Legislación sectorial de aplicación. 

b.14) El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, 

lo establecido en las siguientes normas: 

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido. 

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación. 

 

 

3. EQUIPO FACULTATIVO 

 

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo 

facultativo que deberá incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las 

tareas requeridas que ejercerá de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación, arquitecto, y que deberá acreditar amplia 

experiencia en obras similares a la del objeto del contrato. 

 

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e 

interlocutor principal del equipo ante la Administración contratante. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR Y 

COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Se aportará por parte de la administración: 

Anexo I: Características de la parcela y datos básicos para la redacción del proyecto. 

 

Durante la redacción del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregará un estudio 

geotécnico y topográfico, la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación y 

Juventud y los condicionantes urbanísticos. 

 

La Administración designará un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el 

contrato, cuyas principales funciones eran: 

- Ejercer la inspección y vigilancia del trabajo contratado. 

- Coordinar la redacción del proyecto y las variaciones que se puedan plantear. 

- Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato 

- Exigir la existencia de las personas, medios y organización, que constan en el 

documentación contractual. 

- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en 

especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos 

utilizados en la confección del presupuesto del proyecto. 

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redacción del proyecto. 

 

Dichas funciones serán ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que 

correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o 

cualquier otra norma que resulte de aplicación. 

 

 

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades, condiciones 

urbanísticas, guías de diseño y restante documentación del  Anexo I. 

 

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se 

prevean, deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 

susceptibles de ser entregadas al uso general y específico. 

 

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo 

y permanente con la Administración contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su 

conformidad sobre las soluciones básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime 

conveniente. 

 

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar la 

omisión de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o 

sean exigidas por las características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la 

Administración contratante. 

 

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las 

prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones 

oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relación con obras objeto del contrato, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no 

coinciden en algún aspecto entre sí, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar 

debidamente justificada. 

 

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la 

conexión e integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos 

titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal 

manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general. 

 

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a 

continuación se definen. 

 

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar la propuesta conforme al 

planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede. 

b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases 

Técnicas que se aportan. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las 

circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas en la solución 

arquitectónica propuesta. 
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c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas 

las edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo 

establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán 

ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un 

cuadro comparativo de superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan 

Funcional aportado por el Centro. 

 

Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse parte de la edificación 

existente se entenderá incluida dentro del objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo 

de la parte o partes a demoler. 

 

 

6. PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es de máximo 60 días con la 

siguiente distribución: 

a) Reunión de lanzamiento a la firma del contrato. 

b) Reuniones de seguimiento y coordinación para la elaboración del Proyecto Básico y de 

Ejecución con una periodicidad mínima de dos veces al mes y tantas como establezca el 

responsable asignado por la administración. 

c) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Básico en el que se pueda 

verificar el cumplimiento de las cuestiones básicas del encargo. Contendrá un plano de 

emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y 

una estimación de superficies construidas, de urbanización, etc.... todo en DIN-A3, 

presentándose 1 copia en papel y 1 CD en PDF y editable, todo ello adecuado a la topografía 

real. Estafase se entregará transcurridos 20 días desde la formalización del contrato. 

d) Elaboración y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de básico y de ejecución 

para su revisión por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega 

estipulado en el P.C.A.P. 

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validación del control 

de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisión por parte de la 

Administración contratante (1 mes como máximo, excepto en aquellos casos en que por la 

naturaleza de la actuación sea necesario un plazo mayor). 

 f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervisión, el contratista dispondrá 

de un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva. 

 

 

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR 

 

Una vez supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución por la Administración 

contratante, el Contratista entregará al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos 

debidamente encuadernados en tamaño DIN-A4, en cajas rígidas, de acuerdo con la Guía para la 

redacción de proyectos de la Consejería de Educación y Juventud. A efectos de una mayor 

operatividad, sería conveniente que la firma de los documentos fuese electrónica. 

 

Se entregarán los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guía para la redacción 

de proyectos de la Consejería de Educación y Juventud.  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

63
20

94
00

14
51

08
15

29
35



  

7 

 

 
 
 

Dirección General de Infraestructuras y Servicios 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD 

 

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los 

determinados en los artículos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 

artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará a lo 

establecido en el CTE. 

 

Se seguirán la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación y 

Juventud en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los 

archivos establecidos en las mismas, así como los criterios orden de los distintos documentos 

siguiendo el índice establecido. Además, se deberán entregar 2 ejemplares firmados del resumen 

del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido será un resumen del presupuesto por capítulos 

y los planos generales de urbanización y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y alguna 

sección constructiva de lo más significativo. Las plantas deberán contener las superficies útiles 

de los distintos espacios. Este resumen de proyecto deberá proporcionarse asimismo en formato 

digital (PDF) con fecha y firma. 

 

Los documentos a presentar básicamente son: 

 

a) Proyecto básico y de ejecución de obras e instalaciones.  

b) Estudio de Seguridad y Salud, que será responsabilidad únicamente de la Asistencia 

Técnica. 

c) Estudio sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

d) Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telemático 

del mismo según la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda 

(BOCM de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de 

Edificios de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario. 

e) Justificación del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad. 

f) Justificación del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas 

municipales de aplicación. 

g) Cualquier documento urbanístico o técnico que se requiera para la realización de 

trámites ante organismos competentes y para la obtención de cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento. 

 

Para realizar las gestiones ante la Administración local de solicitud y tramitación de 

licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, será responsabilidad del proyectista la entrega 

de la documentación complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto 

derivadas de los informes o prescripciones de los órganos competentes para obtener las 

autorizaciones o licencias correspondientes, así como las contenidas en los informes de 

supervisión de la Administración contratante y del control de calidad. 

 

Así mismo será responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen 

del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadística de construcción de 

edificios, hoja de características resumidas y cualquier otra documentación requerida por la 

administración municipal. 
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8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

El contenido deberá adecuarse a lo establecido en el Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). La 

confección de cada uno de los documentos enumerados a continuación se acomodará a las 

determinaciones contenidas en el artículo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. 

 

La documentación escrita estará específicamente referida a la obra objeto del proyecto. 

Se evitará, por tanto, la inclusión de bloques de documentación genérica o exposiciones de 

carácter teórico, que no aporte mayor definición del proyecto, produciendo un aumento 

innecesario del volumen del mismo. 

 

I MEMORIA 

MD. Memoria descriptiva 

Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a 

las mismas, las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los 

factores a tener en cuenta: 

 

MD1.DATOS BÁSICOS 

A.1 Objeto del contrato. Se indicará si se trata de Construcción / (Reforma y/o 

ampliación) de .... Calle (plaza); Núm. de expediente; Fecha; Localidad, etc. 

A.2  Autores del proyecto. Colaboradores 
A.3 Declaración de obra completa, conforme a la Guía para la redacción de proyectos 

de la Consejería de Educación y Juventud. 

A.4 Declaración del cumplimiento del artículo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la 

Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación y Juventud. 

 

MD2.- INFORMACIÓN PREVIA  

B.1.- Situación y Emplazamiento. 

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripción, situación geográfica, 

topografía, situación y linderos 

B.2.1.-Descripción física/Estado actual: (Proyectos de ampliación y reforma) 

B.2.2.- Accesos y servicios.  

B.2.3.-Servidumbres. 

B.2.4.- Datos urbanísticos: Normativa de aplicación y Cuadro comparativo de 

parámetros urbanísticos. (Según NORMAS /Según PROYECTO). Cargas derivadas del 

planeamiento. Legislación sectorial de aplicación que pueda ser de aplicación. 
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MD3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

C.1 Descripción funcional.  

C.2 Descripción formal 
C.3.- Solución proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogerán en 

forma de tabla, la relación de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies útiles y 

construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones 

se desglosará el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas. 

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el 

RD 132/2010. 

C.4.- Descripción económica 

El Proyecto tendrá en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en 

las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la 

durabilidad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de una buena calidad 

arquitectónica. 

El presupuesto no se podrá desviar de la ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la 

Consejería. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del 

proyecto se deberán justificar. Entre las causas que justificarían las desviaciones indicadas 

pueden estar: Terrenos difíciles (escarpados, inundables, etc…), carencia de accesos o servicios, 

construcción en núcleos históricos, utilización obligada de materiales específicos, etc…Esta ratio 

debe trasladarse a la Administración informando al arquitecto coordinador que valide este 

cumplimiento. 

 

C.5.- Datos Económicos 
  Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestión de Residuos 

  Total Ejecución Material - € 

  13% Gastos Generales - € 

  6% Beneficio Industrial - € 

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN - € 

  21% IVA - € 

  TOTAL - € 

 

C.6.- Calendario de Obras e Inversiones. 

El calendario de obras e inversiones se desarrollará en una sola hoja, utilizando, si es 

preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicará el proyecto a que 

pertenece. Las cifras se corresponderán con los importes para la ejecución material de los 

distintos capítulos. 

El calendario deberá reflejar las entregas parciales solicitadas en el objeto del proyecto, 

según Anexo I. 
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MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO  

 

MC 0 Actuaciones previas 

MC 1 Sustentación del edificio (cimentación y saneamiento)  

MC 2 Sistema estructural 

MC 3 Sistema envolvente 

MC 4 Sistema de compartimentación 

MC 5 Sistema de acabados 

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

MC 7 Urbanización y equipamiento deportivo exterior 

 

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA.  

 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. LA justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme 

a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los 

niveles exigidos en el CTE. 

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

E.1.1 Cimentación.  

E.1.2 Estructura. 

 

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicación: (parte general y 

condiciones particulares de aplicación, normativa de ámbito local, Reglamento de 

establecimientos industriales…). 

 E.2.1 Propagación interior. (Listado de planos correspondientes)  

 E.2.2 Propagación exterior. (Listado de planos correspondientes)  

 E.2.3 Evacuación de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)  

 E.2.4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 E.2.5 Intervención de los bomberos. 

 E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura. 

 

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.  

 E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

 E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  

 E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

 E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. (Listado de planos) 

 E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o 

escrita) así como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, 

cómo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, así 

como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso 

de que sea de aplicación. 
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Se definirán y precisarán los materiales empleados, así como las características de cada medida 

que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la función para la 

que se prescriben. 

 

E.4.- SALUBRIDAD 

 E.4.1 Protección frente a la humedad.  

 E.4.2 Recogida y evacuación de residuos.  

 E.4.3 Calidad del aire interior 

 E.4.4 Suministro de agua.  

 E.4.5 Evacuación de aguas. 

 

E.5.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 E.5.1 Cuantificación de las exigencias.  

 E.5.2 Justificación del cumplimiento 

 E.5.3 Justificación de los valores utilizados 

 

E.6.- AHORRO DE ENERGÍA 

 E.6.1 Limitación de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC. 

Acreditación de los valores de la lista de comprobación. 

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobación del 

informe) se tendrá en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus características mediante 

los correspondientes ensayos u otra documentación. 

 E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Se justificará por referencia al cumplimiento del RITE y se remitirá al anexo de cumplimiento 

del mismo 

 E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación.  

 E.6.4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

 E.6.5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

El CTE no incluye el uso docente en el ámbito de aplicación de esta sección. 

 

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto 

anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de 

acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica 

F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se justificará el cumplimiento del mismo y se remitirá a la correspondiente parte de la 

memoria. 

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE) 

Se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del RITE 

F.4.- Telecomunicaciones 
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Cualquier otra instalación que contenga el proyecto. 

 

Cada apartado de instalaciones contendrá el estudio técnico necesario para la correcta 

realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como 

los datos y la documentación que sean necesarios para su ejecución y obtención de los permisos 

y autorizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la normativa de 

aplicación. 

 

En caso de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro energético, 

calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción y seguridad de uso, así 

como a la mejor rentabilidad de la inversión y el mayor aprovechamiento de los recursos de 

materiales y energía, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y 

limpieza del aire y conseguir los parámetros de confort más idóneos para el bienestar y 

salubridad de las personas y bienes. 

 

Se aportará memoria con una exposición lo más específica posible de todos aquellos 

detalles que son necesarios para la ejecución del mismo, conociendo de esta forma las 

características fundamentales de diseño y funcionamiento de la instalación proyectada. 

 

Incluirá cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos precisos, 

necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalación, tanto de máquinas 

como de elementos y accesorios de distribución. 

 

El adjudicatario del contrato deberá solicitar a las compañías suministradoras las 

condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda 

incluirlas en el proyecto de ejecución con su valoración económica. 

 

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA  

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS 

AM2 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

AM3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Se realizará un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición ajustado al 

proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capítulo 

independiente conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación 

y Juventud. 

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 

debe formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), 

apartados 1º a 7º, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008). 

 

AM4 MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS 

El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles 

que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto 
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considere necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y sus 

instalaciones. 

 

Será redactado por técnico competente, en función del tipo de obra, acorde con lo 

indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con 

quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 

 

En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente: Memoria; 

criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, según lo 

establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de 

recepción mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecución de la obra.  

 

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Se presentarán las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento. 

AM6 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA 

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se realizará el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Básico. 

Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de 

prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás 

normativa vigente de aplicación. 

Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora 

que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y 

como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de 

noviembre de 1997). Constará de:  

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. Se considerarán las 

interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores, 

viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del 

centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo así como pacientes y 

usuarios en general. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores 

que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 

entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales 

y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 

ejecución de los trabajos. 

- Planos 

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 

 que hayan sido definidos o proyectados. 

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de 

Ejecución de las obras como un capítulo independiente. 
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- Pliego de condiciones particulares. 

 

AM8 ESTUDIO GEOTÉCNICO. Se incluirá copia completa del estudio geotécnico 

facilitado. 

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a 

lo establecido en la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación y 

Juventud. 

 

1.  Objeto del contrato. Conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la 

Consejería de Educación y Juventud.  

2.  Clasificación del tipo de obra 

3. Clasificación del contratista. Grupo Subgrupo Categoría 

4. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato de obra 

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecución 

6. Recepción y plazo de garantía. Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

7. Fórmula de revisión de precios 

8.  Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

9. Normas de obligado cumplimiento 

 

II- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

III- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS Y PARTIDAS. Se seguirán las instrucciones de la 

Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación y Juventud para organizar los 

capítulos y partidas. 

 

Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo 

suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación. 

 

La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los documentos de 

mediciones y presupuesto de forma clara. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" 

irá siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes: 

 C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.- 
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 C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios 

simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus códigos correspondientes, su precio 

unitario y la unidad de medida. 

 C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figurarán los de los elementos que se 

realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios. 

 C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogerán los precios 

de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción completa de los mismos. 

Precio descompuesto: 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Maquinaria 

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) 

Total Coste Directo 

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo. 

La suma de ambos costes conforma el precio. 

 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO. 

 Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hará un resumen 

general por capítulos. En él se recogerá el Presupuesto de ejecución material, por contrata 

y base de licitación. 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material 

obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas 

necesarias para la ejecución de la obra, organizado en capítulos y partidas que definan el 

proyecto. 

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a 

dos decimales. 

El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos 

generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales. 

El Presupuesto Base de Licitación se conformará incrementado el Presupuesto de 

Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente. 

En el Resumen general se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste 

total de la actuación: presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, 

presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitación. 

 

IV PLANOS 

Se seguirán las instrucciones de la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería 

de Educación y Juventud en cuestión de formato, identificación, numeración, y escalas. 

Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición 

de la obra y su realización. Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que 

puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes. 

 

Se aportará también como parte de la documentación gráfica del proyecto, un modelo 3D 

conforme a los requisitos en cuestión de formato de la Guía para la redacción de proyectos de la 

Consejería de Educación y Juventud. 
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La documentación gráfica se ajustará a lo siguiente: 

 

1U1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situación referido al planeamiento 

vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geográfico. 

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de condiciones 

urbanísticas. 

Demoliciones y actuaciones previas. 

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFÍA ACTUAL.  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas… 

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del 

edificio. 

Se incorporarán también planos detallados de cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales 

empleados y de todas sus características para cumplir su función. 

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.  

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS 

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES 

7A4 ALZADOS 

8A5 SECCIONES 

Se incorporarán los planos necesarios para describir las memorias gráficas de Carpintería 

interior, carpintería exterior, cerrajería, vidriería y elementos singulares 

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS 

10I1 SANEAMIENTO. PLANTAS 

11I2 FONTANERÍA. PLANTAS 

12I3 CALEFACCIÓN Y GAS. PLANTAS 

Para las instalaciones se recogerá esquema del estado actual afectado por el proyecto; 

esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean 

afectadas por la actuación prevista; se incluirán los planos de las instalaciones en planta, 

alzados y secciones suficientes para su completa definición, con indicación de las 

conexiones con las instalaciones existentes, en su caso. 

13I4 ELECTRICIDAD, INTRUSIÓN Y MEGAFONÍA. PLANTAS 

14I5 ESQUEMAS UNIFILARES 

15I6 PCI Y EVACUACIÓN. PLANTAS 

16E1 CIMENTACION. PLANTAS 

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA  

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA  

16E4 PÓRTICOS 

16E5 ESCALERAS. MUROS. 

 

 

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto de ejecución estará sujeto al informe de control de calidad que deberá ser 

elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la 

Administración contratante. 
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El proyecto de ejecución vendrá acompañado de un Informe de control de calidad, 

elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación registrada en el Registro 

General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento. 

 

Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando 

toda la documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la 

memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, 

Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y 

Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentación incluida en el proyecto, 

comprobando el grado de definición del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que 

puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado. 

 

 

10. OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

 

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica 

precisa para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las 

obras. 

Cuando la Administración contratante se lo solicite, aportará los estudios previos, 

estudios de detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos 

durante el trámite de obtención de las licencias urbanísticas, de actividad y cualquier otra 

licencia o autorización necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso. 

 

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenación de la manzana, 

contendrán los documentos necesarios: memoria, planos de información y de ordenación. 

 

Estos trabajos están incluidos dentro de la prestación objeto de este contrato no 

generando ningún derecho económico adicional. 

 

Si por la tramitación de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el 

adjudicatario estará obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto 

redactado fuesen requeridos, además de los exigidos en este pliego. 

 

 

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

La retribución de la Asistencia Técnica para la elaboración de los anteriores trabajos 

asciende a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (74.188,51 €), siendo el importe estimado 

como presupuesto final del proyecto de 7.160.000 €. 

 

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realización del trabajo, incluido 

el IVA correspondiente. 

 

Las retribuciones se percibirán en los siguientes plazos: 

95 % A la emisión del informe favorable de la oficina de supervisión de la Consejería de 

Educación y Juventud. 
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5% A la concesión de la licencia municipal.  

 

El sistema de determinación del presupuesto se realiza con la base de cálculo de 

honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en función del presupuesto de 

ejecución material previsto para el proyecto. 

 

 

Madrid, 18 de mayo de 2020 

 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE    LA JEFA DE ÁREA FUNCIONAL  

EDIFICACIONES EDUCATIVAS  PROYECTOS Y OBRAS III  

 

 

 

 

 

Fdo.: Concepción Prieto Sotos    Fdo.: Susana Losada Pérez  
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ANEXO I. DATOS DE LA PARCELA, URBANÍSTICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 
 

El C.E.I.P. Andrea Casamayor se sitúa en la Avenida Valdediego s/n, Paracuellos de Jarama, siendo la 

normativa aplicable el Pan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama y el Plan Parcial 

del Sector 8 "Las Calabazas". 

Para esta zona de ordenación y para las características de la parcela, las condiciones de edificación y de 

usos son los siguientes: 

Parcela 

Parcela EQ-01 del Plan Parcial del Sector 8 "Las Calabazas".         
Av/ Valdediego Cv C/ Quevedo Cv C/ Camilo José Cela Cv 
Av/Juan Pablo II 

Ordenanza 
ORDENANZA, EQUIPAMIENTO E.Q. Categoría 1ª: Centros 
de enseñanza o investigación en todos sus grados 

Uso Característico Equipamiento E.Q. Dotaciones públicas.  

Superficie mínima de parcela 2.000 m
2
 

Superficie de parcela 14.810,20 m
2
 

Ocupación No se fija 

Edificabilidad 1,00 m
2
/m

2
 

Nº máximo de plantas 2 plantas (10 metros) 

Separación a linderos Libre o lo establecido en el art. 2.5.2.  

Dotación de Aparcamiento 1 plaza cada 100m2 

 

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en dos plantas, estudiando especialmente 

la conexión con la edificación existente y la adaptación a la topografía, estudiando especialmente el 

crecimiento en función de misma. La actual área administrativa podrá ser sustituida por un aula de 

educación infantil, debiéndose contemplar su traslado al nuevo aulario de educación primaria. 

El diseño de la implantación deberá evitar, en lo posible, el trasplante o eliminación del arbolado 

existente, incorporándolo al diseño, que incluirá una zona de patio general, donde realizar actividades 

deportivas, otra de patio infantil con caucho y zonas ajardinadas. 

Igualmente, se tendrá en cuenta la preexistencia de elementos de servicios, incorporando, en su caso, el 

desvío de las instalaciones que fuera necesario. 

En la fase de redacción del proyecto se tendrán en cuenta las características propias de los edificios 

educativos.  

Se contemplará la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la normativa 

vigente. El diseño de la implantación deberá tratar adecuadamente todas las zonas de urbanización, 

resolviendo la adecuación de la topografía en los patios de juego y espacios deportivos, así como todas 

las circulaciones en el espacio interior y exterior. 
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El programa de necesidades total se expresa en el siguiente cuadro:  

 
EDUCACIÓN INFANTIL          

3 Aulas de grupo  50 m
2
  150 m

2
 

 Aseos Alumnado    15 m
2
/ud  45 m

2
 

          

EDUCACIÓN PRIMARIA          

24 Aulas de grupo  50 m
2
  1.200 m

2
 

4 Aula desdoblamiento de grupos APG  25 m
2
  100 m

2
 

4 Aula actividades apoyo y refuerzo 

pedagógico (PT/AL) 

 25 m
2
  100 m

2
 

1 Aula específicas Informática (28 puestos)   60 m
2
  60 m

2
 

1 Aula específicas Taller de música  60 m
2
  60 m

2
 

1 Aula polivalente + música  120 m
2
  120 m

2
 

  Aseos Alumnado    0,25 m
2
/pe  150 m

2
 

 Aseos Alumnado asistido  5 m
2
  5 m

2
 

          

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS         

1 Biblioteca  70 m
2
  70 m

2
 

1 Aula de Recursos  50 m
2
  50 m

2
 

          

ADMINISTRACIÓN         

1 Sala de Profesores   60 m
2
  60 m

2
 

1 Despacho de APAS (acceso independiente)  20 m
2
  20 m

2
 

 Aseo Profesores + Guard.  10 m
2
  10 m

2
 

 Aseos Profesores  asistido  5 m
2
  5 m

2
 

        

GIMNASIO         

1 Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc…)  500 m
2
  500 m

2
 

 Patio cubierto (Porches)  0,5 m
2
/pe  300 m

2
 

          

SERVICIOS COMUNES         

1 Almacén general   30 m
2
  30 m

2
 

1 Aseo y vestuario de personal laboral  30 m
2
  30 m

2
 

1 Sala de Instalaciones  30 m
2
  30 m

2
 

1 Cuarto de contadores  5 m
2
  5 m

2
 

1 Cuarto T.I.C.  10 m
2
  10 m

2
 

1 Cuarto de limpieza  5 m
2
  5 m

2
 

          

TOTALES         

 Sumatorio superficies útiles       3.115 m
2
 

 Superficie útil total estimada (inc. circulac.)   35 %  4.205 m
2
 

 Superficie construida estimada    20 %  5.046 m
2
 

          

 

CENTRO EXISTENTE 

Planos del Edificio ya construido, objeto de ampliación.  
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Implantación y urbanización 
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Planta Baja 
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Levantamiento topográfico de la parcela (estado previo a la construcción del edificio inicial, 
objeto de la actual ampliación) 
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