

Ref: MAC/VCC/ASM/ARM

A: Consejero Delegado

De: Subdirector de Contratación

ASUNTO: Aprobación de pliegos.

1. Resumen ejecutivo del procedimiento nº 64/2020 de “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PLINTO DE LA PRESA DE VALMAYOR”

- **Valor Estimado del contrato:** 334.100,00 euros, IVA excluido, calculado teniendo en cuenta los precios de mercado para labores de asesoramiento técnico y vigilancia de obras de conformidad con el Convenio Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, así como los costes de medios auxiliares, más los gastos generales y el beneficio industrial. Igualmente se han tenido en consideración el plazo del contrato y de cada una de sus fases, y los recursos y dedicación de los mismos que serán necesarios conforme a los pliegos del presente procedimiento.
- **Razón de la división en lotes:** No se ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la citada división conllevaría el riesgo de socavar gravemente la correcta ejecución del contrato debido a la propia naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas diferentes.
- **Razón del plazo de duración establecido:** Se ha definido un plazo de duración inicial de 33 meses, con posibilidad de 10 meses adicionales de prórroga, siendo el plazo máximo de duración total de 43 meses, desglosado en las siguientes fases:
 - Fase previa al inicio de las obras: Duración estimada de 1 mes.
 - Fase ejecución de las obras: Duración estimada de 30 meses, más una eventual prórroga del contrato de 10 meses adicionales. Duración total de la fase con prórroga incluida: 40 meses.
 - Fase de medición final de las obras (liquidación) y seguimiento de las actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras: Duración estimada de 2 meses.
- **Razón de los criterios de valoración establecidos:** 49 puntos de valoración económica y 51 puntos de valoración relacionada con la calidad. Dado que son trabajos de ingeniería, tienen prestaciones de carácter intelectual, siendo mayor la valoración relacionada con la calidad (51%):
 - Experiencia adicional del personal asignado al contrato, lo que redundará de manera significativa en la ejecución del contrato.
 - Utilización de vehículos asignados al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera.
- **Tipo de procedimiento:** Procedimiento Abierto no armonizado con adjudicación a la mejor oferta.

2. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato de **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PLINTO DE LA PRESA DE VALMAYOR”**, se acompañan para su firma, si se estima conveniente, los siguientes documentos:

- 1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato.
- 2) Pliego de Prescripciones Técnicas.
- 3) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:

- **Valor estimado del contrato:** 334.100,00 Euros, excluido el IVA.
- **Importe máximo de licitación: 252.000,00 Euros, excluido el IVA.**
- **Plazo:** treinta y tres (33) meses, con posibilidad de diez (10) meses adicionales de prórroga.
- **Procedimiento de contratación:** Procedimiento Abierto no armonizado con adjudicación a la mejor oferta.
- **Servicio que promueve el contrato:** Área de Explotación de Presas y Pozos.

Firmado por MIGUEL ÁNGEL CASANUEVA RODRÍGUEZ (R:
A86488087) el día 22/10/2020

Miguel Ángel Casanueva Rodríguez
Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.

**Firmado por 00814352Z Maria del
Carmen Tejera Gimeno (R:
A86488087) el día 26/10/2020**

Firmado electrónicamente por
Pascual Fernandez Martinez
el día 03-11-2020 16:49:51

Conforme:
Secretaría General Técnica

Conforme:
Consejero Delegado