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Consorcio Urbanistico
“Los Molinos-Buenavista”
Getafe (Madrid)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA
CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE GETAFE
(MADRID)

La obra proyectada consiste en la ejecucién del proyecto constructivo de la
conexiéon viaria 4 del Plan Parcial PP-02 “Los Molinos” de Getafe
(Madrid) (expediente 2020_CO_01).

El citado proyecto constructivo, denominado «Proyecto de conexion vial V4 de
urbanizacion PP-02 Los Molinos Getafe»,ha sido redactadoen el mes
de julio de 2020 por SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO E INGENIERIA
S.A (SETI). La supervisidn del proyecto no ha sido precisa, al no superar la obra el
importe de 500.000€ (Art. 235 LCSP)

1.- Definicion del objeto del contrato:
El objeto del presente Pliego consiste en la ejecucion de las obras necesarias para
realizar la Conexion Viaria Sureste de la urbanizacion del PP-02 Los Molinos con el
poligono Los Angeles a través de la calle Fundidores. Por medio de la construcciéon
de esta conexion viaria se pretende dar solucion a la accesibilidad de los usuarios a
las areas urbanas que se conectaran, suponiendo enormes ahorros de tiempo y
costes para aquellos.

Como antecedentes de esta actuacidn, y que aportara datos sobre la situacion actual,
ha de tenerse en cuenta las diferentes fases y proyectos previos que afectan al objeto
de contratacién actual.

Asi, el Proyecto de Urbanizacion PP-02 Los Molinos en Getafe, es aprobado
definitivamente por la Junta de Gobierno Local el 1 de marzo de 2007 y visado en el
Colegio de Ingenieros de Caminos con referencia 134.755.
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Getafe (Madrid)

La Fase 1 del anterior Proyecto de Urbanizaciéon fue concluida en mayo 09,
comprendiendo las Explanaciones y el Saneamiento Fasel (Colectores pluviales y
residuales).

La Fase 2 comprendia la realizacion de los diferentes servicios e instalaciones, asi
como la formacién de la seccion viaria, sin incluir los acabados de pavimentacion.

La Fase 3, comprendia, a grandes rasgos, la terminacion de la pavimentacién de
toda la urbanizacién, calzadas, aceras y zonas de plaza, asi como el equipamiento de
la red de alumbrado, con los cableados de los diferentes circuitos y la colocaciéon de
centros de mando y puntos de luz, también se incluyen las Conexiones Viarias 2 y 4,
y el capitulo de plantaciones y zonas verdes.

A pesar de todo lo anterior, la conexion viaria 4 no se ejecut6 en su momento y ahora
se redacta este proyecto para su ejecucion ya que, para entonces, el Consorcio no
disponia de los suelos precios, problema, hoy, solventado.

El vial CV 4 se encuentra situado en la zona Sur de la Urbanizaciéon PP02 Los
Molinos, Getafe. Dicho vial es prolongaciéon del vial V11.1 que conexiona el vial
RONDA y la Calle Fundidores del poligono Los Angeles.

Division en lotes: NO

Justificacion de la no division en lotes del contrato (art. 99.3 b) LCSP): No se
justifica su division en lotes, pues de hacerlo si fuera posible, no se acortaria el plazo
de ejecucidn de cuatro meses y aumentaria su presupuesto al tener que valorarse
medidas provisionales de solapes de unidades de obra entre lotes.

Todo ello implica que no se haya dividido en lotes el contrato, ya que la propia
naturaleza de la obra constituye una sola unidad de ejecucién en la que no es
factible, ni técnica ni econ6micamente, una division del proyecto en partes
sustancialmente independientes.

Coédigo CPV 45233120-6 (Construccion de Carreteras)
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Justificacion del procedimiento de seleccion de contratista aplicado: En
aplicacion del articulo 159 de la LCSP este contrato de obras cumple con los dos
requisitos para su tramitacion por el procedimiento abierto simplificado:

— Suvalor estimado es inferior a 2.000.000€.

— Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria
y arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el cuarenta y cinco
por ciento del total.

2.- Situacion de la obra:
Término municipal de Getafe, Sector PP-02 “Los Molinos”

3.- Organos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

Consejo de Administraciéon del Consorcio Urbanistico Los
Molinos-Buenavista

CODIGO DIR3

A13026484

DIRECCION
POSTAL

Calle Alcala 16 (Madrid, 28014)

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION | Gerente del Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista
CcODIGO DIR3 A13026484

DIRECCION Calle Alcala 16 (Madrid, 28014)

POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION | Consejo de Administracién del Consorcio Urbanistico Los

Molinos-Buenavista

CODIGO DIR3

A13026484

DIRECCION
POSTAL

Calle Alcala 16 (Madrid, 28014)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista
DIRECCION Calle Alcala 16 (Madrid, 28014)
POSTAL
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Getafe (Madrid)

Responsable del contrato y Direccion facultativa: De conformidad con el articulo
62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato eran ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con
los articulos 237 a 246 LCSP. Toda obligacion que en este pliego se referencie al
responsable del contrato, recaera sobre la direccién facultativa, que sera quien
resulte adjudicatario del correspondiente contrato de servicios

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art. 100 LCSP, el presupuesto base supone
el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano
de contratacidn, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido y por tanto las posibles
préorrogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara: Se trata de un contrato anual cuya ejecucion se prevé
que tenga lugar durante 2021, por lo que el importe de aquel, en su totalidad, se
imputa al Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2021

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: maximo determinado

Presupuesto base de licitacion: 527.419.08€

Base imponible: 435.883,54 euros

Importe del .V.A.: 91.535,54 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 435.883,54 € (SIN IVA)

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para un desglose
detallado de los costes directos e indirectos de la obra, asi como otros gastos
eventuales se remite al documento de Presupuesto del Proyecto de Construccion de
la Conexion Viaria 4, objeto de este Concurso de obras.

La obra objeto de este Pliego se considera un supuesto de inversion del sujeto pasivo
de dicho impuesto, pasando a ser el mismo, el destinatario de la operacion,
Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista, en virtud de lo establecido en el
articulo 84. Uno. 29. f) de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Afadido,
modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificaciéon de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuacion de la normativa financiera para la
intensificacién de las actuaciones en la prevencion y lucha contra el fraude.

Sistema de retribucion: La retribucién del contrato es a tanto alzado con precio
cerrado, formalizdndose el pago contra facturas mensuales que se correspondan
con las certificaciones correspondientes a la ejecucidon de obra conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, de acuerdo con el articulo 240 de la LCSP.
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6.-

7.-

8.-

Consorcio Urbanistico
“Los Molinos-Buenavista”
Getafe (Madrid)

Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

Solvencia econ6mica, financiera y técnica
Las empresas licitadoras deberan estar inscritas en el ROLECE, de conformidad con
el articulo 159.4 a) de la LCSP.

El empresario podrd acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los
siguientes requisitos especificos de solvencia

o Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE)
del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica o por cualquier otro medio en el que
se acredite la clasificacion requerida (en el caso de que en el ROLECE no figurasen
las referencias a las clasificaciones requeridas), acompafiando de una declaracién
responsable en la que se hace constar que los datos que figuran en el mismo no han
sufrido modificacién alguna.

A las empresas extranjeras no comunitarias no se les exige la apertura de una
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, como permite el articulo
68 de la LCSP.

Se admitiran los certificados comunitarios de clasificacién en los supuestos previst
os en el articulo 97 de la LCSP.

Clasificacion del contratista

R.D.773/2015
Grupo/s: G Subgrupo/s 6 Categoria/s: 3

R.D.1098/2001,
Grupo/s: G Subgrupo/s 6 Categoria/s: D

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

A. Solvencia econémica v financiera: deberdn cumplir, al menos uno, de los
siguientes criterios:

a) Articulo 87.1 a) de la LCSP: Volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiere
el presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles
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b)

Consorcio Urbanistico
“Los Molinos-Buenavista”
Getafe (Madrid)

en funcion de la fecha de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacién de las ofertas.

Criterio de seleccidn: Debera acreditar un volumen global de negocios anual igual o
superior a una vez y medio el valor estimado del contrato, es decir, 653.825,31 € en
las cuentas anuales de uno de los tres ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil u organismo analogo del pais de procedencia de la empresa.

La acreditacion por el adjudicatario se efectuard mediante certificacion, nota simple
o informacion analoga expedida por el Registro Mercantil y que contenga las
cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren
depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben
depositarlas acompafiadas de la certificacién de su aprobaciéon por el 6rgano
competente para ello y de su presentacion en el Registro.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Si por una razoén justificada, la antigiiedad de la empresa es inferior a tres afios, o,
en su caso, el empresario noestd en condiciones de presentar la solvencia
anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los
tres dltimos ejercicios, podra sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) d
e la LCSP, que establece lo siguiente:

Articulo 87.1.c) de la LCSP: Patrimonio neto por importe igual o superior al valor
estimado del contrato o bien ratio entre activos y pasivos que debera ser superior a
“1”, al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de
aprobacidén de cuentas anuales.

El licitador deberd aportar declaracion responsable que acredite el patrimonio
neto del dltimo ejercicio econémico por importe igual o superior al valor estimado del
contrato. La acreditacién por el adjudicatario se efectuara mediante certificacion, nota
simple o informacion analoga expedida por el Registro Mercantil, si estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito

Justificacion de los criterios de solvencia econémica y financiera: se establece en el pliego
como criterio solvencia econdmica y financiera los establecidos en el articulo 87.1 a) del LCSP,
ya que se considera que son los mas accesibles de presentacion por parte de las empresas
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Consorcio Urbanistico
“Los Molinos-Buenavista”
Getafe (Madrid)

licitadoras y de valoracion mas objetiva, lo que favorecera a la presentacion de un
mayor nimero de PYMES (en su caso)

B. Solvencia técnica o profesional. (art 88): deberan cumplir, al menos uno, de los
siguientes criterios

a) Articulo 88.1 a) de la LCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los
cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras
y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesiéon y
se llevaron normalmente a buen término.

Criterio de seleccién: se acreditara, mediante la presentacién por el licitador de
una declaracién responsable con la relacién de las principales obras ejecutadas
de obras de carreteras durante los cinco ultimos afios, indicando su importe
desglosado por partidas, fechas, lugar de ejecucion y destino publico o privado.

Ademas de la declaracién responsable, el adjudicatario licitader debera
presentar al menos tres (3) certificados de buena ejecucién, de contratos de
obras de carreteras con un importe de licitaciéon (IVA no incluido) de al menos
el 80% del importe de licitacion del presente contrato (IVA no incluido), que
incluyan lo expuesto en el parrafo anterior.

Los certificados de buena ejecuciéon se acreditaran mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico o cuando el destinatario sea privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaracién del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control
de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por
el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcién de la participacién de aquel en el capital social de
esta.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara por el medio recogido en el articulo 88.1.f), es decir, con la
presentaciéon de una Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara
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la documentaciéon acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion

Justificacion de los criterios de solvencia técnica o profesional: Se ha elegido el
criterio de una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afios del articulo 88.1. a), avalada por certificados de buena ejecucion, al
entender que, con la aplicacién de este, el 6rgano de contratacién dispondra de
la garantia de la realizaciéon previa por parte de la empresa de actuaciones
similares con buen término en los ultimos 5 afios.

Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales: SI

Composicion minima del Equipo Humano a disposiciéon durante la ejecucién de las obras
objeto de este Contrato, de acuerdo con el articulo 76 de la LCSP:

— JEFE DE OBRA: Profesional con titulacién de Ingeniero de Caminos o Ingeniero
Técnico de O. Publicas, o grado universitario similar con mas de 5 afos de
experiencia en la construccién de carreteras. GRADO DE DEDICACION: A TIEMPO
COMPLETO

La presente adscripcion de medios personales tendra el caracter de obligacion esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP.

La exigencia se justifica al considerar que es el equipo minimo exigible para ejecutar una
obra de estas caracteristicas y plazo de ejecucion.

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado

Justificacion del procedimiento de seleccion de contratista aplicado: En

aplicacién del articulo 159 de la LCSP este contrato de servicios cumple con los dos

requisitos para su tramitacion por el procedimiento abierto simplificado en un
contrato de obra:

— Suvalor estimado es inferior a 2.000.000€.

— Que entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacidon no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

— Las empresas licitadoras deberan estar inscritas en el ROLECE, de conformidad
con el articulo 159.4 a) de la LCSP

Pluralidad de criterios de adjudicacion: SI

Publicacion: En el Perfil del Contratante del Portal de la Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid
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Perfil de Contratante: El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se
efectuara a través del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
La adjudicacién del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluara con arreglo
a criterios econémico y cualitativos.

12) Criterios econdmicos relacionados con costes

Ponderacion: 80 puntos

Una vez resuelto, en su caso, el estudio de las ofertas desproporcionadas a que se
refiere el punto 32 de este apartado, se procedera a la asignaciéon de la puntuacion
de las ofertas econémicas, mediante la férmula abajo indicada, entre la oferta de
menor valor, a la que se asignard 80 puntos, y el presupuesto tipo, al que se
asignaran 0 puntos. Las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Férmula Matematica:

P(TIPO) — P(X)
P(TIPO) — P(MIN)

PUNTOS (X) = 80 x

Siendo:

PUNTOS(X) = Puntuacion obtenida por la Empresa X

P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X

P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitacion

P(MIN) = Presupuesto minimo de todas las Empresas, no incursas en temeridad

Justificacién de la férmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las
ofertas de forma objetiva, ya que esta permite una valoracién que equipara todas
ellas ponderandolas a un valor comun.

22,) Criterios distintos del precio evaluables de forma automatica o por
aplicaciéon de formulas

Los criterios que se enuncian a continuacion se evalian de forma automatica o
mediante formula, con una puntuacién maxima de 20 puntos.

Estos criterios se refieren a la documentacion técnica presentada por los licitadores,
y su ponderacién relativa se desglosa en los siguientes apartados:

a) Equipo Humano adicional y grado de dedicacion 10 puntos
b) Mejora en el plazo de garantia 5 puntos
c) Mejora en el control de calidad 5 puntos
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Se han seleccionado los criterios relacionados anteriormente, al entender que, con
ellos, se mejoranlas condiciones del servicio, y permitiran una valoracion
comparativa de las ofertas.

A continuacion, se desarrollan los criterios objetivos de valoracion distintos del
precio

a) Equipo Humano adicional y su Grado de dedicacién

Se asignaran hasta 10 puntos en base a las mejoras en cuanto ala ampliacion
del personal del Equipo Humano minimo exigido en el apartado 8 de l1a Clausula
1. Dicha asignacion se distribuira de la siguiente forma:

- Asignacion de un Jefe de Produccidon: se asignaran 3 puntos por cada dia a la
semana completo que se comprometa a adscribir ala obra, hasta un maximo de
6 puntos. (maximo ofertado de DOS JORNADAS). La propuesta inferior a una
jornada no se puntuara

- Asignacion de un Ingeniero Técnico Topografo: se asignara 2 punto por cada
dia a la semana completo que se comprometa a adscribir a la obra, hasta un
maximo de 4 puntos. (maximo ofertado de DOSJORNADAS. La propuesta inferior
a una jornada no se puntuara

Justificacion: se justifica este criterio por suimplicacién en un mejor provecho de
la obra mediante la adscripcion de mas medios personales que los minimos
exigidos en los perfiles profesionales arriba descritos por considerarse
relevantes en la ejecucion efectiva del contrato.

b) Mejora en el plazo de garantia

Se asignaran hasta 5 puntos en funcion del plazo de garantia, adicional, sobre el
minimo previsto en este Pliego (1 afio desde el acta de recepcidn)

Dicha asignacion se distribuiré de acuerdo con la siguiente formula:

AMPLIACION
12

PUNTOS =5x

El valor obtenido se redondeara al primer decimal
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AMPLIACION es el nimero de meses ofertados como garantia adicional con valor
maximo 12 meses, que se elevaria el plazo de garantia a un maximo total de 24
meses.

Justificacion: se justifica el uso este criterio al suponer una mejora respecto a lo

establecido en el pliego que aporta mayores garantias de una efectiva ejecucion
del contrato, al responder el contratista durante mas tiempo.

c) Mejora en el control de calidad

Se asignarén hasta 5 puntos a las ofertas que destinen una mayor mejora sobre el
porcentaje del presupuesto de ejecucion material del contrato destinado a Plan de
Control de Calidad de acuerdo con la clausula 34 de este pliego, que es de hasta el
2%. Dicha asignacion se distribuira del siguiente modo (Pcc):

— Si se oferta destinar desde el 2% hasta el 2,5% (inclusive) del presupuesto
de ejecucion material a Control de Calidad: 2,5 puntos

— Sise oferta destinar hasta el 3% o mas del presupuesto de ejecucion material
a Control de Calidad: 5 puntos.

El destino del 2% del presupuesto al control de calidad no sera valorado

Justificacion: se justifica el uso de la misma por ser una mejora respecto a lo
establecido en el pliego que aporta mayores garantias de una efectiva ejecuciéon
del contrato, al permitir mayor control de la Direccidn de obra y del Consorcio

de la ejecucién y de los materiales empleados.

3°) Ofertas desproporcionadas o anormales

El precio es el criterio objetivo que se tomara en consideracion a los efectos de
apreciar, en su caso, la proposicién que no puede ser cumplida como consecuencia
de lainclusién de valores anormales o desproporcionados, siendo los limites para
apreciar que se dan, los siguientes:

o Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre
en presuncion de anormalidad si su oferta es inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

o En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como anormalmente
bajas, la baja de toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda en 10
unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comerciol, se tomara tinicamente, para

1 existe un grupo cuando una sociedad ostenta 0 puede ostentar, directa o indirectamente, el control de otra. En particular, se presume que
existe control cuando una sociedad, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
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aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncidon de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unién temporal

Las empresas afectadas por dicha presuncién de anormalidad podran resultar,
finalmente, excluidas de lalicitacibnen caso de que la Mesa
de Contratacion desestime la justificaciéon que, a tal efecto, aporte el licitador
requerido.

En el supuesto de existir presuncion de proposiciones que no puedan ser cumplidas,
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, se
notificara aquella circunstancia a los interesados.

El consorcio solicitara al licitador las precisiones que considere oportunas sobre la
oferta econémica por éste presentado

El Licitador dispondrda de un plazo de 5 dias habiles, a contar desde la fecha en la
que seenviala notificacion para presentar, por registro electrénico, sus
justificaciones o precisiones. Concretamente, la notificaciéon causara efectos desde
la fecha del aviso de notificaciéon que se debe enviar al dispositivo electrénico y a la
direccion de correo electrénico que el interesado hubiera proporcionado
previamente. Ademads, el dérgano de contratacién publicard el acto objeto de
notificacion, el mismo dia, en el Perfil del contratante.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizara el Sistema
de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa
o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel
del precio o <costes de la misma, para lo que deberan presentar
la documentacién detallada de los costes de la oferta econémica presentada,
soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato de obras.

La determinacion de si una oferta incluye valores anormales o desproporcionados,
se efectuara en relacion con la oferta global y completa presentada por el licitador,

a) Posee la mayoria de los derechos de voto.

b) Tiene la facultad de nombrar o destituir a la mayoria de los miembros del 6rgano de administracion.

¢) Puede disponer de la mayoria de los derechos de voto.

d) Ha designado con sus votos a la mayoria de los miembros del 6rgano de administracién que desempefian su cargo en el momento en que
deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores.
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todo ello partiendo de las explicaciones suficientemente razonables del bajo nivel
de precios o de costes ofertados.
A estos efectos deberan presentar, al menos, la siguiente documentacion:

— Justificacién del coste directo de la obra:

Se debera aportar una justificacién detallada del coste directo de la obra, bien
sea ejecutada laprestaciéon por el propio licitador o por empresas
subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, debera
aportar justificacion del coste de materiales, maquinaria y personal bien sea
propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacién detallada de todos los precios unitarios,
auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacién de la descomposicion del
precio, tanto por los precios simples y auxiliares como el criterio
de aplicacion de rendimientos y porcentajes de medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda la documentacién necesaria para justificar
la determinacion del coste directo. En el caso de
la subcontratacién ademas se debera aportar compromiso expreso
de subcontratacién y vigencia de la misma.

—Justificacion de costes indirectos. gastos generales y beneficio industrial:

Se deberd aportar una justificacién detallada de los costes indirectos, gastos
generales y beneficio industrial, indicando expresamente el porcentaje
considerado

sobre el coste directo del a obra. Ademas, debera justificar los conceptos

que conforman cada uno de estos costes.

El licitador debera aportar toda la documentacién necesaria para justificar
la determinacién de estos costes, con determinacion expresa, en el caso del
personal, del tiempo adscrito a la ejecucion del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucién
del contrato, bien sea por obligaciones del pliego que rige el contrato o como
resultado

de la oferta técnica presentada, la designacién del os medios con el fin

de evaluar el coste del personal.
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—Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en
materia medioambiental, social o laboral y de subcontrataciéon, no siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en
el articulo 201 de la LCSP.

—La posible obtencién de una ayuda del Estado

En todo caso, el 6rgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a
propuesta de la Mesa de Contratacion, rechazara las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

Asimismo, seentendera, en todo caso, que lajustificacibnno explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador
cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas
desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Si transcurrido el plazo de 5 dias habiles el CONSORCIO URBANISTICO no hubiera
recibido dichas justificaciones, considerard que la proposicién no podra ser
cumplida y por lo tanto la empresa o empresas que lo hayan
realizado quedaran excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, el CONSORCIO
URBANISTICO, previos los informes que estime oportunos y el
asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, resolvera sobre
la aceptacion o no de la oferta.

4°) Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultara de la suma de las puntuaciones
obtenidas por los Criterios distintos del precio evaluables de forma automatica por
aplicacion de féormulas, y 1a puntuacién obtenida en la Oferta Econdémica.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato, se resolvera conforme a lo expuesto en la clausula 15.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:
Se presentara toda la documentacién que se considere precisa convenientemente
ordenada conforme a los criterios de valoracién, de acuerdo con el Apartado 10 de
la Clausula 1 del presente Pliego.

La proposicién econémica se presentara conforme al modelo establecido en el Ane
x01.1 del Pliego.
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Se debera indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido que deba ser repercutido.

Los datos definitivos resultantes de los criterios objetivos distintos del
precio deberan expresarse brevemente en forma de Declaracién Responsable de
acuerdo con el modelo establecidos en el Anexo 1.3, para facilitar su lectura en
acto publico.

Asi, contendra al menos la siguiente documentacion:

o  Declaracion Responsable del Compromiso de adscripcidn a la obra tanto del
Jefe  de Produccién como  del  Ingeniero Técnico Topografo expresando
claramente la dedicacién exclusiva en nimero de dias a la semana completos.

o Declaraciéon Responsable sobre la ampliacion del plazo de garantia respecto
al afo establecido en el pliego. La mejora en el plazo de garantia serd expresada
en meses completos y nopodrd ser superior a 12 meses,sobre
el aflo de garantia ya establecido en el pliego.

e Declaracion Responsable sobre el porcentaje maximo del presupuesto
de ejecucion material del contrato destinado al Plan de Control de Calidad de
acuerdo con la clausula 30 de este pliego.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.
Licitacién electrénica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: SI

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacién necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la
clausula 11 de este pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencién en el precio NO se admite
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15.-Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP)
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el Apartado
10. 32) de la Clausula 1 del presente Pliego.

Si la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunciéon de
anormalidad, el Organo de Gestion de la Contrataciéon acordara mediante resolucién
motivada, el establecimiento de garantia complementaria. El porcentaje que sera de
aplicacién para determinar el importe de dicha garantia sera del 5% del precio final
ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

16.-Poélizas de seguros.
Procede: SI
El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de ejecucién de
los trabajos y el del plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

1) Pdliza de Responsabilidad Civil:
El adjudicatario debera tener la correspondiente cobertura de su personal
adscrito al contrato

Importe del seguro: 250.000€ (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS).

A tal fin y con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contratista debera
aportar copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a
contratar estan cubiertos por dicha po6liza, y su cuantia y duracion debe alcanzar
a toda la vigencia del contrato incluyendo el periodo de garantia. En caso de que la
poliza presentada tenga caracter prorrogable y no cumpla con el plazo establecido
en el PCAP, el licitador deberd de presentar declaraciéon responsable donde
indique que la misma se prorrogara por el tiempo necesario para abarcar la
totalidad del plazo del contrato y en su caso de la garantia

Debera cubrir todo tipo de riesgos de responsabilidad civil, incluida la profesional,
para garantizar los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al
propio CONSORCIO URBANISTICO, y que sean reclamados por estos, sin perjuicio
de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios y
perjuicios que cause.

En el mismo deberd figurar el CONSORCIO URBANISTICO como asegurado
adicional de la pdliza sin perder su condicion de tercero.

Se justifica su exigencia a fin de asegurar el riesgo inherente a una obra como es la
del objeto del contrato.
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2) Todo riesgo en construcciéon: por un importe igual al del precio de
adjudicacion del contrato, excluido el IVA.

La péliza y sus justificantes de pago se entregaran al CONSORCIO URBANISTICO
con caracter previo a la firma del contrato.

Los trabajos de construccién estaran cubiertos a todo riesgo por dicha pdliza, y su
cuantia y duracién debe alcanzar a toda la vigencia del contrato, incluyendo el
periodo de garantia. En el mismo deberd figurar el CONSORCIO URBANISTICO
como asegurado adicional. Dicha pdliza cubrird los dafios a la obra civil y a las
instalaciones, asf como los bienes propiedad del CONSORCIO URBANISTICO o
terceros, que pudieran verse afectados por la ejecucién de los trabajos.

El propuesto adjudicatario debera presentar el correspondiente certificado de
seguro, emitido por la aseguradora, en el que debera incluir, al menos, la siguiente
informacion:

Aseguradora.

Numero de pdéliza y vigencia.

Obra asegurada, importe, asegurado adicional.
Garantias aseguradas.

Que esta al corriente de pago

Se justifica su exigencia por la necesidad de cubrir la obra de construccién frente
a los dafios y pérdidas accidentales sufridos en la obra, incluyendo el equipo de
construccion del contratista y/o maquinaria de construccion

17.-Plazo de ejecucion.
Total: CUATRO MESES (4 MESES)
Recepciones parciales: NO

18.-Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Son condiciones especiales de ejecucion de este contrato de caracter obligatorio, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, las siguientes:

e De tipo medioambiental: disponer para los vehiculos de obra empleados para
el desplazamiento interno por el ambito de la obra, del distintivo ambiental
tipo “C”, “ECO” o “CERO EMISIONES” segun la “Resolucion de 13 de abril de
2016, de la Direccién General de Trafico, por la que se modifica el apartado C.1
del punto primero y los anexos I, Il y VIII de la de 8 de enero de 2016, por la
que se establecen medidas especiales de regulacion del trafico durante el afio
2016".
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En este sentido, se debera acreditar al menos tal condicién en un vehiculo de obra,
al inicio de la ejecucién del contrato.

Se justifica dicha eleccidn por considerar que este tipo de acciones contribuyen a
reducir la emisién de gases de efecto invernadero y contaminantes con el
consecuente beneficio, entre otros, para el medio ambiente.

19. Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si
De acuerdo con lo establecido en la clausula 17

20. Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, cuando el
contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, por ejecucion defectuosa del contrato,
por incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato o por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, el Consorcio podra optar
atendidas las circunstancias del caso, por su resoluciéon o por la imposicién de
penalidades que, para tales supuestos se determinen. A través del responsable del
contrato realizara el seguimiento de los indices de control de la calidad del servicio
prestado, evaluando su evolucién y calculando el coeficiente de penalizacion
correspondiente

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicaciéon
del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1
de la LCSP. La graduacion de la cuantia de dicha penalizacién sera propuesta por el
responsable del contrato, valorada y acordada por el 6rgano de contratacion
atendiendo a los siguientes criterios:

0 Por ejecucion defectuosa leve: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

o  Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 40 % del importe de las partidas
afectada que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

o Porejecucion defectuosa muy grave: hasta el 50 % del importe de las partidas
afectada que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato:
incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental: su incumplimiento
podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por
100 del importe del contrato (clausula 1.18)

Por incumplimiento de las condiciones esencial de ejecucion del contrato en
relacion con la cesion de datos al contratista: su incumplimiento podra dar lugar
alaimposicién al adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe
del contrato. (clausula 1.30)
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21.- Modificaciones previstas del contrato:
Conforme a lo dispuesto en los articulos 203 a 205 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.

22.- Subcontratacion.
Si, con los requisitos del articulo 215 de la LCSP.

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose como obligacién esencial a los efectos de
su consideracion como causa de resolucion del contrato, de conformidad con
el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI

23.- Régimen de pagos.
Expedicidon de certificaciones: Periodicidad mensual

El pago del precio se efectuara previa expedicidn de certificaciones mensuales de
obra ejecutada emitidas por la Direccion Facultativa.

Las certificaciones deberan ser aprobadas dentro de los 30 dias siguientes a su
presentacion en el registro y se abonardn previa presentacion de la factura
mediante transferencia dentro de los 30 dias siguientes a su aprobacién por el
CONSORCIO URBANISTICO.

La presentacion de las facturas se realizara conforme a ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrdnica y creacion del registro contable de
facturas en el Sector Publico, y por tanto su presentacion en el punto general de
entrada de facturas? de la AGE (https://face.gob.es/es) con el siguiente codigo
DIR3 (Cédigos de drganos administrativos)

(Codigos de 6rganos administrativos) A13026484

La aprobacién de las facturas no podra exceder de 30 diasa partir de la fecha
de estas.

Pagos a cuenta por operaciones preparatorias del contrato: Procede: NO.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

2 Obtencion de més informacion en https://www.facturae.gob.es/
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25.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de
la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:
Un afo contado a partir de la firma del Acta de Recepcién

27.- Programa de trabajo.
Obligacién de presentar un programa de trabajo: SI.
Treinta (30) dias a contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacion del
contrato

28.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles:
En el supuesto de producirse gastos por publicaciones, el adjudicatario correra con
un gasto maximo de 1.500€.
Véase la Clausula 33 del presente pliego.

29.- Forma de recepcion del contrato:
La recepcion tendra lugar en los términos del art. 210 de la LCSP, y tal como se
establece en la clausula 38 del presente Pliego

30.- Se cederan datos personales al contratista: NO.
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado
en materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014 /23 /UE y 2014 /24 /UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
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contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidon sera de aplicaciéon, con caracter
supletorio, laLey 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto
aprobado por la Administracidn, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin
resulta de la resolucién de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el
libro segundo, titulo primero, capitulo I, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato 3.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara
a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo
en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar
en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que
exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en
el mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura
como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

3 En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion entienda que existan otros que puedan tener este caracter,
por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.
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La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a
una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n? 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo
Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n2 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal

de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccidn de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccién de las empresas.
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El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado
se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademads, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrdonica, conforme a los requisitos establecidos en
el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente
de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su
caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en
cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser
valorada en la fase decisoria.* I[gualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado los
parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se

4 Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa. En ninglin caso podra establecerse para todos los criterios
un umbral minimo necesario de puntuacion, considerando que, de hacerlo asi, se estaria ya en la fase decisoria. No
obstante, nada impide que puedan establecerse mas de dos fases de valoracién, en cuyo caso, habra que concretar
los criterios que operaran en cada fase.
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considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. >

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por
un licitador concreto para una combinacidn particular de lotes cumplirian mejor, en
conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes,
que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados
aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecer3,
entre otra, la informaciéon relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato,
incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones
técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacién sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentaciéon complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacidn se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil
de contratante.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
unidon temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unién temporal. La contravencidn de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de
todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y uUnicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacidn, y supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados

5 Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, en virtud del apartado 2 del articulo 149 de la LCSP.
Deberéan sefialarse en el apartado 10 de la clausula 1 los limites que permitiran apreciar que la proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas con valores anormales.
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elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad.
En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13
de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacidn electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran
de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacidn recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicién
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones teleméticas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el drgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.
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Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacidn, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de
anuncios electronico, del Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web
de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de UN SOBRE, segun se indica a continuacién.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacién que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar dinicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ningtin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaraciéon responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento
de contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo L.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
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comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposiciéon debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluira la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y
en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentaciéon de la oferta exigird la declaracién responsable del firmante,
conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a
las capacidades de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara
el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido. ¢

Asimismo, la declaracién incluira el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del
presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligaciéon de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo
42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara

6 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.3 de la LCSP, cuando una empresa recurra a las capacidades
de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, el 6rgano de
contratacion podra exigir formas de responsabilidad conjunta, incluso con caracter solidario.
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constar, ademas, que asume igualmente la obligacidn de acreditar ante el 6rgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 150 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de
presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
uniéon temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen
de acumulaciéon de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econ6mica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién antes de la formalizaciéon del contrato. La duracién de la
union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.
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3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las
cuales concurra en unién temporal, deberdn presentar declaracién en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,
en los términos del modelo que figura como anexo VI de este pliego.

5.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que,
con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion,
con objeto de proceder a la apertura del Uinico sobre que contiene la oferta.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

Posteriormente se procedera a la apertura de la proposicion econdmica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacién de férmulas.
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Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion,
y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la
clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el apartado 10. 32 de la clausula 1

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposiciéon del 6rgano de
contratacion, una garantia definitiva, si asf se indica en el apartado 14 de la clausula 1.
Su cuantia seraigual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por
el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la
Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos
108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen
en los anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdbnomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los
Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias
depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion
consultara sus datos por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi
se indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente variaciéon el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.
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En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar3,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos,
la consideracién de garantia definitiva.” La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes
a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario,
siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos,
haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presenté los citados
documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo
caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al
licitador, la presentacién por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacidn, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y
que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacién fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposiciéon
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

"Ver nota a pie de pagina del apartado 15 de la clausula 1 del presente pliego.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas
de Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestaciéon de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberan acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacidon de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el
apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.
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El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del
DNI de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo
que conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciara la actuaciéon administrativa, segiin lo establecido
en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo
de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacién consultard por medios electronicos que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, salvo que conste su oposiciéon expresa, en cuyo caso debera
presentar la siguiente documentacidn:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo
de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de
oficio por la Administracion Autondédmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

-Certificacion que acredite el cumplimiento de las condiciones medioambientales
exigidas en el apartado 18 de la Clausula 1.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidn en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacidon y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que,
en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera
y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos
en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera
aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas,
asi como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone
efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los
datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
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obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica
y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los oOrganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el
articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Estado.

6.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, deberd aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicién

de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar
ratificaciéon por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el
empresario o su representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de
este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econ6micos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los
citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha
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imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa
de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de
contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la documentacién correspondiente en
el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no
se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

Presentada la documentacidn y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente
pliego “Medidas de contratacidon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después
de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos
de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social. Si varias empresas acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad
en un porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

[gualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen
de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.
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Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentaciéon de ofertas, incluyan
medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la
entidad que relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor
de la oferta que segln el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el
criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas,
previamente a la formalizacién del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de 1a LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera
entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
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los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion
de su valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacidn del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizaciéon de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en
el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se
dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afectar a la ejecucidn de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacidn de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.
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Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por aplicacién
de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato
no podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto
proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo,
el contrato podrad ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccidn, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicidon adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
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Subcontratacién se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud
en la fase de ejecucién de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y
salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 4rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el
adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que
se refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacidn,
en el plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el
precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacidn como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.
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El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de
la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccidn,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a
lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera misién exclusiva
del director la comprobacién de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direcciéon de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontrataciéon, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcidon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el
RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecuciéon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o
el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en
el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
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Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organo de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicién de nuevas penalidades. En
este ultimo supuesto, el 6rgano de contrataciéon concedera la ampliacién del plazo que
estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracidn, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato
o por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracién
podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula
1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3
de la LCSP podra dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de
la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
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imposicidon de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la
clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracidn, ésta sera responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes. También serd la Administraciéon responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacidon lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracidn, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios
y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el
titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subsecciéon 42, Secciéon
32, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificAndolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitaciéon y adjudicaciéon y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a
lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspensidon del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216
y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante
el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a la
Administracidn, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de protecciéon de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intenciéon de subcontratar,
indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y
representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto
de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibiciéon de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha
acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.
En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracién o situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato
debera ser notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y
conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direcciéon General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado Real Decreto®. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

8 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccion
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcidon de los Libros de Subcontratacién para
su habilitacién por la autoridad laboral (B.O.C.M. nimero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la habilitacion
de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podran presentar dichos Libros en las siguientes
entidades:

- Registro de la Direccion General de Trabajo, ¢/ Princesa, n® 5, planta baja, en horario de atencion al puablico, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcald, n° 35, primera planta. Teléfono de contacto 915 230
888.

- Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:
- Sede principal, ¢/ Serrano, n° 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, n° 38. Teléfono de contacto 913 771 941.
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El contratista debera remitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacidn, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucidon del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la
clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por
este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicién,
a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo
1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido
en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente,
no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de
obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacidn, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por
el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificaciéon mensual, la que se expedira por
la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicidn.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que
no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporciéon que la obra ejecutada en el
mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién
de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de 1a LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administraciéon conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informaciéon completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir
para la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 32. Revisidn de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en
lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrollalaLey 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en
el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los
términos establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision
al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera
constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6érgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DEOBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE GETAFE (MADRID) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. (Expt. MBV_2020_CO__01)

51


http://www.comunidad.madrid/

Consorcio Urbanistico
“Los Molinos-Buenavista”
Getafe (Madrid)

de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se
contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER,
al menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra,
un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir,
con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula
1, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
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numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por
el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacidn se realizara mediante la declaracién responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento
de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.
La acreditaciéon de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentaciéon ante el
organo de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el
que conste el ndmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevenciéon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
22y 632,28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informaciéon general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de
Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se
hara manifestaciéon expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y
Supresién de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién
adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi
como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocidn de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo,
del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito
ala direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que
se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacién y la designacién de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de
su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a
la recepcién de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la
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Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la mediciéon general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacidn y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administraciéon, descuidase la conservacidon y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo
de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aiin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcidn de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de
aquélla o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24
del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la
fecha de la devolucion de la garantia.
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Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal
y laliquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera
a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segiin
lo establecido en el Reglamento (UE) N2 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara alo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracidn del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la
fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones
para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.
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- Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucidn del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249
de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revisién de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacidn tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones
se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicciéon Contencioso-Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
CONFORME: I U1 CARLOS iR mon el
EL ADJUDICATARIO UCAR (R:V80949118)  migmiuiaiczs ===
FECHA Y FIRMA Fdo.: Luis Carlos Ucar Arnedo

(Director-Gerente Del Consorcio
Urbanistico Los Molinos Buenavista)
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 1

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D2 <Representante> <DNI>
D./D2 <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razoén social del licitador):?2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacidn del contrato:

<Expediente>

<Descripcidn extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE

<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha DOUE>
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en
la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como
las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdémica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucidn del contrato, en las condiciones siguientes:

Precio Base Importe de
Lote Denominacion/objeto Cantidad | unitario sin | . . % IVA P Importe total Plazo
VA imponible IVA

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 12.

2 Se deberé indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.
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Jefe de Produccion Ing. Técnico Topografo

Grado de dedicacién (n® dias totales/semana)

Mejora en el plazo de garantia (meses
completos de ampliacion del plazo de garantia
respecto al minimo de 12 meses) (0-24 meses
de ampliacioén)

Mejora en el control de calidad (% sobre el
presupuesto de ejecucion material destinado al
plan de control de calidad (> 6 = 2)

Fechay firma del licitador.3
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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Consorcio Urbanistico “LOS MOLINOS-
BUENAVISTA” Municipio GETAFE
(MADRID

ANEXO I.2.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL CONSORCIO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

D./DRA. oo , con DNI/NIE ........cc....... en nombre propio o en
representacion de la empresa ..., , con NIF N.2 ... , en calidad de
DECLARA:

Que el firmante de esta declaracién responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta
la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso,
la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a
requerimiento del 6rgano de contratacidn.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas
en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia
definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 150 trabajadores, asume la obligacion de contar con
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO II.
MODELO DE GARANT{A MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representaciéon de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, c6digo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero | Emision (entidad | Codigo | Referencia | Valor Valor de

valores emisora), clase de | valor del nominal realizacion de los
valor y fecha de Registro unitario valores a la fecha
emision de inscripciéon

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles prérrogas
previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

| D10) o W , con DNI .., en representacion de ... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (firma)
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(MADRID
ANEXO IIIL.
MODELO DE AVAL
La entidad......ccccooomverivinininencnnne (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......ccccccvninnnnn. , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ............ , en la calle/plaza/avenida........ccccocoriiiniirinenniiniennn ,
CPueiie , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)..................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado) ..., ,
NIF . , en virtud de lo dispuesto por (norma/sy articulos/s que impone/n la
constitucion de esta garantia) ................o..... para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato) ............... , ante (drgano
administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUDIICO) ........ccooviiiiiins covvriciinnns por
importe de (en letray en Cifra) .......ccccceeeeeeeiesserevseennes e e euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos
del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devoluciéon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
1010000 1) 0 JOUUO R

.............................. (Lugary fecha)

............... (Razon social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.....c.ooevvvevvevnceveeereeen

La entidad aseguradora (1) ....cccocvremimiriemiinnieeniiene en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ...
calle....cocovvviviininnnne , y NIF. debidamente representado por D. (2)

- .., con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln
resulta de la ver1f1cac1on de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) o y NIF e , en concepto de tomador de
SEZUIO, ANETE (4] .ireeeieire e eeriesseers e s e e sr e sreees e sreee e e es e sre e seeen e ennennre e , en adelante
asegurado, hasta el importe de (5)..ccoiiimiiiimn e , (en cifra y
letra)....c.cceeeue. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)........cceveirierne , en concepto de garantia
(74 PR , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos

que se puedan derivar conforme a las normas y demdas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).......ccccceeueee. , 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucién, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en
virtud del cual se presta la caucidn, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en
el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.
(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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Consorcio Urbanistico “LOS MOLINOS-
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ANEXO V.
MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA
DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRA .o , con DNI/NIE ............ en nombre propio o en
representacion de 1a emMpPresa .......ccevev e e enen e eses e e ,con NIF n2 ..coevivrvvennnen. , en
calidad de ....ccccvveviiiiiiiiniiiiie, , en relacion con el contrato de ...

DECLARA que:

NO AUTORIZA al Consorcio, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario
individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego referentes
a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la
empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

Firmado:
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ANEXO VI.
MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRAN]JERAS.

DD B e e e e e s e e en e eae e en e e ee e e n e sreeenns , con DNI/NIE
N2 .., €1 NOmbre  propio o en representacion de la empresa
.................................................................. , en calidad del ....ceveeeeirienreiei e, Al

objeto de nuestra participacidon en el presente contrato de la Comunidad de Madrid,
DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los
contratos que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaraciéon en
.............................. a..de.....de....

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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