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CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución para las obras, el Estudio de Seguridad y salud y el Estudio de Gestión de
Residuos de la obra del CENTRO DE SALUD GUADARRAMA.

El objeto del contrato comprende:

Redacción de:
a) Proyecto Básico en caso de ser necesario para la solicitud de licencia de obras u otro trámite,

siempre a determinar por la Administración Contratante.
b) Proyecto Básico y de Ejecución de obras e instalaciones.
c) Estudio de Seguridad y Salud.
d) Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición.
e) Plan de Control de Calidad.
f) Estudios de Instalaciones Especiales.
g) Cualquier documento urbanístico o técnico complementario para la realización de trámites y

obtención de permisos, licencias y autorizaciones precisas (Estudio de Detalle, etc.).
h) Coordinación de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto (CSSP), en su caso.
i) Proyecto de Demolición, en su caso.
j) Estudio de Impacto Ambiental (Memoria Ambiental).

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe de Control de Calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación, en el que se acredite el
cumplimiento de la normativa de aplicación.

El proyecto deberá estar redactado por técnicos competentes (definidos en el Pliego) en las
respectivas materias y coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la
redacción del proyecto, que así designe el adjudicatario del contrato.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hará
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su
coordinación, como documentos diferenciados y se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir
por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del artículo 4.2 de la LOE y
Anejo I del Código Técnico de la Edificación Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en
su caso, facilite el órgano de contratación, por sí o a través del órgano contratante, dentro del marco
de la vigente Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre
de 2017).

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El proyecto y demás documentación contratados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) habrá
de dar respuesta a:
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a) Programa de necesidades (Anexo I).
b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que sobre

el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuación a las necesidades
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Además, el proyecto habrá de cumplir todas las Normas, Decretos y Reglamentos (de obligado
cumplimiento) vigentes, aplicables al objeto del contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

a) Normativa de contratación: Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sobre
contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus modificaciones.

c) Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y sus modificaciones.

d) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación.
e) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de suelo y Rehabilitación Urbana y sus modificaciones.
f) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. de 6 de noviembre de

1999).
g) Decreto 462/71, de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la

dirección de obras de edificación y sus modificaciones.
h) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre

Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13
de diciembre de 2003).

i) Real Decreto 486/97, de 14 abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo B.O.E. 23.04.97 y sus modificaciones.

j) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de
construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

k) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aquellas normas específicas de las compañías
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a las características
específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, así como la normativa
de aplicación con respecto a aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de
telecomunicación, y prevención y protección contra incendios.

l) Real Decreto 1367/2007, de 19 octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas y sus modificaciones.

m)Regulación del Libro del Edificio, Decreto 349/1999 y sus modificaciones.
n) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: Real

Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 16 de
julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid.

o) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
modificado por Orden delMinisterio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23 de abril
de 2009).

p) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 demarzo, deMedidas para la Calidad
de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)
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q) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (B.O.E. de 3 de
diciembre de 2003); Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993); Decreto 13/2007, de 15 demarzo, por
el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007); Real
Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007); Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que semodifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010) y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, y sus modificaciones.

r) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y sus modificaciones.

s) Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua: Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, y sus modificaciones.

t) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

u) Normativa Ambiental.
v) Legislación sectorial de aplicación en los trabajos de edificación y Normativa Básica de obligado

cumplimiento.

El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, lo establecido en
las siguientes normas:

a) Norma UNE ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo que
deberá incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que
ejercerá de proyectista director, y que deberá acreditar amplia experiencia en obras similares a la del
objeto del contrato (tanto en volumen de Obra como en tipo de Obra).

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal
del equipo ante la Administración contratante.

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR

Anexo I: Programa de necesidades.
Anexo II: Documentación Técnica.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades y Plan Funcional, el plano
de situación y restante documentación técnica aportadas como Anexo I y Anexo II.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se prevean,
deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y específico.

Se deberá formular consulta previa a los servicios técnicos municipales y/o responsables de
urbanismo sobre la normativa urbanística de aplicación concreta al solar, grado de definición y
desarrollo, trámites necesarios para la obtención de licencias de obra, actividad, primera ocupación y
funcionamiento; debiendo quedar todo ello reflejado en informe de conclusiones.

Se deberá girar visita previa de inspección al solar con emisión del pertinente informe en el que se
refléjela la situación del solar, su estado de conservación, limpieza, arbolado, instalaciones, accesos,
redes afectadas, así como otras afecciones y posibles servidumbres que tengan repercusión sobre la
ejecución de las obras y sobre el posterior funcionamiento del Centro de Salud.

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo y
permanente con la Administración contratante, recabando su conformidad sobre las soluciones
básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar la omisión de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o sean exigidas
por las características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la Administración
contratante.

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las prescripciones que
figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado
cumplimiento, que guarden relación con las obras objeto del contrato, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no coinciden
entre sí en algún aspecto, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar debidamente
justificada.

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la conexión e
integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto
de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto de Ejecución se realizará en base al proyecto básico aprobado, en su caso, y aunque pueda
ser necesaria la redacción de proyectos parciales de ejecución, éstos tendrán la consideración de un
único documento.

El Proyecto de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a continuación se
definen.

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar mediante aporte de consulta urbanística a
los servicios técnicos municipales o responsables de urbanismo, que la propuesta es conforme
al planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede.
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b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Documentación
Técnica aportada en este Pliego. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas de la solución
arquitectónica propuesta.

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas las
edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un
cuadro comparativo de superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.
También se incorporará un cuadro de las superficies que computan a efectos de edificabilidad,
justificando su cumplimiento con respecto a la normativa urbanística de aplicación.

Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse el edificio existente o parte del mismo y
en su lugar se construyese un nuevo edificio (Obras de Sustitución), se entenderá incluida dentro del
objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o partes a demoler.

El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es el que se fija en el P.C.A.P. con la
siguiente distribución:

a) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administración contratante para la elaboración del Proyecto Básico, con una periodicidad
mínima de dos veces al mes.

b) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto básico, en su caso, en el plazo
estipulado en el P.C.A.P.

c) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administración contratante para la elaboración del Proyecto de Ejecución, con una periodicidad
mínima de dos veces al mes.

d) Elaboración y entrega de un ejemplar completo y correctamente redactado del proyecto de
ejecución para su supervisión (copia en formato papel y otra en formato digital), dentro del
plazo de entrega estipulado en el P.C.A.P.

e) Supervisión del Proyecto de Ejecución por parte de la Administración contratante.
f) Tras las observaciones realizadas a la documentación aportada, el adjudicatario del contrato

dispondrá de un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva.

El adjudicatario del contrato presentará UN ejemplar del Proyecto Básico (en papel y en formato
digital) para ser revisado e informado favorablemente por la Administración contratante.

Posteriormente, el adjudicatario presentará a la Administración contratante (en papel y en formato
digital) el Proyecto de Ejecución para ser revisado y aceptado, en su caso.

Una vez revisado, se entregarán los ejemplares necesarios para la tramitación de la licencia
urbanística, tal como determinen las instrucciones del Ayuntamiento y, como mínimo, CUATRO
ejemplares firmados en formato papel. Los proyectos en formato papel estarán debidamente
encuadernados en tamaño DIN A4, en cajas rígidas, de acuerdo con las instrucciones recogidas en el
Anexo que se entregará al adjudicatario del contrato en el momento de la firma. A efectos de una
mayor operatividad, sería conveniente que la firma de los documentos fuese electrónica. Se
entregarán igualmente DOS copias digitales en formato editable del proyecto de ejecución en CD o
DVD en formatos compatibles con Autocad (extensión dwg o dxf), formato intercambio estándar
(archivos extensión bc3) y formato compatible con Word (extensión doc) para planos, mediciones y
presupuesto y texto, respectivamente. Asimismo, se incluirán las distintas partes que conforman el
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documento en formato pdf, con un índice paginado y con la misma estructura organizativa, según las
instrucciones del Anexo anteriormente mencionado.

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los determinados en
los artículos 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Público y los artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará
a lo establecido en el CTE.

Además, se deberán entregar DOS ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato DIN
A3, cuyo contenido será: una breve descripción de la memoria, un resumen del presupuesto por
capítulos y los planos generales de urbanización y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y
alguna sección constructiva de lomás significativo. Las plantas deberán contener las superficies útiles
de los distintos espacios. Este resumen de proyecto deberá proporcionarse asimismo en formato
digital (pdf) con fecha y firma.

El adjudicatario deberá asumir las gestiones ante la Administración Local para la solicitud y
tramitación de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes.

6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se compondrá de los documentos que se indican en el Anejo I “CONTENIDO DEL
PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, con el siguiente nivel de detalle, y
responderá al contenido mínimo que exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre en su art. 233.1:

6.1. MEMORIA

6.1.1. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las mismas,
las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:

a) Encargo, expediente, fecha, etc.
b) Equipo redactor.
c) Solar: descripción, situación geográfica, topografía, situación, linderos, redes municipales

disponibles, posibles afecciones y servidumbres.
d) Emplazamiento respecto de la población.
e) Justificación urbanística: régimen urbanístico de aplicación.
f) Normativa y Ordenanzas.
g) Cargas derivadas del planeamiento.
h) Legislación sectorial de aplicación (Protección del Patrimonio)
i) Programa de necesidades (exigido para el conjunto y cada una de sus partes), desarrollo del

programa y justificación de su cumplimiento.
j) Estructura urbana.
k) Situación del edificio.
l) Referencia Catastral.

6.1.2. Memoria constructiva

a) Sustentación del edificio, en caso de ser necesario.
b) Sistema estructural.
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c) Sistema envolvente.
d) Sistema de compartimentación, en caso de ser necesario.
e) Sistemas de acabados.
f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

6.2. ANEXOS a la MEMORIA

El adjudicatario entregará los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Cuadros de superficies: superficies en las que se actúa, distinguiendo superficies útiles y
construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea relevante). Además, incluirá un cuadro de
las superficies que computan a efectos de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a
la normativa urbanística de aplicación.

Anejo 2: Documentación de carácter administrativo

En este aneXo deberán incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por
el proyectista coordinador:

a) Declaración de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos).
b) Clasificación de la obra, en cuanto a tipo (art. 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de

Contratos del Sector Público).
c) Propuesta de clasificación exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos).
d) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste) y Diagrama de Gantt: con indicación

mensual del importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IBA, así como PEC (IVA incluido).
El programa deberá reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecución (art. 233.1.e de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público). Se entregará una copia en
formato Excel.

e) Acta de replanteo previo del proyecto (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la
Edificación de la CM), firmada por el redactor.

f) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de
Calidad de la Edificación de la CM), firmado por el redactor.

g) Declaración del cumplimiento de la Normativa Urbanística.

Anejo 3: Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de
abril de 2013) el proyectista del edificio o el del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas
suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio, que quedará incorporado al
proyecto de ejecución en el caso de que este sea necesario.

Al certificado de eficiencia energética del proyecto se acompañará una memoria en la que figure lo
siguiente:

a) Identificación del edificio y la referencia catastral.
b) Indicación de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación.
c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informático de

referencia o alternativo utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética.
d) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,

condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la
calificación.
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e) Calificación de eficiencia energética del edificio.
f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones que deberán llevarse a cabo

durante la ejecución del edificio con la finalidad de que se pueda establecer la conformidad de
la información contenida en el certificado con el edificio terminado.

g) El Certificado de Eficiencia Energética debe contener los datos identificativos del técnico
competente que lo ha realizado, así como la firma del mismo. El certificado debe ser registrado
digitalmente en el Organismo competente.

Anejo 4: Estudio Geotécnico y Topográfico

El Estudio Geotécnico y Topográfico se facilitará, en su momento, por parte de la Administración
contratante.

Anejo 5: Cálculo de la estructura

Deberán presentase los cálculos de ordenador pormenorizados mediante un ejemplar encuadernado
en papel y otro en formato digital, en caso de ser necesario.

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones

Se desarrollarán en apartados independientes las descripciones y cálculos de todas las instalaciones
del edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se calcularán en capítulos independientes y con
sus propios proyectos.

a) Instalación eléctrica de Baja Tensión
b) Instalación eléctrica de Media Tensión
c) Estudio de iluminación
d) Instalación de telecomunicaciones (Voz y Datos)
e) Instalación de combustible
f) Instalación de aparatos a presión
g) Instalación de climatización
h) Prevención, protección y extinción de incendios
i) Instalación de gases medicinales
j) Instalación de abastecimiento de agua
k) Instalación de saneamiento
l) Instalación de aparatos elevadores
m) Instalaciones especiales
n) Instalaciones de captación de energía solar
o) Instalaciones de geotermia
p) Instalaciones de sistemas de alarma.
q) Cualquier otra instalación que contenga el proyecto

Cada proyecto de instalaciones contendrá el estudio técnico y económico necesario para la correcta
realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como los
datos y la documentación que sean necesarios para su ejecución y obtención de los permisos,
autorizaciones y legalizaciones para su puesta en uso, y comomínimo los requeridos por la normativa
de aplicación.

Cuando se trate de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro energético, calidad
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción y seguridad de uso, así como a la mejor
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rentabilidad de la inversión y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y energía, con
el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los
parámetros de confort más idóneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes.

Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurará al menos:

a) Memoria con una exposición del proyecto lo más específica posible en cuanto a su definición y
expresión, con la máxima claridad, de todos aquellos detalles que son necesarios para la
ejecución del mismo, conociendo de esta forma las características fundamentales de diseño y
funcionamiento de la instalación proyectada.

b) Cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos precisos, necesarios y
suficientes para el dimensionamiento de toda la instalación, tanto de máquinas como de
elementos y accesorios de distribución.

c) Pliego de condiciones donde se establecerán todas las características técnicas y constructivas
que deben reunir los equipos y componentes de la instalación. Se integrará como un capítulo
independiente del PPT del proyecto.

d) Mediciones y presupuesto que recogerá un listado ordenado de todos los elementos que
integran la instalación y su valoración económica.

e) Planos que reflejarán gráficamente el concepto de diseño de la instalación incluyendo todos
aquellos detalles constructivos que de otra forma pasarían desapercibidos.

El proyecto de cada instalación deberá de ser redactado y firmado por un técnico competente y su
presupuesto se incorporará al Presupuesto del proyecto de ejecución de las obras como capítulo
independiente.

El adjudicatario del contrato deberá solicitar a las compañías suministradoras las condiciones de
acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda incluirlas en el
proyecto de ejecución con su valoración económica.

Anejo 7: Plan de Control de Calidad de la obra

El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles que se deban
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios
para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluirá un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos, pruebas y
controles que se deban de realizar para su posible licitación independiente del proyecto, desglosado
por unidades independientes de ejecución. Este concepto se incluirá como capítulo independiente en
el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) del proyecto.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 Será redactado por el técnico o los técnicos competentes, en función del tipo de obra, acorde con
lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para el control
de calidad.

b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con
indicación de la documentación que han de acompañar, según lo establecido en los artículos
7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:
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- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificados de garantía del fabricante.
- Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.
- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo
establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de losmismos, con
indicación de:
- Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos.
- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o

reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones
del Proyecto de Ejecución.

- La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que configuren el
desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo
7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la Dirección Facultativa.
Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el coste de
cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. En esta valoración se incluirá, de forma
genérica, que el control de Calidad incluye la realización de cuantas visitas e informes sean
necesarios para su correcta puesta en práctica.
El porcentaje del coste destinado a Control de Calidad se estima que debe ser, al menos, del 1 %
del P.E.M.

Anejo 8: Accesibilidad

En el anejo de accesibilidad se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o escrita) así como mediante
sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cómo se cumplen los preceptos
de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, así como de todas las normas de referencia
del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.

En este sentido, se incluirán en este anejo la definición y características de aquellos elementos
significativos que no responden en su ejecución a los detalles tipo debido a su particularidad. Se
definirán y precisarán los materiales empleados así como las características de cada medida que sean
relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la función para la que se
prescriben, tomándose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE
ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido”.
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Anejo 9: Señalización

Tanto en los proyectos de nueva planta comoen los de reforma,modificación o ampliación de Centros
de Salud, deberá contemplarse un Anejo de Señalización.

Se recogerán en este anejo los documentos necesarios para dotar de señalización al centro sanitario
(tanto interior como exterior) para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los
usuarios. El presupuesto incluirá un capítulo independiente destinado a los elementos de señalización
que compongan dicho anejo.

Para ello se utilizarán los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid específicos para
centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el logotipo, código cromático, tipografía y
pictogramas, etc.

Además, la señalización deberá cumplir la normativa de aplicación recogida en la legislación vigente
en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

Anejo 10: Justificación de presupuesto

Este anejo incluirá la especificación de las fuentes utilizadas para la configuración de las diferentes
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc…). Además deberá incluir la justificación de
los costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el
descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje deberá estar en concordancia con la naturaleza de
la obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma específica.

Asimismo se incluirá en este anejo cualquier aclaración o justificación adicional que sea necesaria con
respecto al presupuesto.

6.3. PLANOS

Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y
su realización, con leyenda, escala gráfica y numérica e indicación del Norte. Además deberán tener
un cajetín donde se incluya el técnico redactor, su firma, la fecha, las revisiones realizadas y el título
del plano con su numeración.

Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Serán de tamaño normalizado,máximoDIN A1, no irán cosidos a las carpetas y el doblado se ejecutará
primeramente según líneas verticales y después según líneas horizontales, a tamaño DIN A4, sin
solapa.

Para la posible presentación del proyecto se realizará un modelo en 3D, aportando al menos dos
infografías fotorrealistas (interior y exterior), a color, en formato DIN A1 con grado de definición
suficiente.

Además de lo especificado en Anejo I “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico
de la Edificación, la documentación gráfica se ajustará a lo siguiente:
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A. Situación y emplazamiento

- Plano de situación referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geográfico.

- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de las condiciones urbanísticas.
- Plano de urbanización (red viaria, acometidas, mobiliario urbano, arbolado, etc.).
- Demoliciones y actuaciones previas.
- De cara a la justificación del movimiento de tierras se debería elaborar un plano topográfico con

la excavación integrada, la proyeción de la edificación, definiendo las diferentes plataformas,
taludes, rampas, cotas de excavación, curvas de nivel del terreno, etc., así como los perfiles
longitudinales y/o transversales en los que se representen estos elementos.

B. Estado actual

- Emplazamiento en el edificio.
- Urbanización de la parcela, en su caso.
- Plantas, alzados y secciones de situación actual afectadas por el proyecto.
- Redes de instalaciones municipales afectadas, tanto en vuelo como bajo rasante.

C. Plantas generales de arquitectura

- Plantas de distribución amuebladas, con orientación solar e indicación de usos, reflejando los
elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para comprobar la finalidad de los
espacios.

- Cotas, superficies y niveles
- Albañilería y acabados
- Falsos techos
- Pavimentos
- Cubiertas

D. Alzados y secciones

- Generales con indicación de la orientación solar
- Especiales por su relevancia en el proyecto

E. Planos de definición constructiva

- Secciones constructivas.
- Detalles constructivos (tipos de cerramientos, elementos constructivos singulares y complejos,

etc.).

F. Planos de estructura y cimentación

- Replanteo: tanto de cimentación como de estructura, con cotas absolutas y relativas, ejes,
orígenes de replanteo, cotas de nivel referidas al nivel + 0,00 de origen, etc.

- Cimentación y saneamiento: con secciones, detalles constructivos y de armado, cuadro de
características de materiales; solapes, anclajes y doblados de armaduras, etc.; leyendas y textos
explicativos; y soluciones constructivas para las posibles afecciones del saneamiento sobre la
cimentación, fosos de ascensor, niveles de cimentación y arquetas, etc.

- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, escaleras, muros de contención, etc. Se
incluirán todos los tipos de planos de definición y de soluciones constructivas reflejadas en el
punto anterior que se consideren necesarios.
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G. Planos de cada instalación

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto (en caso de ser necesario).
- Esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean afectadas

por la actuación prevista.
- Se incluirán los planos de las instalaciones (saneamiento, evacuación de aguas residuales,

fecales y pluviales, fontanería, climatización, ventilación, energía solar térmica, electricidad,
toma de tierra, comunicaciones, complementarias, etc.) en planta, alzados y secciones
suficientes para su completa definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones
existentes, en su caso.
Planos detallados del cumplimiento de la normativa de Seguridad contra Incendios de las obras
contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales empleados y de todas sus
características para cumplir su función. Se indicarán la sectorización, la evacuación, la ocupación,
etc.

- Previsión de acometidas de instalaciones desde redes municipales, con especial atención a la
red/es de saneamiento.

- Planos de justificación de la normativa de Protección del Medio Ambiente Urbano y de
Protección contra la Contaminación acústica y térmica.

H. Memorias gráficas

- Carpintería interior
- Carpintería exterior
- Cerrajería
- Vidriería
- Elementos singulares

I. Planos de Accesibilidad

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras contenidas en
el proyecto, con especificación de los materiales empleados y de todas sus características para
cumplir su función.

J. Planos de Señalética

Planos detallados con representación de las señales y rótulos necesarios para dotar al centro
sanitario (tanto en el interior comoen el exterior), permitiendo la identificación, el conocimiento
y uso adecuado del centro por parte de los usuarios.

K. Planos de Urbanización:

Planos de planta, alzados, secciones y detalle para la completa definición de todos los elementos
de la misma, con el mismo contenido y grado de detalle que se ha señalado en los puntos
anteriores.

6.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Se elaborará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras comprendidas en el
proyecto con el contenido que se detalla en el Artículo 233 1 c de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017). A los efectos de regular la ejecución
de las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberá consignar
expresamente:
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6.4.1. Disposiciones generales

En el Pliego de Disposiciones Generales se señalarán:

a) El objeto del Pliego.
b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas

Generales que sean de aplicación.
c) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales vigentes de

carácter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.
d) La obligación del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la responsabilidad

en la que incurrirá por los daños que pueda ocasionar su incumplimiento.
e) Los permisos, licencias, impuestos, tasas y dictámenes que deberá obtener y abonar el

Contratista de la obra.

6.4.2. Descripción de las obras

Donde se hará una descripción lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del conjunto
de las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas características básicas de los
materiales que permitan su identificación y reservando la completa consignación de sus
características al oportuno capítulo. Igualmente se consignará:

a) La inclusión en la contratación de las obras de los medios y obras auxiliares de los que dispondrá
el Contratista para la buena ejecución y conservación de las obras y para garantizar la seguridad
de las mismas.

b) Las condiciones técnicas que se establecen para la conservación y vigilancia de las obras,
indicando que el Contratista estará obligado a subsanar cuantos menoscabos aparezcan en las
obras hasta su recepción definitiva, ya sean accidentales, intencionados o producidos por el uso
natural, y que tendrá a su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las
obras.

c) Las etapas en las que se prevé la ejecución de las obras y, en su caso, la coordinación de todas
las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro de Salud durante la ejecución de las
obras.

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la ejecución de las
obras.

6.4.3. Condiciones de los materiales

De forma sucesiva se ordenarán los materiales por grupos homogéneos y se señalarán para todos y
cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningún otro), las características mínimas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus
condiciones de suministro, recepción, conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías
de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación o rechazo y las acciones a adoptar, en su caso, así como
los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Como norma general, se tratará de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente, y en
particular:

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricación.
b) Materiales sin contenidos de HCFC.
c) Pinturas y barnices de base acuosa.
d) Maderas con etiqueta de explotación sostenida.
e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.
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6.4.4. Condiciones de la ejecución de las obras

Se establecerán las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución,
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución,
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición y
valoración de unidades, etc.

Se precisarán:

a) Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

b) El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos.
c) La forma de hacer el replanteo de las obras.
d) Las condiciones de ejecución de las distintas unidades de obra.
e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.
f) Las condiciones en las que se permitirá el acopio de materiales.

6.4.5. Medición y valoración de las obras

Donde se establecerá:

a) Que la medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con la definición de
unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.
c) Que la medición y valoración de las obras ejecutadas deberá referirse a unidades totalmente

terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la obra.
d) La forma de medición de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.
e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono íntegro y las

que se han de justificar.
f) Que no serán de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los

materiales y los detalles imprevistos.
g) Los criterios para la medición y valoración de obras no incluidas.

6.5. MEDICIONES

Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente
detalladas para permitir su fácil comprobación.

Se organizarán en capítulos y se dividirán en el número de apartados y subapartados necesarios para
que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las etapas
de ejecución separada que se prevén en el Proyecto e irán integrados en el documento denominado
“Mediciones y Presupuesto”.

El documento de Medición, incluirá un detalle de las líneas de medición dentro de todas las partidas
del presupuesto.

La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los documentos de mediciones y
presupuesto de forma clara.
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6.6. PRESUPUESTO

6.6.1. Cuadros de precios agrupados por capítulos

En ellos se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación
de los Presupuestos Parciales y Generales, así como aquellos que se consideren necesarios en
concepto de precios auxiliares de los anteriores.

Los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas figurarán en letra y en
número.

El Presupuesto estará integrado, como mínimo, por los siguientes cuadros de precios:

El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares con sus códigos correspondientes, su precio unitario y la unidad demedida. Estos precios
son la base para formar los precios auxiliares y compuestos, se expresarán en euros y se
redondearán a dos decimales. No es necesario obtener el importe total de cada uno de esos precios
unitarios.

Mano de obra, maquinaria y materiales idénticos deberán tener el mismo precio. Cada uno de los
precios unitarios se identificará con una breve definición o título; en el supuesto de que alguno de
esos títulos se repita será necesario diferenciarlos mediante algún elemento añadido por ejemplo:
categoría, calidad, diámetro, sección, potencia, capacidad, etc.

El Cuadro de precios auxiliares en el que partiendo de los precios unitarios, figurarán todos
aquellos precios necesarios para justificar el coste de partidas que siendo compuestas formen parte
de las unidades que integran el P.E.M. y que a su vez son compuestas (por ejemplo: pastas,
morteros, hormigones, encofrados, etc.).

El Cuadro de precios descompuestos en el que utilizando como base los cuadros de precios
unitarios y auxiliares y de forma complementaria con estos; servirá para justificar perfectamente
los costes de todas las unidades de obra. Se recogerán todas las partidas que formen parte del
P.E.M.

Contendrá los precios de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción
completa de los mismos, según los siguientes conceptos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con los
pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan.

b) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que quedan
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

e) Los Costes Indirectos cifrados en el 3% aplicado sobre los costes directos anteriormente
detallados.

6.6.2. Presupuesto de ejecución material, por contrata y base de licitación

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material obtenida en base a
los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecución de
la obra, organizado en capítulos y partidas que definan el proyecto.
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La descripción de cada una de las partidas debe incluir expresamente la parte proporcional deMedios
auxiliares.

Todas las partidas que de forma explícita o implícita prescriban una marca y/o modelo comercial,
deberán añadir a continuación el término “o equivalente”, no admitiéndose como válida la expresión
“o similar”.

En todas las partidas que así lo necesiten se deberá especificar en su definición “totalmente instalado
y funcionando” en el caso de instalaciones, o “totalmente terminado y para su uso” en el caso de
otras unidades de obra.

Se destinará, al menos, un 1% del P.E.M. al capítulo de Control de Calidad.

Se destinará, al menos, entre un 2 y un 3 % del P.E.M. al capítulo de Seguridad y Salud.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a dos
decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el 6
% de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitación se conformará incrementado el Presupuesto de Contrata con el
porcentaje de IVA correspondiente.

Se incluirá un índice paginado del presupuesto.

6.6.3. Resumen general

En el que se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de la actuación:
presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de Contrata,
IVA y Presupuesto Base de Licitación.

6.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que debe
formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), apartados
1º a 7º, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de las
obras como un capítulo independiente.

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de prevención de
riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás normativa vigente de
aplicación.

Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que resulte
adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el
articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

Deberá adaptarse a la realidad del proyecto redactado, adoptando soluciones realistas y
consecuentes con el mismo y con los procesos y medios habitualmente empleados en la ejecución de
las obras de construcción.
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Constará de los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Se considerarán las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias
del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo así como pacientes y usuarios
en general.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

En la elaboración de lamemoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan
de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con las distintas fases del proyecto de
ejecución. Se elaborará un plano de implantación de la obra (casetas, acopios, accesos, etc.), así
como los planos de implantación de la grúa (en caso de ser necesaria).

c) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud. Deberán coincidir los precios unitarios y auxiliares que ya hayan
sido definidos en el presupuesto del Proyecto de Ejecución y que se incluyan en el presupuesto
de Seguridad y Salud.

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de
las obras como un capítulo independiente y el importe resultante del mismo deberá estar, al
menos, entre un 2 y un 3 % del P.E.M.

e) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

8. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto básico y de ejecución estará sujeto al Informe de Control de Calidad elaborado de acuerdo
con las prescripciones para el Control de Calidad recogidas en el Anexo IV del presente Pliego.

El informe deberá ser elaborado y suscrito por una empresa acreditada como Entidad de Control de
Calidad de la Edificación registrada en el Registro General de Entidades de Control de Calidad del
Ministerio de Fomento.
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Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la
documentación necesaria, comoMemoria general,Memorias de cálculo, Anexos a lamemoria, Planos
de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas,
Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y
cualquier otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el grado de definición del
proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de
edificio proyectado.

En este informe se verificará:

Que el proyecto comprende toda la documentación necesaria, exigida en la normativa de aplicación,
así como la coherencia e integridad de dicha documentación.

Que en el proyecto se cumple el Código Técnico de la Edificación, la normativa técnica de aplicación,
así como las demás disposiciones generales de carácter legal o reglamentario.

Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el proyecto son adecuados (y
están actualizados) para el efectivo cumplimiento del contrato.

9. OBTENCIÓN DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica precisa
para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las obras.

Cuando la Administración contratante se lo solicite, el adjudicatario aportará los Estudios Previos,
Estudios de Detalle, Estudio Ambiental Estratégico (si este último fuese necesario), Planes Especiales,
Memorias de Evaluación Ambiental, reportajes fotográficos, Informes BIC/BIP; y los documentos,
separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite de obtención de las
Licencias Urbanísticas, de Actividad y cualquier otra licencia o autorización necesaria para poder
ejecutar la obra y ponerla en uso.

Si durante la tramitación de las licencias y/o autorizaciones fuesen requeridos aportaciones de
documentación, modificaciones del proyecto, etc., el adjudicatario estará obligado a elaborar y
presentar cuantos ejemplares sean necesarios del proyecto finalmentemodificado (además de los ya
exigidos en el punto 5 de este Pliego) con objeto de subsanar los requerimientos solicitados. Dichos
proyectos deberán estar completos y firmados por los redactores.

Madrid,

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2021.03.05 07:18
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DOCUMENTACION ANEXA

ANEXO I – Programa de Necesidades

ANEXO II – Guía Básica para la redacción de proyectos de Centros de Atención Primaria

ANEXO III – Datos del Solar

ANEXO IV – Prescripciones para el Control de Calidad del Proyecto

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 





AMBIENTE O LOCAL CANTIDAD ÁREA ÚTIL TOTAL M²


1 ZONA DE ACCESO


1.1 Vestíbulo Principal 1 60 60
1,2 Almacén de camillas 1 6 6


Total 66


2 ZONA DE CONSULTAS


2.1 Consulta de Medicina de Familia 10 20 200
2.2 Consulta de Enfermería – M.F. 10 20 200
2.3 Consulta de Pediatría          4 20 80
2.4 Consulta de Enfermería Pediátrica          4 20 80
2.5 Sala Lactancia 1 15 15
2.6 Consulta Polivalente 1 20 20
2.7 Módulos de Sala de Espera 29 15 435


Total 1.030


3 ZONA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, URGENCIAS Y TÉCNICAS


3.1 Sala de Extracción de muestras 1 35 35
3.2 Módulos de Sala de Espera Extracciones 1 20 20
3.3 Consulta de Urgencias 1 20 20
3.4 Sala de Técnicas y Curas 1 20 20
3.5 Sala de Intervenciones Menores 1 20 20
3.6 Módulos de Sala de Espera 3 15 45
3.7 Sala de Ecografía 1 15 15
3.8 Módulos de Sala de Espera Ecografía    1 15 15


Total 190


4 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO


4.1 Mostrador de Recepción.  Puestos: 6
4.2 Área de Administración.   Puestos de trabajo: 1 60 60
4.3 Despacho Unidad Administrativa 1 18 18
4.4 Despacho del Trabajador Social 1 18 18
4.5 Espera Trabajador Social 1 10 10
4.6 Despacho del Director del Centro 1 18 18
4.7 Despacho del Responsable de Enfermería 1 18 18
4.8 Estar de Personal 1 25 25
4.9 Sala de Juntas, Biblioteca, Docencia 1 60 60


Total 227


 CENTRO DE SALUD  GUADARRAMA


PROGRAMA DE NECESIDADES







AMBIENTE O LOCAL CANTIDAD ÁREA ÚTIL TOTAL M²


 CENTRO DE SALUD  GUADARRAMA


PROGRAMA DE NECESIDADES


5 ZONA DE SERVICIO


5.1 Oficio de Limpieza 1 6 6
5.2 Almacén de Basura  1 6 6
5.3 Almacén de Residuos Biosanitarios 1 6 6
5.4 Almacenes Generales 1 30 30
5.5 Almacén de Farmacia 1 15 15
5.6 Aseos de Público 2 10 20
5.7 Aseo Pediátrico 1 5 5
5.8 Aseos de personas con discapacidad física 1 8 8
5.9 Vestuarios de Personal 1


Masculino 1 20
Femenino 1 30 50


5.10 Aseos de Personal 2 10 20
5.11 Local Instalaciones Informáticas 1 12 12
5.12 Instalaciones:  


Central Térmica 40
Central Eléctrica 30
Otras instalaciones 60 130


Total 308


6  ZONA DE TRATAMIENTO


6.1 Consulta de Matrona, con zona de reconocimiento y 
aseo 1 30 30


6.2 Sala de Preparación al parto, incluyendo almacén de 
colchonetas y sillas, con puertas correderas.  1 60 60


6.3 Consulta de Fisioterapeuta con zona de reconocimiento 25 0
6.4 Sala de Fisioterapia 60 0
6.5 Módulo de Espera    1 15 15
6.6 Vestuarios          


Masculino 15 0
Femenino 15 0


Unidad de Salud Bucodental 


6.7 Consulta de Odontólogo / Higienista Dental 20 0
6.8 Módulo de Espera    0 15 0


Total 105


Superficie según 
necesidades. Estimación


Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica / Fisioterapia







AMBIENTE O LOCAL CANTIDAD ÁREA ÚTIL TOTAL M²


 CENTRO DE SALUD  GUADARRAMA


PROGRAMA DE NECESIDADES


7


7.1 Vestíbulo 1 20 20
7.2 Almacén de camillas y sillas de ruedas 1 6 6
7.3 Recepción (Con mostrador incluido) 1 10 10
7.4 Módulo de Espera 1 40 40
7.5 Aseos de Público 1 10 10
7.6 Consulta de Urgencias 6 20 120
7.7 Sala de Parada 1 25 25
7.8 Sala de Observación 1 25 25
7.9 Almacén de Farmacia y Material Sanitario 1 15 15


7.10 Sala de Estar de Personal 1 25 25
7.11 Dormitorios Personal 4 10 40
7.12 Aseos de Personal 1 6 6
7.13 Oficio de Limpieza 1 6 6
7.14 Oficio Sucio 1 6 6


Total 354


10 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


10.1 Aparcamiento Profesionales 35 25 875
10.2 Aparcamiento  Usuarios 1 0


Total 875


 SERVICIO DE ATENCION RURAL - S.A.R. / SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA-S.U.A.P







AMBIENTE O LOCAL CANTIDAD ÁREA ÚTIL TOTAL M²


 CENTRO DE SALUD  GUADARRAMA


PROGRAMA DE NECESIDADES


1 ZONA DE ACCESO 66 m2


2 ZONA DE CONSULTAS 1.030 m2


3 ZONA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, URGENCIAS Y TÉCNICAS 190 m2


4 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 227 m2


5 ZONA DE SERVICIO 308 m2


6 ZONA DE TRATAMIENTO 105 m2


7 SERVICIO DE ATENCIÓN RURAL - S.A.R. 354 m2


2.280 m2


Δ 50 % [Circulaciones, cerramientos, estructura] 1.140 m2


3.420 m2


10 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  [Aparcamiento] 875 m2


4.295 m2


2


NOTA


La superficie construida proyectada será la necesaria para la correcta funcionalidad del edificio.


TOTAL Superficie Útil


TOTAL Superficie Construida a efectos de Edificabilidad


TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ESTIMADA


21 de enero de 2021


Dirección Asistencial 


El Total de Superficie Construida que resulta de la suma de las superficies útiles y el cincuenta por ciento (50%) correspondiente a 
circulaciones, superficies portantes, o cerramientos, es orientativo.


RESUMEN DE SUPERFICIES
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INFORME DE VIABILIDAD URBANÍSITICA DE LA PARCELA CUYA CESIÓN 
PROPONE EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA PARA LA 


CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD 
 


 
ANTECEDENTES 


Actualmente la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria en el municipio 
de Guadarrama se presta en un Centro ubicado en la calle Reyes Católicos, 2 de 
titularidad de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones de dicho centro en la 
actualidad no reúnen unas condiciones estructurales y de capacidad adecuadas para la 
prestación del servicio.  


En el solar objeto de estudio, integrado en la planificación de la Gerencia de Atención 
Primaria, se construirá un Centro de Salud para sustituir al centro actual de la localidad 
de Guadarrama. El nuevo Centro cuenta con un Programa de Necesidades de una 
superficie construida a efectos de efectos de edificabilidad de 3.420 m2, pendiente de 
definir su distribución en una o varias plantas. Se prevé un aparcamiento de 875 m2 de 
superficie.  
 
EMPLAZAMIENTO 


Para la construcción del Centro, el Ayuntamiento propone la cesión de una parcela a la 
Comunidad de Madrid, según Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 
de 25 de julio de 2018. 


La parcela denominada E, está situada en la Dehesa de Arriba en la calle El Escorial, 10, 
en Guadarrama (MADRID) 


La parcela adopta una forma de polígono irregular, con una superficie de 1.620 m2.  


 
 


 


La referencia catastral del solar es 7931901VL0073S0001FE 


CALIFICACIÓN URBANÍSTICA  


El régimen urbanístico que es de aplicación a la parcela de referencia se encuentra 
definido por las Normas Subsidiarias de Guadarrama, aprobadas con fecha de 14 de 
marzo de 1985, modificadas puntualmente en el año 1991 y, en concreto, por su 
Modificación Puntual. Aprobada definitivamente por la Comunidad de Madrid el día 19 
de diciembre de 2003. La Ordenanza de aplicación es la 7, destinada a uso especial 
equipamiento público (centro público de salud). 


• La parcela tiene una  edificabilidad máxima de 3,5 m2/m2  
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• La superficie del solar, de acuerdo con la documentación del catastro, es de 1.620 
m2, por lo que le correspondería una edificabilidad máxima de 5.670 m2. 
 


El nuevo Centro de Salud de Guadarrama, de acuerdo con el programa de necesidades 
propuesto, tendrá una superficie estimada de 4.295 m2, por lo que se considera que el 
solar situado en la calle El Escorial, 10 de Guadarrama, se adapta a las necesidades 
previstas para su construcción. 


 
 
 


Madrid,  
 
 
 
 


Javier Terán Anciano 
Jefe de Servicio de Infraestructuras 


Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
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1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 


Una vez formalizado el contrato para el servicio de control de calidad del proyecto, la entidad de 
control de calidad presentará, en el plazo máximo de una semana, el Plan de Control de Calidad 
del proyecto que se ajustará a las prescripciones del presente documento. En dicho plan se 
establecerán los trabajos a realizar, la metodología de control, los mecanismos de intercambio 
de información y el sistema de coordinación entre las partes intervinientes. 


2. REQUISITOS DEL EQUIPO TÉCNICO  


El equipo técnico de Control de Calidad deberá contar con una plantilla de titulados y 
profesionales especializados en los distintos aspectos técnicos. Por lo tanto, se requiere como 
mínimo que la Entidad de Control de Calidad cuente con:  


• Arquitecto director del equipo técnico de Control de Calidad con una experiencia mínima de 3 
años en trabajos similares al del presente contrato.  


• Arquitecto o ingeniero de caminos especialista en diseño, cálculo, y control de ejecución de 
cimentaciones y estructuras de edificación, con una experiencia mínima de 3 años en trabajos 
similares al del presente contrato.  


• Ingeniero industrial especialista en diseño, calculo, y control de ejecución de instalaciones de 
climatización y ventilación, eléctricas, comunicaciones, voz y datos, etc., con una experiencia 
mínima de 3 años en trabajos similares al del presente contrato.   


Todos los técnicos que intervengan en el Control del Proyecto deberán estar en posesión de la 
correspondiente titulación que les capacite de acuerdo con la legislación vigente para poder 
firmar el trabajo realizado.  
 


3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 


3.1. Revisión de la documentación formal Administrativa 


Se revisará que la documentación del proyecto se adecue a las exigencias determinadas por la 
normativa legal relacionada con los proyectos para la Administración según la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
Ø Información urbanística 
Ø Estudio geotécnico 
Ø Cálculo de la estructura 
Ø Protección contra Incendios 
Ø Instalaciones del edificio 
Ø Eficiencia energética 
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Ø Memoria Ambiental 
Ø Plan de control de calidad  
Ø Estudio de Seguridad y Salud 
Ø Plan de Obra 
Ø Plazo de Ejecución 
Ø Declaración obra completa 
Ø Propuesta de clasificación del contratista y formula de revisión de precios 
Ø Plan de gestión de residuos 
Ø Justificación de precios 
Ø Pliego de condiciones técnicas particulares 
Ø Manual de uso y mantenimiento. Normas de actuación en caso de siniestro. 


Y cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.  


 


3.2. Revisión general del Proyecto 


Con carácter general se realizarán las siguientes actividades: 
• Estudio de antecedentes y visita al lugar de las obras, para observar aquellos puntos que 
pudieran ser de interés durante la redacción del proyecto, verificando la disposición del informe 
de visita previa de inspección al solar por parte de los redactores del proyecto, como se establece 
en el apartado 5 del PPTP. 
• Comprobar que el proyecto cumple con las prescripciones que figuran en los reglamentos, 
ordenanzas municipales, normas e instrucciones técnicas de obligado cumplimiento que guarden 
relación con el proyecto, así como en el PPTP del contrato de redacción del proyecto. 
• Verificar y revisar que el proyecto de ejecución esté completo. Se deberán revisar los siguientes 
apartados: 


o Análisis de la documentación del proyecto, verificando la justificación de las soluciones 
adoptadas en relación al cumplimiento de la normativa vigente y de la viabilidad de su 
ejecución. 
o Comprobación de la correcta coherencia, e inexistencia de contradicciones, entre los 
diferentes documentos del proyecto. 
o Definición coherente de las soluciones planteadas desde el punto de vista constructivo e 
instalaciones, estudiando especialmente: su definición, idoneidad del procedimiento de 
cálculo y coherencia con el edificio proyectado. 
o Adecuación de las soluciones planteadas en planos con las definiciones definidas en las 
diferentes partidas del documento de mediciones y presupuestos. 
o Análisis del documento de mediciones y presupuesto con los siguientes criterios: 


• Control cualitativo: Verificando que las definiciones descritas en las diferentes unidades 
de obra a ejecutar son acordes con lo definido en los demás documentos del proyecto. 
• Control cuantitativo: Verificando la medición en aquellas unidades que por su entidad en 
el conjunto del proyecto, tengan una mayor repercusión económica. Se verificará 
igualmente la falta de definición de unidades de obra que realmente estén definidas en el 
resto de documentos del proyecto. 
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3.3. Revisión de la información urbanística 


Se verificará el cumplimiento de las condiciones urbanísticas de la parcela, comprobando la 
disposición en el proyecto del informe de conclusiones por parte de los redactores del mismo 
sobre la normativa urbanística de aplicación concreta al solar, grado de definición y desarrollo, 
trámites necesarios para la obtención de licencias de obra, actividad, primera ocupación y 
funcionamiento, según se establece en el apartado 5 del PPTP del contrato de redacción del 
proyecto. 
 


3.4. Revisión del tratamiento de servicios afectados y condiciones de borde 


Revisión de los servicios afectados existentes en la parcela y de las soluciones de reposición y/o 
traslado de los mismos, incluso su valoración económica. 


Verificación del cumplimiento por la edificación y la urbanización de las condiciones de borde de 
la parcela en cuanto a cauces, carreteras, ferrocarriles, patrimonio, servidumbres aeroportuarias, 
etc. 


Comprobación de la localización de los accesos a los servicios y suministros necesarios, y 
procedimientos para de hacerlos efectivos. 
 


3.5. Revisión del Estudio Geotécnico, documentación topográfica y cimentación 


Se verificará que el informe geotécnico incluye información suficiente, ajustándose al DB-SE-C 
Cimientos del CTE, y que las conclusiones están técnicamente fundamentadas. 


Se comprobará la coherencia entre el estudio geotécnico y la tipología de cimentación adoptada. 
También debe comprobarse la correspondencia entre los valores adoptados en proyecto con los 
establecidos en el estudio geotécnico y, especialmente, la tensión admisible, el nivel freático, la 
agresividad del suelo y del agua y la necesidad, o no, de uso de cemento sulforresistente, así 
como los empujes sobre las estructuras de contención proyectadas, también se valorará la 
posibilidad de existencia de oquedades en el subsuelo de la zona y en su caso se indicarán 
medidas a tener en cuenta en la ejecución. 
 


3.6. Revisión de la memoria de cálculo y planos de estructura 


Se comprobará: 


Ø La inclusión en el proyecto de la justificación de la solución estructural diseñada respecto 
a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la LOE y las exigencias básicas de 
calidad fijadas en el CTE. 


Ø Si las acciones adoptadas respetan la normativa vigente. 
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Ø Si los cálculos y dimensionamientos han sido realizados de acuerdo con la normativa 
vigente. 


Ø Si las tensiones admisibles son adecuadas a los materiales elegidos, comprobando, por 
muestreo. el cálculo de seguridad y deformabilidad para obtener conclusiones sobre la 
idoneidad del dimensionamiento adoptado. 


Ø La justificación de los criterios de seguridad y las bases de cálculo y su coherencia con los 
coeficientes de seguridad adoptados para las acciones y los materiales. 


Ø Si los planos definen suficientemente la estructura para su ejecución. 


 


3.7. Revisión del proyecto de Instalaciones 


Se realizará la revisión de todos los documentos del Proyecto de Instalaciones, verificándose los 
aspectos siguientes: 


• Hipótesis de diseño en cuanto a Normas, Reglamentos e Instrucciones aplicables y calidades 
esperadas. 
• Desarrollo del Proyecto en cuanto a cálculos, dimensionado y materiales, proponiendo, si se 
estimara necesario, alternativas. 
• Grado de definición de las instalaciones de forma clara y completa de cara a su posterior 
ejecución en obra. 
• Definición inequívoca de las características de los equipos y componentes. 
• Justificación adecuada de los dimensionamientos de canalizaciones, redes y equipos a 
instalar. 
• Cumplimiento de las exigencias de las diferentes normativas de aplicación y el CTE en su 
diseño, cálculo y ejecución. 
• Si existen discrepancias entre las soluciones y materiales previstos en la memoria del 
proyecto y las unidades de obra recogidas en el presupuesto de ejecución, proponiendo 
aquella más idónea para conseguir la calidad esperada del proyecto y el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
• Si las unidades de obra contenidas en el presupuesto de ejecución son las adecuadas y 
suficientes para llevar a cabo su ejecución. 
• Comprobación de que la documentación de proyecto de cada una de las instalaciones es la 
adecuada para la tramitación de las pertinentes autorizaciones administrativas y que el 
proyecto es válido para obtener las correspondientes licencias municipales. 


Se controlará el proyecto de todas las instalaciones incluidas en el proyecto de ejecución: 


a) Instalación eléctrica de Baja Tensión 
b) Instalación eléctrica de Media Tensión 
c) Estudio de iluminación 
d) Instalación de telecomunicaciones (Voz y Datos)  
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e) Instalación de combustible 
f) Instalación de aparatos a presión 
g) Instalación de climatización  
h) Prevención, protección y extinción de incendios 
i) Instalación de gases medicinales 
j) Instalación de abastecimiento de agua 
k) Instalación de saneamiento 
l) Instalación de aparatos elevadores 
m) Instalaciones especiales 
n) Instalaciones de captación de energía solar 
o) Instalaciones de geotermia 
p) Instalaciones de sistemas de alarma. 
q) Cualquier otra instalación que contenga el proyecto 


Para cada una de ellas, se comprobará por muestreo el dimensionamiento de los elementos más 
importantes incluidos en las mismas. 


Con carácter general se comprobarán: 


• Si las hipótesis de partida para la posterior realización de cálculos son válidas. 
• Si los cálculos realizados son correctos. 
• Si el dimensionamiento de los distintos elementos de la instalación queda justificado. 
• Si los esquemas de principio adoptados son adecuados. 
• Si las instalaciones quedan perfectamente definidas en los documentos de proyecto. 
• Si las instalaciones proyectadas pueden definirse como completas. 
• Si hay coherencia entre los distintos documentos del Proyecto. 
• Si no se producen incompatibilidades de trazado y/o montaje entre las distintas 
instalaciones. 
• Si se producen interferencias entre las instalaciones, especialmente las de climatización, y 
los elementos de estructura y/o construcción del edificio. 
• Si se cumple la normativa de aplicación a cada instalación, indicando en cada caso si se trata 
de la de carácter oficial de obligado cumplimiento (Reglamentos, Normas Básicas, etc .. ), si se 
trata de la particular de las Compañías distribuidoras o de la específica que pudiera tener la 
administración competente. 


Se incidirá en el análisis y comprobación de las instalaciones de climatización, realizando al 
menos: 


• Comprobación de los valores tomados como base de partida en los cálculos de temperaturas 
y humedades -tanto del edificio como del entorno- y que los mismos sean específicos y 
adecuados al edificio proyectado, teniendo en cuenta su forma, características de sus 
envolventes y uso específico de que se trate en sus diferentes zonas y ambientes: 
temperaturas, porcentajes de humedades, infiltraciones, ventilación, grados de ocupación y 
sus variaciones, cargas por iluminación, equipos, etc. 
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• Inclusión en proyecto de la justificación de los dimensionamientos de las redes de tuberías, 
conductos de aire, selección de equipos de producción y tratamiento de aire, humectadores, 
bombas de circulación y ventiladores y demás elementos proyectados en la instalación. 
• Inclusión en proyecto de la justificación del cumplimiento de las exigencias normativas en 
materia de ruidos transmitidos al entorno desde los equipos instalados y análisis de la 
idoneidad de su situación en el edificio. 
• Análisis informativo de la idoneidad de lo proyectado indicando el grado de adecuación de 
la instalación a las condiciones de partida. 
• Análisis informativo de los elementos de control y regulación proyectados y su flexibilidad. 
• Análisis y comprobación del Certificado de Eficiencia Energética. 
 


3.8. Revisión de las especificaciones constructivas 


Se analizará si las especificaciones técnicas de las unidades que a continuación se relacionan 
permiten una definición de sus calidades, atendiendo especialmente a la suficiencia y concreción 
de los detalles constructivos y su definición gráfica. 


Albañilería: 


o En cerramientos se analizará la adecuación del material proyectado, la suficiencia del grado 
de definición de los elementos de cerramiento, formación de huecos, encuentro con 
elementos estructurales y juntas de dilatación. 


o En tabiquería se analizarán las trabas, los encuentros con elementos estructurales y la 
comprobación del grosor de aquella que contenga instalaciones. 


Revestimientos y acabados: 


o Se deberá comprobar la justificación de su adaptación al uso, del proceso constructivo y del 
sistema de sujeción y agarre. Se verificará que se establecen los criterios de aceptación de 
cada unidad de obra. 


Aislamientos: 


o Se comprobará que el aislamiento térmico de los elementos que componen la envolvente 
del edificio se ajustan a los requisitos de ahorro de energía del DB HE 1 del CTE. Se verificará 
el correcto aislamiento de posibles puentes térmicos. 


o Se revisarán las condiciones de aislamiento acústico, comprobando que se ajustan al DB-HR 
Protección frente al ruido del CTE. 


Protección frente a la humedad: 
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o Se revisará la correcta y clara definición en proyecto de las condiciones de protección frente 
a la humedad para sótano, fachada y cubierta, comprobando el cumplimiento del DB-HS 1 del 
CTE y la correcta elección de materiales en función de su localización y uso. 


Carpinterías: 


o Se analizará el diseño constructivo, la calidad de los materiales, la forma de colocación y 
sellado, permeabilidad al aire, estanqueidad al agua, resistencia al viento y adecuación de la 
perfilería seleccionada. Cumplimiento de la normativa vigente y CTE. 


o Se verificarán las condiciones de aislamiento térmico y seguridad en vidrios, su correcta 
definición y su adecuación en cuanto a secciones y calidades. 


 


3.9. Revisión de la seguridad en caso de incendio 


Revisión de las condiciones de seguridad en caso de incendio según DB-SI Seguridad en caso de 
incendio del CTE. 


Se revisará el cumplimiento de las exigencias del DB-SI en relación con la propagación de 
incendios tanto interior como exterior y evacuación de ocupantes. 
 


3.10. Urbanización 


– Se verificará que los documentos del proyecto definen correctamente la urbanización 
exterior. 


– Comprobación de firmes, bases y explanaciones para los usos requeridos. 
– Comprobación de taludes y elementos de contención de niveles. 
– Comprobación de las hipótesis de partida y cálculos de las instalaciones de la urbanización 


con especial incidencia en la red de saneamiento. 
– Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente y CTE. 


 


3.11. Mediciones y presupuestos 


Se detectarán posibles contradicciones entre los distintos elementos que conforman el proyecto 
(mediciones, presupuesto, memoria, pliego de condiciones y planos).  


Revisión de las Mediciones y Presupuesto, detectando: 


• Errores en la definición de unidades de obra o definiciones de unidades de obra 
incompletas. Se comprobará si existen descripciones de partidas con información 
insuficiente o errónea para la definición completa y correcta de la partida. 
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• Cuadros de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. Se verificará la 
correspondencia y coherencia entre el texto descriptivo de la partida y su descompuesto 
en precios unitarios y/o auxiliares. 


• Omisiones o duplicidades en la definición de unidades de obra. 
• Partidas a tanto alzado. Se comprobará su correcta definición y valoración. 
• Criterios de medición y valoración. Se verificará que se han seguido los criterios de 


medición y valoración fijados por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  
• Errores de medición. Se revisará la correcta medición de al menos aquellas partidas que 


representen entorno a un 80% del presupuesto total de la obra, así como partidas cuyo 
importe supere el 2% del total del PEM. 


• Incoherencias con otros documentos del proyecto. 
• Se analizará la adaptación de los precios a los valores de mercado. Se verificará el empleo 


en el proyecto de Bases de Precios normalizadas y recomendadas, así como la inclusión 
de ofertas de compromiso de empresas en aquellas partidas que por su especialidad o 
especificidad no aparezcan en dichas Bases de Precios. 
 


3.12. Otros trabajos 


Ø Certificación energética.  


En cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, se 
erificará la conformidad de la calificación energética obtenida por el proyecto del edificio. 


Ø Estudio de Seguridad y Salud.  


Se revisará el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 


Ø Estudio de Gestión de Residuos 


Se revisará conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 


Ø Memoria Ambiental 


Se revisará su contenido en cumplimiento de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid. 


Ø Plan de Control de Calidad de la obra 


Se revisará su contenido en cumplimiento del CTE, de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, 
sobre medidas de calidad de la Edificación, y demás normativa vigente aplicable en cada 
ámbito de control: proyecto, ejecución, materiales y pruebas finales. 
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3.13. Plan de obra 


Se estudiará el programa de trabajo de las obras, comprobando su coherencia con las soluciones 
de proyecto y verificando la viabilidad del plazo de ejecución de obra estimado. 
 


4. DOCUMENTOS A PRESENTAR 


Durante los trabajos se realizarán los informes parciales o de subsanación de defectos 
encontrados durante la realización del análisis efectuado, y que han de ser subsanados y 
corregidos por el adjudicatario de la redacción del Proyecto. 


Al final de la etapa del proyecto de ejecución, se emitirá un informe final del análisis y control 
efectuado al proyecto, que abarcará al menos los aspectos descritos en el apartado “Descripción 
de los trabajos a realizar” del presente documento. 


Una vez finalizado el proyecto, la Entidad de Control de Calidad verificará que éste es conforme 
al Plan de Control de Calidad previsto para el mismo. En caso afirmativo, emitirá un certificado 
acreditativo de que se han cumplido satisfactoriamente las normas y comprobaciones 
especificadas en el Plan de Control aprobado. 


Se entregará una copia de todos los archivos generados por parte de la empresa en formato PDF 
y editable con el siguiente software: Microsoft Office para textos, AutoCAD para planos y formato 
de intercambio BC3 para presupuestos.  
 


 


Madrid, 
Jefe de Servicio Unidad de Infraestructuras 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria 


 
 
 
 


J. Javier Terán Anciano 
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GUÍA BÁSICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE  
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 


Para la Redacción de los Proyectos de Nuevos Centros de Atención Primaria se tendrá en cuenta 
que, por una parte, deben ser edificios representativos y fácilmente identificables como centros 
asistenciales, pero al mismo tiempo por medio de su diseño se deberá facilitar el uso por usuarios 
y profesionales y permitir una correcta ejecución de las tareas de conservación y 
mantenimiento. Se deberán utilizar materiales de uso común, con soluciones que supongan bajo 
coste de mantenimiento. 


Los Proyectos deben cumplir las exigencias normativas, entre las que se puede destacar el 
Código Técnico de la Edificación, las que se refieren a Accesibilidad Universal y No 
Discriminación, y las relativas a Eficiencia Energética del Proyecto. 


A continuación, se recogen las normas a tener en cuenta en la redacción de estos proyectos, de 
acuerdo con los espacios que se definen y se detallan en el Programa de Necesidades. 


PRINCIPIOS GENERALES 


Envolvente 
La utilización de muros cortina y grandes ventanales debe estar limitada, pues introduce 
complicaciones en el mantenimiento y limpieza y, en especial, crea graves problemas de 
climatización. El gasto energético que requiere para climatización es muy superior al ahorro en 
alumbrado.  


Espacios en doble altura  
El diseño de espacios en doble altura deberá controlarse, ya que suponen un importante 
problema para la climatización del edificio. 


Cubiertas 
Deben ser perfectamente accesibles para su mantenimiento y conservación y el de las 
instalaciones y equipos que ahí estén ubicados. 


Instalaciones 
Como norma general es necesario señalar que, de acuerdo con la DIRECTIVA 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 
desde el 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos propiedad de autoridades públicas serán 
edificios de consumo de energía casi nulo. 
Con este objetivo, se deberán tener en cuenta los sistemas de aislamiento, la eficiencia de los 
sistemas de climatización y el consumo de energías renovables, de forma que los nuevos 
edificios estén preparados para conseguir este propósito. 
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NORMAS FUNCIONALES 
Se desarrollan estas normas de acuerdo con los apartados del Programa de Necesidades.  


1. ZONA DE ACCESO 


Normas generales 
1. El acceso al edificio se resolverá por medio de cortavientos con doble puerta, de 


apertura automática corredera con distancia entre puertas de 4 m como mínimo. No se 
admiten puertas giratorias. 


2. Junto a las puertas automáticas se dispondrá de una puerta manual con fácil apertura. 
Esta puerta tiene una función auxiliar: permite acceso al centro en caso de problemas 
eléctricos que impidan la apertura del cierre y/o de las puertas automáticas.  


3. El espacio anterior y posterior a la puerta de acceso debe ser horizontal, nunca 
inclinado, y sus dimensiones permitirán inscribir una circunferencia de 150 cm de 
diámetro para facilitar las maniobras de entrada y salida con la silla de ruedas. (Dichas 
condiciones deberán quedar claramente reflejadas en los planos.) 


4. El Vestíbulo Principal incluirá una zona de unos 10 m2 destinada a espera de personas 
con dificultades motoras. (Señalar en el plano). 


5. Se dispondrá un Almacén de camillas y sillas de ruedas, situado junto a la entrada, con 
puertas correderas. 


Ascensor 
6. Si el edificio propuesto consta de más de una planta con utilización asistencial, se 


deberán disponer de dos aparatos elevadores.  
7. Uno de los elevadores será del tipo montacamillas. 


Puertas  
8. Las puertas situadas en las circulaciones del centro serán accesibles a todos los usuarios 


y para paso de camillas, para ello, tendrán un ancho libre de paso ≥90 cm. y su altura 
libre mínima será ≥210 cm. 


2. ZONA DE CONSULTAS 


Disposición de consultas 
9. Las consultas de Medicina de Familia y Enfermería se dispondrán en general agrupadas 


en bloques mínimos de cuatro consultas 
10. Se evitará disponer consultas aisladas.  
11. Las consultas estarán comunicadas entre sí, con puertas de ancho mínimo 70 cm. 
12. Las consultas de Pediatría se dispondrán en un mismo bloque, en planta de acceso. 
13. Las consultas de Pediatría estarán en bloques separados de las consultas de Medicina 


de Familia y alejadas de Psicoprofilaxis Obstétrica.  
14. La zona de pediatría contará con aseo pediátrico y sala de lactancia. 
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Disposición de esperas 
15. Cada módulo de espera se dispondrá enfrentado a su consulta y su superficie no 


invadirá la superficie de los pasillos adyacentes. 


Distribución de las consultas 
16. Las puertas de acceso a las consultas tendrán que permitir el paso de camillas y sillas de 


ruedas (mínimo de 90 cm libres) y contarán con espacio suficiente en ambas caras de la 
puerta para realizar las maniobras necesarias de aproximación/accionamiento (espacio 
de Ø 120 cm). 


17. Las dimensiones de las consultas permitirán el amueblamiento necesario consistente 
en mesa de despacho del facultativo con una medida aproximada de 160 cm x 160 cm, 
en forma de L, con espacio para dos asientos de pacientes, y una camilla de 190 x 70 cm 
con acceso desde los dos laterales 


18. Cada consulta se dotará con lavabo de acero inoxidable con mueble bajo y taquilla 
19. Dentro de la consulta será posible diferenciar la zona de reconocimiento del resto del 


espacio de consulta, con objeto de que se pueda disponer un elemento físico de 
separación. 


3. ZONA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 


Normas generales 
20. La sala de Extracciones se situará próxima a la entrada del centro. 
21. La sala de Extracciones y recogida de muestras estará dotada de dos puertas, para 


permitir la circulación de pacientes. 
22. Las consultas de Urgencias, Técnicas e Intervenciones menores, se situarán anexas a la 


sala de Extracciones.  
23. Las salas de Urgencias, Técnicas y Extracciones estarán comunicadas entre sí por 


dobles puertas correderas embutidas en tabiques, para permitir el paso de camillas y 
sillas de ruedas (mínimo de 90 cm. libres). 


24. En esta zona se situará también la sala para ecografías.  


4. ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 


Recepción al usuario 
25. El Área de Recepción al usuario debe estar situada en la planta baja, con recorrido 


accesible desde la vía pública.  
26. Se dispondrá un mostrador de atención al usuario suficiente para los puestos de trabajo 


especificados, relacionado con el área administrativa.  
27. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 


accesible, comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal 
accesible del edificio. 
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Organización de esta zona 
28. El despacho de la Unidad Administrativa estará en planta de acceso e inmediato al 


mostrador de recepción. 
29. El despacho de la Unidad Administrativa tendrá acceso desde el exterior del Área 


Administrativa y estará comunicado con ésta. 
30. El Despacho del trabajador social se situará próximo a la zona de Recepción.  
31. El Despacho del trabajador social se dotará con lavabo de acero inoxidable con mueble 


bajo y taquilla 
32. El resto de los espacios de esta zona se ubicarán en zonas específicas de utilización del 


personal del centro. 


5. ZONA DE SERVICIO 


Aseos 
33. Se dispondrá al menos un bloque de aseos por planta de carácter asistencial, incluyendo 


Aseos accesibles. 
34. Debe existir al menos un aseo para cada sexo y otro aseo accesible. Siempre que sea 


posible es preferible incluir dentro de los aseos de cada sexo una cabina accesible.  
35. Dentro de cada espacio destinado a vestuario, se dispondrá una cabina vestuario, con 


aseo accesible y con ducha accesible.  
36. El aseo pediátrico dispondrá de un espacio para la instalación de un cambiador de pared 


y estará climatizado. 
37. Se dispondrá un bloque de Aseos de Personal por planta, excepto cuando coincida con 


vestuarios. 


Otros Espacios de Servicio 
38. Oficio de Limpieza. Se dispondrá al menos uno por planta, y/o cuando existan 


recorridos superiores a 40 m. 
39. El almacén de Basuras y el almacén de Residuos Biosanitarios serán independientes, 


con fácil accesibilidad hacia el exterior. 


6. ZONA DE TRATAMIENTO 
Fisioterapia y Psicoprofilaxis obstétrica  
40. Las zonas de Fisioterapia y Psicoprofilaxis obstétrica se situarán siempre que sea 


posible en planta de acceso. 
41. El área de Psicoprofilaxis obstétrica estará alejada de las consultas de pediatría. 
42. La Sala de Fisioterapia incluirá almacén de colchonetas y sillas. 
43. En la Sala de Fisioterapia se dejará previsto espacio para ubicar boxes de tratamiento. 
44. Los vestuarios masculinos y femeninos tendrán acceso desde la zona de entrada y 


acceso directo a la Sala de Usos Múltiples. Si el centro está dotado con estas dos salas, 
se considera recomendable compartir los vestuarios, situándolos entre las dos áreas. 


L
a 


au
te


nt
ic


id
ad


 d
e 


es
te


 d
oc


um
en


to
 s


e 
pu


ed
e 


co
m


pr
ob


ar
 e


n 
w


w
w


.m
ad


ri
d.


or
g/


cs
v


m
ed


ia
nt


e 
el


 s
ig


ui
en


te
 c


ód
ig


o 
se


gu
ro


 d
e 


ve
ri


fi
ca


ci
ón


: 
10


19
34


03
09


86
96


02
29


81
71







 


                     


C. San Martín de Porres, 6 5 
28035 – Madrid 


Salud Bucodental 
45. Estas consultas se pueden situar junto a las consultas de medicina de familia.  
46. Requieren la instalación de compresores y aspiradores que dan servicio al sillón 


odontológico, por lo que se requiere un cuarto adyacente, de unas dimensiones 
mínimas de 1,5 m x 1,5 m, con ventilación natural o forzada.  


7. APARCAMIENTO 
47. Se dotará de las plazas de aparcamiento accesible necesarias, de acuerdo con la 


normativa de accesibilidad, comunicadas con el Centro por itinerario accesible. 
48. El aparcamiento incluido en el programa de necesidades se refiere a profesionales, y 


contará con los controles de acceso y seguridad necesarios.  
49. El aparcamiento si es posible será en superficie y si por otras necesidades fuera 


imprescindible situarlo bajo rasante, se contemplarán medidas de acceso y seguridad 
necesarias. 


50. En cualquier caso, el aparcamiento cumplirá con la dotación exigida por la Ordenanza 
Municipal. 


8. URBANISMO Y TOPOGRAFÍA 
51. Se cumplirá la edificabilidad de la parcela según la normativa de aplicación. 
52.  Se cumplirán los retranqueos del edificio en la parcela según la normativa de 


aplicación. 
53. Se cumplirá la ocupación máxima de la parcela según la normativa de aplicación.  
54. Se cumplirá la altura de coronación del edificio según la normativa de aplicación.  
55. Se cumplirá la altura mínima libre de piso según la normativa de aplicación.  
56. El diseño del edificio tendrá en cuenta la topografía de la parcela.  


9. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
57. Todas las consultas deberán contar con iluminación natural en la zona de exploración. 
58. Todas las consultas deberán contar con ventilación natural. 
59. Las zonas de espera deberán contar con iluminación natural. 


10. AMBULANCIA 


60. Se habilitará al menos un espacio reservado para ambulancia próximo al acceso 
principal del edificio. 


 


 


 


 


L
a 


au
te


nt
ic


id
ad


 d
e 


es
te


 d
oc


um
en


to
 s


e 
pu


ed
e 


co
m


pr
ob


ar
 e


n 
w


w
w


.m
ad


ri
d.


or
g/


cs
v


m
ed


ia
nt


e 
el


 s
ig


ui
en


te
 c


ód
ig


o 
se


gu
ro


 d
e 


ve
ri


fi
ca


ci
ón


: 
10


19
34


03
09


86
96


02
29


81
71







 


                     


C. San Martín de Porres, 6 6 
28035 – Madrid 


 


SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN PARA DISEÑO E INSTALACIÓN DE 
COMUNICACIONES DE MADRID DIGITAL. 


La documentación se compone de los siguientes documentos; 


- Normativa técnica de Madrid Digital para Diseño e Instalación de SCE (sistema de 
cableado estructurado 


- Especificaciones por ámbito de competencias 
- Normativa técnica de Madrid Digital para Redes Eléctricas de SCE 
- Normativa Técnica de Madrid Digital para la Certificación de SCE 
- Normativa Técnica de Madrid Digital para Etiquetado de SCE 


 


  
Madrid,  


Jefe de Servicio Unidad de Infraestructuras 
                                      Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales 


Gerencia Asistencial de Atención Primaria 


 


 


 
J. Javier Terán Anciano 
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