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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA SUBSANACION DE LA LT.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE
ASTURIAS

1. DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego forma parte de la documentacion del Proyecto SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN LA I.T.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS y regird en las obras para la
realizacién del mismo. Su caracter es complementario del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del
Contrato de Obras. Las dudas que se planteen en la aplicacién o interpretacién del proyecto serdn dilucidadas
por el Director de la Obra.

La obra prevista se recoge en el proyecto redactado en base a las correcciones a subsanar indicadas en el
informe de la Inspeccidn Técnica del Edificio.

El informe y el proyecto se encuentran en el ANEXO-I y ANEXO-II respectivamente, ademéas estaré disposicion
de los interesados para su consulta en el Servicio Técnico del Hospital Universitario Principe de Asturias.

Por el mero hecho de intervenir en la licitacién de la ejecucion de la obra, se presupone que el concurrente
conoce, admite y se encuentra obligado al cumplimiento del presente Pliego de Condiciones.

En términos generales esta remodelacién se encuadra dentro de las prioridades marcadas por la Direccidn para
atender las necesidades de obra previstas en el Hospital.

Segun el articulo 24 de la Ordenanza de Conservacidn de las Edificaciones del Excelentisimo Ayuntamiento de
Alcald de Henares, las personas juridicas publicas quedan exentas de la obligacién de pasar una Inspeccidn
Técnica (ITE) que acredite el correcto mantenimiento de la edificacién. Aun siendo asi, la Direccién ha
considerado pertinente la elaboracién de dicha ITE con el fin de analizar el estado de mantenimiento del
establecimiento y acometer las obras pertinentes para garantizar la seguridad constructiva del inmueble.

Los trabajos de construccion se realizaran en una Unica fase, aplicdindose todas las medidas necesarias para el
aislamiento y contemporizacion de la obra con la actividad asistencial del resto de las areas.

La ejecucion del proyecto se desarrollard mediante un Plan de Obra que deberd recoger todas las
circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta en el tiempo de la ejecucién de la obra.

Las distintas ofertas deben cumplir:

® Ajustarse a las unidades indicadas en el presupuesto de ejecucién indicado en el Proyecto.

® Ajustarse a calidades y especificaciones técnicas indicadas en el proyecto.

e Coordinacion con los Servicios Técnicos del Hospital sobre todo en lo referente a instalaciones, sin
perjudicar las existentes Respetar la Normativa vigente, exigible en este tipo de obra referida a:

- Apertura centro de trabajo

- Prevencidn de riesgos laborales.

- Plan de prevencion de infecciones en Hospitales en obras.

- Normativa vigente en la C.M. y en el territorio nacional que garantice la gestién y eliminacién
de residuos sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar el medio ambiente.

- La empresa adjudicataria deberd cumplir todos los criterios de actuacién en materia de
seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el dmbito
territorial de la Comunidad de Madrid.

- Control de Calidad segtin normativa vigente
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2. CLASIFICACION DE LOS TRABAJOS Y EMPLAZAMIETO
De conformidad con el Articulo 232 LCSP, las obras a realizar se clasifican como Obras de Reforma, dado que en
este concepto se comprenden aquellas obras de ampliacién, mejora, modernizacidn, adaptacion, adecuacion o

refuerzo de un bien inmueble ya existente.

La ubicaciéon de las obras se encuentra en los diferentes edificios y estructuras que integran el Hospital
Universitario Principe de Asturias que se detallan en el ANEXO-I de este pliego.

3. PLAZO Y PRESUPUESTO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn previsto para el desarrollo de las obras de reforma referidas se establece en 6 meses,
ascendiendo su presupuesto a los siguientes importes:

Presupuesto ejecucion material 92.000 €
Gastos Generales (13%) 11.960 €
Beneficio Industrial (6%) 5.520€
Subtotal GG + Bl 17.480 €
IVA 21% 22.990,80 €
Total Presupuesto 132.470,80 €

4. CONTROL E INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacidn, o en su caso el Organo de Control Administrativo designado por el aquél, ejercera la
supervision, coordinacion, control e inspeccion de los trabajos objeto de este Pliego, a fin de asegurarse que los
trabajos de reforma se realicen conforme a las exigencias del presente Pliego y compromisos contractuales
establecidos, asi como, a los canones de calidad mas exigentes.

Las funciones de control e inspeccién se llevardn a cabo por parte del Organo de Control Administrativo
designado. Si a su juicio hubiera algin trabajo mal ejecutado, la empresa adjudicataria estard obligada a
ejecutarlo cuantas veces sea preciso, no originando éstos, aumentos en los costes de ejecucion de los trabajos,
ni derecho a pedir indemnizacién alguna.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracién entre el adjudicatario, Organo de Control
Administrativo designado y la Direccion del HUPA se establecerdn visitas conjuntas y periddicas de inspeccidn
que serviran de base de informacion acerca de la calidad de los trabajos realizados.

Con independencia de todo esto, el Organo de Control Administrativo designado podra tomar en cualquier
momento, las medidas de control e inspeccién que se considere oportunas para detectar el grado de
cumplimiento de los objetivos de este concurso.

El Organo de Contratacién podrd inspeccionar al personal y su trabajo en todo momento, suscribiendo un Acta
en la que hara constar la calidad técnica de los trabajos que desarrolle de acuerdo con las exigencias del Pliego
de Prescripciones Técnicas. El mencionado Acta serd firmado por la persona que designe el Organo de
Contratacion.

El Organo de Control, si lo estima conveniente, podra requerir al adjudicatario para que subsane en el plazo
maximo de 3 dias los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, de acuerdo con las conclusiones del Acta al que se refiere el
parrafo anterior.
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Cualquier incumplimiento del contrato serd comunicado al adjudicatario por el Organo de Control
Administrativo designado mediante la correspondiente Acta de Incidencias.

El Organo de Contratacion se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion de los trabajos y
la presencia de un técnico cualificado y encargado de obra exclusivo para una actuacién cuando a juicio del
Organo de Control designado, asi lo exija la envergadura o complejidad de la actuacion.

5: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

La empresa adjudicataria deberd disponer de los medios técnicos y la organizacién adaptada a la naturaleza de
los trabajos contratados, para lo cual habra de contar, como minimo, con los medios personales en plantilla
adecuados, debiendo designar un interlocutor permanente con el Organo de Contratacidn.

Cémo minimo, el licitador acreditara disponer y adscribird a la ejecucién del presente contrato el siguiente
personal:

% 1 Jefe de Obra (Titulado en Ingenieria Técnica o Arquitectura Técnica) con una
experiencia minima de 4 afios en el campo de obras andlogas a las que son objeto de

este contrato.
% 1 Encargado de obra, con experiencia minima de 4 afios en el campo de obras analogas
a las que son objeto de este contrato.

Asimismo, deberd aportar todos los medios materiales, maquinaria, equipos y herramienta, que sean
necesarios para el desarrollo de los trabajos necesarios, debiendo disponer de los medios de transporte y
montaje necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

La organizacion y adscripcidn de recursos humanos y los medios técnicos ofertados por el licitador revestirdn la
naturaleza de COMPROMISO DE ADSCRIPCION que debera redactarse y firmarse en documento independiente
a la Memoria Técnica e incluirse en el SOBRE-1 Documentacién administrativa.

6. NORMAS GENERALES DE ACTUACION

El adjudicatario cumplird las condiciones particulares que se especifiquen en cada caso por parte de la
Direccion del HUPA.

Serd por cuenta del adjudicatario el desmontaje y retirada de todos los elementos existentes en la actualidad
en la zona afectada por la reforma, incluidos conductos, tuberias de alimentacién de agua, climatizador,
instalaciones eléctricas existentes, etc.

También serd por cuenta del adjudicatario, (caso de resultar necesario) la contratacién de todos los
mecanismos, medios auxiliares y ayudas necesarios para el suministro e instalacién de los distintos materiales a
instalar: grdas para la elevacién del climatizador o cualquier otro material hasta su lugar de emplazamiento,
andamiajes, calos en tabiqueria, suelo o forjados..., etc.

El adjudicatario debera presentar, antes del inicio de cualquier trabajo, un PLAN DE AISLAMIENTO DE LA ZONA
AFECTADA, que incluird el cerramiento fisico de la misma, delimitacion del drea de trabajo, accesos de
trabajadores, materiales, retirada de escombros, etc. Este plan deberd ser aprobado por la Direccién del HUPA
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos. En todo caso:

e Llaretirada de escombros a través de zonas comunes de uso publico dentro del hospital, se hara
necesariamente en horario vespertino-nocturno.

e Durante las fases de demolicién y retirada de escombros, el adjudicatario estard obligado a
mantener la zona de obra en presidn negativa, en el caso que hubiera actuaciones interiores.
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El adjudicatario acometera los trabajos de acuerdo con las directrices que marque el Organo de Control
asignado y el Servicio de Mantenimiento del HUPA, teniendo siempre en cuenta causar tanto la menor
interferencia en el resto del Hospital, como las menores molestias a los usuarios.

Cualquier desperfecto o averia que se produzca como consecuencia de los trabajos realizados, el adjudicatario
se compromete a su reparacion y puesta en servicio en el menor plazo posible, para lo cual aportard los medios
humanos y materiales necesarios para la ejecucién de cualquier trabajo en un plazo no superior a 24 horas, a
partir de la recepcién del aviso por parte de Servicio de Mantenimiento del HUPA. En caso de urgencia,
excepcionalmente, este plazo podria acortarse segtn las necesidades del Hospital para garantizar asi su normal
funcionamiento.

Toda actuacién que sea necesaria acometer fuera del espacio afectado por los trabajos, se consultard con el
Servicio de Mantenimiento para que éste programe los trabajos con los servicios afectados y autorice la
realizacion de los mismos.

A la finalizacién de los trabajos, el adjudicatario procedera a la limpieza de las zonas afectadas y accesos, asi
como, posterior limpieza fina previa a la entrega de las instalaciones terminadas.

El adjudicatario proceder3 a retirar hasta el vertedero cualquier elemento residuo, embalaje, escombro u otro
tipo de resto vinculado a la ejecucién de los trabajos, intentando mantener lo més limpia y recogida posible
tanto la zona de actuacién como los lugares auxiliares empleados, tanto para acopio de materiales como para
cualquier otro fin que pudiera designarse.

En todo caso deberdn ejecutar las obras de conformidad con las normas que desde el Servicio de Medicina
Preventiva y/o de la Unidad de Gestién Medioambiental se establezcan durante la ejecucidn de las mismas.

A. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El adjudicatario deberd limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estas comporten riesgo para las
personas o cosas, con los elementos de proteccién que sean necesarios, que se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de conservacidn y sefializacién.

El adjudicatario se vera obligado a observar y cumplir todas y cuantas normas sean de aplicacién en orden
preservar la seguridad tanto de los empleados como de las instalaciones que pudieran verse afectadas en la
presente obra.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecucién de
las obras, el adjudicatario atenderd a lo dispuesto en la legislacién vigente, siendo en todo caso el unico
responsable de su incumplimiento y sin que por ningin concepto pueda quedar afectada la propiedad, por
responsabilidades en cualquier aspecto.

El adjudicatario estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes
preceptdan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los usuarios en todos los lugares afectados por
la obra.

De los accidentes y perjuicios de todo género, que por no cumplir el adjudicatario lo legislado sobre la materia,
pudieran acaecer o sobrevenir, serd este el Gnico responsable o sus representantes en la obra, ya que se
considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar
debidamente dichas disposiciones legales.

Respecto a los posibles dafios a terceros, el adjudicatario serd responsable de todos los accidentes que por
inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificacién donde se efectden las obras, como en las
contiguas. Serd, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello
hubiere lugar, de todos los dafios y perjuicios que pudieran causarse en las operaciones de ejecucién de las
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obras. El adjudicatario cumplird los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.

B. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatario queda obligado al mas estricto cumplimiento de la Normativa sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, segtin lo dispuesto en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, sus
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas normas legales o convencionales, contengan
prescripciones relativas a la adopcién de medidas preventivas en el ambito laboral, nombrando al efecto un
responsable directo en esta materia.

C. GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

Las condiciones de la garantia sobre la totalidad de los equipos e instalaciones seran las establecidas por la
legislacion que sea de aplicacion.

El Plazo de Garantia sobre la totalidad de los equipos e instalaciones serd como minimo de dos afios, contados
desde el dia siguiente a la fecha de firma del Acta de Recepcion de Conformidad de los bienes y de las obras por
parte de la Direccién del HUPA.

La cobertura de la garantia sera total, sin restricciones, e incluird operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo, mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier indole realizadas
sobre cualquier equipo y/o instalacién objeto del contrato; material necesario para llevar a cabo tanto las
reparaciones necesarias, como las revisiones preventivas; las modificaciones necesarias a indicacion del fabricante
de los equipos; y soporte técnico telefénico gratuito.

D. CONDICIONES A TENER EN CUENTA
El Proyecto puede ser modificado parcialmente en replanteo previo al inicio de las obras o en lo sucesivo de
acuerdo a la decision colegiada de la Direccién Facultativa y la Propiedad. Los presupuestos contradictorios o

las propuestas de Liquidacidn seran también potestad de la Direccidn Facultativa.

Cualquier modificacién de obra que sea planteada por la propia empresa adjudicataria o por la direccién
facultativa, debera ser aceptada por la Propiedad, representada por el Servicio de Mantenimiento del Hospital.

El adjudicatario suscribira para la realizacién de las obras el correspondiente documento de coordinacién de
labores empresariales con el Servicio de Prevencién de Riesgos del Hospital.

El contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo, en aplicacién del estudio de seguridad y
salud incorporado en el proyecto.

La empresa adjudicataria, realizard los proyectos necesarios y se tramitaran las licencias correspondientes
para la obtencién de los permisos que correspondan, siendo los costes a su cargo.

Los licitadores acreditardn haber visto y revisado las instalaciones objeto de la presente licitacidn. Las visitas a
las instalaciones se acreditaran mediante el sellado de un CERTIFICADO DE VISITA que se incluird en el sobre 1

“Documentacion administrativa”.

Se preve una Unica visita que serd publicada la fecha de ésta en el Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid.

Para concurrir a la VISITA para la revisién de las instalaciones el licitador deberd ponerse en contacto, con
anterioridad a la fecha prevista en el anuncio, con el Servicio Técnico, que confirmara el acceso a las mismas.
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La presentacion de proposiciones supone que los licitadores han hecho un reconocimiento de las areas e
instalaciones objeto del presente contrato y un estudio de los documentos de la licitacion, no teniendo
derecho a reclamacién alguna por defectos o errores en las mediciones o en los documentos.

Antes del inicio de la obra el adjudicatario supervisara el disefio de la instalacién incluida en el presente PPT, la
cual servira de base para la redaccién del proyecto de ejecucién de la obra objeto del presente pliego.

Se asignara un representante en la obra con titulacién, formacién y experiencia suficiente (conforme a lo
descrito en el punto 4 de este PPT) con un teléfono mévil de contacto a pie de obra.

Se entregara al finalizar las obras, la DOCUMENTACION FINAL tanto de distribucién como de las instalaciones.
La documentacion se presentara en formato *.dwg de Autocad para los planos (Integrando las instalaciones en
los planos de planta facilitados por el HUPA en formato cad -dwg-, respetando capas y plumillas segun
indicaciones del HUPA); Formato *.doc de Microsoft para los textos; Formato *.pzh para mediciones y
presupuesto de Presto Soft, o formatos compatibles.

Deberd aportar, una vez finalizada la obra, toda la documentacién de la misma, planos de detalle, planos “as
built”, manuales técnicos, manuales de mantenimiento, etc. La citada informacién se facilitard por triplicado en
soporte fisico y en soporte digital.

Una vez finalizadas las actuaciones objeto de este contrato el adjudicatario deberd proceder a las
AUTORIZACIONES Y/O LEGALIZACIONES que correspondan para la plena operatividad de la reforma realizada,
incluso redaccién de proyectos definitivos con cargo al propio adjudicatario.

E. PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplird en todo momento con la legislacion medioambiental vigente
relacionada con la prestacién de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la
misma. Su personal estard debidamente formado en materia de buenas practicas ambientales, especialmente
en lo que a segregacion y gestién de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa
adjudicataria deberd aportar toda la documentacion que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente
especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporard las mejores técnicas
disponibles para la prevencién de la contaminacién y minimizara los impactos que su actividad pueda producir
en el entorno, ayudando asi a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo dafio causado
por un incidente ambiental debido a una mala préctica profesional durante la prestaciéon de sus servicios
deberd ser reparado por la empresa adjudicataria.

El Contratista deberd aportar antes de iniciar los trabajos objeto del presente contrato una relacién de los
materiales que va a utilizar y de los residuos que espera generar al Servicio de Gestién Ambiental.

El Contratista no podra comenzar los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacidn
escrita del Servicio de Gestién Ambiental del Hospital Universitario Principe de Asturias. Asi mismo, se vera
obligado a presentar todos los registros necesarios que evidencien de forma objetiva y suficiente, a criterio del
Servicio de Gestion Ambiental, que la manipulacién, almacenamiento y gestion de los residuos ha sido correcta,
asi como los comportamientos asociados al control del ruido y de los vertidos durante los trabajos objeto del
presente contrato.

El Contratista deberd recabar, como parte del cierre de los trabajos objeto del presente concurso, la firma de
conformidad del Servicio de Gestién Ambiental.
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1. Control de los residuos peligrosos

Se consideran residuos peligrosos:

® - Aceites usados, liquidos hidraulicos, disolventes no halogenados, ...

® - Pinturas, pegamentos, siliconas, grasas,...

® - Pilas, baterias, tubos fluorescentes, ldmparas de vapor de mercurio y sodio de alta presién
(generadas en el mantenimiento eléctrico de oficinas), ...

® -Traposy cotones impregnados de residuos téxicos y/o peligrosos,...

® -Todos aquellos envases que hayan contenido residuos peligrosos.

Los requisitos de manipulacién y almacenamiento de los residuos peligrosos son:

® Los residuos peligrosos deben mantenerse en condiciones tales que la contaminacién no pueda
transmitirse al medio (ya sea por vertido a la red de saneamiento, al suelo, a las aguas superficiales o a
las aguas subterraneas).

e Eltiempo maximo de almacenamiento de los residuos peligrosos es de 6 meses.

® Los residuos peligrosos no pueden salir del almacén o de la obra, salvo cuando vayan a ser retirados
por el gestor autorizado.

® Estd prohibido mezclar residuos peligrosos de distinta naturaleza.

Los envases que contengan residuos peligrosos deben:

® Serresistentes a la sustancia contenida y a la temperatura de almacenamiento.

e Tener cierres seguros para evitar derrames durante las manipulaciones.

® Encontrarse en perfecto estado con ausencia de golpes, deformaciones, dxidos, fugas aparentes, etc.
Ademds, permanecerdn siempre cerrados.

Las etiquetas de los envases que contengan residuos peligrosos deben:

e Indicar el cédigo de identificacion de los residuos, el nombre, la direccién vy el teléfono del titular de
los residuos, la fecha de envasado, asi como la naturaleza del riesgo del residuo expresado con los
pictogramas convenientes.

® Estar unidas al envase de un modo firme, capaz de resistir a la manipulacién del envase.

e Colocarse de forma visible, que llame la atencién y que sea facilmente legible.

e Serunicay quitar del envase las etiquetas antiguas.

e Identificar perfectamente el residuo, incluso en los recipientes utilizados para su transporte.

Los residuos peligrosos deben ser entregados a un gestor autorizado, previa notificacion de recogida al Organo
competente de la Comunidad Auténoma diez dias antes de la retirada. Al efectuar la retirada se deben poseer
los documentos que apliquen seguin la legislacién vigente, como por ejemplo:

e Solicitud de admision.

e Documento de aceptacidn del residuo.

e Documento de control y seguimiento.

e Justificante de entrega de aceites usados.

e Hoja de control de recogida de aceites usados.

La empresa contratada debe llevar un registro de los residuos peligrosos generados y del destino de los
mismos.
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Para el control de la correcta gestién de los residuos peligrosos por parte de la Unidad de Gestion Ambiental, la
empresa que presta los servicios contratados debe presentar una copia por cada documento de control y
seguimiento de residuos peligrosos o justificante de entrega.

No se depositardn restos de cualquier otro tipo de residuos liquidos ni sdlidos en los recipientes o
contenedores destinados a los residuos peligrosos. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacién
incontrolada de residuos y toda mezcla o dilucién de residuos que dificulte su gestion.

2. Control de los residuos no peligrosos

Se consideran residuos no peligrosos:

® - Cualquier tipo de pléstico, madera, cartdn, papel, chatarra, vidrio,...
e - Escombros, arena, tierra, ...

Los requisitos de manipulacién y almacenamiento de los residuos no peligrosos son:

® El contratista debe mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
® El contratista debe depositarlos en contenedores o lugares habilitados para ello, lo mas alejado
posible del transito de pacientes y personal del centro.

Cada contenedor o lugar de depésito de residuos no peligrosos debe estar correctamente identificado con
sefiales que indiquen el tipo de residuos que se pueden depositar, con el fin de evitar equivocaciones.

En algunas ocasiones, y previa conformidad con la Unidad de Gestidn Ambiental, podrén gestionarse algunos
de los residuos no peligrosos junto con los residuos del Hospital, por ejemplo los residuos urbanos o el
papel/cartn para reciclaje en los compactadores del punto limpio.

Los requisitos para la retirada de los residuos no peligrosos son:

® Elcontenedor o lugar de depésito, una vez lleno, debe ser retirado para su correcta gestion (vertedero
autorizado, empresas de reciclaje,...).

e Siempre que el subcontratista no proceda a gestionarlos por si mismo, debe entregarlos a un gestor
autorizado.

e Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable debe ser destinado a este fin.

Para el control de la correcta gestién de los residuos no peligrosos por parte de la Unidad de Gestidn
Ambiental, la empresa que presta los servicios contratados debe presentar una copia_por cada albardn de
entrega al vertedero autorizado y/o albardn de entrega a la empresa de reciclaje/valorizacién.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de los residuos y toda mezcla o dilucién de
los mismos que dificulte su gestidn.

3. Control del ruido
El contratista debe cumplir una serie de recomendaciones:
® Lamaquinariay equipos de construccion atenderén a las condiciones establecidas de conformidad con
las directivas europeas y normas de transposicién y desarrollo dictadas para limitar las emisiones
sonoras de los mismos.

® No se pueden producir niveles sonoros en el ambiente exterior que sobrepasen los valores limite
regulados en materia de contaminacién acustica.
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e Los trabajos susceptibles de generar ruidos molestos se deben realizar en aquellos horarios en los que
las molestias causadas en el entorno sean minimas.

® Sedebe evitar, en la medida de lo posible, |a realizacién de tareas simultdneas que generen ruido.

e Cuando se vayan a realizar tareas que generen mucho ruido en una zona determinada del Hospital,
debe estar previamente coordinado con el responsable de infraestructuras y los responsables de los

servicios afectados.
® Si el contratista tiene que alquilar maquinaria auxiliar, debe procurar que ésta tenga aislantes

acusticos.

4, Control de los vertidos

El contratista debe cumplir una serie de recomendaciones:

e No se pueden verter los lavados de hormigoneras sobre el terreno.

® No se puede verter sobre la red de alcantarillado publico aguas de sélidos procedentes de drenajes,
restos de disolventes o pinturas, ...

® No se pueden verter sobre el suelo sustancias que puedan producir una contaminacién del mismo
(como aguas de limpieza que contengan aceites, grasas, restos de pintura,...).

e Estd prohibido acumular sélidos, escombros y todo tipo de sustancias que puedan contaminar, aunque
solo sea en potencia, las aguas de su entorno.

En caso de accidente o duda por parte del personal subcontratado, éste debe ponerse en contacto con su
encargado (o en su defecto con el Servicio de Gestién Ambiental).

F. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La realizacion de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcion de las molestias
ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del centro. Para intentar disminuir el
impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la Responsabilidad Social Corporativa del Hospital y
mejorar la imagen interna y externa del mismo, los licitadores se comprometen a adoptar medidas que
repercutan favorablemente en la gestion de la calidad, proteccién del medioambiente, accesibilidad y
responsabilidad social corporativa.

Dichas medidas no tienen por qué suponer un sobrecosto afiadido, sino que se pretende que sean tenidas en
cuenta en todo momento a la hora de planificar los trabajos y que se vigile su cumplimiento por parte de sus
operarios. A modo de ejemplo, podriamos indicar la restriccién de deambulacién externa al drea de trabajo en
horarios con menor repercusién, planificacion de la produccién de ruidos intrinsecos a la obra en horarios con
menor afeccion, educacién y cortesia a la hora de acceder al trabajo, higiene personal, etc...

Alcala de Henares
LA JRFE DE SERVICIO TECNICO

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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