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1. INTRODUCCION

1.1. Contexto y antecedentes

CANAL cuenta en la actualidad con los siguientes sistemas o médulos que conforman el
ecosistema de aplicaciones del sistema de Gestion Comercial GRECO:

¢ Sistema Comercial GRECO que gestiona todos los procesos comerciales
e Servicios web para la Oficina Virtual

e App Canal

e App Auditorias de consumo

¢ Sistema de lecturas con terminales portatiles

e Procesos de facturacion electrénica

e Consola y procesos de explotacion comerciales

e Exportacion de informacién al Sistema de Informacion Comercial de Bl

¢ |Interfaces con resto de sistemas

e Servicios web externos e internos con otros sistemas

e Gestion de vehiculos FLOTA

1.2. Ambito del contrato

El ambito del contrato es Canal de Isabel I, S.A.

1.3. Objetivos del servicio

Es objeto de este contrato la prestacion de los servicios informaticos necesarios para el
analisis, disefo, desarrollo e implantacién de nuevas funcionalidades, asi como servicios
de peticiones de servicio, servicio de retén y mantenimiento correctivo, evolutivo,
preventivo y adaptativo, controlado mediante Acuerdos de Niveles de Servicio, en adelante
ANS, de los anteriores mdodulos o sistemas cuya descripciéon funcional detallada esta
descrita en el anexo 6.
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Canal de Isabel Il desea establecer/definir el mantenimiento de las aplicaciones de
Informaciéon Geografica, Gestion de érdenes de trabajo y Movilidad, mediante un modelo
de servicio gestionado por un Adjudicatario. Los objetivos de este modelo de servicio son
los siguientes:

e Un servicio de soporte que satisfaga las exigencias de servicio que las areas de
Canal de Isabel Il demandan de sus aplicaciones corporativas, asegurando su
satisfaccion.

e Disponer de un equipo de trabajo suficientemente dimensionado y con la
experiencia y perfiles adecuados para hacer frente al servicio con garantia.

¢ Definir un modelo de gestidn de servicio que permita medir y controlar el nivel de
servicio ofertado mediante Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y detectar y corregir
desviaciones rapidamente.

e Garantizar la evolucion adecuada de los sistemas en consonancia con los cambios
en los procesos empresariales y/o normativos.

e Identificar areas de mejora y adaptaciones en las aplicaciones actuales que
permitan disponer de entornos mas estables, mas faciles de mantener y con mayor
funcionalidad.

e Reducir los costes de mantenimiento mediante el aprovechamiento de perfiles
comunes.

e Garantizar una gestion eficiente del conocimiento de las aplicaciones, tanto dentro
del equipo del Adjudicatario como dentro del equipo de Canal de Isabel . Para ellos
sera objetivo primordial documentar y mantener actualizada la documentacion de
dichas aplicaciones.

e Cumplir con las normas y procedimientos definidos en Canal de Isabel Il en relacién
con autorizaciones y permisos en los entornos, control de accesos, tareas de
administracion y en general Politica de Seguridad de Sistemas de Informacion.

Para el cumplimiento de estos objetivos el Adjudicatario debe ofrecer los siguientes
servicios cuyo alcance se detalla en el apartado 2 de este documento:

e Soporte

o Soporte extendido

¢ Mantenimiento Correctivo
¢ Gestion de problemas

¢ Mantenimiento Evolutivo
¢ Mantenimiento Preventivo
e Mantenimiento Adaptativo
e Proyectos

e Gestion del servicio

Para poder disponer de un servicio satisfactorio, se han detectado los siguientes factores
criticos de éxito:

e Realizar una adecuada gestién del conocimiento del sistema, minimizando el
tiempo de transicion y asegurando la correcta gestién del conocimiento dentro del
equipo (estabilidad y formacion).

o Flexibilidad a la hora de adaptarse a cambios en los sistemas derivados de los
cambios en los procesos empresariales y/o normativos.

e Polivalencia del equipo para poder trabajar con diferentes demandas de servicios.
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e Seleccionar un Adjudicatario con capacidad humana y técnica suficiente en las
diferentes plataformas tecnoldgicas objeto del servicio.

e Definir un modelo de relacién y gestion adecuado para hacer frente a un servicio de
mantenimiento de gran envergadura.

e Definir los procedimientos de trabajo adecuados con el equipo de Administracién
TI.

Los licitadores deberan analizar los niveles de servicio demandados por CANAL, para
dimensionar adecuadamente los equipos de trabajo. Como herramienta de soporte y
gestiéon de peticiones e incidencias se utilizara CA Service Desk cuyas licencias de uso
deben ser aportadas por el adjudicatario.
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2.1. Descripcion de los servicios solicitados

El trabajo consistira en la prestacion de los siguientes servicios de mantenimiento para las
aplicaciones de Informacién Geografica, Gestion de 6rdenes de trabajo y movilidad:

e Soporte

e Soporte extendido

e Mantenimiento Correctivo
e Gestion de problemas

e Mantenimiento Evolutivo
e Mantenimiento Preventivo
¢ Mantenimiento Adaptativo
e Proyectos

e (Gestion del servicio

Para llevar a cabo todos los servicios anteriores, se establecera una Bolsa de Puntos Tarea
sobre la que se imputaran todos los trabajos realizados por parte del Adjudicatario,
pudiéndose dedicar dicha bolsa a cualquiera de los servicios anteriores indistintamente.

Para mayor detalle de los servicios requeridos, se anade en el anexo 6 la siguiente
informacion particular:

1. Objeto: objeto del documento

2. Alcance Funcional: descripcion de las funcionalidades soportadas en la
plataforma y prevision de proyectos a acometer sobre la misma.

3. Alcance Técnico: plataforma tecnoldgica sobre la que funciona las aplicaciones a
mantener por parte del Adjudicatario.

4. Volumetria del servicio: de cara al dimensionamiento de las ofertas por parte de
los licitantes, se facilitan volumetrias de los servicios de mantenimiento de
aplicaciones que prestan actualmente servicio sobre las plataformas requeridas.

5. Puntos Tarea: cuadro de puntos tarea para las actividades a realizar sobre la

plataforma.
6. Acuerdos de Niveles de Servicio
7. Soporte Extendido y Horario

Ademas de los sistemas y aplicativos descritos en el anexo 6, dentro del alcance del
contrato se incluyen los nuevos aplicativos que se desarrollen o pongan en produccion,
tanto por el Adjudicatario como por Canal de Isabel Il o terceros contratados por Canal de
Isabel Il, mientras el contrato se encuentre en vigor, manteniéndose las condiciones de
servicio para el conjunto de aplicativos sobre la plataforma tecnolégica mantenida por el
Adjudicatario.
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En los casos en los que el nuevo aplicativo se haya desarrollado o puesto en produccién
por Canal de Isabel Il o por terceros en su nombre, se establecera una transicion entre
Canal de Isabel Il o dicho tercero y el Adjudicatario para que el Adjudicatario se encuentre
en condiciones de mantenerlo. Los trabajos a realizar por parte del Adjudicatario se
encuadraran dentro de los servicios de soporte o proyecto y seran con cargo a la bolsa de
puntos tarea.

De igual manera, queda dentro del alcance del contrato, la evolucién y/o migraciones de
los sistemas citados para la adaptacion a las nuevas versiones de las herramientas
englobadas en la plataforma tecnolégica objeto del contrato.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos, procesos y sistemas de
reporte y control de incidencias y solicitudes implantados en Canal de Isabel I, asi como
adaptarse a los cambios futuros que Canal de Isabel Il pueda implantar en estos
procedimientos y sistemas.

El Adjudicatario utilizara sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo,
gestion, soporte y gestion de incidencias necesarias para la ejecucion de los trabajos objeto
de este pliego, tanto para las herramientas por él mismo designadas como para las
herramientas necesarias existentes en Canal de Isabel Il. Como herramienta de soporte y
gestion de solicitudes e incidencias se utilizara CA Service Desk.

Los equipos personales (PC’s) para llevar a cabo los trabajos requeridos por parte del
equipo de trabajo seran proporcionados y mantenidos por el propio Adjudicatario, asi como
aquellas licencias necesarias para su correcto funcionamiento.

Canal de Isabel Il facilitara los entornos de desarrollo, calidad y produccion. Los traspasos
entre entornos se realizaran de acuerdo a los procedimientos dados por Canal de Isabel II.
El cédigo fuente del entorno de desarrollo debera ser proporcionado por el Adjudicatario
segun procedimiento indicado por Canal de Isabel Il.

El cédigo fuente del entorno de desarrollo debera ser proporcionado por el Adjudicatario
segun procedimiento indicado por Canal de Isabel Il, el cual puede incluir control de
versiones y entornos de integracion continua.
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2.1.1. Soporte

Soporte a usuarios:

El equipo de mantenimiento debera ofrecer soporte telefénico a las consultas planteadas
sobre el sistema por parte de los usuarios, resolviendo consultas sobre funcionalidad
operativa, asi como proporcionando soporte en la notificacion de incidencias o gestion de
solicitudes.

El equipo de soporte al usuario recabara de éste la informacién suficiente para poder
identificar la posible anomalia.

Dentro de este apartado se incluira el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten de la atencién de los consultores expertos, realizandose un
seguimiento detallado para ayudar en la resolucién del problema.

El horario de atencion a usuarios sera el descrito en el Apartado 7 — Soporte Extendido y
Horario dentro del Anexo 6.

El Adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar este soporte.

El escenario estimado de consultas/mes para el contrato sera el descrito en el Apartado 4
— Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio del Canal de
Isabel II.

Las consultas telefénicas que por su complejidad requieran de mas de 8 horas de trabajo
deberan gestionarse como peticiones de servicio.

Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran mensualmente los
puntos tarea asociados a los soportes realizados.

Peticiones de servicio:

Se definen peticiones de servicio aquellas solicitudes cuyos trabajos asociados no implican
un cambio en la aplicacion existente, tales como los siguientes:

Parametrizaciones de la aplicacion
Creacion de roles o usuarios
Generacion de informes
Extracciones de informacion
Consultas a soporte de fabricante
Estimacién gruesa de evolutivos
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El soporte también incluira la realizacién y monitorizacién de procesos de caracter periddico
en los sistemas, los cuales seran gestionados como peticiones de servicio.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de
Isabel II.

Los trabajos asociados a Peticiones de Servicio tendran una garantia de 60 dias laborables
desde su puesta en produccidon o su entrega aceptada por Canal de Isabel Il. Las
incidencias surgidas durante esos dias y que sean imputables a una realizacién errénea o
incompleta de la peticion por el Adjudicatario deberan ser corregidas por éste sin cargo a
Canal de Isabel Il. A estas incidencias se les aplicaran los niveles de servicio asociados a
incidencias, pero no se imputaran con cargo a la bolsa de puntos tarea.

Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran mensualmente los
puntos tarea asociados a las peticiones de servicio realizadas.

El escenario estimado de peticiones de servicio/mes para el contrato sera el descrito en el
Apartado 4 — Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe
disponer de oficinas en la Comunidad de Madrid para ofrecer dicho soporte. Las
actividades tipicas que pueden requerir soporte presencial son:

= Soporte a pruebas

= Formacién sobre funcionalidades de la herramienta
= Soporte a procesos criticos

= Reuniones de coordinacion con otros equipos

= Reuniones con usuarios

2.1.2. Soporte Extendido

Debido a que Canal de Isabel Il debe garantizar el suministro de agua a los ciudadanos en
todo momento, se hace necesario que sus aplicaciones criticas para el servicio de
suministro funcionen de manera continuada.

Seré responsabilidad del Adjudicatario el suministrar un servicio de atencién de incidencias
(Soporte Extendido), el cual estard a disponible en un modelo 24x7 con disponibilidad
completa a lo largo de todo el ano.

El Servicio de Soporte Extendido actuara cuando lo solicite Canal de Isabel I, ante
situaciones que no puedan esperar a la jornada laboral normal y que podrian ser debidas
a:
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Fallos en el funcionamiento de las aplicaciones y sus procesos asociados
Aparicion de riesgos elevados de fallo en el funcionamiento de las aplicaciones y
sus procesos asociados

e Imposibilidad de trabajar por parte de los trabajadores criticos de Canal de Isabel ||
para el suministro de agua

e Aparicién de riesgos elevados en las instalaciones de Canal de Isabel || que puedan
afectar a la distribuciéon normal del agua en la Comunidad de Madrid
Subida de nuevas versiones a produccion
Procesos masivos de datos

Para la realizacion de este servicio se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver Apartado
5 — Puntos Tarea y Apartado 7 — Soporte Extendido y Horario del Anexo 6) sobre la que se
imputaran mensualmente los puntos tarea asociados a la actividad del servicio mensual de
Soporte Extendido (atencion 24x7), el cual debe garantizar la atencién a incidencias en
cualquier momento.

Las actuaciones de Soporte Extendido deberan estar reflejadas en los informes de
seguimiento. Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio
de Canal de Isabel Il.

Adicionalmente al servicio anterior de atencion 24x7, la resolucion de las incidencias una
vez atendidas o las actividades planificadas fuera del horario habitual se imputaran con
cargo a la bolsa de puntos tarea a través de los servicios de peticiones de servicio o
mantenimiento correctivo.

Sera responsabilidad, por tanto, del Adjudicatario tanto atender las incidencias surgidas
como resolverlas, asi como llevar a cabo las actividades planificadas fuera del horario
habitual.

Canal de Isabel Il podra solicitar o desistir de los servicios de Soporte Extendido en
cualquier momento a lo largo del contrato mediante una comunicacion de la solicitud o el
desistimiento de los servicios al Adjudicatario con un mes de antelacion.

El escenario estimado de atenciones de soporte extendido/mes para el contrato sera el
descrito en el Apartado 4 — Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

2.1.3. Mantenimiento Correctivo

Las funciones del servicio de mantenimiento correctivo tienen como objetivo resolver el
funcionamiento incorrecto de la aplicacién sin que se alteren las especificaciones
funcionales.

Son actividades que modifican una aplicacién y su documentacién para aplicar soluciones
permanentes o soluciones alternativas temporales (workarounds) para corregir, eliminar,
resolver o minimizar el impacto de los defectos conocidos (problemas o incidencias). Las
soluciones alternativas temporales pueden inicialmente ser empleadas para prevenir
incidencias adicionales, pero el resultado final del soporte correctivo es una solucion
permanente. Estas modificaciones no estan hechas con el propésito de cambiar la
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funcionalidad, pero pueden incluir la recuperacion de funcionalidades de los usuarios, sélo
para garantizar el cumplimiento con los requisitos base.

Incluira las actividades relacionadas con la resolucion de errores funcionales, técnicos y de
datos de la aplicacion.

El equipo de soporte para el mantenimiento correctivo atendera a las incidencias que se
reciban por parte de los usuarios de Canal de Isabel Il segun los plazos de escalado,
respuesta y resolucion recogidos en la Tabla de Criticidad de Incidencias reflejada en el
Apartado 6 — Acuerdos de Niveles de Servicio dentro del Anexo 6.

La criticidad de las incidencias sera determinada por Canal de Isabel Il. Los cambios en la
categorizacion de las mismas se coordinaran entre Canal de Isabel Il y el responsable del
servicio.

Cuando la anomalia urgente requiera una intervencion en las instalaciones de Canal
de Isabel Il el tiempo de atencion y desplazamiento no podra exceder las 2 horas, por
lo que el licitador debera disponer de personal técnico y de una oficina de atencion o
soporte técnico a 2 horas de las Oficinas Centrales de Madrid a fin de cumplir el
requerimiento de atencion de anomalias urgentes.

El Adjudicatario debera hacer frente a las incidencias existentes desde el inicio del servicio,
cumpliendo los ANS establecidos en el contrato.

Una incidencia se considera resuelta sélo cuando la entrega ha sido aceptada y la solucién
ha sido implantada en productivo.

Para el computo del tiempo de resolucion de las incidencias de cara a medir los ANS, el
Adjudicatario podra proponer justificaciones a las causas de suspension quedando a unico
criterio del Canal de Isabel Il su aceptacion.

A efectos de computos de contabilizacion de incidencias, aquellas incidencias asociadas a
cambios erroneos implementados por el Adjudicatario y detectados durante los 60 dias
laborables siguientes a su puesta en produccion, se consideraran cubiertos por la garantia
de los trabajos y, por tanto, no se imputaran los trabajos de resolucién con cargo a la bolsa
de puntos tarea y se tendran en cuenta dichas resoluciones a efectos de calculo de
cumplimiento de los ANS.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control
de incidencias implantados en Canal de Isabel Il, asi como adaptarse a los cambios futuros
que Canal de Isabel Il pueda implantar en estos procedimientos y sistemas. El Adjudicatario
debera aportar sus propias licencias de estos productos para el uso por su equipo de
trabajo. Actualmente se utiliza como herramienta de soporte y gestién de solicitudes e
incidencias CA Service Desk.

Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran mensualmente los
puntos tarea asociados a las incidencias solucionadas.
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El escenario estimado de incidencias/mes para el contrato sera el descrito en el Apartado
4 — Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

2.1.4. Gestion de Problemas

Se entiende por problema la causa desconocida de una o mas incidencias, en la que resulta
fundamental el descubrimiento de una solucién definitiva que resuelva la causa raiz del
problema y la aparicion de nuevas incidencias, asi como soluciones temporales durante la
identificacion y resolucion del problema.

Un problema, por definicién, es una incidencia recurrente, es decir, que se ha repetido
varias veces. Aunque se puedan haber proporcionado soluciones a los “sintomas”, el hecho
de que se repita de forma recurrente la incidencia demuestra que el problema sigue sin
resolverse.

Una incidencia podra ser considerada como problema a partir de la tercera repeticion de la
incidencia en el plazo de 1 mes y se procedera al registro de un problema. También se
considera problema una incidencia o casuistica sobre la que se desconozca la causa y se
encuentra justificado realizar una investigacion adicional para controlar el riesgo, el coste
y la planificacion.

En este tipo de gestion resulta basica la colaboracion entre varios servicios y proveedores
para la identificacion real del problema y conseguir su resolucion.

La respuesta a un problema debe de contener, al menos,

= Las acciones que se van a seguir para la resolucion del problema
= Plan de accion detallado con fechas de finalizacion de cada una de las acciones

Aunque actualmente no esta operativo en Canal de Isabel Il el proceso de Gestion de
Problemas, podra activarse a lo largo del contrato. El tratamiento que se le dara a dicha
Gestidon de Problemas sera mediante la solicitud por parte de Canal de Isabel Il de
peticiones de servicio.

Actualmente Canal de Isabel Il no dispone de volumetrias asociadas al proceso de Gestidon
de Problemas.

2.1.5. Mantenimiento Preventivo

Se considera mantenimiento preventivo a aquellas actuaciones encaminadas a mejorar el
rendimiento de la aplicacién o a evitar posibles incidencias. Son actividades que examinan
las aplicaciones y los procesos con el fin de crear cambios para el mejorar el rendimiento
y planificaciéon de capacidad. También se realizan las actividades requeridas por los
cambios derivadas de modificar una aplicacién y su documentacién, para mejorar el
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funcionamiento de la aplicacién, su rendimiento o mantenimiento, o para evitar problemas
futuros. Las modificaciones no son hechas con el propésito de cambiar funcionalidades.

El tratamiento sera el descrito en el apartado 2.1.8.

2.1.6. Mantenimiento Adaptativo

Se considera mantenimiento adaptativo a aquellas modificaciones de un sistema de
software o de un componente, después de su puesta en funcionamiento, para adaptarlo a
cambios del entorno, como por ejemplo migraciones de versiones, maquinas fisicas o
cambios en sistemas con los que interactie. Son actividades, alienadas con los
procedimientos de Canal de Isabel Il, para modificar una aplicacion y su documentacion,
derivadas de cambios en el entorno técnico en lo cual la aplicacion opera. Las
modificaciones no son hechas con el propdsito de cambiar de funcionalidades

Dentro de este apartado se incluira el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten del soporte del equipo de mantenimiento, como por ejemplo
procesos masivos para regularizaciones de datos (cambios organizativos, migraciones de
datos entre versiones de aplicaciones, etc.)

También dentro de este apartado se incluira la adaptacién de aplicaciones sujetas al
contrato de mantenimiento a estandares o tecnologias, como por ejemplo cambiar el
interfaz cliente de una aplicacién por un interfaz web.

El tratamiento sera el descrito en el apartado 2.1.8.

En el Apartado 2 — Alcance Funcional dentro del Anexo 6 se indican algunos cambios
tecnoldgicos previstos. Dichos cambios tecnoldgicos son a titulo informativo, no teniendo
la obligacién en ningin momento Canal de Isabel Il de solicitar al Adjudicatario que los lleve
a cabo.

2.1.7. Tratamiento del mantenimiento preventivo y adaptativo.

Para cada solicitud de mantenimiento preventivo y/o adaptativo el Adjudicatario debera
analizar y presupuestar la misma en puntos tarea. Las actividades de gestion asociadas a
la solicitud deberan estar incluidas en dicho presupuesto.

Esta presupuestacion debera realizarse cumpliendo con los plazos marcados en los ANS
segun la naturaleza del trabajo. Canal de Isabel |l revisara el presupuesto en puntos tarea
y solicitara toda la informacion aclaratoria que precise. A partir del analisis y presupuesto
realizados, Canal de Isabel Il determinara si aprueba el presupuesto, en cuyo caso se
planificaran y ejecutaran estas solicitudes, siempre supeditdndose a la criticidad de las
actividades del mantenimiento correctivo.

El Adjudicatario debera desarrollar y probar las solicitudes en el entorno de desarrollo, y
realizar pruebas finales en el entorno de integracion. Canal de Isabel Il podra delegar la
gestion de las solicitudes/transportes a produccion en el Adjudicatario.
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En el caso de sufrir modificaciones funcionales durante el desarrollo de una solicitud de
mantenimiento, debera volverse a presupuestar por el Adjudicatario y aceptar por Canal de
Isabel Il teniendo en cuenta las modificaciones en las que se incurra.

En el caso de que Canal de Isabel Il detecte la imposibilidad de poder llevar a cabo una
presupuestacion en puntos tarea de los trabajos debido a la casi total incertidumbre de
estos, se llevaran a cabo los trabajos mediante un paquete de solicitudes con un tamafio
fijo de Puntos Tarea, de tal manera que se vayan consumiendo segun se vayan realizando
los trabajos. Si finalmente dicho paquete se consume en su totalidad, podra nuevamente
ampliarse si asi lo decide Canal de Isabel Il a su Unico criterio.

Concluidas las pruebas el Adjudicatario notificara a Canal de Isabel Il la finalizacion del
desarrollo y entregara la documentacion especifica de la funcionalidad (tanto técnica como
funcional), asi como la documentacion existente actualizada. Canal de Isabel Il revisara la
documentacién y realizara las pruebas de aceptacion.

Una solicitud de mantenimiento se considerara resuelta sélo cuando la entrega haya sido
aceptada y la solicitud haya sido implantada en productivo.

Se facturara en base a los trabajos certificados por Canal de Isabel Il para las mismas,
pudiéndose dar casos en los que no se facture por la totalidad del presupuesto de la
solicitud. En aquellas solicitudes en las que surja la necesidad de ampliarlas, el
Adjudicatario debera pasar una nueva presupuestacién para su posterior aprobacion por
parte de Canal de Isabel Il, no pudiendo acometer los nuevos trabajos sin contar con dicha
aprobacion.

Para que una entrega se considere finalizada y facturable, debe superar los criterios de
aceptaciéon de Canal de Isabel Il en todos sus aspectos:

e Andlisis y Disefio
o Matriz trazabilidad de requisitos -> paquetes de trabajo
o Estimacion de costes
o Piloto de pantallas de usuario
¢ Documentacion: se realizara sobre la herramienta corporativa indicada por Canal
de Isabel Il
o Requisitos y analisis
o Actas, informes, presentaciones
e Pruebas
o Unitarias: pruebas de los desarrollos (Unit testing)
o Validacion de usuario: pruebas funcionales entornos de Calidad
e Entrega
o El cddigo fuente debe quedar recogido en el repositorio de software que
Canal de Isabel Il indique
e Calidad
o Funcionales: se cumplen todos los requisitos
o Técnicas: El codigo fuente pasara por la herramienta de analisis de cédigo
que Canal de Isabel Il disponga
e Seguridad
o Anadlisis de impacto
o Cumplimiento requerimientos Seguridad (ver Anexo 3 del presente
documento)
o Auditorias (ver Anexo 3 del presente documento)
e Privacidad
o Cumplimiento requerimientos accesibilidad
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e Puesta en Produccion
o Si el entregable lleva funcionalidad asociada debera cumplir como hito final
la puesta en produccién de la misma

Los cambios asociados a solicitudes de Mantenimiento tendran una garantia de 1 MES
desde su puesta en produccion. Las incidencias surgidas durante esos dias y que sean
imputables a una realizacién errébnea o incompleta de los cambios por el Adjudicatario
deberan ser corregidas por éste sin cargo a Canal de Isabel II. A estas incidencias se les
aplicaran los niveles de servicio asociados a incidencias de cara al cumplimiento de los
ANS y NO se imputaran los trabajos de resolucion, llevados a cabo por el contratista, con
cargo a la bolsa de puntos tarea.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de
Isabel II.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control
de solicitudes de mejora implantadas en Canal de Isabel I, asi como adaptarse a los
cambios futuros que Canal de Isabel Il pueda implantar en estos procedimientos y
sistemas. El Adjudicatario debera aportar sus propias licencias de estos productos para el
uso por su equipo de trabajo. Como herramienta de soporte y gestion de solicitudes e
incidencias se utilizara CA Service Desk.

Para la realizacion de estos trabajos de mantenimiento se dispone de una bolsa de Puntos
Tarea (ver Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran
mensualmente los puntos tarea asociados a las solicitudes de mantenimiento realizadas.

2.1.8. Gestion del servicio

Todas las actividades asociadas al soporte, mantenimiento correctivo, gestion de
problemas, mantenimiento evolutivo, preventivo y adaptativo deberan valorarse en puntos
tarea tal y como se indica en el Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputaran con
cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.

Todas las actividades de Gestion del servicio (sin incluir proyectos) deberan valorarse en
puntos tarea en base al Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputaran una vez
realizadas con cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.

Con caracter mensual el Adjudicatario elaborara un informe a partir de los datos recogidos
por la herramienta de gestién de Canal de Isabel |l con las imputaciones realizadas a la
bolsa de Puntos Tarea del contrato junto con la valoracién realizada para su aprobacion
posterior por parte de Canal de Isabel Il en base al informe de seguimiento mensual del
servicio.
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Gestion de Quejas y Reclamaciones

El Adjudicatario del contrato sera responsable de los servicios prestados y por tanto debera
dar respuesta a las reclamaciones o quejas que se tengan del servicio.

Las quejas y reclamaciones deberan gestionarse conforme al siguiente procedimiento:

El Responsable del Servicio de Canal de Isabel Il o los responsables en los que
delegue registrara las reclamaciones y quejas que les transmitan para su
seguimiento.
El Responsable del Servicio (o los responsables) transmitiran por correo electrénico
la reclamacion al Coordinador del Servicio del Adjudicatario.
El Adjudicatario tendra 2 dias laborables para gestionar la reclamacion o queja,
dando respuesta o solucion a la misma e informando al Jefe de Proyecto de Canal
de Isabel II.
Si pasados 2 dias desde la reclamacién no se ha tenido solucién o respuesta
satisfactoria, el responsable del servicio de Canal de Isabel Il escalara la
reclamacion al Director de Servicio del Adjudicatario, con copia al Director del
Servicio de Canal de Isabel Il. El Director del Servicio tendra 2 dias laborables para
gestionar la reclamacién o queja, dando respuesta o solucion a la misma e
informando al Jefe de Proyecto y Director del Servicio de Canal de Isabel Il.
Si pasados 2 dias laborables no se ha solucionado adecuadamente la reclamacion
o queja, Canal de Isabel Il podra optar por dar solucion a la queja o reclamacién por
sus propios medios o medios de terceros. En este caso se imputaran los costes de
la solucion al Adjudicatario como penalizacion, lo cual incluira:
o Los costes del personal de Canal de Isabel Il a una tarifa de 50 euros/hora
o Los costes directos en los que haya incurrido Canal de Isabel Il con otros
proveedores para solucionar la reclamacién

Todas aquellas quejas y reclamaciones que, aun habiéndose atendido, hayan derivado en:

Indisponibilidades de sistemas

Trabajos adicionales por el personal de Canal de Isabel Il para realizar servicios
dentro del alcance del contrato del Adjudicatario (cambios mal implementados que
haya habido que corregir urgentemente o hayan supuesto pérdida de trabajo ya
realizado)

tendran la categorizacion de mala operativa y se contabilizaran mensualmente,
aplicandose el nivel de servicio definido en las tablas de acuerdos de servicios.

2.1.10.

Alcance Funcional y Técnico

El alcance funcional y el técnico necesarios para la prestaciéon de los servicios requeridos
aparece descrito en los Apartados 2 — Alcance Funcional y 3 — Alcance Técnico del Anexo

6.
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2.1.10.1 Responsabilidad en actividades técnicas

A continuacion, se detalla cada uno de los grupos de actividad:

Grupo de actividad

Ejecucioén de
actividades

Mantenimiento Correctivo

Definir planes relacionados con el mantenimiento correctivo

Adjudicatario

Proporcionar un punto Unico de contacto para la resoluciéon de
incidencias (2° nivel)

Adjudicatario

Iniciar incidencias adicionales para soporte correctivo

Adjudicatario

Realizar el mantenimiento correctivo con la prioridad asignada por
Canal de Isabel Il

Adjudicatario

Actualizar el nivel de prioridad y el estado de la incidencia cuando
haya informacién adicional

Adjudicatario

Definir soluciones temporales para la resolucién de incidencias

Adjudicatario

Mantener el repositorio de soluciones

Adjudicatario

Registrar las resoluciones relacionadas con funcionalidades
anormales y errores de produccion en las herramientas apropiadas
de Canal de Isabel II

Adjudicatario

Apoyar para restablecer archivos o en otras medidas correctivas
para reparar archivos de datos

Adjudicatario

Identificar la necesidad de una recuperacion de base de datos y
comunicarla al administrador de base de datos

Adjudicatario

Proporcionar instrucciones de instalacion y scripts de instalacion

Adjudicatario

Determinar la causa raiz de problemas

Adjudicatario

Definir soluciones permanentes para la resolucion de incidencias

Adjudicatario

Apoyo durante las actividades de recuperacion de desastres

Adjudicatario

Mantenimiento Adaptativo

Definir planes relacionados con el mantenimiento adaptativo

Adjudicatario

Analizar el impacto en las aplicaciones de cambios en la
infraestructura incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad

Adjudicatario

Proponer cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la
infraestructura

Adjudicatario

Planificar y aprobar cambios en las aplicaciones derivadas de
cambios en la infraestructura

Canal de
Isabel Il
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Grupo de actividad

Ejecucion de
actividades

Desarrollo de cambios en las aplicaciones derivadas de cambios
en la infraestructura

Adjudicatario

Implantar cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la
infraestructura

Adjudicatario

Actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacion) y versiones tras un cambio
adaptativo

Adjudicatario

Mantener el repositorio de soluciones

Adjudicatario

Mantenimiento Preventivo

Definir planes relacionados con el mantenimiento preventivo

Adjudicatario

Realizacion de pruebas de rendimiento

Adjudicatario

Monitorizaciéon de aplicaciones

Adjudicatario

Proponer mejoras (de hardware o software) necesarios para
mantener y optimizar el rendimiento de las aplicaciones incluyendo
aspectos de Seguridad y Privacidad

Adjudicatario

Planificar y aprobar cambios debido a mejoras propuestas

Canal de
Isabel I

Desarrollar e implantar mejoras

Adjudicatario

Definicion y realizacion de pruebas de recuperacion ante desastres

Adjudicatario

Actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracion y monitorizacion) y versiones tras un cambio
preventivo

Adjudicatario

Mantener el repositorio de soluciones

Adjudicatario

Pruebas Técnica (unitarias y de sistema)

Realizar pruebas unitarias para comprobar que las unidades
individuales de codigo fuente estan funcionando correctamente.
Una unidad es la parte mas pequefia comprobable de una
aplicacién

Adjudicatario
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Almacenar las pruebas unitarias en un repositorio de pruebas
unitarias separado para permitir la reutilizacion

Adjudicatario

Realizar pruebas sobre un sistema completo para evaluar su
rendimiento: pruebas de carga, pruebas de volumen, pruebas de
estrés y pruebas de regresion

Adjudicatario

Documentacion de las pruebas técnicas

Adjudicatario

Realizar o actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacion)

Adjudicatario

Aprobacién de las pruebas técnicas

Canal de
Isabel I

Pruebas funcionales y de integracion

Revisar la descripcion del entorno técnico definida en la fase de
disefio y analisis técnico

Adjudicatario

Asegurar que el equipo que suministra los servicios de linea base
tiene las habilidades necesarias para mantener la aplicacion

Adjudicatario

Revisar los resultados de cada fase del proceso de desarrollo
(cualquier deficiencia debe ser documentada y tratada antes de la
aceptacion formal de la solicitud de mantenimiento)

Adjudicatario

Asegurar que las deficiencias detectadas durante las pruebas
unitarias y pruebas de sistema han sido tratadas

Adjudicatario

Elaboracion y actualizacion de la documentacion final y de los
scripts de despliegue

Adjudicatario

. . . - Canald
Aprobacién para el despliegue en el entorno de integracién Isaant?el ”e
Despliegue en el entorno de pruebas de integracion Canal de

Isabel Il

Realizar pruebas funcionales y de integracién de la aplicacién en
los sistemas de Canal de Isabel Il

Adjudicatario

Documentacion de las pruebas de integracién

Adjudicatario

Realizar o actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacion)

Adjudicatario

L . Canal de
Aprobacién para las pruebas de usuario
Isabel Il
Pruebas de aceptacion de usuarios
Realizar pruebas para obtener la confirmacion por el cliente, a Canal de
través de ensayo o examen, que la modificaciéon o adicion cumple Isabel Il
con los requisitos acordados mutuamente
Despliegue en el entorno de produccion Canal de
Isabel I
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Auditorias de Seguridad y Privacidad

Realizar auditorias de Seguridad y Privacidad para deteccién de Canal de
requisitos de Seguridad y Privacidad incumplidos. Isabel I

Subsanacion de incumplimientos de requisitos de Seguridad y

Privacidad incumplidos. Adjudicatario

2.1.10.2 Responsabilidades en actividades funcionales

Canal de Isabel Il mantiene el gobierno de todos los procesos, lo que significa que
establece las directrices y objetivos para la ejecucion de los procesos y define los
mecanismos de monitorizacidon para asegurar el cumplimiento de tales directrices y
objetivos. La ejecucion de las actividades sera responsabilidad de Canal de Isabel Il o del
Adjudicatario. La tabla siguiente muestra las responsabilidades sobre el gobierno y
ejecucion de cada proceso.

Gobierno . L.
Ejecucion de
Proceso del ..
actividades
proceso
e - Canal de Canal de Isabel Il y
Planificacion Estratégica Isabel |1 Adjudicatario
Gestion de Clientes Canal de Canal de Isabel Il
Isabel Il
Plar3|f|ca0|on de S.eer|C|os (Demanda y Canal de Canal de Isabel ||
Catalogo de Servicios) Isabel Il
Canal de Isabel Il
Gestion de la Seguridad Canal de o ]
Isabel II y Adjudicatario
Gestion de la Continuidad Canal de Canal de Isabel Ii
Isabel Il
- . . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de la Disponibilidad Isabel Il Adjudicatario
C . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de la Capacidad Isabel Il Adjudicatario
Gestion Financiera Canal de Canal de Isabel Il
Isabel Il
- Canal de Canal de Isabel Il y
Desarrollo y Pruebas de Servicio Isabel || Adjudicatario
e Canal de Canal de Isabel Il y
Paso a Produccion Isabel II Adjudicatario
. . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Operaciones Isabel II Adjudicatario
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Gobierno . L.
Ejecucioén de
Proceso del . .
actividades
proceso
., Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Problemas Isabel Il Adjudicatario
. . . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Incidencias Isabel II Adjudicatario
. . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Peticiones Isabel I Adjudicatario
., - Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion del Conocimiento Isabel Il Adjudicatario
Gestion de Niveles de Servicio Canal de Canal.de. Isabgl Iy
Isabel Il Adjudicatario
l . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Cambios Isabel Il Adjudicatario
Gestion de la Configuracion Canal de Adjudicatario
Isabel Il

Seguidamente mostramos el detalle de la responsabilidad de las actividades para los
procesos cuya ejecucion es completamente por parte del Adjudicatario o de manera
compartida por el Adjudicatario y Canal de Isabel .

La descripcion de responsabilidades se realiza mediante una matriz de RACI, donde:

= R: significa responsable de ejecutar la actividad (Responsible). Es el ejecutor de la
actividad. Si para una actividad hay mas de una “R” significa que los roles
implicados ejecutan esa actividad de manera consensuada.

= A: significa responsable final (Accountable). Es el responsable ultimo de la
actividad, aquel al que se debe rendir cuentas sobre el cumplimiento de la actividad.
Canal de Isabel Il, al tener el gobierno de todos los procesos es dicho responsable
ultimo para todas las actividades, por lo que en esta matriz no se especifica dicha
responsabilidad.

= |: significa informado del resultado de la actividad.

= C: significa que el rol debe ser consultado para que se ejecute la actividad.

]
] o
© =
2 S
3 |8
5 |3
Proceso Actividad S = £
Recopilacién y propuesta de necesidades de R |
PLANIFICACION negocio
ESTRATEGICA Recopilacion y propuesta de necesidades en | R
sistemas
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]
! o
© =
2 s
$ | 8
g |3
Proceso Actividad S = &
Definicion de objetivos de Sistemas de Informaciéon | R* |
Definicion del Plan de Estratégico R* |
Comunicacién del Plan Estratégico R* |
Seguimiento del Plan Estratégico R* |
Definicién del Plan de Disponibilidad R*
Disefio de la recuperacion de servicios R*
Realizar pruebas de disponibilidad R* |
GESTION DE LA . o N
DISPONIBILIDAD Mantener el Plan de Disponibilidad R
Monitorizar la disponibilidad R* |
Realizar informes de disponibilidad R*
Definicion del Plan de Capacidad R* |
GESTION DE LA Mantener el Plan de Capacidad R
CAPACIDAD Realizar pruebas de capacidad R*
Realizar informes de capacidad R*
Analizar tendencias de capacidad R*
Definir, construir, probar e implantar soluciones | R
temporales (workarounds)
Mantener base de datos de errores conocidos | R
Deteccion de problemas | R
Registro de problemas | R
GESTION DE Investigacion y diagnostico de problemas | R
PROBLEMAS Registro de error conocido | R
Soporte y comunicacion de errores conocidos | R
Cierre de problemas R |
Revisidn de problemas mayores | R
Producir informes de gestion |
Definir procedimiento de clasificacion, priorizacion y R i
, escalado
GESTION DE . o .
INCIDENCIAS Registro de incidencia R |
Resolucién en Nivel 1 por Service Desk de Canal
R R |
de Isabel Il (*)
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Proceso Actividad

Canal de Isabel

— |Adjudicatario

Escalado a Nivel 2 Service Desk Canal de Isabel Il
*)

Resolucién en Nivel 2 por Service Desk de Canal
de Isabel Il (*)

Escalado a Nivel 3 por Service Desk de Canal de
Isabel 11 (*)

Resolucién en Nivel 3 | R

Py

Monitorizar el progreso de la incidencia |

Cerrar incidencia R |

Producir informes de gestion | R

(*) Solo aplica para el caso en el que Canal de
Isabel Il disponga de un servicio de Service Desk
para la resolucién de incidencias de Nivel 1 y/o
Nivel 2. En ese caso, el adjudicatario sera
responsable del Nivel 3 de resolucion.

En caso de no disponer de Service Desk, la
resolucion sera siempre responsabilidad del
adjudicatario, tal como aparece en la linea
“Resolucion en Nivel 3” anterior.

Definir procedimiento de clasificacion, priorizacion y

escalado ci

Crear lista de peticiones de servicio

Registro de peticiones

|0 0| X

GESTION DE Revisar, aprobar y priorizar peticiones
PETICIONES

Ejecutar peticidn (instalar, anadir, cambiar, quitar) |

|0

Monitorizar el progreso de la peticién |

Cierre de la peticion R |

Producir informes de gestion |

|0

Definir el conocimiento para ser capturado R

GESTION DE Construir y mantener bases de datos de
CONOCIMIENTO conocimiento

Transferir conocimiento | R

GESTION DE Definir ANS

NIVELES DE Definir requisitos para nuevos servicios
SERVICIO

| 0| D
O

Revisar ANS
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]
] o
© =
2 s
$ | 8
g |3
Proceso Actividad S = &
Monitorizar el rendimiento de los servicios respecto
| R
alos ANS
Medir la satisfaccion del cliente R |
Producir informes de cumplimiento de ANS | R
Definir plan de mejora del servicio o] R
Definicion de procedimiento de gestiéon de cambios R |
Crear RFC R |
Registro de RFC | R
Evaluacion del cambio (analisis de esfuerzo e i R
GESTION DE impacto)
CAMBIOS Organizar CAB R C
Autorizacion del cambio (CAB) R |
Coordinar la implementacién del cambio R C
Revisar y cerrar el cambio R |
Producir informes de gestion | R
Verificacion y auditoria R C
Registro de elementos de configuracion | R
GESTION DE LA — . —
CONFIGURACION Mantenimiento de elementos de configuracién R
Control de elementos de configuracion R |
Producir informes de gestion y estado de la CMDB R

* Las actividades en las que Canal de Isabel Il aparece como responsable no son de obligado

cumplimiento, siendo por lo tanto su realizacidon un derecho y no una obligacion.

2.1.10.3 Gestion del conocimiento

Si bien el Adjudicatario es responsable ciertas actividades, e incluso de procesos
completos, dentro del servicio, Canal de Isabel |l desea disponer de una gestién del
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso
sin pérdida de servicio. El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de
Gestion de la Comunicacion del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar
para dicha gestién del conocimiento, en particular:
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¢ Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel |l implicados en
la gestién del conocimiento (matriz de comunicacion).

e Repositorios para la gestion del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel Il.

e Tipo de informacién y métodos de aprobacion para el manejo de la informacién.

2.2. Perfiles requeridos

El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de Gestidon de Recursos del
Plan de Proyecto los equipos ofertados para cada una de las fases del proyecto:

o Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con la fase de pleno
servicio y devolucion

El licitador debera proporcionar las caracteristicas de los equipos de trabajo debidamente
detallados, especialmente el personal clave definido en este apartado, incluyendo para
cada uno:

o Descripcion de las categorias profesionales necesarias, incluyendo las tareas y
actividades a realizar por cada una, asi como las responsabilidades a asumir.

¢ Numero de personas dedicadas al servicio por cada categoria profesional.

o Declaracion expresa del cumplimiento de los requisitos técnicos y laborales
exigidos en el apartado 5 del anexo | del PCAP.

Para acreditar la solvencia debera presentarse lo indicado en el apartado 5.2 del PCAP.

El Adjudicatario debera asegurar la disponibilidad de un recurso técnico especializado en
redes de datos y comunicacion, que se responsabilice, en el ambito de la prestacion del
servicio asociado al proyecto, de la configuracién y mantenimiento de la parte de la
infraestructura de comunicaciones entre el Adjudicatario y Canal de Isabel Il que sea
responsabilidad del Adjudicatario. Dicho técnico sera el responsable por parte del
Adjudicatario de participar en la resolucion de incidencias en las comunicaciones que
requieran de actuacion o revision conjunta entre el Adjudicatario y Canal de Isabel II, SA.
En caso de que el contrato sea adjudicado a una UTE, se definira igualmente y a nivel de
proyecto, un unico interlocutor en este ambito.

Los perfiles técnicos requeridos deberan incluirse como solvencia técnica en el apartado 5
del Anexo | del PCAP. Asi mismo, debera incluirse en dicho apartado la necesidad de
disponer, para su presentacién en el momento de la constitucion del equipo, de certificacion
para cada componente de pertenencia a la plantilla del Adjudicatario o empresas
subcontratadas indicadas en la oferta.

El Adjudicatario debera haber constituido el equipo de trabajo al inicio de los trabajos. En
caso contrario el Adjudicatario incurrird en la penalizacién correspondiente como queda
reflejado en el apartado 9 del Anexo | del PCAP.
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Para la conformidad definitiva por parte de Canal de Isabel Il de los equipos del servicio, el
Adjudicatario presentara a Canal de Isabel Il los certificados técnicos y laborales requeridos
en el apartado 5 del Anexo | del PCAP.

Canal de Isabel Il considera un factor clave para el éxito del servicio la permanencia de
ciertos roles para la ejecucién de algunas tareas, denominadas personal clave, que tendran
las siguientes funciones:

e Toda comunicacion formal se realizara a través de dichas personas clave. Estas
personas clave seran necesarias al nivel apropiado para consensuar los acuerdos
respecto, pero no limitado, a solicitudes de cambio, niveles de servicio,
penalizaciones.

o El Adjudicatario asegurara que cada componente del personal clave es asignado
para la entrega de los servicios establecidos en este contrato durante un periodo
de al menos un afio y medio. Durante este periodo Canal de Isabel Il y el
Adjudicatario deberan adoptar todas las medidas razonables para asegurar los
servicios del personal clave.

¢ En caso de producirse cambios en el personal clave, éstos deberan ser acordados
previamente con Canal de Isabel Il.

e En el supuesto de que un componente del personal clave no pueda estar
disponible por causa imprevista, el Adjudicatario debera disponer de una persona
alternativa en un plazo de 5 dias con plenas competencias para entregar el
servicio.

Se considera personal clave del Adjudicatario los roles caracterizados como tales en el
Subapartado 5.1 B) del Anexo | del PCAP.

Ademas, si bien entiende que la gestién de su personal es responsabilidad del
Adjudicatario, se desea mantener un nivel de rotacién de personal limitado, con el fin de
ayudar a evitar riesgos en la entrega de los servicios.

La composicidon de los equipos de trabajo no podra ser modificada sin el consentimiento
expreso de Canal de Isabel Il. Cualquier modificacion en los equipos de trabajo suscitada
por el Adjudicatario requerira las siguientes condiciones:

e Justificacion escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio con un plazo minimo de quince (15) dias de preaviso.

e Presentacion de sustitutos con un perfil de cualificacion técnica y experiencia igual
o superior al de la persona que se pretende sustituir, junto con las certificaciones
técnica y laboral exigidas para la prestacion de los servicios incluidos en este
contrato.

e Verificacidon por parte de Canal de Isabel Il del cumplimiento de los requisitos de
cualificacion técnica y experiencia exigidos en este contrato y, en caso positivo,
aceptacioén de los sustitutos.

e El Adjudicatario dispone de un plazo maximo de quince (15) dias para sustituir el
recurso desde la fecha de la baja del mismo en el equipo, transcurrido el cual el
Adjudicatario incurrira en la penalizacion correspondiente indicada en el apartado 9
del Anexo | del PCAP.
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El Adjudicatario debera facilitar en su propuesta los Curriculos de las personas que
asignara para las posiciones de direccién y coordinacion de este servicio y del personal
clave definido, y curriculos genéricos que definan los perfiles del personal técnico que
formara los equipos de trabajo.

Los datos se detallaran en el formulario adjunto como Anexo 1 del presente documento.
Se debe incluir una tabla con la distribucién de perfiles asignados.

Se requiere que el licitador indique en la oferta, en su caso, la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a los criterios de seleccion cualitativa establecidos en el apartado 5 del
Anexo | del PCAP, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion, esta
exigencia debera incluirse expresamente en el apartado 10.3 del anexo | del PCAP. En
este caso, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportacion de las
justificaciones correspondientes, siempre que el Canal de Isabel Il no hubiese notificado
dentro de ese plazo su oposicion a los mismos.

Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados
en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional (ver clausula 25 del PCAP).

Ante cualquier cambio del equipo, el solapamiento de recursos para la transferencia del
conocimiento no generara coste alguno para Canal de Isabel II.

2.3. Administracién, Ubicacion y Horario

2.3.1. Administracion

Las labores de configuracién de equipos y administracion de sistemas en los entornos de
desarrollo, calidad y produccién de Canal de Isabel Il seran realizados por personal del
Area de Infraestructura Tecnoldgica que podra solicitar soporte del Adjudicatario que
documentara adecuadamente todas las tareas de administracion necesarias.

El Adjudicatario debera cumplir todos los procedimientos de trabajo fijados por Canal de
Isabel Il para la adecuada coordinacion de las labores de desarrollo, mantenimiento
funcional y administracion de los sistemas y participara de forma activa en la mejora de los
procedimientos definidos.

2.3.2. Ubicacion fisica de los recursos

De manera general, las tareas a realizar en el marco del proyecto para la consecucién de
los objetivos se realizardn en las dependencias de la empresa adjudicataria, excepto
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aquellos trabajos que, por su naturaleza, requieran ser ejecutados en las dependencias de
Canal de Isabel II.

En el caso que los trabajos se realicen en las instalaciones del Adjudicatario, los costes
derivados de las posibles conexiones necesarias con Canal de Isabel Il seran por cuenta
del Adjudicatario.

El Adjudicatario utilizara sus propios equipos y servidores y sus propias licencias de uso
de las herramientas de desarrollo necesarias para la ejecucion de los trabajos objeto de
este pliego. También usara sus propias licencias de las herramientas de gestién de servicio
que se utilicen. Actualmente en Canal de Isabel Il esta implementada una solucién basada
en la herramienta CA Service Desk.

Canal de Isabel Il podra solicitar al Adjudicatario la realizacion de determinados trabajos
puntuales de forma presencial.

Al tener que prestarse obligatoriamente el servicio se prestara de forma remota, el
Adjudicatario ubicara sus grupos de trabajo en instalaciones propias dotadas de las
infraestructuras de comunicaciones, elementos de seguridad logica y fisica, espacios
habilitados para los recursos humanos y recursos segun las normativas vigentes.

La ubicacion fisica de los recursos humanos debera ser una sala cerrada, con acceso
restringido mediante tarjeta identificadora u otro medio similar y debera contar con los
medios técnicos necesarios para la prestacion del servicio a cuenta del Adjudicatario
(ordenadores, central telefénica, equipos de videoconferencia, etc.

El Adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar soporte telefénico.

En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe
garantizar su disponibilidad presencial para ofrecer dicho soporte. Las actividades tipicas
que pueden requerir soporte presencial son:

= Soporte a pruebas
= Formacion sobre funcionalidades de la herramienta
*= Reuniones de coordinacion con otros equipos

= Reuniones con usuarios finales

En el caso de que no se encuentre activo el servicio de soporte extendido, Canal de Isabel
Il incluye en el alcance de este contrato la posibilidad de realizar hasta 4 intervenciones
anuales por sistema para la realizacién de trabajos excepcionales fuera del horario habitual
(fines de semana, prolongacion de la jornada laboral mas alla de las 22:00h, festivos, etc.).
El uso de estas jornadas se realizara a solicitud de Canal de Isabel Il para trabajos que por
su naturaleza deban realizarse fuera de horario y con cargo a la bolsa de puntos tarea:

= Aplicacién y Validaciéon de parches
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»= Procesos masivos (cargas y/o extracciones)

= Fallos criticos en procesos criticos de Canal de Isabel Il producidos fuera de horario
o0 mas alla de los niveles de servicio pactados

2.3.3. Horario

El horario para la prestacion de los servicios aparece descrito en el Apartado 7 — Soporte
Extendido y Horario dentro del Anexo 6. Dicho horario se rige en base al calendario de
festivos autonémicos de la Comunidad de Madrid. Todas las fiestas locales de todos los
municipios de la Comunidad de Madrid deberan estar cubiertas por el servicio.

2.4. Acuerdos de nivel de servicio

Se entiende por Acuerdos Nivel de Servicio (ANS), los parametros que seran necesario
cumplir para considerar que el Adjudicatario cumple con sus compromisos. El Adjudicatario
puede proponer valores diferentes o parametros adicionales, justificando
convenientemente su inclusion y con un detalle similar al menos al que se marcan los aqui
descritos. Canal de Isabel II, a su Unico criterio, podra considerar o no los cambios
sugeridos por el Adjudicatario.

Para la medicion de los niveles de servicio se establecen los indicadores de objetivo que
se indican en este apartado. Adicionalmente se establecen otros indicadores (indicadores
de rendimiento) para realizar un seguimiento de la actividad.

El Adjudicatario debera satisfacer los niveles de servicio establecidos segun los indicadores
de objetivo. Si al finalizar un periodo de monitorizacién no se ha cumplido un indicador el
Adjudicatario debera establecer medidas correctoras.

El Adjudicatario proporcionara mensualmente un informe a Canal de Isabel Il para verificar
el cumplimiento del Adjudicatario con los niveles de servicio establecidos a través de los
indicadores de objetivo. Este informe podra ser publicado en panel electrénico propiedad
del Adjudicatario. El Adjudicatario, en este caso, dara acceso a este panel a Canal de Isabel
Il mediante usuario y contrasefa.

El Adjudicatario utilizara las herramientas de Canal de Isabel Il disponibles en cada
momento, pudiéndose complementar con sistemas auxiliares o toma de datos especificos
segun sea necesario.

Canal de Isabel Il podra adoptar, a su Unico criterio, las herramientas que el Adjudicatario
proponga implantar para facilitar esta monitorizacion activa, en el supuesto de que Canal
de Isabel Il no pueda medir el cumplimiento de ANS por sus propios medios. La
funcionalidad y alcance de tales herramientas deberan ser detallados en su propuesta
(incluyendo ejemplos ilustrativos) en el Plan de Gestion del Alcance del Plan de Proyecto.
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Canal de Isabel Il podra en todo momento auditar la informacién facilitada por el
Adjudicatario, asi como las fuentes de datos.

En caso de fallo en la provision de los Servicios de acuerdo con los niveles de servicio
acordados, el Adjudicatario incurrira en una penalizacién, que tiene como objetivo una
compensacion econémica que refleje que ha entregado los Servicios con un nivel de
servicio inferior al comprometido, como se explica en el apartado 9 del anexo | del PCA.

Se estableceran varios Tramos de Control para la medida del cumplimiento de los
compromisos de calidad. Cada Tramo viene definido por un valor contra el que comparar
el valor obtenido por el Adjudicatario, tal como se muestra en la siguiente figura:

Tramo de cumplimiento (Vc)
Tramo de atencion (Va)

Tramo de incumplimiento (Vi) Penalidad aplicable
- Tramo de incumplimiento grave

Si el valor medido es igual o mayor al definido en el Tramo de Cumplimiento (Vc), se
considerara que el Adjudicatario ha entregado el servicio conforme a los compromisos
contractuales. Por debajo de dicho valor, se considerara que el Adjudicatario ha incumplido
con los objetivos requeridos, por lo que Canal de Isabel Il podra aplicar la penalizacion
correspondiente al Tramo de Control en el que se situé el valor obtenido. Si el valor medido
es igual o inferior al definido en el Tramo de incumplimiento (Vi) se considerara que el
Adjudicatario ha incurrido en Incumplimiento Grave.

Con el fin de diferenciar la criticidad de los Parametros del ANS, y focalizar la atencion
sobre aquellos aspectos criticos del Servicio, cada uno de ellos tendra definido un Peso o
prioridad, que se fija en el presente pliego por Canal de Isabel Il. Este valor, como se explica
mas adelante, forma parte de la formula de calculo de la penalizacién. Canal de Isabel li
podra variar estas prioridades a lo largo del Servicio, a su unico criterio, con la Unica
limitacion de un maximo de 2 cambios anuales, que debera notificar e informar
convenientemente al Adjudicatario con una antelacion minima de dos meses.

En el Apartado 6 — Acuerdos de Nivel de Servicio dentro del Anexo 6 se indican los ANS
de este servicio.

Las penalizaciones por incumplimiento en parametros generales, se calculara conforme a
la siguiente férmula:

Rpc = [0,35 * FT] * Ft * (Ppcl PT)
Donde:
Rpe, Penalizacion aplicable por el incumplimiento del Parametro

Fr, Facturacién total, por todos los conceptos, correspondiente al periodo
medido
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Ft, Factor Corrector del Tramo en el que se produce el incumplimiento. Los
valores iniciales definidos para cada Tramo son los siguientes:

Atencién = 0,75
Incumplimiento = 1
Incumplimiento Grave = 1,5

En caso de reiteracion en el incumplimiento de un Parametro en dos meses
consecutivos, el segundo mes se aplica el valor del F; correspondiente al
tramo inmediatamente superior al que corresponderia

Ppc, Peso definido para el Parametro de Control

Pr, Suma de todos los Pesos de los Parametros de Control que definen el ANS
del Servicio

La penalizacion, sera la suma de las penalizaciones correspondientes a los
incumplimientos de los parametros. En el caso de que el calculo anterior suponga un valor
mayor que el 35% del total facturado por todos los conceptos en el periodo medido, se
aplicara esta ultima cantidad.

Independientemente de las Penalizaciones que sean de aplicacion, el Adjudicatario debera
elaborar e implementar sin coste adicional para Canal de Isabel I, un Plan de Acciones
Correctivas (“PAC”) para todos los incumplimientos de los Parametros de control del ANS.

2.5. Entregables

El adjudicatario documentara los trabajos realizados, y actualizara la documentacién
existente, tanto técnica como de usuario, como consecuencia de estos. Esta
documentacion debera ser aceptada por Canal de Isabel .

Toda la documentacion entregada debera ser aprobada por Canal de Isabel Il para su
aceptacion en cuanto a calidad y completitud. En caso de no ser aprobado, Canal de Isabel
Il devolvera el documento presentado al adjudicatario para su revision y subsanacién. Este
proceso se repetira tantas veces como sea necesario. La fecha definitiva de entrega del
documento a efectos de cumplimiento del ANS sera la de la entrega en la que Canal de
Isabel Il da la aprobacion.

La documentacion generada durante la ejecucién del contrato es de propiedad exclusiva
de Canal de Isabel Il sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de esta
o facilitarla a terceros sin la expresa autorizacién de Canal de Isabel .

33/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

Toda la documentacion se entregara en espanol y en formato electrénico. El adjudicatario
debera suministrar Canal de Isabel Il las nuevas versiones de la documentacién que se
vayan produciendo.

Adicionalmente, el Adjudicatario debera presentar a lo largo del periodo de este los
siguientes documentos:

2.5.1. Documentacion

2.5.1.1 Previo al inicio de los trabajos

RD101. El Adjudicatario debera presentar para su aprobacion antes del inicio de los
trabajos un Plan de Gestion de Proyecto segun los requisitos establecidos
en el apartado “Alcance del Servicio Licitado” incluido en este mismo pliego.

2.5.1.2 Durante la fase de Pleno Servicio del proyecto

RD102. Plan de Gestion del servicio. En este caso, Canal de Isabel || debera aprobar
la documentacién recibida en cuanto a calidad y completitud. En caso de no
ser aprobado, Canal de Isabel Il devolvera el PGP al Adjudicatario para su
revisién y subsanacion. Este proceso se repetira tantas veces como sea
necesario. La fecha definitiva de entrega del PGP a efectos de cumplimiento
del ANS serd la de la entrega en la que Canal de Isabel Il da la aprobacion.

RD103. Informes periddicos de seguimiento del servicio y cumplimiento de ANS.
Estos informes se realizaran, con caracter general, trimestralmente, si bien
Canal de Isabel Il los podra solicitar puntualmente con menor frecuencia.

RD104. Plan de Devolucion del Servicio. Este documento se mantendra actualizado
a lo largo de la vida del contrato.

2.6. Gestion del conocimiento

Si bien el Adjudicatario es responsable de ciertas actividades, e incluso de procesos
completos, dentro del proyecto, Canal de Isabel Il desea disponer de una gestion del
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso
sin pérdida de servicio. El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de
Gestion de la Comunicacion del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar
para dicha gestién del conocimiento, en particular:

¢ Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel |l implicados en
la gestién del conocimiento (matriz de comunicacion).
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e Repositorios para la gestién del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel Il.

¢ Tipo de informacién y métodos de aprobacién para el manejo de la informacién.

2.7. Ejecucién de Pruebas y Control de Calidad

De cara a agilizar el servicio y asegurar la calidad del mismo, Canal de Isabel Il se reserva
el derecho a contratar los servicios de Ejecucién de Pruebas y Control de Calidad de los
servicios entregados mediante un tercero, actuando dicho tercero en ese caso en
representacion de Canal de Isabel Il

Asimismo, Canal de Isabel Il podra utilizar herramientas para el Control de |la Calidad y la
Seguridad del Software entregado. La utilizacion de dichas herramientas podra permitir a
Canal de Isabel Il rechazar entregas de trabajos que no cumplan con los minimos requisitos
de calidad y seguridad establecidos por Canal de Isabel .

2.8. Conectividad con Canal de Isabel Il

El Adjudicatario debera establecer una linea de comunicaciones y otra de backup con
Canal de Isabel Il a lo largo de la duracion del contrato y sin coste adicional para Canal de
Isabel I, que deberan cumplir las siguientes consideraciones de conectividad y seguridad
incluidas dentro del Anexo 5 del presente documento.
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Canal de Isabel Il considera que, para el éxito de este proyecto, es imprescindible un
Modelo de Gestién y de Relacion con los Adjudicatarios sélido y consistente, capaz de
evolucionar los servicios externalizados de acuerdo a la evolucién del negocio y de la
tecnologia.

En este apartado describiremos el Modelo de Gestidon requerido por Canal de Isabel Il. La
oferta del Adjudicatario debera describir con detalle suficiente la organizacién de su equipo
de trabajo, tanto para los servicios centralizados en sus instalaciones, como para aquellos
técnicos que deban estar en ubicaciones de Canal de Isabel Il. Esta descripcion debe incluir
el detalle de los procedimientos, politicas, guias y herramientas que utilizara durante la
vigencia del contrato para la gestidn y supervision de los servicios, de los equipos de trabajo
propios y de los de terceros o subcontratados implicados en la prestacion de los servicios.

En su diseno, el Adjudicatario debe adaptarse al Modelo de Gestidn que se describe a
continuacion. El Adjudicatario debe establecer y detallar en su propuesta, los
requerimientos de su modelo organizativo respecto a la participacién de personal de Canal
de Isabel Il.

3.1. Gestion de Servicios

El Adjudicatario es responsable de la gestion, ejecucion, supervision técnica y control diario
de los servicios prestados y de que estos se presten de acuerdo a los niveles de calidad
acordados con Canal de Isabel II.

Para completar estas actividades, el Adjudicatario debera utilizar el modelo ITIL-ITSM. El
objetivo que persigue Canal de Isabel Il es disponer de un entorno de gestion estandar que
permita realizar cambios o incorporaciones durante el Contrato o tomar decisiones a su
finalizacion, sin impacto significativo en el usuario de los mismos.

3.2. Gestion de la Relacion

Para la gestion de la relacién se tendran presentes los siguientes principios que se
consideran clave para el éxito de este proyecto:

e Asegurar que se dispone de la necesaria flexibilidad para responder a los cada vez
mas rapido cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel Il

e Asegurar que la relacion definida incluye de forma proactiva la innovacion TIC y que
esta se traduce en beneficios para Canal de Isabel Il.

Dicho modelo esta basado en el Modelo de referencia que se expone a continuacion.
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3.2.1. Modelo de Referencia

El Modelo requerido se estructura en tres niveles.

o El nivel estratégico es el encargado de velar por que la estrategia y objetivos del
proyecto estén alineados con los corporativos, y de controlar y garantizar que todas
las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia.

e El nivel tactico se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de
operacion y accién y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para
Su ejecucion.

e El nivel operacional se responsabiliza de la gestion, ejecucion, supervision técnica
y control diario de los servicios.
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3.2.2. Comité de Direccion

Frecuencia Comité Responsabilidades

Asistentes

Canal de
Isabel Il

Adjudicatario

= Aprobar los cambios en
ANS propuestos por el
comité de Seguimiento y
control

= Aprobar los cambios en el
ambito del servicio
propuestos por el Comité
de Seguimiento y Control

= Aprobar los cambios al
contrato propuestos por el
Comité de Seguimiento y
Control

Semestral = Discutir cualquier
incidencia o problema
(o tras 10 surgido durante la
dias de la . - ej.ecucién del sgrvicio
peticion de Direccién = Eje_cgtar cualqgler otra
. actividad relacionada con
cualquiera la direccion estratégica que
de las pueda surgir a lo largo del
partes) Servicio

= Resolver cualquier
conflicto continuado entre
los participantes en el
proyecto, que no haya sido
posible resolver tras un
periodo de tiempo
razonable por otros niveles
de gestion subordinados
dentro del presente Modelo
de Relacion.

Director
ejecutivo
(capacitado
para asegurar
el nivel de
decisiéon y
compromiso
que requieren
las
decisiones
estratégicas)

")

Gestor
Estratégico
(capacitado
para asegurar
el nivel de
decisiéon y
compromiso
que requieren
las decisiones
estratégicas)

(*) Rol que preside el Comité

3.2.3. Comité de Seguimiento y control

Frecuencia Comité Responsabilidades

Asistentes

Canal de

Adjudicatario

= Asegurar que se consiguen
los niveles de calidad
acordados y, que en el
caso de deficiencias no

Mensual | Seguimiento

y control

Isabel Il

= Director / Jefe

de Proyecto

")

= Responsable

del Servicio/
Proyecto

38/112




PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

Asistentes
Frecuencia Comité Responsabilidades
Canal de - .
Isabel Il Adjudicatario
(oa resueltas a nivel operativo,
peticién de se desarrollen e
cualquiera implem_enten planes de
de las resolucién de problemas
= Monitorizar el estado de
partes) los servicios

Revisar, actualizar y
controlar el cumplimiento
de la planificacion
Coordinar los grupos y
personas asignados a la
entrega del Servicio
Discutir nuevos
requerimientos o cambios.
Revisar y aprobar las
Peticiones de Cambio.

En el caso de que el
cambio requiera de
cambios en el Contrato,
revisar el informe de
impacto correspondiente.
Estos informes son los que
deben ser enviados al
Comité de Direccion de
acuerdo a un Proceso de
Gestién de Cambios en el
Contrato

Asegurar que el personal
asignado para la ejecucion
de los servicios por el
Adjudicatario esta
disponible y disponen de
los recursos, formacion y
soporte necesarios para la
correcta ejecucioén de sus
tareas

Revisar los niveles de
servicio medidos en cada
periodo, discutir las
desviaciones sobre los
valores objetivos
acordados y calcular, en su
caso, las penalizaciones
aplicables

Servir como punto Unico de
contacto entre las
organizaciones de Canal
de Isabel Il y del
Adjudicatario para todos
los asuntos relacionados
nivel de gestion tactico del
Servicio

Controlar que la
facturacion se esta
realizando conforme a los
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Asistentes

Frecuencia Comité Responsabilidades
Canal de

Isabel Il

Adjudicatario

acuerdos y resolver
cualquier problema
relacionado con el precio o
los pagos

= Revisar y facilitar al Comité
de Direccién cualquier
informacion que le sea
solicitada

(*) Rol que preside el Comité

3.2.4. Comité Operacional

Asistentes
Frecuencia  Comité Responsabilidades
Canal de - .
Isabel Il Adjudicatario
= Elaborar planes de detalle = Jefe de = Jefe de

semanales de actuacion para Proyecto / Proyecto /
las planificaciones mensuales Responsable Responsable
acordadas y realizar su Operativo (*) Operativo
seguimiento

Revisar la lista de incidencias y
tareas pendientes y asignar
prioridades

Revisar y priorizar las
peticiones recibidas

Coordinar los grupos y
personas asignados a la
entrega del Servicio

Semanal/ = Discutir nuevos requerimientos
A peticion o cambios. Revisar y aprobar
de las Peticiones de Cambio
. Operativo menores.
cualquiera E .
= En el caso de que el cambio
de las sea significativo elaborar
partes informe propuesta para el
Comité de Seguimiento y
Control.

Verificar que el personal
asignado para la ejecucion de
los servicios por el
Adjudicatario esta disponible y
disponen de los recursos,
formacion y soporte necesarios
para la correcta ejecucion de
sus tareas

Revisar la tendencia de los
niveles de servicio y establecer
acciones correctoras
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Asistentes

Frecuencia  Comité Responsabilidades
Canal de

Isabel Il

Adjudicatario

= Servir como interlocutor entre
las organizaciones de Canal de
Isabel Il y del Adjudicatario
para todos los asuntos del dia
a dia relacionados con el
Servicio

= Revisar y facilitar al Comité de
Seguimiento y Control
cualquier informacién que le
sea solicitada.

(*) Rol que preside el Comité

3.3. Gestion del Contrato

Canal de Isabel Il considera como un requerimiento imprescindible contar con estructuras
de contrato flexibles, que permitan los cambios en cualquier aspecto del servicio que sea
preciso como consecuencia de cambios en la demanda de servicios a los usuarios o areas
de negocio de Canal de Isabel Il, o cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel
Il. Ademas debe garantizar que el proyecto se beneficia del avance de la tecnologia, tanto
en mejoras de calidad de servicio o productividad como en su coste.

Un aspecto critico para el éxito del proyecto y que, por lo tanto, sera valorado
especialmente, son los mecanismos para gestionar la variabilidad del ambito de los
Servicios a lo largo de la vida del contrato.

El Adjudicatario debe describir os procedimientos, métodos y herramientas que propone
implantar para la gestion de cambios en el contrato. Para ello debe completar
adecuadamente el apartado 3.1.1.4 Verificacion y Control del Alcance del Plan de
Gestion del Alcance, dentro del Plan de Gestion del Proyecto. El Adjudicatario debera
proponer concretamente un Procedimiento de Gestion de Cambios al Contrato capaz de
gestionar:

e Cambios mayores y menores al contrato

e Cambios en los documentos de Contrato y en los Apéndices

e Cambios en el Ambito de los servicios contenido en el Contrato
e Cambios en los ANS

e Cambios como consecuencia de la implantacidn o ejecucion de iniciativas de mejora
o de los Planes de Transformacion

e Cambios en las actividades de negocio (nuevos servicios, abandono de actividades)
o en la organizacion de Canal de Isabel Il que impactan en el ambito, volimenes o
la forma de entrega de los servicios
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e Cualquier otro cambio que pueda afectar a la estructura o contenido de los contratos
que regulan la prestacién de los servicios

3.4. Sistema de Gestién Integrado

Canal de Isabel Il tiene como objetivo llevar a cabo una gestién activa e integrada de la
entrega de los servicios, en dos niveles: estratégico y tactico-operativo. Para ello espera
que el Adjudicatario implemente un Sistema de Gestion Integrado que permita a Canal de
Isabel Il realizar la gestion continua y en todos los niveles:

¢ Nivel Estratégico. Tener una vision global que permita:

O

@

O

Controlar el cumplimiento del contrato

Controlar que los niveles de servicio responden a las necesidades de
negocio para mantener la alineacion con los objetivos corporativos

Controlar el cumplimiento global de los niveles de servicio y que se produce
una mejora continua de su calidad

Controlar la evolucion del consumo de servicio y su coste asociado (ratios
de coste)

Controlar y ajustar los precios

¢ Niveles Tactico y Operativo. Tener una vision detallada que permita:

O

O

O

O

Controlar el cumplimento de los niveles de servicio

Monitorizar y ajustar los niveles de servicio

Seguimiento y control de fallos, incidencias y problemas
Control de las configuraciones y topologias de sistemas y redes

Control y seguimiento de la capacidad y de los planes e iniciativas
relacionadas con la capacidad

Seguimiento, control y ajuste de la asignacion de tareas y de recursos
Seguimiento y control de la ejecucion de tareas y trabajos
Maximizar el uso de los servicios del Adjudicatario

Conocer el detalle de los consumos y precios de los servicios

El Adjudicatario debe detallar en el Plan de Gestién de la Comunicacion dentro del Plan de
Gestion del Proyecto las herramientas y procesos que componen el Sistema de Gestion
Integrado que propone utilizar. El Adjudicatario incluirda en su descripcion ejemplos de
interfaces, informes, etc.
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3.5. Seguimiento e informes

Se establecen como estandar los informes siguientes:
Informe mensual

Informe dirigido a los miembros del Comité de Seguimiento y Control para analizar la
informacion requerida en dicho comité, en especial la actividad del periodo
correspondiente, el cumplimiento de los indicadores de nivel de servicio y la identificacion
proactiva de problemas en el cumplimiento del ANS.

Informe anual

Informe dirigido a los miembros del Comité de Direccion para analizar la informacion
requerida en dicho comité, en especial recogiendo la evolucién de los indicadores de
calidad y la informacion de los elementos que se consideren mas criticos.

Adicionalmente a estos informes, y ante situaciones especificas, el Adjudicatario debera
presentar informacion requerida bajo demanda y en particular para cubrir los puntos
descritos en el Comité Operacional.
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El licitador presentara un plan general de desarrollo e implantacion donde se indiquen los
principales hitos con tareas y entregables por cada una de las distintas fases del proyecto.

Al comienzo del proyecto el Adjudicatario presentara un plan detallado para la prestacién
de los servicios en sus diferentes fases, que seran las siguientes:

e Pleno Servicio.

e Devolucion.

4.1. Fase de Pleno Servicio

El servicio se seguira prestando con responsabilidad del Adjudicatario, tal como se hacia
en la fase anterior.

Se incorporaran de mutuo acuerdo las adaptaciones al modelo que se consideren
oportunas en virtud de las lecciones aprendidas en los meses de rodaje previos. La mayoria
de las actividades se realizaran en las instalaciones del Adjudicatario, a excepcion de
aquéllas que requieran interaccion con el personal de Canal de Isabel Il 0 sean acordadas
entre las partes.

Los ANS revisados y acordados entraran en pleno funcionamiento, incluido el esquema de
penalizaciones aplicandose una cuantia del 100%.

4.2. Fase de Devolucion

A continuacién, se describen los requisitos para los servicios de finalizacion, incluido un
Plan de Devolucion que el Adjudicatario debera redactar, mantener y actualizar anualmente
de acuerdo con el contrato.

4.2.1. Principios clave

El objetivo del Plan de Devolucion es permitir la finalizacion del contrato y la transferencia
de todos los servicios a Canal de Isabel Il y a un nuevo Adjudicatario de dichos servicios

El Adjudicatario deberd, en un plazo de seis (6) meses a partir del comienzo de la fase de
Pleno Servicio, producir un borrador del Plan de Devolucion, que estara basado en los
principios establecidos en este documento.

El Plan de Devolucién detallara los tipos de procesos y actividades que el Adjudicatario
prestara para la finalizacién ordenada, con la minima alteracién material para el negocio
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de Canal de Isabel Il, de los servicios del Adjudicatario a Canal de Isabel Il o cualquier
Adjudicatario sustituto en caso de cualquier finalizacion o vencimiento de este contrato por
cualquier motivo.

En un plazo de 30 dias a partir del envio del borrador del Plan de Devolucién, las partes
deberan reunirse y realizar todos los esfuerzos para acordar definitivamente el contenido y
forma del Plan de Devolucién definitivo.

El Adjudicatario actualizara el Plan de Devolucién a los 3 meses del vencimiento del
contrato. Después de cada actualizacion, el Adjudicatario debera enviar el Plan de
Devolucion actualizado a Canal de Isabel Il para su revision. En un plazo de 30 dias
después del envio del Plan de Devolucién actualizado, las partes deberan reunirse y
realizar respectivamente todos los esfuerzos razonables para acordar el Plan de
Devolucion a aplicar en caso de finalizacion de los servicios.

El Plan de Devolucion debera cubrir las siguientes cuestiones con detalle:

Principios generales.

Elementos que se transferiran.

Planificacion y plan de proyecto.

Gobierno de la finalizacion.

Actividades durante el periodo de soporte

Gestion de la seguridad.

Facturacion y obligaciones durante la finalizacion.

8. Garantias durante la transferencia sobre los servicios a transferir.

No ok WN=

En el siguiente capitulo se explicaran con mas detalle los requisitos para cada cuestion.

4.2.2. Principios generales

Se establecen los siguientes periodos de tiempo para la finalizacion de los servicios:
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Donde:

e Fecha de Decision de la Finalizacién: fecha en la que el Adjudicatario y Canal de
Isabel Il deciden finalizar los servicios. A partir de esta fecha comienza el periodo
de preparacion, donde se comienza a elaborar el plan de proyecto de ejecucién de
la finalizacién en base al Plan de Devolucién

e Fecha de Inicio de la Devolucién: fecha en la que comienza el periodo de devolucién
donde se realiza el proyecto de ejecucion de la finalizacion.

e Fecha de Fin de la Devolucion: fecha a partir de la cual la responsabilidad, el
conocimiento y los activos se han transferido y finaliza el contrato. A partir de esta
fecha empieza un periodo de soporte por parte del Adjudicatario.

e Fecha de Finalizacion: que define el final del proyecto de ejecucion de la
finalizacion.

Durante el proyecto de finalizacién, el Adjudicatario asumira la responsabilidad de ayudar
a Canal de Isabel Il y/o los posibles nuevos adjudicatarios comunicados por Canal de Isabel
II, con la finalizacion de los servicios que se mencionan en el presente pliego y todos los
puntos relacionados que se describen a continuacion, sin interrupcién alguna de los
servicios ni de los niveles de calidad.

Durante el proyecto de finalizacion el Adjudicatario facilitara a Canal de Isabel Il y a los
posibles proveedores sustitutos acceso a:

e Los registros y la documentacién que puedan ser necesarios.

Durante el proyecto de finalizacion el Adjudicatario garantizara que sus empleados
relacionados con la entrega del servicio dedicaran tiempo suficiente a transferir su
conocimiento a Canal de Isabel Il 0 a los proveedores sustitutos.

Toda documentacion necesaria para la prestacion del servicio se mantendra actualizada,
lo que se auditara antes de la Fecha de Inicio de la Devolucion. Si no estan al dia, sera
necesario actualizarlas. No se cobrara ninguna tarifa adicional a Canal de Isabel Il por
actualizar esta documentacion.

4.2.3. Elementos que se transferiran

El Plan de Devolucién debera contener listas exhaustivas, correctas, actuales y ordenadas
(tanto impresas como en electronico) que incluyan toda la informacion disponible para el
Adjudicatario, de todo el hardware, software y licencias, bases de datos y datos,
documentacion, ajustes de instalaciones, contratos y acuerdos de terceros, asi como
personal, en uso para la prestacion de los servicios, que se transferiran a peticién de Canal
de Isabel Il durante la finalizacion y antes de la Fecha de Inicio de la Devolucién. El
Adjudicatario sera responsable de la recopilacién y actualizacion de estas listas, asi como
de la precision de estas listas. El Adjudicatario debera cumplir los principios siguientes:

e Software y aplicaciones. El Plan de Devolucién contendrd una lista de todo el
software, materiales y licencias en uso para la prestacion de los servicios.
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Especificara la propiedad del software y las licencias, los licenciatarios y los
permisos para transferir las licencias. Toda la personalizacion del software para
Canal de Isabel Il debe ponerse a disposicién de Canal de Isabel Il sin coste
adicional.

e Herramientas. El Plan de Devolucién contiene una lista especifica de todas las
herramientas (herramientas de gestién del servicio y plantillas de cambios) usadas
para la prestacion de los servicios. También especificara la propiedad de las
herramientas, las licencias, los licenciatarios y los permisos para transferir las
licencias. En caso de herramientas propietarias, el Plan de Devolucién propone
herramientas alternativas y describe, en general, la transicion para la
implementacion de herramientas alternativas.

e Datos y bases de datos. El Plan de Devolucién especifica todos los datos
electrénicos e impresos, su propiedad y la ubicacién de almacenamiento, y la
propiedad del sistema de almacenamiento. El Adjudicatario también suministrara
un registro de todos los cambios realizados y planificados como parte del
procedimiento integral de gestion del cambio. Canal de Isabel || determina y debe
aprobar el formato en que el Adjudicatario debera transferir los datos.

e Documentacion. El Plan de Devolucion incluye una lista de toda la documentacion,
descripciones de procesos e instrucciones de trabajo utilizados por el Adjudicatario
para la prestacién de los servicios. El Adjudicatario garantiza que toda la
documentacién relevante sea exacta y esté actualizada en el momento de su
transferencia a Canal de Isabel Il o al Adjudicatario sustituto. La documentacion se
pondra a disposicion de Canal de Isabel Il en formato electrénico e impreso.

e Transferencia de conocimientos. El Adjudicatario dedicara tiempo y recursos
razonables durante la transiciéon de finalizacion a garantizar la adecuada
transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento debera incluir (sin
limitacion):

- La transferencia de todo el conocimiento relacionado con la provision de los
servicios a Canal de Isabel Il 0 a un Adjudicatario sustituto.

- La transferencia de todos los errores conocidos y soluciones provisionales
relacionados con la provision de los servicios a Canal de Isabel 1l 0 a un
Adjudicatario sustituto.

- La base de conocimientos necesaria para el centro de atencion al usuario.

- Las respuestas a todas las preguntas razonables, formuladas por Canal de
Isabel Il o el Adjudicatario sustituto, hasta la Fecha de Devolucién.

4.2.4. Planificacion y plan de proyecto

El Plan de Devolucién incluira un plan de proyecto de finalizacién con la planificacion de
las actividades necesarias para realizar la finalizacion a partir de la Fecha de Inicio de la
Devolucion. Deberan especificarse para cada actividad las responsabilidades del
Adjudicatario, de Canal de Isabel Il y del Adjudicatario sustituto.
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A partir de la Fecha de Decisioén de la Finalizacién y durante el periodo de preparacion se
realizara una verificacion del Plan de Devolucién entre Canal de Isabel Il y el Adjudicatario,
se verificaran las hipétesis y los requisitos previos, y se actualizaran si se acuerda y es
necesario. En virtud de tal revision el Adjudicatario generara el plan de proyecto de
ejecucion de la finalizacion.

Durante el periodo de preparacion, el Adjudicatario y Canal de Isabel Il recopilaran y
facilitaran toda la informacién necesaria para una devolucion fluida de los servicios a partir
de la Fecha de Inicio de la Devolucién.

El periodo de preparacion no podra ser superior a 1 mes.

El plan de ejecucién de la finalizacion se desglosara en procesos de trabajo manejables,
que se detallaran cada semana y describiran en detalle las actividades y entregables
necesarios del Adjudicatario, Canal de Isabel Il, y (si corresponde) del Adjudicatario
sustituto. Por cada proceso de trabajo se acordara una lista clara de hitos para cada etapa.
En caso de que se aplique la transferencia de hardware, software y licencias, bases de
datos y datos, documentacién, contratos de terceros, ajustes de instalaciones y personal,
cada grupo debera tratarse como procesos de trabajo separados. Ademas, debera
especificarse la cantidad de recursos necesarios de Canal de Isabel Il y, si corresponde,
del Adjudicatario sustituto. Para cada proceso de trabajo, el plan de ejecucién de la
finalizacion incluira los criterios de aceptacion que deberan cumplirse.

Después de la Fecha de Fin de la Devolucion, el Adjudicatario facilitara soporte y
transferencia de conocimiento a Canal de Isabel Il 0 a su Adjudicatario durante un periodo
de tiempo acordado (periodo de soporte). El periodo de soporte no podra ser inferior a 3
meses.

Al finalizar el periodo de soporte se realizara el cierre del proyecto de ejecucion de la
finalizacion, dando por terminada la finalizacion de los servicios.

4.2.5. Gobierno de la finalizacion

El Plan de Devolucion debera contener una descripcion detallada de la configuraciéon
organizativa, las personas implicadas, y las lineas de comunicaciéon. Como referencia para
el modelo de gobierno se considera lo especificado en el Modelo de Gobierno, en particular
en lo que se refiere a los niveles estratégico, tactico y operativo y sus respectivos gestores.

Durante el periodo de preparacion cada parte nombrara un Responsable de la Finalizacion,
que sera responsable de la coordinacion y gestion de la finalizacion de los servicios y de la
aplicacion del Plan de Devolucion.

Durante la fase de devolucién seguird vigente el modelo de gobierno indicado en el
presente pliego. Los comités establecidos en dicho modelo podran ir desapareciendo
progresivamente, segun el proyecto de ejecucion de la finalizacion. Ademas, se establece
el siguiente comité de nivel estratégico:
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Asistentes

Canal de Isabel

Adjudicatario

Comité
Estratégico
de la
Finalizacion

Quincenal

Revisar la calidad de la
devolucién y sus
resultados clave
Supervisar los criterios de
aceptacion de finalizacion
acordados

Ofrecer compromiso,
apoyo y recursos para la
finalizacién de las
respectivas areas de
responsabilidad de cada
parte para facilitar el éxito
de la finalizacion

Revisar y monitorizar el
progreso segun los hitos
del proyecto de ejecucion
de la finalizacion

Resolver problemas y
riesgos clave escalados de
las reuniones de Progreso
de la Devolucion

Actuar como canal de
relacién con el negocio de
Canal de Isabel Il para
cuestiones que le afecten.
Revisar incidencias y
registros de riesgos
Revisar y aprobar cambios
en el Plan de Devolucion

= Gestor
Estratégico (*)

= Responsable
dela
Finalizacion

= Gestor
Estratégico

= Responsable
dela
Finalizacion

(*) Rol que preside el Comité

Durante la fase de devolucion se establece ademas el siguiente comité de nivel tactico:

Frecuencia Comité

Progreso de

Semanal .
la Devolucion

Objetivos

Revision del progreso de
todas las actividades
incluidas en el ambito de la
finalizacion

Examinar las incidencias y
los riesgos

= Revisar los cambios en el

Plan de Devolucion.
Revisar las actividades y
carga de trabajo para la
siguiente semana.

Asistentes

Canal de
Isabel Il

= Responsable
dela
Finalizacion
")

= Gestor
Operativo

Adjudicatario

= Responsable
dela
Finalizacion

= Gestor
Operativo

(*) Rol que preside el Comité
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El Adjudicatario proporcionara a Canal de Isabel Il los informes semanales de progreso de
la devolucion que describen:

1. El estado actual de la devolucién.

2. El progreso del trabajo que se realiza.

3. Los problemas o retrasos reales o previstos de los cuales el Adjudicatario tenga
conocimiento.

4. Elimpacto de este tipo de problemas o retrasos en el Plan de Devolucion.

5. Todas las acciones que se estan adoptando o que deban adoptarse para remediar
ese tipo de problemas o retrasos.

4.2.6. Actividades durante el periodo de Soporte

Durante el periodo de soporte los Responsables de la Finalizacion de Canal de Isabel Il y
del Adjudicatario mantendran la comunicacién necesaria para la ejecucién de las
actividades de soporte definidas.

4.2.7. Gestion de la seguridad y la conformidad

En el Plan de Devolucion, el Adjudicatario especificara como se garantiza la seguridad de
los datos, sistemas e informacién durante la finalizacion. En un plazo de cuatro semanas
después de la Fecha de Fin de la Devolucion el Adjudicatario borrara cualquier copia (on
line) restante de software de aplicacion y juegos de datos, sin conservar ninguna copia de
seguridad, a menos que Canal de Isabel Il indique lo contrario.

4.2.8. Facturacion y obligaciones durante la finalizacion

Aparte de los cargos que se indican en presente pliego, Canal de Isabel Il no tendra
ninguna otra obligacién hacia el Adjudicatario durante la finalizacion de los servicios.

Las partes reconocen que la finalizacion de los servicios del Adjudicatario al nuevo
Adjudicatario o a Canal de Isabel Il (segun corresponda) puede producirse en fases, lo que
puede provocar el cese gradual por parte del Adjudicatario de la provision de partes de los
servicios y su provision por el nuevo Adjudicatario o el cliente. En este sentido, las partes
acuerdan que los cargos variaran durante la migracién de los servicios retirados. En el
proyecto de ejecucion de la finalizacion se detallara el plan de facturacion de finalizacion,
segun se vaya produciendo la devolucion de los servicios.

A partir de Fecha de Fin de la Devolucion las responsabilidades para la prestacién del
servicio recaen en Canal de Isabel Il o en el Adjudicatario sustituto. No se aceptaran
facturas en relacion con la prestacion del servicio después de la Fecha de Fin de la
Devolucion.
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Durante el periodo de soporte el Adjudicatario podra facturar dicho servicio de soporte en
base a las tarifas acordadas por perfiles segun los precios propuestos en la oferta.

4.2.9. Garantias durante la transferencia sobre los servicios a transferir.

Durante los periodos de preparacion y devolucion el Adjudicatario debera cumplir los
niveles de servicio descritos en el presente pliego, estando vigente la aplicacién de posibles
penalizaciones.
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Se definen los principios y procedimientos aplicables a las actividades de auditoria de
Canal de Isabel Il y terceros (auditores externos, reguladores, etc.) en los servicios
proporcionados por el Adjudicatario.

5.1. Principios

Canal de Isabel Il tendra derecho a auditar los servicios prestados por el Adjudicatario
durante la vigencia del presente contrato con el fin de determinar:

o El cumplimiento de los servicios segun lo especificado en este pliego.
e El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio

e Laintegridad y exactitud de los informes.

e La exactitud de los costes facturados.

e Laintegridad, seguridad y tratamiento de los datos.

e Seguridad de los trabajos realizados

Canal de Isabel Il tendra derecho a realizar un maximo de 6 auditorias a lo largo de la vida
del contrato, y dentro de este alcance, al menos una cada 2 afos.

A titulo informativo, Canal de Isabel Il podria llevar a cabo una auditoria en cualquiera de
los siguientes momentos:

e Una vez al afio.
¢ Alaentrada en produccion de diferentes nuevos sistemas

e Cuando circunstancias especificas den a Canal de Isabel Il motivos razonables para
el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus obligaciones contractuales.

Los costes facturados por un auditor externo elegido por Canal de Isabel Il seran pagados
por Canal de Isabel Il. Cualquier gasto incurrido por el Adjudicatario con respecto a la
auditoria correra a cargo del Adjudicatario.

Si el resultado de la auditoria demuestra que el Adjudicatario ha facturado sus servicios a
Canal de Isabel Il con un sobrecoste con respecto a los cargos acordados, el Adjudicatario
reembolsara con prontitud las cantidades cobradas de mas, mas incurrira en las
penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo | del PCAP.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho de Canal de Isabel Il, si el resultado de la auditoria
demuestra que el rendimiento real de Adjudicatario no cumple con el Catalogo de Servicios,
los niveles de servicio, el Plan de Transicion o el Plan de Transformacion, o si la auditoria
revela cualquier otro rendimiento insuficiente o falta de cumplimiento, el Adjudicatario
definira, planificara e implementara las mejoras necesarias para subsanar tal

52/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

incumplimiento que seran autorizadas por Canal de Isabel Il. Se hara un Plan de Mejora
de la auditoria como se describe en este documento.

5.2. Procedimientos de auditoria

5.2.1. Organizacién de la auditoria

Canal de Isabel Il y el Adjudicatario asignaran un coordinador de auditoria en el Cliente y
en el Adjudicatario.

5.2.2. Plan de Auditoria

No existe una planificacion fija acordada para las auditorias. Cada afio Canal de Isabel I
preparara un Plan de Auditoria que refleje, al menos, lo siguiente:

e Universo de auditoria (en términos de potenciales objetos de auditoria).

e Lista no limitativa de auditorias que Canal de Isabel Il llevara a cabo en el afio en
Curso.

e Calendario previsto.
e Seguimiento de Auditorias.

Canal de Isabel Il puede cambiar el Plan de Auditoria durante el afio cuando Canal de
Isabel Il identifica la necesidad de hacerlo. Los cambios en el Plan de Auditoria se
comunicaran al coordinador de auditoria del Adjudicatario.

El coordinador de auditoria de Canal de Isabel Il gestionara el Plan de Auditoria. El
Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il mantendra relaciones con las partes
pertinentes de auditoria fuera de Canal de Isabel Il (auditores externos, reguladores, etc.),
coordinara y supervisara las iniciativas de auditoria y actualizara los requisitos de auditoria
y Plan de Auditoria con respecto a los servicios proporcionados por el Adjudicatario cuando
sea necesario. El Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il comunicara el Plan de
Auditoria anual al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario.

5.2.3. Notificacion

Canal de Isabel Il notificara al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario de una préxima
auditoria con un mes de antelacion. Dicha comunicacion contendra informacién sobre los
requisitos de auditoria en los siguientes términos:

e Los objetivos de la auditoria.

53/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

¢ Alcance de la auditoria.
e Duracioén de la auditoria.

o Listado de informacién necesaria que debe estar disponible (este listado puede ser
modificado durante la auditoria).

e Actividades especiales que los auditores necesiten realizar (ejecucion de software
de auditoria o scripts).

e Ubicacién(es) de auditoria.
e Roles implicados y fechas en las que deben estar disponibles.
e Nombres de los auditores.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario evaluara los requisitos de auditoria e
informara al Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il sobre cualquier conflicto que
afecte a la auditoria.

Para las auditorias causadas por circunstancias especificas que den a Canal de Isabel Il
motivos razonables para el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus
obligaciones contractuales, se notificara al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario tan
pronto como sea razonablemente posible. Si no hay tiempo para definir los requisitos de
auditoria, la notificacion puede ser informal.

En estos casos, el Adjudicatario proporcionara la informacién solicitada y el acceso a los
datos con alta prioridad.

5.2.4. Reunién de arranque

La reunion de arranque se llevara a cabo el primer dia de la auditoria, con el Adjudicatario,
Canal de Isabel Il y los auditores para comunicar a los participantes los requisitos de la
auditoria a fin de eliminar cualquier confusion.

5.2.5. Trabajo de campo

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario facilita el trabajo de auditoria, poniendo a
disposicion del equipo auditor los distintos elementos expuestos en los requisitos de
auditoria y haciendo que los roles implicados estén disponibles y con el propésito de
acelerar el proceso de auditoria. Aquellos que participen en alguna reunién durante el
proceso de auditoria resolveran la solicitud de informacién adicional (documentacion,
datos, procedimientos, etc.) y verificaran que las actas de las reuniones reflejan los puntos
tratados y resultados obtenidos.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario podra asistir a cualquier reunién de trabajo
de campo durante el proceso de auditoria.

El trabajo de campo incluye:
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e Entrevistas con empleados del Adjudicatario o con terceros contratados por el
Adjudicatario.

e Consulta de documentacion.
e Pruebas de los procedimientos tomando muestras.

e Oftras actividades que se requieran para ofrecer garantias suficientes sobre la
calidad de los procesos y datos.

5.2.6. Informe de auditoria

Cada auditoria se traduce en un informe de auditoria donde se refleja el cumplimiento del
servicio segun el alcance establecido. Elinforme de auditoria se presentara en una reunion
a la que asistiran el Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il y el Coordinador de
Auditoria del Adjudicatario.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario elaborara un Plan de Mejora para solventar
las posibles no conformidades expuestas en el informe. En dicho Plan de Mejora se
indicara, para cada no conformidad, las acciones a tomar, la fecha en la que accién sera
completada y la persona responsable de realizar la accion. El Plan de Mejora se entregara
a Canal de Isabel Il no mas tarde de un mes después de la fecha del informe de auditoria.
Canal de Isabel Il aprobara el Plan de Mejora y lo remitira al equipo auditor para su
aprobacion final.

5.2.7. Seguimiento

Se realizara un seguimiento del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora debido a
la auditoria. Dicho seguimiento se realizara en las reuniones de seguimiento del servicio
establecidas mensualmente segun se indica en el Modelo de Gobierno.

5.2.8. Software para la auditoria

Con el fin de acelerar el proceso de auditoria mediante la automatizacion de actividades,
el equipo auditor podra solicitar la instalacion y ejecucion de cierto software de auditoria o
de scripts relacionados. En ese caso se seguira el proceso de Gestion de Cambios
acordado. El software de auditoria y los scripts pueden incluir descarga de datos de Canal
de lIsabel Il o del Adjudicatario o la extraccién de la configuracion de equipos. El
Adjudicatario facilitara la implantacién del software de auditoria o scripts.
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5.2.9. Documentacion

Canal de Isabel Il puede acceder a toda la documentacién necesaria que mantiene el
Adjudicatario que esta relacionada con los servicios. El Adjudicatario entregara una copia
(electrénica) de la documentacién pertinente si es necesario. Canal de Isabel Il y el equipo
auditor trataran toda la documentacion suministrada por el Adjudicatario con caracter
confidencial.

5.2.10. Auditorias realizadas por terceros

Canal de Isabel Il puede decidir delegar las actividades de auditoria a auditores
independientes. El Adjudicatario tratara estos auditores independientes de manera similar
a lo descrito en este documento y los considerara como si fueran empleados de Canal de
Isabel Il. En los casos auditorias realizadas por terceros, Canal de Isabel Il seguira siendo
responsable de la Auditoria.

Canal de Isabel Il puede decidir contratar a expertos en la materia para delegar actividades
de auditoria especificas. El Adjudicatario podra rechazar a estos expertos en la materia si
concurren motivos razonables. Si el Adjudicatario rechaza el experto en la materia,
propondra un experto en la materia alternativo comparable al presentado por Canal de
Isabel Il. Estos expertos firmaran un acuerdo de confidencialidad aceptable para el
Adjudicatario.

Canal de Isabel Il sera responsable de las acciones u omisiones de estos auditores
independientes y asegurara que se adhieran a las obligaciones derivadas del Acuerdo
Marco de Servicios, como si fueran parte del mismo (por ejemplo, en temas de
confidencialidad), sin obstaculos o impedimentos.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario y el Coordinador de Auditoria de Canal de
Isabel Il se mantendran mutuamente informados acerca de las actividades previstas por el
auditor independiente.
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Las empresas licitadoras deberan presentar de forma precisa, estructurada, clara y concisa
Sus propuestas.

Para facilitar su valoracién, debe presentarse una copia digital de la oferta. En caso de
discrepancia prevalecera la copia en papel. No se valoraran las ofertas que no se ajusten
a la estructura indicada.

No seran tomadas en consideracion en el presente procedimiento de licitacion las
ofertas que no se ajusten a la estructura indicada o que no cumplan los requisitos
minimos establecidos en el presente Pliego.

La estructura de la oferta técnica se encuentra detalla en el apartado 6 del anexo | del
PCAP.
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7. CONDICIONES DE ACEPTACION, GARANTIA Y
MANTENIMIENTO

El Adjudicatario comunicara por escrito a Canal de Isabel |l la entrega de los trabajos objeto
de cada una de las fases de este pliego en la reunion de control, la cual se mantendra con
el caracter periodico que se determine.

Canal de Isabel Il revisara cada uno de los resultados del trabajo y comprobara su
adecuacioén a los requisitos establecidos. Como consecuencia de ello, hara una propuesta
de correcciébn o mejora, que el Adjudicatario debera implantar, o dara su aceptacion
definitiva.

En todo caso, se establece un periodo de garantia de 1 mes, durante el cual el
Adjudicatario se comprometera a resolver cualquier error o falta de adecuacion a los
requisitos detectados con posterioridad a la aceptacion definitiva.
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el dia 01-07-2021 12:39:52 el dia 02-07-2021 10:27:56
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Firmado electronicamente por Firmado electrénicamente por
Angel Rodriguez Garcia Monica Fierro Martin
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ANEXO 1. CUESTIONARIO PERSONAL

Cuestionario por persona del equipo propuesto.

Apellidos, Nombre - identificador

Categoria ofertada

Antigledad en la empresa, antigliedad en la categoria y experiencia en T.1.

Empresa Categoria F-alta F-baja Meses Actividad Informatica

Formacién Académica.

Titulo Académico Centro Anos F-expedicion

Formacion en Tecnologias de la Informacién y/o Consultoria.

Curso Impartido por Horas Fecha inicio

Se consignaran aqui las certificaciones técnicas exigidas para la realizacion de los
trabajos.

Certificaciones exigidas

Maodulo Fecha de Nivel de Certificacion
Certificacion

Experiencia Profesional

Proyecto Empresa Categoria F-inicio F-fin Descripcion
funciones
realizadas
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El Area de Planificacion, Control y Seguridad a través de la Oficina de Proyectos, pone a
disposicién de los licitadores que asi lo requieran, a través del enlace:

https://www.canaldeisabelsequnda.es/documents/20143/3672224/Metodologia de Gesti

on de Proyectos Proyecto y Servicio.zip

Los siguientes documentos y plantillas de apoyo para la correcta elaboracion del Plan de

Proyecto:

- ODP-G-Guia de Referencia- Guia de referencia para la aplicacién de la

Metodologia.

- ODP-G-Plan de Gestién del Proyecto varias fases

Este documento sera la plantilla que el licitador debera utilizar para presentar el Plan
de Proyecto en su oferta y contiene todos los capitulos necesarios para describir los
objetivos, alcance, modelo, solucién y herramientas propuestas y para el adecuado
seguimiento y control del proyecto. La no presentacion del plan en la plantilla
suministrada por Canal de lIsabel Il supondra que la oferta no sea tomada en
consideracion en el presente procedimiento de licitacion.

Los capitulos son los siguientes:

o Introduccién al Plan de Gestién del Proyecto

Proposito
Alcance
Preparacion
Aprobacion
Actualizacion

Periodicidad del control y revision del Plan

o Introduccion al Proyecto (Descripcion general del Proyecto)

Descripcion general
Descripcién del Alcance
Descripcion de la solucion/modelo/herramientas

o Descripcién detallada del modelo y herramientas propuestos y de
sus componentes.
s Entorno tecnolégico necesario.

Roles y Responsabilidades

o Planes para cada una de las areas de Gestiéon

61/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

Plan de Gestion del Alcance (Gestion de Cambios) en el que se tendran
en cuenta las diferentes fases que conforman su alcance. En él se
incluira, para la fase 3, el ANS que el licitador propone o, en su caso, el
acatamiento con caracter general del ANS que acompana a este pliego.

Plan Gestién del Tiempo/Cronograma en el que se identifiquen las
diferentes fases.

Plan de Gestién de Costes. Las fases 1y 2 se trataran en cuanto a coste
como un proyecto cerrado con un coste también cerrado e
independiente. La fase 3 en funcién de la imputacion de horas realizada
al proyecto. La fase 4 se planificara durante las fase 1y 2 con cargo al
presupuesto de estas fases, ejecutandose al final del proyecto con cargo
al presupuesto de la fase 3.

Plan de Gestién de Riesgos/Contingencias. De forma separada para
cada una de las fases.

Plan de Gestidon de Recursos. En este plan se tendran en cuenta los
diferentes equipos de trabajo que puedan participar en las diferentes
fases del proyecto.

Plan de Gestién de la Comunicacion. De la misma manera que en los
planes anteriores, se tendran en cuenta las diferentes fases y sus
diferentes modelos de gestiéon (Proyecto y Servicio). En ésta se incluiran
los modelos de Gestion del ANS, del Servicio, de la Relacién y del
Contrato que el licitador propone segun las directrices contenidas en los
sucesivos apartados de este pliego.

Plan de Gestion de la Calidad.

o Cierre del Proyecto

El ofertante debera presentar la metodologia prevista para el desarrollo de los trabajos de
las fases de pleno servicio y para la devolucién del servicio, bien por rescision del contrato
tras reiterados incumplimientos de los niveles de servicio o por la finalizacion del mismo.

El Plan de Proyecto debera ser ajustado por el Adjudicatario, una vez realizada la
adjudicacion, para su aprobacion por parte de Canal de Isabel Il. Debera, por tanto, ser
aprobado por Canal de Isabel Il antes del inicio de los trabajos.
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CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES:

1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El objeto de este procedimiento general de seguridad es definir, independientemente de la
tecnologia, un conjunto de buenas practicas de codificacion y desarrollo seguro que se
pueden integrar en el ciclo de vida del desarrollo de software como requisitos de
codificacion y cuya implementacion permitiria mitigar las vulnerabilidades de software mas
comunes.

En general, es mucho menos costoso desarrollar software seguro que corregir los
problemas de seguridad después de que la aplicacion se ha completado, por no hablar de
los costes, tangibles e intangibles, que pueden estar asociados a un fallo de seguridad.

El objetivo de la seguridad tanto en las aplicaciones como en los sistemas de informacién
de Canal de Isabel Il Gestién, S.A. (en adelante, Canal de Isabel Il) es mantener la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacion que forman parte
de los procesos de negocio y, a través de la implementacion de los necesarios y adecuados
controles de seguridad, permitir su ejecucion satisfactoria.

2.- DEFINICIONES

Activo (de informacion).

Recurso perteneciente a Canal de Isabel Il y que contiene algun tipo de informacion
relevante para su negocio.

Puede presentarse en diferentes soportes (oral, impreso o electromagnético) y en cualquier
estado de su ciclo de vida, debiendo ser protegido en cualquiera de estos estados con la
misma diligencia y de forma acorde a su clasificacion.

Adjudicatario.

Responsable del proyecto de desarrollo perteneciente a la empresa externa con la que
Canal de Isabel Il establece una relacion contractual para la asistencia técnica o realizacion
de un proyecto de desarrollo, designado especificamente por dicha empresa para ello.

Algoritmos de cifrado robusto.
Aquellos algoritmos de cifrado que han demostrado resistencia al criptoanalisis.

Amenaza
Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar dafio a un sistema u
organizacion.

Aplicaciones.
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Programa o conjunto de programas informaticos que soportan procesos de una o varias
actividades de gestion o de apoyo para Canal de Isabel II.

Autenticacién

Es la propiedad que permite comprobar la autenticidad de la identidad de la entidad, es
decir, comprobar que una entidad es quien dice ser. Toda aplicacion desarrollada para
Canal de Isabel Il realizarda una comprobacion de la autenticidad de las entidades que
acceden a ella, verificando sus credenciales de acceso.

Autorizacion.
Es el proceso por el cual se autoriza al usuario identificado y autenticado a acceder sélo a
aquellos recursos a los que se le ha permitido el acceso.

Canonicalizar.
Convertir distintas codificaciones y representaciones de datos a una forma estandar
predefinida.

Certificados digitales.
Son claves criptograficas firmadas por una autoridad de certificacion reconocida.

Ciclo de vida (de un activo).
Estados en los que un activo de informacion puede potencialmente presentarse. Son
generacion, transmision, almacenamiento, comparticion/publicacion y eliminacion.

Condiciones de carrera (race conditions).

Si los procesos que estan en ejecucion no son correctamente sincronizados, puede
producirse un error de corrupcion de datos, lo que puede ser aprovechado para vulnerar
los sistemas

Confidencialidad.

Propiedad de un activo, por la que la informacion contenida debe ser protegida de la
exposicion fuera de una audiencia determinada, de una forma proporcional al dafio que le
causaria a Canal de Isabel Il dicha exposicion.

Control (salvaguarda, medida de seguridad o contramedida).

Medio de gestion del riesgo, que incluye politicas, procedimientos, directrices, practicas o
estructuras de la organizacién, y que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de
gestién o legal.

Cookie.

Pequena informacién enviada por un sitio web y almacenada como un fichero en el equipo
del usuario con el propdsito de llevar el control de usuario, conseguir informacién sobre su
actividad previa, habitos de navegacion, etc. Esto permite al sitio web ofrecer al usuario,
entre otras cosas, una experiencia personalizada.

Disponibilidad.
Propiedad de un activo, por la que la informacién que contiene esta a disposicién (accesible
y utilizable) de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.

Entidad.
Todo usuario fisico, programa, aplicacion, servicio o sistema que accede y hace uso de la
informacion.

Evento de seguridad de la informacion.
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Es la presencia identificada de un estado del sistema, del servicio o de la red que indica un
posible incumplimiento de la politica de seguridad de la informacién, un fallo de controles,
o una situacién previamente desconocida que puede afectar a la seguridad.

Framework.
Conjunto estandarizado de conceptos, practicas y criterios que sirve como referencia para
enfocar un tipo de problematica particular.

Hash.

Funciones inyectivas sin inversa que se usan principalmente para generar un conjunto de
datos resumen de un tamano fijo como referencia univoca del conjunto de datos de entrada.
Las funciones hash o checksum pueden ser criptograficamente robustas o no, dependiendo
de la facilidad para someterlas a criptoanalisis e identificar colisiones (identificar dos
conjuntos de datos distintos que generan el mismo conjunto de datos resumen,
desconociendo éste previamente) o ataques por preimagen (construir un conjunto de datos
que generen el mismo conjunto conocido de datos resumen).

Integridad.
Propiedad de un activo de informacion, por la que la informacién que contiene esta libre de
modificaciones no autorizadas. Salvaguarda la exactitud y completitud de la informacion.

Identificacion.
Es el proceso de verificacion de la identidad de una entidad. Toda entidad debera tener un
identificador Unico para permitir la trazabilidad de las acciones que realice.

No repudio.

Proteccion contra la negacion, por parte de alguna de las entidades implicadas, de haber
participado en toda o en parte de la comunicacién, evitando que el emisor o el receptor
nieguen la transmision de un mensaje.

Puesta en Produccion.
Proceso de creacion, verificacion y puesta en marcha del entorno productivo y despliegue
e implantacion de la aplicacion desarrollada.

Propietario o Duefo de los datos.
Es el principal usuario de los datos y duefio de los mismos.

Responsable de la Aplicacion.

Responsable designado por la Unidad Organizativa a la que da servicio un Sistema de
Informacion para aprobar las mejoras o informes y autorizar el acceso a la aplicacion. En
aquellos Sistemas de Informacion en los que se traten datos sujetos a la ley de Proteccion
de Datos, este responsable sera el Responsable Operativo del Fichero.

Riesgo.

Valoracién de la frecuencia (probabilidad) de que una o mas amenazas aprovechen una o
mas vulnerabilidades y la magnitud de la posible pérdida (impacto) de uno o mas activos
de informacion.

Salt.
Datos aleatorios que se usan como una entrada adicional a una funcién hash para obtener
los datos resumen de una contrasefa o frase de contrasefia (passphrase).

Seguridad de la Informacién.
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Es la proteccion de la informacion y de los sistemas de informacién contra el acceso no
autorizado y/o la modificacién de la informacién, ya sea en su almacenamiento,
procesamiento o transito, y en su disponibilidad a los usuarios autorizados.

Sistema de Informacién.
Aplicacion o conjunto de aplicaciones informaticas cuya finalidad es dar soporte a una
unidad o proceso de negocio de Canal de Isabel Il.

TLS.
Acrénimo de Transport Layer Security.

3.- DESARROLLO

A lo largo del Ciclo de Vida del Desarrollo de los Sistemas de Informacion, se ha de
contemplar la seguridad de una manera integrada. Por ello, en este Procedimiento General
se abordan las actividades de seguridad en las diferentes fases del desarrollo de sistemas
de informacion como se muestra en el siguiente diagrama:

3.1.- Fase de Diseno.

3.1.1.- Establecimiento de Requisitos de Seguridad.

La construccion de aplicaciones o sistemas requiere considerar la seguridad de la
informacion y el mantenimiento de medidas apropiadas a lo largo de la fase de disefio del
desarrollo. Los requisitos de seguridad de la informacion deberan ser tratados y
considerados como una parte integral de los requisitos de negocio. Por ello, los requisitos
de seguridad deben ser considerados al evaluar las distintas alternativas de disefio de las
aplicaciones.

Se estableceran los requisitos de seguridad necesarios para mantener el riesgo a un nivel
aceptable, considerando implicaciones de coste y eficiencia. Estos seran identificados
teniendo en cuenta, al menos:

o Toda la informacién procesada por la aplicacién.
J Obligaciones contractuales, reguladoras y legales.
o Los requisitos y objetivos de negocio de Canal de Isabel Il
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El Dueno de los Datos / Responsable de la Aplicacién procedera a la valoracion ACIDA de
los activos de informacion que se gestionaran en la aplicacion en caso de que sean activos
de informacién nuevos. Para dicha valoracion ACIDA sera de aplicacion el Procedimiento
General de Clasificacién y Tratamiento Seguro de la Informacién PGS-001. Si se trata de
activos de informacion ya existentes, se informara de su valoracion ACIDA actual.

Toda aplicacién o sistema que se desarrolle en o para Canal de Isabel Il, debera cumplir,
al menos, con los siguientes Requisitos Generales de Seguridad:

[RGSO01] Arquitectura de seguridad.

Las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel Il deberan conseguir una
integracion 6ptima en el entorno tecnolégico de Canal de Isabel I, en particular, deberan
hacer uso de los servicios de seguridad ofrecidos por dicho entorno (control de accesos
mediante mecanismos de seguridad perimetral e interna (cortafuegos, NAC, IPS, etc.)
servicios de directorio, SSO, servicios de criptografia, etc.). Asimismo, deberan disponer
de un diseno de arquitectura que facilite el comportamiento seguro de la aplicacion
(Seguridad por Diseno).

El responsable del proyecto debera proporcionar inicialmente a la Divisién de Proteccion
Informatica el documento “Arquitectura de la Aplicacion” en el que se detallara el disefio
de arquitectura de la aplicacion. Este documento debe contemplar, al menos:

o Diagrama de arquitectura con indicacion de los interfaces entre sus componentes.
o Descripcion detallada de los componentes de la aplicacion o sistema. Se reflejaran
los componentes y elementos que formen parte de la arquitectura, conexiones de red entre
ellos, flujos de los datos, protocolos y puertos previstos para las comunicaciones tanto entre
los componentes, como con otros sistemas, asi como los interfaces de usuario.

[RGS02] Modelado de amenazas.

Todas las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel Il tendran un modelo de
amenaza desarrollado y documentado basado en la evaluacion del riesgo de la aplicacion.
El enfoque de evaluacion del riesgo contemplard, al menos, lo siguiente:

= Descomponer la aplicacion a través de un proceso de inspeccion manual,
comprendiendo cémo funciona la aplicacion, sus activos, funcionalidad y conectividad.

= Identificar los activos afectados, obtener su clasificacion e inferir los controles que
les aplican.

= Identificar, documentar y valorar las amenazas potenciales a través de un proceso
de desarrollo de escenarios de amenaza, arboles de ataque que desarrollen una vision
realista de potenciales vectores de ataque desde la perspectiva del atacante, asi como la
identificacion de las condiciones necesarias para que un ataque se logre llevar a cabo con
éxito.

= Explorar e identificar condiciones o vulnerabilidades potenciales (técnicas,
operacionales y de gestion), proporcionando informacion relevante sobre cuales serian las
contramedidas mas eficaces para contrarrestar un posible ataque y/o mitigar los efectos de
la presencia de una vulnerabilidad en nuestro sistema/aplicacion.

= Proveer informacioén sobre como las medidas actuales previenen la consecucion de
ataques
= Proporcionar una estrategia solida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas

de seguridad.
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. Crear estrategias sélidas de mitigacién para las vulnerabilidades o brechas de
seguridad encontradas: desarrollar controles de mitigacién para cada una de las amenazas
que se consideran realistas. El resultado de un modelo de amenaza es, generalmente, una
coleccion de listas y diagramas.

= Proporcionar una estrategia solida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas
de seguridad.

. Simplificar la posterior actualizacién mediante el uso de componentes reutilizables.
= Transmitir al negocio la importancia de los riesgos tecnoldgicos en términos de
impacto de negocio.

= Facilitar la comunicacién y promover una mejor concienciacion sobre la importancia

de la seguridad.

Para la evaluacion del riesgo se utilizara la metodologia MAGERIT en su version 2, aunque
para aquellos aspectos no cubiertos por esta metodologia se pueden contemplar otras
como NIST 800-30, OCTAVE, CRAMM, etc., siempre que los criterios de evaluacion
puedan ser mapeables con los de MAGERIT v2 y los resultados estén alineados con ella.

[RGS03] Principio de Separacion de Privilegios, Minimos Privilegios, Segregacion de
Funciones y Minimos Mecanismos Comunes.

Son cuatro principios relacionados:
1. Minimos privilegios (Least privilege).

Cada usuario y proceso deberan tener un conjunto de derechos de acceso minimo y
suficiente para desempenar sus tareas. El privilegio minimo limita el dafo que un usuario
malicioso podra ejercer si toma el control del programa. Los derechos de acceso deberan
ser exigidos explicitamente, en lugar de ser dados a los usuarios por defecto.

2. Separacion de privilegios (Separation of Privileges).

La separacion de privilegios es una técnica que se usa para atenuar el dafo potencial de
un ataque.

Es muy importante diferenciar y separar los privilegios necesarios en cada momento en un
programa y entre distintas rutinas o programas. De este modo, desde una parte del
programa no se podran ejecutar operaciones que no se tenian previstas en un principio.
Un atacante no podra aprovechar el control sobre un programa para efectuar tareas
distintas o adicionales al propdsito del mismo.

3. Segregacion de funciones (Segregation of Duties - SoD).
3.a) En el aspecto funcional de la aplicacion:

Ninguna persona o grupo de personas con funciones y/o responsabilidades comunes debe
poder manejar todos los aspectos o fases de una misma transaccion. Toda transaccion
debe ser realizada en cuatro etapas:

i. Aprobacion.
ii. Autorizacion.
iii. Ejecucion.

iv. Registro.
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El control de las dichas etapas debe correr a cargo de empleados o grupos de empleados
comunes relativamente independientes.

La finalidad de la segregacion de funciones es tanto poder detectar los errores involuntarios
como para que ninguna persona o grupo de personas se halle en posicion de poder
cometer un fraude y ocultar su accién por medio de la falsificacion o modificacién no
autorizada de informacion sin confabularse con otros miembros de la organizacion.

3.b) En el aspecto de gestion:

Los roles de desarrollo, administracion, operaciéon y usuario final tienen que estar
claramente diferenciados y existir mecanismos de identificacion de pertenencia a cada

grupo.
4. Minimos mecanismo comunes (Least common mechanisms).

Los mecanismos comunes a mas de un usuario, proceso y/o funciéon no deben ser
compartidos. Cada mecanismo compartido (especialmente las variables compartidas) por
mas de un usuario es potencialmente un camino de intercambio de informacién entre
usuarios y debe ser evitado.

[RGSO04] Validacion de los datos.

Se debera tratar la entrada, el procesamiento y la salida de los datos, para permitir
explicitamente los datos validos y no permitir ningun otro tipo de dato.

La validacion de datos garantiza la estabilidad adecuada del sistema ya que realiza un
control preventivo sobre aquellos datos que el sistema espera recibir, que va a procesar o
que va a devolver como salida.

o Validacion de datos de entrada.

Todos los datos de entrada deberan ser validados para garantizar que son correctos y
apropiados. Esta validacion se realizara siempre en un sistema confiable (como, por
ejemplo, el servidor). Como norma general, la aplicacion estara configurada
adecuadamente para especificar un conjunto de caracteres definido (como, por ejemplo,
UTF-8) para todas las fuentes de entrada. Antes de la validacion, todos los datos de entrada
seran convertidos y codificados a ese conjunto de caracteres definido (canonicalizacién) y
cualquier fallo de validacion dara como resultado el rechazo de los datos de entrada.

Se validaran y comprobaran obligatoriamente, al menos, los siguientes aspectos:

a) las longitudes de las cadenas de datos de entrada.

b) los datos de entrada provenientes de variables de entorno del sistema operativo.
C) los campos obligatorios.

d) los campos de formularios.

e) los rangos de datos.

f) la comprobacion de parametros vacios.

9) del formato de los datos de entrada para aceptar sélo los formatos aceptados: uso
de mime-types, content-type, magic numbers, etc.

h) todos los datos de entrada contra una ‘“lista blanca” de caracteres permitidos,

siempre que sea posible.
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i) si no es posible definir una “lista blanca” de caracteres permitidos, sera obligatorio
implementar controles adicionales, como, por ejemplo:

i) codificacién de los datos de salida

k) APIs de seguridad para el tratamiento de los datos

) niveles de autorizacién y registro en el uso de los datos dentro de la aplicacion

El objeto es controlar exhaustivamente caracteres identificados como
potencialmente peligrosos (por ejemplo: <>""% () & +\/\'\") para evitar la insercion de
cadenas de texto especialmente  disefadas, manipuladas o maliciosas por parte de un
potencial atacante.

m) bytes nulos (%00).

n) caracteres de nueva linea (%0d, %0a, \r, \n).

0) caracteres de alteraciones de ruta “punto, punto, barra” (../ o0 ..\). En los casos en
que se soporten conjuntos de caracteres extendidos (por ejemplo, UTF-8 extendido), sera
obligatorio contemplar representaciones alternativas, tales como: %c0%ae%c0%ae/ (es
necesario utilizar la canonicalizacion como forma de implementar la doble codificacion u
otras formas de ofuscacion de ataques).

Siempre que sea posible, se debe hacer uso de valores establecidos previamente por
defecto (por ejemplo, listas desplegables que contengan sdlo las entradas permitidas) en
lugar entradas que se puedan realizar libremente por el usuario.

El objetivo es lograr una correcta validacion en la entrada de datos a un sistema o
aplicacion minimizando el riesgo de realizacion de ataques al sistema a través de
vulnerabilidades de tipo HTTP request smuggling, heap overflow (use-after-free, double free,
dereference after free), off-by-one, format string, integer overflows/underflows, memory
leaks, buffer overflow, etc.

o Control en el procesamiento interno de los datos.

Deberan incorporarse comprobaciones de validacion para detectar informacién alterada.
La validacion de los datos durante su procesamiento esta orientada a asegurar tanto su
estabilidad e integridad como la del propio sistema ante posibles fallos en el procesamiento.

Los datos introducidos correctamente pueden verse alterados durante su procesamiento
debido a errores o a actos deliberados. Se deberan incorporar filtros de comprobacién y
validacion para detectar dicha alteracion y poder llevar a cabo las acciones de remediacion
que se identifiquen. El disefio de las aplicaciones debe asegurar la implantacién de
mecanismos que minimicen el riesgo debido a fallos en el proceso que provoquen pérdidas
de integridad.

Los aspectos a considerar son:

= Condiciones de carrera (race conditions): interaccion entre hilos en un proceso,
concurrencia de distintos procesos, uso de recursos compartidos, etc.

= Introducir controles tales como la gestion de los niveles de autorizacion de acceso
a los datos, registros de auditoria de acceso a los mismos, uso de funciones resumen
(hash) criptograficamente robustas, firma digital, etc.

= La ubicacién y uso en los programas de funciones tipo ‘anadir’ y ‘borrar’ para
cambiar los datos.

= Los procedimientos para evitar la ejecucion de procesos en el orden equivocado o
después de fallos en un proceso anterior.
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= El uso de programas de recuperacion de fallos para asegurar el correcto y adecuado
procesamiento de los datos.

= El uso de procedimientos almacenados predefinidos o predisefiados en lugar de
realizar construccion de sentencias.

o Validacion de datos de salida:

Se deberan validar los datos de salida de una aplicacion para garantizar que el proceso de
la informacién ha sido correcto y apropiado a lo definido. La validacion de salidas debera
comprobar, al menos:

. Que los datos de salida son los esperados y son verosimiles.

] Que se suministra suficiente informacion al usuario 0 a un sistema de proceso
subsiguiente para poder permitir determinar la exactitud, completitud, precision y
clasificacion de la informacion.

Todas las salidas, y cédigos de retorno y de error deberan ser verificados y tratados. Se
contemplara obligatoriamente la correcta codificacion de los datos de salida a través de un
sistema confiable (por ejemplo, el servidor) y utilizando preferiblemente funciones estandar
o rutinas completamente verificadas. Dicha codificacion se realizara en base a como los
datos de salida seran utilizados. También se tendra en cuenta la sanitizacién de la salida,
sobre todo ésta se vaya a utilizar para la construccion de sentencias (por ejemplo, SQL,
XML, LDAP, etc.) o para el envio de comandos al sistema operativo.

[RGS05] Autenticacion y gestiéon de contrasefias.

Sera necesario requerir autenticacion para todos los recursos excepto aquellas
especificamente clasificadas como publicas.

Todos los controles de autenticacion deben ser efectuados en un sistema confiable (por
ejemplo, el servidor).

Siempre que sea posible, establecer y utilizar servicios de autenticacion estandares y
ampliamente probados.

Utilizar una implementacion centralizada para todos los controles de autenticacion,
incluyendo librerias que llamen a servicios externos de autenticacion.

Segregar la logica de la autenticacion del recurso solicitado y utilizar redireccion desde y
hacia el control centralizado de autenticacion.

Todos los errores de los controles de autenticacion deben ser controlados y, en caso de
que se produzca el fallo, hacerlo de forma segura.

Todas las funciones de la aplicacién dedicadas a la administracion y gestiéon de las cuentas
de usuario deben ser al menos tan seguras como el mecanismo primario de autenticacion.

La aplicacion permitira establecer politicas relativas a asegurar la fortaleza de la
contrasefia. Por ejemplo, la longitud de la contrasefa deberan ser de, al menos, 8

71/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

caracteres, conteniendo tanto caracteres alfanuméricos, con mayusculas y minusculas,
como no alfanuméricos. Se recomienda una longitud de 16 caracteres o el uso de “frases
de contrasena” (passphrases) de varias palabras, que incluyan también numeros y
caracteres no alfanuméricos.

Si la aplicacion dispone de un almacenamiento de contrasefas, se debe asegurar que
Unicamente se almacenara el resumen de las mismas, generado a través de funciones
resumen unidireccionales, implementadas en un sistema confiable (por ejemplo, el
servidor), criptograficamente robustas y que usen un salt aleatorio y Unico para cada
contrasenfia.

El archivo/tabla donde se almacenen solo podra ser escrito por la aplicacion.

No utilizar algoritmos de hash comunes, tales como MD5 o SHA1, dado que no son
criptograficamente robustos o que presentan ataques conocidos. En su defecto, se
utilizaran funciones de derivacion de clave (key derivation function), con las siguientes
caracteristicas:

i. Salt aleatorio de, al menos, 64 bits de longitud (se recomiendan 128 bits).
ii. Al menos, 1000 iteraciones.

Se deberan validar los datos de autenticacién unicamente después de haber completado
todos los datos de entrada, especialmente en implementaciones de autenticacion
secuencial.

Las respuestas a los fallos en la autenticacion no deben indicar qué parte de la
autenticacion fue incorrecta. Por ejemplo, en lugar de “usuario invalido” o “contrasena
invalida”, utilizar “usuario y/o contrasena invalidos” en ambos casos. Las repuestas a los
errores deben ser idénticas tanto a nivel de lo que se le muestra al usuario como lo que
éste pueda visualizar en el cédigo fuente (por ejemplo, en paginas web).

Utilizar siempre autenticacion en conexiones a sistemas externos que involucren
informacion o funciones sensibles.

Las credenciales de autenticacion para acceder a servicios externos a la aplicacién deben
estar cifradas y almacenadas en ubicaciones protegidas y en un sistema confiable (por
ejemplo, el servidor). El codigo fuente NO es una ubicacién segura.

Las contrasefias se transmitiran exclusivamente a través de conexiones cifradas. En caso
de sea necesaria una autenticacion sobre HTTP, las credenciales de autenticacion seran
transmitidas exclusivamente en el cuerpo POST, nunca en la URL.

Utilizar unicamente conexiones cifradas o datos cifrados para el envio de contrasefias que
no sean temporales. Las contrasenas temporales (como, por ejemplo, aquellas asociadas
con restablecimientos enviados por correo electronico), pueden ser una excepcion.

Las entradas de datos en los campos “contrasefia” siempre deben ser ofuscadas u
ocultadas en la pantalla del usuario (por ejemplo, utilizando el tipo de entrada “password”
en los formularios de paginas web).

Proteger las cuentas contra ataques de fuerza bruta mediante la aplicacién de técnicas de
proteccion estandar como, por ejemplo:

o Uso de CAPTCHAs.

) Deshabilitar las cuentas tras un numero establecido y configurable de intentos
fallidos de acceso al sistema. Nota: el tiempo que permanecera la cuenta deshabilitada
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debera ser suficiente como para evitar el ataque por fuerza bruta, pero no tan alto como
para permitir un ataque de denegacion de servicio.

o Limitando el numero de intentos en un periodo de tiempo determinado y
configurable.

Los procesos de cambio y reseteo de contrasefas requieren los mismos niveles de control
que aquellos asociados a la creacion y autenticacion de cuentas.

Si se utiliza el correo electrénico en el proceso de reseteo de una contrasefia, Unicamente
se enviara un enlace a una pagina web dinamica del sistema o contrasefias temporales a
direcciones de correo previamente registradas en el sistema. Este proceso debe realizarse
siempre antes de las preguntas de seguridad (en caso de que existan).

Las contrasefas y enlaces temporales deben tener un corto periodo de tiempo de validez,
ademas de ser de un solo uso. Se debe forzar el cambio de las contraseias temporales
después de su utilizacion

En caso de que existan las preguntas de seguridad en la propia aplicacion para que el
usuario pueda resetear su contrasefia en caso de olvido, deberan ser al menos tres, y
contemplar un amplio rango de respuestas aleatorias por parte del usuario. No deben ser
aceptadas preguntas que pueda establecer el propio usuario o preguntas estandar tipicas
como “4Libro favorito?” o “4 Color preferido?”, dado que tienen una alta probabilidad de
presentar respuestas comunes.

Los usuarios deben ser notificados cada vez que se produce un reseteo de su contrasefa.
Prevenir la reutilizacidon de contrasefias a través del mantenimiento de un historico.

Las contrasefas deben tener al menos un dia de antigedad antes de poder ser
cambiadas, para evitar ataques de reutilizacion de contrasenas.

Se debe establecer un tiempo de caducidad de las contrasenas, que dependera de la
clasificacion de la informacién a acceder. Por ejemplo, el acceso a informacién reservada
obligara a un cambio de las contrasefias con una periodicidad mayor que el acceso a
informacion confidencial.

Ejemplos: Informacion "Reservada": 30 dias, Informacion "Confidencial": 40-50 dias,
Informacion de "Difusion Limitada": 60-90 dias

Se debe establecer el tiempo minimo permitido entre cada reseteo de contrasenas.

Deshabilitar siempre la funcionalidad de “recordar contraseia” en los campos de tipo
“contrasefia” de los formularios.

La aplicacién debe poder identificar ataques a multiples cuentas utilizando la misma
contrasefia, como forma de intentar superar bloqueos estandar de la aplicaciéon cuando los
nombres de usuario pueden ser obtenidos o adivinados de alguna forma.

Cambiar todos los usuarios y contrasefas por defecto o deshabilitar las cuentas asociadas.

Sera obligatorio reautenticar a los usuarios antes de la puedan realizar operaciones
sensibles o criticas.

Siempre que sea posible, utilizar autenticacion multifactor para las cuentas mas sensibles,
con permisos privilegiados o de mayor valor.
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Si se utiliza un codigo de terceros para la autenticacion, debera ser inspeccionado
minuciosamente para asegurar que no se encuentre afectado por vulnerabilidades o cédigo
malicioso.

[RGSO06] Control de la sesion.

Las aplicaciones deberan implementar mecanismos robustos que garanticen el control de
la sesion del usuario en la aplicacion. De esta forma se evitara que usuarios no autorizados
accedan a la informacion desde inicios de sesiones realizados de forma no controlada o
por tiempo indefinido.

A la hora de disefar la aplicacion es preferible intercambiar un Unico parametro entre el
cliente y el servidor (un identificador de sesién), en lugar de pasar todos los parametros
asociados a la sesién (parametros de entrada de formularios, rutas de navegacion, etc.).

Utilizar los controles del servidor o de un framework para la administracion de sesiones. La
aplicacion sélo debe reconocer estos identificadores como validos.

La creacion de identificadores de sesion solo debe ser realizada en un sistema confiable
(por ejemplo, el servidor). Se evitara trasladar toda o parte de la légica de los procesos de
autenticacion a la parte cliente.

Los controles de administracion de sesiones deben utilizar algoritmos que generen
identificadores Unicos con valores suficientemente aleatorios.

Definir el dominio y ruta para las cookies que contienen identificadores de sesion
autenticados con un valor estricto apropiado para la aplicacion.

La funcion de finalizacion de la sesion (logout) debe terminar completamente con la sesion
y la conexion asociada, y debe estar disponible en todas las paginas protegidas por
autenticacion.

Establecer un tiempo de vida de la sesién lo mas corto posible (balanceando los riesgos
con los requisitos del negocio), incluso cuando la sesidén esté activa. Nunca debera ser
superior a varias horas. Llegado al limite fijado, se finalizara la sesidén y sera necesario
volver a autenticarse.

Generar un nuevo identificador de sesidén después de cada nueva autenticacion.

No permitir inicios de sesion concurrentes con el mismo usuario. Si existe una sesion previa
y se inicia una nueva de forma exitosa, la previa debera finalizarse.

No exponer identificadores de sesion en URLs, mensajes de error, logs en niveles mayores
o iguales que INFO, etc. Los identificadores de sesién soélo deben ser ubicados en la
cabecera de la cookie HTTP. Por ejemplo, no transmitir identificadores de sesién como
parametros GET.

Proteger la informacion sobre las sesiones del lado del servidor, implementando los
controles de acceso apropiados.

Generar un nuevo identificador de sesién y desactivar el anterior de forma periddica. De
esta forma se pueden mitigar algunos escenarios de ataque para el robo de sesiones,
donde el identificador se compromete.
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Generar un nuevo identificador de sesion si la seguridad cambia de HTTP a HTTPS, como
puede suceder durante la autenticacion. Dentro de la aplicacién es recomendable usar
siempre HTTPS en lugar de cambiar entre HTTP y HTTPS.

Es necesaria una gestion complementaria de la sesién para todas las operaciones
sensibles realizadas en el lado del servidor como, por ejemplo, la gestion de cuentas de
usuario, utilizando identificadores (fokens) mas robustos (por ejemplo, con mayor requisito
de aleatoriedad como garantia de unicidad) o mediante el uso de parametros. Este método
puede ser utilizado para prevenir ataques de Cross Site Request Forgery (CSRF). Para
operaciones criticas se utilizaran tokens o parametros por peticion (per request) en lugar
de por sesion.

Configurar el atributo “Secure” para las cookies transmitidas sobre una conexién TLS.

Configurar las cookies con el atributo “HttpOnly”, salvo que la aplicacion requiera del uso
de scripts por parte del cliente para leer o configurar una cookie.

Para facilitar la deteccién de ataques, se recomienda el uso de identificadores de sesién
“booby trapped’. Se trata de registrar el uso de identificadores de sesidon que nunca son
asignados y que permiten detectar si se esta realizando un ataque de fuerza bruta contra
el identificador de sesion.

[RGSO07] Control de acceso.

Para la toma de decisiones de autorizacion, se utilizaran unicamente objetos confiables del
sistema, como por ejemplo, objetos de sesion del servidor.

Utilizar un unico componente para el chequeo de autorizaciones para toda la aplicacion.
Esto incluye librerias que llamen a servicios de autorizacion externos.

Todos los errores de los controles de acceso deben ser controlados y, en caso de fallo,
hacerlo de forma segura.

Por defecto se denegaran todos los accesos en caso de que la aplicacion no pueda acceder
a la informacion de la configuracion de seguridad.

Requerir controles de autorizacion en cada solicitud realizada desde el cliente (por ejemplo,
AJAX o Flash) y también aquellas creadas por scripts en el servidor (por ejemplo,
“includes”).

Segregar el codigo fuente dedicado a la légica privilegiada.

Restringir el acceso a ficheros u otros recursos Unicamente a usuarios autorizados,
incluyendo aquellos fuera del control directo de la aplicacién. Es obligatorio implementar
en la aplicacion un modelo de roles, perfiles y autorizaciones.

Restringir sélo a usuarios autorizados el acceso a:

i. URLs protegidas.

ii. funciones protegidas

iii. referencias directas a objetos
iv. servicios.

V. informacioén de la aplicacion
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Vi. usuarios, atributos y politicas de informacion utilizadas por los controles de acceso.
Vii. a informacion relevante de la configuracion

Se utilizara siempre una arquitectura cliente/servidor de tres niveles: capa de base de
datos, capa de aplicacién y capa de presentacién. Esto permitird ubicar la capa de
presentacion en aquellas zonas que se identifiquen necesarias segun el origen (confiable
o no) de las conexiones del cliente, con el objeto de salvaguardar siempre las capas de
aplicacion y de base de datos.

Las reglas de control de acceso implementadas en la capa de aplicacién y en la capa de
presentacion deben coincidir siempre.

Si existen datos de estado que deben ser guardados en la parte cliente, sera necesario el
uso de cifrado robusto y comprobaciones de integridad del lado del servidor para poder
evaluar el estado de los datos.

Limitar el numero de transacciones que se pueden realizar en un cierto periodo de tiempo.

Utilizar el “referer’ de la cabecera HTTP so6lo como un chequeo complementario. Nunca
debe ser utilizado como chequeo de autorizacion, ya que es posible modificarlo.

Si se permiten sesiones autenticadas por un largo periodo de tiempo, se debera revalidar
periodicamente la autorizacion de las entidades autenticadas para asegurar que sus
privilegios no han sido modificados. En caso de modificacion, finalizar la sesién autenticada
y forzar una nueva autenticacion.

Se implementara una auditoria basica de cuentas que permita deshabilitar aquellas
cuentas en desuso o sin actividad por un periodo de tiempo definido.

La aplicacion debe permitir deshabilitar cuentas y terminar sesiones una vez que se finaliza
la autorizacion (por ejemplo, durante el cambio de rol, etc.).

Las cuentas de servicio o las cuentas definidas para crear interfaces de entrada o de salida
con otros sistemas externos deben tener el minimo privilegio.

[RGSO08] Gestion de errores y excepciones.

En caso de que la aplicacion entre en estado de error o excepcion, se debera capturar
dicho estado y salir del mismo de modo estable, liberando los recursos utilizados y sin dar
posibilidad de acceso a los mismos.

No difundir informacion sensible en las respuestas de error, incluyendo detalles del
sistema, identificadores de sesién o informacion de la cuenta, depuracion (debugging) de
memoria, etc.

Se deberan utilizar mensajes de error genéricos y utilizar paginas de error adaptadas, que
seran acordados internamente durante la fase de desarrollo y recogidos en la
documentacién técnica de la aplicacion, de tal manera que sélo sean entendibles por los
equipos de desarrollo, soporte, operacion y explotacion.

Durante la fase de disefio y desarrollo se deberan identificar las posibles causas de error
de la aplicacion.
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La légica para la gestion de errores debe especificar que, en caso de error, los controles
de seguridad no permitiran el acceso por defecto.

[RGS09] Gestion de registros (logs).

Todos los controles de registro (log) deberan estar implementados en sistemas confiables.
Por tanto, la aplicacion debera poder comunicarse con sistemas externos estandar para el
almacenamiento y tratamiento de los logs (por ejemplo, syslog).

La configuracion del log para los controles de acceso debe contemplar recoger tanto los
casos de éxito como de error.

Toda aplicacién debera tener un mecanismo de configuracion de los registros de log que
permita especificar el nivel del detalle que contemplaran estos: solo errores, errores y
advertencias, errores, advertencias e informacion, etc.).

Los registros de logs relativos a auditoria deberan permitir reconstruir por completo una
sesion, transaccion, etc. de la aplicacion

Asegurar que los logs que incluyan informacion potencialmente peligrosa (como, por
ejemplo, comandos del sistema operativo) no seran ejecutados en los interfaces o en el
aplicativo de visualizacion y/o tratamiento de los logs.

Restriccion de acceso a los logs: unicamente los usuarios autorizados podran acceder a
los logs, y exclusivamente con permiso de sdlo lectura.

Utilizar una rutina centralizada para todas las operaciones de logging.

No guardar informacion sensible en logs, incluyendo detalles innecesarios del sistema,
identificadores de sesion, contrasenas, etc.

Se registraran en los logs:
i todos los errores en la validacion de los datos de entrada.

ii. todos los intentos de autenticacion, en particular, los fallidos.
iii. todos los errores en los controles de acceso.

iv. todos los eventos de intento de evasion de controles, incluyendo cambios no
esperados en el estado de la informacion.

V. todos los intentos de conexidn con tokens invalidos o expirados.

Vi. todas las excepciones del sistema.

Vii. todas las funciones administrativas, incluyendo los cambios en la configuracion de
seguridad.

viii. todos los errores de conexion de TLS.

iX. todos los errores de los médulos criptograficos.

[RGS10] Proteccion de los datos.

Proteger todos los almacenamientos temporales (cualquier que sea su naturaleza) de datos
sensibles almacenados en el servidor de accesos no autorizados y datos que solamente
puedan ser accedidos por usuarios especificos. Para ello, es necesario implementar en la
aplicacion, al menos:
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a) un modelo de perfiles y autorizaciones
b) controles de accesos apropiados a los datos sensibles.

Eliminar de forma segura todos los archivos y memoria de trabajo temporal intermedios tan
pronto como no sean necesarios.

Cifrar con algoritmos robustos toda la informacién altamente sensible almacenada, incluida
la almacenada en el servidor, como son, por ejemplo, los datos para la verificacién de la
autenticacion. Siempre se han de utilizar algoritmos de cifrado robustos.

Es necesario proteger el cédigo fuente en el servidor, de forma que no pueda ser
descargado por el usuario.

No permitir almacenar contrasefas, cadenas de conexion u otra informacién sensible en
texto claro o de forma que no sea criptograficamente segura del lado del cliente. Esto
incluye incluirla en formatos inseguros tales como, por ejemplo, MS Viewstate, Adobe
Flash, cédigo compilado, etc.

Revisar el codigo fuente de los sistemas productivos que se accesible por el usuario final
para eliminar cualquier comentario que pueda revelar informacion sensible (usuarios,
contrasenas, hostnames, IPs privadas, etc.).

Revisar los sistemas productivos para comprobar que no exponen informaciéon o
documentacién sensible o Gtil para un potencial atacante (ficheros temporales, de
configuracion, copias de seguridad, etc.).

Eliminar cualquier aplicacion que no sea estrictamente necesaria (extensiones, modulos,
etc.).

No incluir informacién sensible en los parametros del método HTTP GET.

Deshabilitar las funcionalidades de autocompletar en todos aquellos formularios o campos
que contengan o puedan contener informacion sensible, incluyendo la autenticacion.

Deshabilitar el almacenamiento temporal del lado del cliente de paginas que contienen
informacion sensible: por ejemplo, se debe utilizar “Cache-Control: no-store”
conjuntamente con el control de cabecera HTTP “Pragma: no-cache”, que es menos
efectivo, pero mantiene la compatibilidad con HTTP/1.0.

La aplicacion debe tener como funcionalidad la de permitir la eliminacién de datos
clasificados como sensibles cuando ya no son necesarios (por ejemplo: datos de caracter
personal, datos financieros, etc.).

Siempre que sea posible, implementar la Politica de Contenido Seguro (CSP) seglin marca
el W3C en las cabeceras HTTP.

[RGS11] Seguridad en las comunicaciones.

Es necesario implementar cifrado en las comunicaciones para todas las transmisiones de
datos o funciones sensibles, lo que incluye el acceso autenticado. Esto deberia incluir TLS
(TLS v1.1 o v1.2) para proteger la conexidn, que se puede combinar con un cifrado de
archivos sensibles en aquellas conexiones entre sistemas que no estén basadas en el
protocolo HTTP.
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Los certificados TLS deben de ser validos y contener el nombre de dominio correcto, no
deben estar caducados y deberan ser instalados con los certificados intermedios cuando
sean necesarios.

Las conexiones TLS que fallen no deben transformarse en una conexion insegura.
Utilizar una unica implementacion estandar de TLS y configurarla correctamente.
Especificar la codificacién de caracteres en todas las conexiones.

Cuando existan vinculos a sitios externos, filtrar los parametros que contengan informacion
sensible de los referer de las cabeceras HTTP.

[RGS12] Configuracion de los sistemas.

Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema estan
ejecutando la ultima versién aprobada por la organizacion en el ambito del proyecto de
implantacion.

Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema estan
actualizados con todos los parches y actualizaciones de seguridad liberados por el
fabricante para las versiones aprobadas por la organizacién, validando previamente su
impacto en la aplicacion.

Deshabilitar los listados de directorio.

Restringir la ejecucion del servidor web, los procesos y las cuentas de servicios al minimo
privilegio posible.

Eliminar todas las funcionalidades y archivos que no sean estrictamente necesarios.

Especialmente en los entornos productivos, eliminar cualquier cédigo de test o prueba, y
cualquier funcionalidad que no sea necesaria e imprescindible antes de la puesta en
produccion.

Prevenir revelar la estructura de directorios en el archivo “robots.txt” colocando directorios
que estén disponibles para el indice publico en un directorio raiz aislado y luego,
“Deshabilitar” el directorio raiz en el archivo robots.txt en lugar de “Deshabilitar” cada
directorio individual.

Definir cudles de los métodos HTTP, GET o POST, va a soportar la aplicacion, y si deben
de ser manejados de forma diferente en las distintas paginas de la aplicacion.

Deshabilitar extensiones del método HTTP innecesarias, como las extensiones WebDAV.
Si una extension del método HTTP que soporte gestion de archivos es realmente
necesaria, utilice un mecanismo de autenticacion robusto y bien comprobado.

Deshabilitar métodos HTTP potencialmente inseguros, como OPTIONS, TRACE, DELETE,
PUT, etc.
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Si el servidor web manejara HTTP 1.0 y HTTP 1.1, asegurarse de que ambos estan
configurados de manera similar o asegurarse de entender bien las diferencias que puedan
existir (por ejemplo, en el manejo de métodos extendidos de HTTP (tokens)).

Eliminar toda informacion innecesaria de las cabeceras HTTP de respuesta, sobre todo las
referidas al Sistema Operativo, version del servidor web y frameworks de aplicacion
(productive banners). Si es necesaria una herramienta de estadisticas, es recomendable
utilizar un sistema externo. Si es necesario que se ejecute internamente, sera obligatorio
proteger el acceso al mismo.

La configuracion de seguridad de la aplicacion debe de ser listada en un formato completo
y legible para facilitar su auditoria.

Aislar los entornos de desarrollo de los entornos de calidad y éstos de los entornos de
produccion. Permitir el acceso a los primeros solamente a los grupos de desarrollo, pruebas
y formaciéon especificamente autorizados. Los entornos de desarrollo a menudo son
configurados de forma menos segura que los entornos de produccién y un potencial
atacante puede utilizar estas diferencias para descubrir vulnerabilidades y como poder
explotarlas en los entornos de produccion.

[RGS13] Seguridad en la base de datos.

El acceso de la aplicacién a la base de datos no se realizara nunca desde la capa cliente,
siempre se realizara a través de la capa de aplicacion.

La aplicacién debe utilizar el minimo nivel de privilegios cuando acceda a la base de datos.
Si es posible, la aplicacion debera conectarse a la base de datos con credenciales
diferentes para cada nivel o rol de confianza establecido en la aplicacién (por ejemplo:
usuarios con capacidad de modificacion, usuarios de soélo lectura, invitados,
administradores, etc.).

Es obligatorio utilizar credenciales seguras para el acceso de la aplicacion a la base de
datos.

Las cadenas de conexion a la base de datos no deben de estar incluidas en el cédigo de
la aplicacion (hard-coded) y deben estar en un archivo de configuraciéon separado que
deberia de estar cifrado siempre que sea posible.

Se priorizara el uso de consultas predefinidas fuertemente parametrizadas, manteniendo
la consulta y los datos separados mediante el uso de marcadores de posicion. La estructura
de la consulta se definira con los marcadores de posicion, la instruccién SQL se enviara a
la base de datos y se preparara y, a continuacién, la declaracién ya preparada se
combinara con los valores de los parametros. Esto evita que la consulta sea alterada,
debido a que los valores de los parametros se combinan con la sentencia ya compilada, no
con una cadena SQL.

Sera necesario validar las entradas y la codificacion de las salidas, asegurandose de
gestionar adecuadamente los metacaracteres. Si esto falla, la sentencia no debera
ejecutarse en la base de datos.

En los lenguajes de programacion fuertemente tipados, sera obligatorio que todas las
variables tengan tipo de datos asociados. Para los lenguajes de programacion no tipados,
débilmente tipados o con tipado dinamico, se tendran en cuenta las recomendaciones de
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seguridad propias del lenguaje de programacion especifico y relativas a la declaracion de
variables.

Utilizar procedimientos almacenados para abstraer el acceso a los datos y eliminar los
permisos de las tablas en la base de datos.

Se recomienda el uso de pools de conexion para hacer mas eficiente el acceso a la BBDD,
optimizando recursos, aumentando el rendimiento y eliminando conexiones innecesarias.

Eliminar o cambiar todas las contrasefas de las cuentas administrativas por defecto.
Utilizar contrasenas fuertes, frases de varias palabras (passphrases) o implementar
autenticacion de multiples factores.

Deshabilitar todas las funcionalidades innecesarias de la base de datos (por ejemplo:
procedimientos almacenados innecesarios, servicios no utilizados, paquetes de utilidades,
etc.). Instale so6lo el conjunto minimo de funcionalidades y opciones estrictamente
necesarias para reducir superficie susceptible de ataque.

Eliminar el contenido innecesario incluido por el proveedor (por ejemplo: esquemas de
ejemplo).

Deshabilitar todas las cuentas de usuarios que no son necesarias para la operativa del
negocio.

[RGS15] Gestion de los ficheros.

Exigir autenticacién antes de permitir la transferencia de un archivo al servidor.

Solo se permitira transferir al servidor unicamente los tipos de archivo (por ejemplo: pdf,
doc, etc.) requeridos por la aplicacién para la ejecucion de los procesos definidos.

Validar los tipos de archivo transferidos verificando la estructura de los encabezados. La
validacién del tipo de archivo unicamente por la extension del mismo no es suficiente.

No guardar los archivos transferidos en el mismo contexto que la aplicacion web. Los
archivos deben almacenarse en un filesystem o repositorio especifico, controlado y aislado.

Evitar o restringir la transferencia de archivos que puedan ser interpretados por el servidor
web (por ejemplo: asp, php, js, jsp, cgi, etc.).

Eliminar siempre los permisos de ejecucion a los archivos transferidos.
En entornos UNIX o GNU/Linux, sera obligatorio implementar una transferencia de archivos
segura mediante el uso de discos légicos y el uso de las rutas (paths) correspondientes o

mediante la utilizacion de jaulas chroot.

Cuando sea necesario referenciar a un archivo existente en el servidor, sera obligatorio, al
menos:

) utilizar una lista blanca de nombres y extensiones validas.
o validar el contenido del parametro proporcionado contra dicha lista blanca
o si no se encuentran coincidencias, denegar la operacion o utilizar la transferencia

de un archivo inocuo predefinido.
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No utilizar informacién provista por el usuario en ninguna operacion dinamica o para la
generacion de redirecciones dindmicas. Si por algun motivo justificado se debe proveer la
funcionalidad de redireccién, ésta debe aceptar Unicamente rutas relativas dentro de la
URL previamente establecidos a través de una lista blanca.

No incluir en parametros nombres de directorios o rutas de archivos, en su lugar utilizar
indices que internamente se asocien a directorios o rutas predefinidas.

Nunca se enviaran rutas absolutas a la parte cliente.

Asegurarse de que los archivos y recursos de la aplicacion sean de sélo lectura.

Es necesario comprobar siempre los archivos transferidos por los clientes en busca de
virus y malware.

[RGS16] Gestion de la memoria.

Para la informacion proveniente del cliente, utilizar siempre controles en la entrada y en la
salida de informacion.

Revisar dos veces que el tamario de los buffers sean los requeridos y especificados.

Evitar el uso de funciones que permitan definir el niumero de bytes a copiar (como
strncpy()), dado que, por ejemplo, si el tamafo del buffer de destino es igual al tamario del
buffer origen, el destino podria quedar sin el NULL-byte necesario del final.

Verifique los limites de los buffers si se llama a las funciones dentro de un bucle y
asegurese de no escribir fuera del espacio reservado (como printf()).

Truncar el largo de todas las cadenas de entrada a un tamafo razonable antes de pasarlos
a una funcion de copia o concatenacion.

Liberar explicitamente los recursos (por ejemplo: objetos de conexion, manejadores de
archivos, etc.), no confie en el garbage collector.

Utilizar stacks no ejecutables cuando sea posible (NX bit).

Evitar siempre el uso de funciones con vulnerabilidades conocidas (por ejemplo: printf(),
strcat(), strcpy(), etc.).

Liberar correctamente la memoria asignada a la finalizaciéon cumplimiento de las funciones
y en todos los puntos de salida.

[RGS17] Proteccion de datos de caracter personal.

Las aplicaciones que traten datos de caracter personal deberan contemplar una serie de
controles adicionales obligados por normativa legal, y la aplicacion de la legislacién de
proteccion de datos. De cara al cumplimiento legal el responsable de la aplicacion debera
ponerse en contacto con el area legal correspondiente dentro de la Secretaria General
Técnica (SGT), con el objeto de identificar el nivel de seguridad que de acuerdo con la
normativa de proteccién de datos vigente y siempre segun la tipologia de datos que se
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vayan a tratar a través de la aplicacion. A tal efecto, el Responsable de la Aplicacién debera
facilitar al area legal correspondiente dentro de la Secretaria General Técnica (SGT) el
detalle de los datos que se puedan tratar a través de la aplicacién, si van a existir campos
de texto libre, catalogados, etc., asi como las finalidades.

En consonancia con lo anterior, el Responsable de la Aplicacion debera recabar del area
legal competente en materia de proteccién de datos las clausulas a incluir en los
documentos relacionados con el expediente de licitacion.

[RGS18] Uso de criptografia.

Todas las funciones criptograficas de la aplicacion deben ser implementadas en un sistema
confiable (por ejemplo, el servidor).

Sera necesario proteger las claves maestras de accesos no autorizados.
En caso de fallo o error, los médulos de criptografia deberan hacerlo de forma segura.

Todos los numeros aleatorios, nombres aleatorios, GUIDs, y frases aleatorias, deberan
generarse utilizando médulos aprobados para su generacion, es decir, dichos médulos
deben cumplir con Common Criteria EAL 2+, FIPS 140-2 o con su estandar equivalente.

0 Gestion de certificados.

Pueden ser utilizados tanto por usuarios como por procesos o aplicaciones para
proporcionar confidencialidad, integridad o no repudio entre las partes intervinientes.

Los certificados digitales deben ser gestionados a través de una politica de uso, la cual
debe contemplar todo el ciclo de vida del certificado: solicitud, instalacién, salvaguarda,
validacién, transmisién, uso y expiracién o revocacion.

0 Firmado de aplicaciones.

Dada la gran cantidad existente de codigo malicioso y el aumento del riesgo de infeccion
de los sistemas a la hora de distribuir e instalar aplicaciones, con objeto de mitigar este
riego, se debe garantizar el origen y la integridad del software a instalar, de manera que se
asegure que no sea posible hacer modificaciones posteriores no autorizadas sobre las
aplicaciones ya distribuidas para su despliegue o instalacion.

Para ello, se utiliza la firma de aplicaciones, que, basicamente, consiste en utilizar técnicas
criptograficas para la realizacion de un resumen (hash) firmado de fuentes o ficheros objeto
de las versiones completas de cédigo. Se deberan utilizar funciones hash
criptograficamente robustas (resistentes a colisiones).

[RGS19] Uso de una metodologia de desarrollo segura.

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones de manera ad hoc no es lo suficiente
estructurado para producir aplicaciones seguras. Si se pretenden desarrollar aplicaciones
consistentes desde el punto de vista de la seguridad, se necesita de una metodologia de
desarrollo que soporte dicho objetivo e integre la seguridad en todas las fases del ciclo de
vida del desarrollo.
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Se debera por tanto adoptar y seguir una Metodologia de Desarrollo Seguro para garantizar
que los desarrollos para Canal de Isabel Il cumplan unos requisitos minimos de seguridad.
La metodologia a utilizar ha de incluir mecanismos robustos de aceptacion de disefio,
testeo y documentacion e incluir la introduccion de controles de seguridad.

Para ello, es conveniente consensuar, adoptar y usar frameworks de desarrollo basados
en las mejores practicas aceptadas por la industria y que incorporen funciones de
seguridad en la validacion de los datos (entrada, procesamiento y salida), el acceso a las
bases de datos, la gestion de sesiones, el uso de librerias de funciones de seguridad
(manejo de credenciales, cifrado, ofuscacion de codigo, depuracion de caracteres, etc.), el
control de errores, la gestion de logs, etc.

Asimismo, se recomienda utilizar herramientas de calidad de cédigo que se integren con
dichos frameworks de desarrollo para complementarios a través de sus métricas:
arquitectura y diseno, cédigo duplicado, codigo muerto (variables, parametros o métodos
sin usar), complejidad de métodos, reglas de codificacién segun las convenciones y buenas
practicas del estandar del lenguaje de programacion utilizado, con el objeto de asegurar la
usabilidad, portabilidad, mantenibilidad, eficacia, confiabilidad, mutabilidad, la capacidad
de prueba, el anadlisis de dependencias, cobertura de cddigo, la generacion de test
unitarios, el uso razonable de los comentarios, etc.

Es necesario por tanto promover y garantizar la formacion del equipo técnico de desarrollo
(programadores) en los aspectos de desarrollo seguro y calidad del software.

[RGS20] Auditoria de seguridad del codigo fuente.

Se llevara a cabo desde una perspectiva de caja blanca (revision tanto estatica como
dinamica) como de caja negra (técnicas de provision de datos incorrectos, inesperados y/o
aleatorios en los parametros de entrada o fuzzing).

Caja Blanca.

El objetivo de la revisidn estatica es encontrar errores durante el proceso de desarrollo y
evitar asi que se conviertan en fallos publicos (por ejemplo, la no eliminacion de
comentarios en el codigo fuente en aplicaciones desarrolladas en codigo interpretado antes
de su puesta en produccion).

El objetivo de la revisién dinamica es revisar el comportamiento del cédigo durante su
ejecucion, identificando, por ejemplo, dependencias (polimorfismo) o falsos negativos, no
detectados durante la fase de revision estatica.

Caja Negra.

También se abordara el uso de técnicas de fuzzing para auditar el comportamiento de la
aplicacion desarrollada y para localizar puntos de inestabilidad en el software que puedan
ser aprovechados para ejecutar codigo.

En el caso de que se realicen revisiones de la calidad del cédigo, éstas se realizaran
juntamente con la Divisiéon de Proteccion Informatica para identificar y en su caso activar
las comprobaciones de seguridad que se incluyan, de serie 0 via conectores externos
(plug-in), en las herramientas utilizadas para la revision, con el objeto de obtener métricas
que permitiran completar los requisitos de seguridad existentes o identificar otros
adicionales que puedan formar parte del catalogo.
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La revision del cédigo fuente precisa del conocimiento del lenguaje o lenguajes de
programacion utilizados, asi como de los aspectos basicos referentes a la vision del
software. Es importante conocer la finalidad del producto, sus requisitos, el tipo de datos
que se van a tratar, los interfaces, el perfil de los usuarios que vayan a utilizar la aplicacion,
etc. La documentacion aportada por el programador con respecto al cédigo fuente a revisar
es otro factor basico para un correcto proceso de revision.

La auditoria de seguridad del codigo fuente tiene también la finalidad de comprobar que
las aplicaciones han sido implementadas siguiendo las medidas de seguridad propuestas
en este Procedimiento.

Recomendaciones de seguridad generales.

Para la realizacion de tareas o funciones habituales, reutilizar cédigo probado y verificado,
en lugar de crear codigos especificos.

Utilizar las APls previstas para el acceso a funciones especificas del Sistema Operativo.
No se permitira que la aplicacion ejecute comandos directamente en el Sistema Operativo,
y menos aun mediante la invocacion de una consola de comandos o shell.

Se deberan utilizar funciones resumen (hash, checksum) criptograficamente robustas para
verificar la integridad del codigo interpretado, bibliotecas, ejecutables y archivos de
configuracién previamente a su utilizacion.

Utilizar bloqueos (locks) para evitar mdultiples accesos simultaneos a recursos o
mecanismos de sincronizacion (por ejemplo: semaforos) y asi evitar vulnerabilidades de
tipo estado de carrera o condiciones de carrera (race conditions).

Es necesario proteger de accesos concurrentes inadecuados las variables y recursos
compartidos.

Explicitamente sera necesario inicializar todas las variables y mecanismos de
almacenamiento de informacion (por ejemplo: buffers), durante su declaracién o antes de
usarlos por primera vez.

Explicitamente sera necesario liberar recursos una vez dejen de ser necesarios.

Las aplicaciones que requieran privilegios especiales deberan elevarlos solo cuando sea
necesario y devolverlos (bajar privilegios) lo antes posible. Los privilegios especiales se
mantendran unicamente cuando sea estrictamente necesario.

Evitar los errores de célculo comprendiendo la forma en que el lenguaje de programacion
maneja las operaciones matematicas y las representaciones numéricas. Sera necesario
prestar especial atencion a las discrepancias en la cantidad de bytes utilizados para la
representacion, la precision, diferencias entre valores con y sin signo, truncamiento,
conversiones y casting entre tipos de variables, los calculos “no-numeéricos” y como el
lenguaje maneja los numeros demasiado grandes o demasiado pequefos para su
representacion.

No se utilizaran datos provistos por el usuario para ninguna funcién dinamica.

Bajo ningun concepto se permitira que los usuarios introduzcan o modifiquen cédigo de la
aplicacion.
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Se revisaran obligatoriamente todas las aplicaciones secundarias, codigo provisto por
terceros y bibliotecas para determinar la necesidad de su utilizacién y validar su
funcionamiento seguro, ya que estos componentes pueden introducir nuevas
vulnerabilidades.

Sera necesario implementar mecanismos seguros para las actualizaciones:

= Si la aplicacion realiza actualizaciones automaticas, utilizar firmas criptograficas
para verificar la integridad del codigo.

= Asegurarse que el cliente que descarga la aplicacion verifique dichas firmas.

= Utilizar canales cifrados para las transferencias de codigo desde el servidor de

actualizacion.

Dentro del proyecto de desarrollo, es necesaria la identificacién e integracion en la
aplicacion resultante de mecanismos simples de protecciéon y seguridad, que pasan
inadvertidos al usuario final y tienen como objetivo principal el proteger a la aplicacién de
los usuarios autorizados y, por afadidura, facilitar su uso y conocimiento, asi como su
aceptacion. Por ejemplo, textos, iconos e imagenes auto explicativos, ayudas contextuales,
ejemplos graficos y casos de uso, etc.

3.1.2.- Diseio de los Controles de Seguridad.

Para ayudar al cumplimiento de estos requisitos generales de seguridad en la fase de
disefio, se proporcionaran una serie de Instrucciones Técnicas de cara a facilitar el
desarrollo de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los requisitos en las
diferentes plataformas.

Una vez identificados los controles de seguridad, se contemplaran en el disefio de
arquitectura, actualizandose por tanto el documento de arquitectura de la aplicacion y
obteniéndose un nuevo documento denominado “Arquitectura de Seguridad de la
Aplicaciéon”. En dicho documento se recogeran los controles de seguridad, indicando
donde se aplican y los mecanismos que se van a utilizar e implementar para cumplir con
los requisitos de seguridad establecidos.

3.1.3.- Actividades de esta fase.

o Establecimiento de los requisitos de seguridad obtenidos de la caracterizacion del
sistemal/aplicacion.

o Entrega del documento de Arquitectura de la Aplicacién a la Division de
Proteccion Informatica para su revision.

o Identificacion de los controles de seguridad.

o Entrega del documento de Arquitectura de Seguridad de la Aplicaciéon a la

Divisién de Proteccion Informatica para su revision
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3.2.- Fase de Construccion.

3.2.1.- Adecuacion a los requisitos de seguridad.

Durante la fase de construccion del sistema, se procedera a la adecuacién del sistema a
los requisitos generales de seguridad recogidos en la fase de disefo, teniendo en cuenta
las diferentes plataformas existentes.

3.2.2.- Requisitos de seguridad propios de la fase de construccion.

[RG21] Gestidn de entornos.

Se debera garantizar la separacion fisica de los diferentes entornos empleados en Canal
de Isabel II: desarrollo, calidad y produccion.

El paso entre entornos se realizara de forma controlada y mediante una adecuada gestion
de cambios. Para su aprobacion, debera garantizar que se dispone de un procedimiento
de marcha atras a utilizar en caso de que el cambio produzca resultados no deseados
(errores funcionales, interrupcion del servicio, subida incompleta, errores reiterados en
el/los proceso(s) de subida o durante el/los proceso(s) de actualizacion, etc.).

Implementar un sistema de control de versiones y cambios para la gestion y registro de los
cambios entre los distintos entornos (desarrollo, calidad y produccion), tanto para el codigo
fuente como para las versiones de software, la configuracion de la aplicacion, etc.

Si el sistema realiza tratamiento de datos de caracter personal (afectados porla LOPD y el
Reglamento que la desarrolla) y se requiere un volcado de los mismos desde el entorno de
produccion a otros entornos no productivos, se empleara un mecanismo que garantice la
disociaciéon de dichos datos. En caso de que no exista dicho mecanismo, las medidas de
seguridad de los entornos no productivos en los que se han volcado los datos seran, al
menos, las mismas que las contempladas para el entorno productivo, siempre y cuando
dichas medidas no sean superiores a las establecidas en la legislaciéon vigente relativa a
proteccion de datos de caracter personal.

[RG22] Gestién de redes de comunicaciones.

Existira una separacién légica de las redes de comunicacion de los diferentes entornos
para contribuir a garantizar la separacion de los mismos.
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Las redes de comunicaciones seran gestionadas de forma que las reglas habilitadas para
las comunicaciones entre los distintos sistemas pasen por un proceso procedimentado de
solicitud, valoracion, prueba y aprobacion.

[RG23] Gestion del codigo fuente.

El cédigo fuente de las aplicaciones sera gestionado mediante una herramienta de gestion
de versiones de forma que se garantice el correcto etiquetado, almacenamiento y control
de versiones.

Se debera mantener un registro de cambios o control de versiones con todos los cambios
efectuados sobre el software asi como un adecuado control de acceso y perfilado de
usuarios de la herramienta de gestion de versiones para impedir las modificaciones no
autorizadas y garantizar la correcta administracién de la herramienta.

[RG24] Gestidn de la configuracion.

Se llevara a cabo un proceso de gestion de la configuracion de la aplicacion en el que se
desarrollaran, al menos, las siguientes actividades:

o Identificacion de los elementos de configuracién de la aplicacion para cada entorno
(ficheros .properties, etc.).

o Control de cambios sobre los elementos de configuracion y la linea base.

o Procedimiento de aprobacion de solicitudes de cambio.

o Mantenimiento actualizado del registro del estado de los elementos de
configuracion.

3.2.3.- Actividades de esta fase,

v Construccion de los controles de seguridad de la aplicacion.

3.3.- Fase de Finalizacion.

3.3.1.- Auditoria de cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Una vez construido el sistema, la Divisidn de Proteccion Informatica realizara una auditoria
para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. A través de las tablas de
medicion de los controles, se verificara la correcta implantacion de dichos controles
identificados en las Instrucciones Técnicas correspondientes a la plataforma, y que
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respondan a los requisitos de seguridad planteados en la fase de disefo. Esta auditoria se
realizara sobre el entorno candidato a su puesta en produccion. En caso de que el entorno
candidato sufra alguna modificacion antes de su puesta en produccion, debera ser auditado
de nuevo.

El resultado de dicha auditoria se reflejara en el “Informe de Auditoria de Seguridad”. En
dicho informe se describiran las verificaciones realizadas y el resultado obtenido para cada
una de ellas.

3.3.2.- Seguimiento de los no cumplimientos.

En el caso de que se haya detectado no cumplimientos, se debera informar al duefio de
los datos / responsable de la aplicacién, exponiendo los riesgos de seguridad asociados.
El dueio de los datos / responsable de la aplicacion decidira qué no cumplimientos se
resuelven, priorizando su resolucion en una planificaciéon con las areas responsables y con
la Division de Proteccién Informatica, y cuales no, aceptando entonces y de forma explicita
su riesgo asociado.

3.3.3.- Auditoria de seguridad final.

Una vez que se haya cumplido la planificacién propuesta para la resolucion de los no
cumplimientos identificados como “a resolver” por el dueno de los datos / responsable de
la aplicacién, se volvera a realizar la auditoria de seguridad completa, donde se
comprobara si se han subsanado las deficiencias de seguridad detectadas y que no se han
introducido nuevas en el proceso de resolucion.

3.3.4.- Revision de la valoracion y clasificacion de la aplicacion.

Después de la ultima auditoria de seguridad, independientemente de sus resultados, el
Duefio de los Datos / Responsable de la Aplicacion podra revisar la valoracion ACIDA de
los activos de informacion que se gestionaran en la aplicacion.

Se procedera a una revision final de la adecuacién de los controles identificados en las
fases anteriores contra los requisitos impuestos por la valoracién ACIDA de los activos.
Posteriormente, se procedera a la clasificacion de la propia aplicacion.

Para dicha revision de la valoracion ACIDA y para la clasificacién de la aplicacion sera de
aplicacion el Procedimiento General de Clasificacion y Tratamiento Seguro de la
Informacion PGS-001.

3.3.5.- Actividades de esta fase.

v Diseno del Plan de Auditoria.
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Ejecucion de las pruebas de auditoria.

Documentacion del resultado de las pruebas de auditoria.

Planificacién de la resolucion de las No Conformidades.

Resolucion de las No Conformidades

Auditoria final.

Valoracion y clasificacion final del sistema.

Revision opcional de valoracion final de los activos de informacién

Revisiéon de la adecuacién de los controles identificados en las fases anteriores
ontra los requisitos impuestos por la valoracion ACIDA de los activos.

Clasificacion de la aplicacion.

N N N N N NN

De todos los requisitos generales de seguridad aqui expuestos se derivaran
recomendaciones de seguridad especificas para cada plataforma tecnoldgica, asi como
guias y documentos de desarrollo seguro complementarios, que quedaran recogidas en
las instrucciones técnicas que correspondan o en documentos o guias de seguridad.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE APLICACIONES WEB:

1. INTRODUCCION

Las aplicaciones Web, entendiendo por aplicaciones Web todas aquellas que por la naturaleza
de su uso requieran acceso desde redes publicas de comunicacion, presentan complejos
aspectos de seguridad que deben ser cubiertos tanto a nivel de arquitectura y disefio como a
nivel de desarrollo y construccion. Las aplicaciones Web mas estables, seguras y resistentes
a laiintrusion son aquellas en las que los aspectos de seguridad se tuvieron en cuenta en todas

las etapas del proyecto.

2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISENO DE UNA APLICACION.

Es necesario considerar diferentes aspectos de seguridad existentes en cada parte de la
arquitectura de una aplicacion Web:
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Esto se especifica a continuacidon en una tabla que relaciona las distintas
consideraciones de seguridad con las vulnerabilidades asociadas.

3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDADES ASOCIADAS

Consideracion de seguridad Vulnerabilidades asociadas
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Validacion de datos de entrada

La aplicacién no esta configurada para valores de entrada
codificados, internacionalizados o en Unicode, no esta
definido un conjunto valido de caracteres, no se
comprueban:

a) las longitudes de las cadenas de entrada

b) los datos de entrada provenientes de variables de
entorno del sistema

c) los campos obligatorios

d) el uso de valores por defecto o establecidos (listas
que contenga soélo las entradas permitidas) en
lugar entradas que se puedan realizar libremente
por el usuario

e) la comprobacion de parametros vacios

f) la comprobacion del formato de los datos de
entrada para aceptar sélo los formatos aceptados y
evitar la insercion de cadenas de texto
especialmente disefnadas/manipuladas o]
maliciosas en query strings (uso de mime-types,
content-type, magic numbers, etc.)

g) la comprobacién del file size

La incorrecta validacién en la entrada de datos a un
sistema o aplicacién aumenta el riesgo de realizacién de
ataques al sistema a través de vulnerabilidades de tipo
HTTP Request Smuggling, heap overflow (use-after-free,
double free, derefe-

rence after free), off-by-one, format string, integer over-
flows/underflows. memorv leaks. buffer overflow. etc

Control de procesamiento interno

Condiciones de carrera (race conditions).

Autenticacion

Suplantacién de identidad, password cracking, elevacion
de privilegios y accesos no autorizados.

Autorizacion

Acceso a datos confidenciales o restringidos, ejecucion de
operaciones no autorizadas.

Administracion de configuracion

Acceso no autorizado a interfaces de administracion,
altera-cion de datos de configuracion, acceso no
autorizado a cuentas de usuario y perfiles de cuentas de
usuarios

Datos sensibles

Acceso a informacion
confidencial. Pérdida de

integridad de los datos.
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Administracion de sesiones

Captura de identificadores de sesion.

Tiempo excesivo de expiracion de la sesion.

Cifrado

Acceso a datos confidenciales y/o credenciales de cuentas
de usuario.

Manipulaciéon de parametros

Ejecucion de comandos, elevacion de privilegios, denegacion
de servicios (DoS y DDoS), etc.

Gestidon de excepciones

Denegacion de servicios y acceso a informacion especifica
de los sistemas base (sistema operativo, servidor web y de
aplicaciones, base de datos, etc.).

Auditoria y registro de actividades

Fallos en el registro de pruebas de intrusion, acciones realiza-
das por el intruso y dificultades para diagnosticar problemas

VALIDACION DE UNA APLICACION WEB DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA

SEGURIDAD.

Para poder validar correctamente una aplicacion Web, desde el punto de vista de la
seguridad, previamente a su entrega a Canal de Isabel Il, S.A. (en adelante, Canal de
Isabel II) y a su puesta en produccion, es necesario confrontarla contra el estandar
de buenas practicas de seguridad UNE-ISO/IEC 27002 en su publicacion mas actual,
a través de la utilizacion de metodologias de pruebas de seguridad en sus ultimas
versiones publicadas:

Para Sistemas Operativos y Servicios:
1. OSSTM (Open Source Security Testing Methodology).

2. NIST (National Institute of Standards and Technology).

Para Aplicaciones Web:
1. OWASP (Open Web Application Security Project).
2. WASC (Web Application Security Consortium).

Para Cddigo Fuente:
1. OWASP (Open Web Application Security Project).

2. ISSAF (Information System Security Assessment Framework).
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3. CVSS v2 (Common Vulnerability Scoring System).

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad
establecidas por Canal de Isabel Il en los pliegos técnicos y administrativos en los
gue se recogen, a través de la Oficina de Proyectos de Canal de Isabel Il, todos los
aspectos necesarios para la realizacion del proyecto.

Por lo tanto, todo adjudicatario que desarrolle una aplicacion Web para Canal de
Isabel Il debera contrastar su desarrollo contra el estandar de seguridad arriba
referenciado a través de su verificacion en las pruebas realizadas con las
metodologias de comprobacion de seguridad antes mencionadas, ademas de
aquellos requisitos de seguridad establecidos por Canal de Isabel Il.

2. CRONOGRAMA PARA LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD.

Las auditorias de seguridad deberan planificarse dentro del cronograma de
proyecto como tareas asociadas al mismo y con entregables definidos (resultados
de las auditorias y tareas de correccion). Es conveniente realizar una auditoria en
cuanto existan entregables que puedan ser revisados, lo que permitira detectar de
forma temprana posibles vulnerabilidades y proceder a su resolucion con tiempo
suficiente.

A la entrega definitiva del proyecto, se realizara la auditoria previa a la puesta en
produccion, donde se comprobara si se han solucionado vulnerabilidades
detectadas con anterioridad y se reportaran aquellas que sigan apareciendo, como
no solucionadas o como nuevas. Se abrira entonces un periodo de resolucion de las
vulnerabilidades detectadas y se realizara una auditoria de verificacion para
comprobar que la aplicacion entregada esta libre de vulnerabilidades conocidas y se
puede proceder a la puesta en produccién de la misma.

Para la realizacion de las auditorias, es conveniente tener acceso restringido (a
través del control de acceso via direccionamiento IP y autenticacion y autorizacion
de usuarios a los paneles o contextos de administracion) al aplicativo en su fase de
desarrollo y en su fase final de validacién, asi como en las fases posteriores de
verificacion de las correcciones. Dichas restricciones para el acceso a la parte
administrativa de la aplicacién (en caso de que exista) se deberan mantener una vez
que el aplicativo esté publicado y en produccién.
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ANEXO 4. ESPECIFICACION ENTORNOS
TECNOLOGICOS PARA NUEVOS DESARROLLOS.

7.1. CONTEXTO

Canal de Isabel Il, pretende estandarizar la arquitectura de sus aplicaciones, asi como
los procesos de control de la calidad de software a exigir a los contratistas que
realizan desarrollos de sistemas de informacion. El objetivo de este anexo es describir
la infraestructura que dispone Canal de Isabel Il asi como los procesos, herramientas,
librerias, normativa y convenciones que deben seguir los contratistas durante la
prestacion de sus servicios.

7.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO/AREA FUNCIONAL

Los objetivos que se pretenden son:

e Dar un marco homogéneo al personal técnico de Canal de Isabel .

o Facilitar el desarrollo de aplicaciones mediante servicios comunes ya
implementados: seguridad, notificaciones, etc.

e Realizar el control de los desarrollos realizados y que cumplen con la calidad
requerida.

e Estandarizar procedimientos de trabajo.

7.3. FASES DEL PROYECTO/AREA FUNCIONAL Y ENTREGABLES

La metodologia y procedimientos de trabajo deben cumplir con los estandares PMI de
Gestion de Proyectos.

Dentro de la primera fase del proyecto se fijara el entorno de desarrollo del proyecto y
la integracion con el entorno de QA de Canal de Isabel Il asi como la replicaciéon de
repositorios de codigo, si hubiera que hacerla.

Sera responsabilidad de contratista el realizar dichas tareas con la colaboracion de
los técnicos de Canal de Isabel Il.
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7.4. HITOS CLAVE

Integracién de entornos de desarrollo, repositorios y entorno QA de Canal de Isabel Il
0 uso por parte del contratista de los que dispone Canal de Isabel .

Entrega de procesos de integracion continua desde las primeras tareas de disefio y
arquitectura de las aplicaciones.

7.5. FACTORES CRITICOS DE EXITO

Es basico para la consecucién del proyecto contar activamente con el apoyo del
contratista para dicha integracion del entorno de desarrollo, asi como la experiencia
del contratista en entornos de aseguramiento de la calidad de software basados en
procesos de integracion continua, calidad de software y gestion de la configuracion.
Es importante el conocimiento previo del contratista de las tecnologias que utiliza
Canal de Isabel Il para dichos procesos, las cuales son Open Source en su mayoria.

7.6. RESTRICCIONES

Entorno de infraestructura Canal de Isabel Il
o VMWare

o Cacti

o Nagios

Entorno de desarrollo Canal de Isabel Il
o Subversion

IDE Eclipse o derivativo (STS)

Maven

Sun JDK

.Net Framework

o O O O

Entorno QA Canal de Isabel I
o Hudson/Jenkins

o Apache Archiva

o Sonar

7.7. DETALLE DE LOS REQUISITOS

Requisitos Generales

RGO001] Decisiones de Disefio.
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Se documentaran las decisiones de disefio para cada componente desarrollado y/o
utilizado.

RG002] Flexibilidad, Reutilizacion y Reuso.

Primara la simplicidad y flexibilidad en el disefio. En general cualquier servicio
disponible que cumpla los requisitos sera utilizado en lugar de realizar desarrollo a
medida. Primara asi mismo la extension del cédigo de los servicios y su contribucién a
la comunidad, en lugar del desarrollo a medida.

RG003] Rendimiento
En general las aplicaciones deberan responder a las interacciones del usuario en

menos de 1 segundo.

Las aplicaciones deberan tener en cuenta la topologia de red Canal de Isabel II
debido al diferente ancho de banda de los enlaces.

En entorno WAN el ancho de banda varia desde 256Kbps a 10Mbps

En entorno LAN el ancho de banda es de 100Mbps a 1Gbps

RG004] Escalabilidad
Las aplicaciones desarrolladas se disefiaran de forma que sean escalables tanto

horizontalmente como verticalmente.

El adjudicatario debera plantear escenarios de incremento de capacidad de la
plataforma, segun los parametros mas relevantes del sistema (niUmero de usuarios
concurrentes, numero de transacciones, volumen de datos: nimero de documentos,
etc), de forma que sirva de base para redimensionar la infraestructura en caso de
incremento de dichos parametros.

RGO005] Dimensionamiento

La aplicacion tendra en cuenta las magnitudes siguientes (incluir las que correspondan)
o N°de operaciones por unidad de tiempo
N° de expedientes por unidad de tiempo
N° de documentos
N° de usuarios iniciales:
e Concurrentes:100
e Totales: 400

RG006] Disponibilidad, tolerancia a fallos y balanceo de carga

Las aplicaciones se disenaran teniendo en cuenta que el periodo de operacion es 24x7
y la disponibilidad del servicio debe ser del 99,9%

Las aplicaciones se disefiaran para que sus diferentes componentes soporten balanceo
de carga y tolerancia a fallos.
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Se debe hacer trasparentes los fallos de los componentes de las mismas evitando
perder la sesion de usuario.
Se contemplaran diferentes mecanismos de balanceo de carga: pesos, turnos (Round

Robin), etc. Los métodos de balanceo de carga tendran en cuenta las sesiones
establecidas del usuario y las consideraciones para hacer un balanceo de carga
efectivo (replicacion de sesiones de usuario, comparticion de sesion, etc).

RGO007] RGPD, LOPDGDD Y ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

El contratista debera ejecutar el contrato y los desarrollos solicitados cumpliendo con
el principio de privacidad desde el disefio y por defecto, y en cualquier caso, los
desarrollos objeto del contrato deberan ofrecer garantias suficientes en cuanto a la
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas, como el cifrado de los datos
de caracter personal, auditoria de registro de actividades y trazabilidad, gestién de
perfiles y de usuarios, autenticacion, complejidad de contrasefia, etc., teniendo en
cuenta la tipologia de datos que se trataran, de manera que el tratamiento sea conforme
con los requisitos del RGPD y LOPDGDD, y el resto de normativa que pudiera aplicar
como pudiera ser el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos moviles del sector publico,
garantizando en todo momento la proteccién de los derechos del interesado. El
contratista ofrecera a Canal de Isabel Il un analisis de riesgos de proteccion de datos
con relacion a los desarrollos a realizar, indicando las recomendaciones que en su caso
considera debe implementarse para que los desarrollos cumplan con el principio de
privacidad por desde el disefio y por defecto, asi como el principio de responsabilidad
proactiva.

Los entornos, sistemas, aplicaciones, etc., de Canal de Isabel || cumpliran los aspectos
de RGPD y LOPDGDD relativos a proteccion de datos. La prestacion de los servicios
asi como las soluciones tecnolégicas desarrolladas deberan corresponder con el nivel
medio de seguridad del Anexo del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electronica y
Declaraciones o Certificaciones de Conformidad, segun lo sefialado en la Resolucion
de 13 de octubre de 2016, de la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
por la que se aprueba la Instruccion Técnica de Seguridad de conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad o bien cualquiera que pudiera modificar, completar
y/o sustituir la anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, también se deberan tener en cuenta los requisitos legales de
proteccion de datos. En este sentido, el contratista debera solicitar al responsable del contrato
el Anexo “CONTROLES Y REQUISITOS RELATIVOS A PROTECCION DE DATOS” indicado
en el PGS-0002 “Procedimiento General para el Desarrollo Seguro de Aplicaciones”, y debera
devolverlo cumplimentado al responsable del contrato, quien a su vez lo remitira al buzén
privacidad@canal.madrid a fin de que el Area de Proteccion de Datos, Transparencia y Nuevas
Tecnologias pueda tener conocimiento de los detalles del tratamiento de datos personales que
se realice.

Requisitos de Infraestructura

R1001] Virtualizacion.

Se haran plantillas virtualizadas de los servidores y/o componentes de los que Canal
de Isabel Il no disponga actualmente. Dichas plantillas deben haber sido construidas
siguiendo los pasos de instalacion y configuracion del componente y deberan
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mantenerse actualizados tanto la documentacion como la plantilla virtualizada. El
producto de virtualizacion que usa Canal de Isabel Il esta indicado arriba.

R1002] Tipos de entorno y generacion

Se contemplaran al menos 3 tipos de entorno: desarrollo, preproduccion y produccion.
Los entornos estaran en redes légicas separadas e incluso en el mismo entorno los
servidores de datos podrian estar en red légica diferente segun criterio de Canal de
Isabel Il. Deberan documentarse los servicios expuestos y consumidos por la
aplicacion.

El entorno de desarrollo puede ser diferente en recursos de los entornos de
preproduccién y producciéon. Cuando dichas diferencias influyan en el desarrollo de la
aplicacion, por ejemplo, en un cluster de aplicacion J2EE, debera indicarse claramente
en la documentacion.

El adjudicatario debera determinar e implantar los procedimientos para construir un
entorno a partir de otro. Dichos procedimientos se automatizaran.

R1003] Monitorizacion
Los componentes de infraestructura se integraran en los sistemas de monitorizacién de
Canal de Isabel Il (Cacti, Nagios, Awstats, Compuware Vantage). Se indicara para cada
servidor y/o componente cémo realizar dicha monitorizacién, asi como los parametros
y rangos de valores operacionales a fin de detectar las posibles incidencias en el
funcionamiento de los mismos.
Deberan implementarse todos los monitores necesarios (disponibilidad y rendimiento),
para incluir el sistema y sus componentes en la consola de monitorizacién de Canal de
Isabel Il. Estas consolas son:

e Nagios

e Cacti

e Awstats

¢ COMPUWARE Vantage (experiencia de usuario sin agentes)

Se adjuntara un Excel con la informacion de comunicacion entre el cliente y los
servidores que formen parte de la solucién indicando puertos y protocolos.

R1004] Middleware de Integracion

Las integraciones basicas se realizaran a través de:
- Spring Integration

- Servicios Web con Spring

- Mensajeria AMPQ

Las tecnologias ofertadas para realizar integraciones mas avanzadas o tratamiento
avanzado de senales a través de motor de reglas o complex event processing
deberian utilizar suites de middleware, por ejemplo:

Middleware Spring
e Mensajeria : spring integration
e BPM: activiti

Middleware JBoss
e Complex Event Processing / Motor de reglas: Drools Fusion

RIO05] Disponibilidad de entornos
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Los entornos de desarrollo e integracién tendran una disponibilidad limitada conforme
a entornos no productivos. Canal de Isabel I se compromete a ofrecer una
disponibilidad en estos entornos del 95%, excluyendo aquellas paradas programadas.
Las paradas programadas se realizaran en la ventana de 8:00 a 20:00 horas, buscando
minimizar el impacto en los equipos de desarrollo, pero nunca fuera de estos horarios
al no ser sistemas productivos.

La caida del entorno de desarrollo no sera dbice para la interrupcién del proceso de
desarrollo ni la justificacion de retrasos en el mismo.

Requisitos de Arquitectura

RAO001] Arquitectura de aplicacion.

Las aplicaciones se construirdn en capas: presentacion, negocio, persistencia,
interfaces, procesos, etc. Existiran capas transversales a toda la aplicacion como son
la seguridad, monitorizacion, rendimiento, logs y trazas. No todas las capas tienen que
estar representadas en cada una de las aplicaciones. Se usara el Framework Spring
en el diseno y desarrollo de las mismas aprovechando las caracteristicas del
Framework. Los contextos que se usen en la aplicacién estaran diferenciados para las
capas de seguridad, interfases, persistencia, negocio, etc.

RAQ02] Capa de presentacion

El GUI de las aplicaciones seguira el patron de Disefio MVC o variaciones del mismo.
Debera justificarse la decision de utilizar cliente pesado y recibir aprobacion escrita por
parte de Canal de Isabel Il.

EL GUI de las aplicaciones sera internacionalizable asi mismo permitira
previsualizacion de las impresiones via PDF y previsualizacion/exportacion de datos via
Excel.

Canal de Isabel Il requerira al contratista el disefio del mismo con un nivel de
Accesibilidad que dé cumplimento al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos moviles del sector
publico.

Asi mismo Canal de Isabel Il recomienda el uso de Spring Web Flow en esta capa de
la aplicacidon debido a sus capacidades declarativas y un alto nivel de flexibilidad de
navegacion para el desarrollo de un GUI de usuario.

RAQQ3] Capa de negocio

Los servicios internos que ofrezca la aplicacion se codificaran mediante un interfaz y
una o varias implementaciones. La codificacion de la l6gica de negocio se orientara a
clases simples (POJOs).

RAQ0Q4] Capa de persistencia

La persistencia del modelo de datos las aplicaciones se realizara mediante DAO’s , se
entiende por DAO un interfaz que contiene los métodos necesarios para realizar las
operaciones, como por ejemplo CRUD sobre el modelo de la aplicacion. La
implementacion de dichos DAQO’s se realizara siguiendo el paradigma ORM u otro. Sera
posible cambiar la implementacion de los DAO’s para utilizar diferentes paradigmas de
persistencia (Hibernate, JPA, JDBC, Spring Data, etc). Se utilizara un mecanismo de
inyeccion de dependencias para enlazar diferentes implementaciones de los DAO’s. Se
utilizaran excepciones de acceso a datos que no dependan del mecanismo utilizado.
El acceso a fuentes de datos se hara siempre mediante pool de conexiones
configurables. Los pool de conexiones se definiran en el servidor de aplicaciones para
aprovechar las capacidades de monitorizacién y alarmas del mismo. Caso de que la
aplicaciéon defina el pool sera responsabilidad del contratista la integracion con los
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sistemas de monitorizacion de Canal de Isabel Il, Nagios y Cacti. Se automatizaran
todas las operaciones de manipulacion y creacién del modelo de las aplicaciones
mediante scripts sujetos igualmente a procesos de integracién continua.

RA005] Capa de interfaces

Las aplicaciones deberan poder exponer y consumir servicios mediante diferentes
protocolos entre los que destacamos los siguientes: RMI, Mensajeria (Spring, AMPQ),
REST, Web Services, http.

Se implementaran ejemplos en Java y .Net de los servicios que exponga la aplicacién.

RAOQQ6] Capa de seguridad

Se utilizara Spring Security en aplicaciones Java, definiéndose en el descriptor el
modelo de seguridad de la aplicacion.

En aplicaciones no Java se utilizara el Servicio Central de Autenticacion de Canal de
Isabel Il basado en CAS Jasig.

El uso de otro enfoque debe estar aprobado de forma escrita por parte del responsable
de Canal de Isabel Il.

Se programaran pruebas unitarias de seguridad de forma opcional.

RAQQ7] Capa de monitorizacion

Las aplicaciones se integraran en los sistemas de monitorizacion de Canal de Isabel 1.
Se crearan los monitores que Canal de Isabel Il estime adecuado y que testeen tanto
el correcto funcionamiento de los componentes individuales como el de las
funcionalidades de las aplicaciones. Se construiran también monitores funcionales que
validaran el correcto funcionamiento de los puntos mas criticos de las aplicaciones

Se crearan monitores de ayuda a la hora de realizar tareas de explotacién de los
sistemas, por ejemplo arranque y parada.

Las aplicaciones y/o sistemas exportaran mediante SNMP y/o JMX las métricas y
parametros de configuracion de los mismos, asi como los contadores sobre las métricas
definidas como escalables.

RA008] Capa de rendimiento

Las aplicaciones construidas exportaran métricas de rendimiento.

Deberan proveer como minimo las siguientes métricas:

Consumo de CPU, memoria, red, numero de procesos, consumo de acceso a discos,
carga, etc

Tiempos de respuesta maximo, minimo, medio de sus operaciones.

Tamafio actual, maximo y minimo de las diferentes agrupaciones de recursos:
conexiones, hebras, heap, etc

Valor actual, maximo, minimo y medio de numero de sesiones de usuario, lista de
usuarios con sesion, numero de sesiones por usuario, nimero de transacciones totales
y por usuario del componente, numero de errores del componente.

Cuando el servidor de la aplicacion no provea estas métricas sera responsabilidad de
la aplicacion proveer estos detalles.

La activacion de esta capa debe ser configurable en “caliente”.

Se utilizara un Framework reconocido para realizar esta funcionalidad: spring insight o
perf4j

RA009] Capa de logs y trazas
El sistema de logs sera parametrizable en cuanto a formato del log, destino del log

(fichero, BD, syslog, otros), politica de rotacién, tamano, archivado y severidad a
mostrar.

101/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

Debera incluir al menos la fecha, y hora del log, usuario, nivel de severidad y mensaje.
No se mostraran contrasefas sin cifrar.

Las aplicaciones permitiran la modificacion en caliente (sin reinicio de la aplicacion) de
los parametros de configuracion de logs y trazas.

Los mensajes de error deberan ser internacionalizables.

El sistema permitira identificar las transacciones que realiza el usuario a través de todos
sus componentes e interfases de las aplicaciones. Se debera identificar facilmente cual
es el componente que detecta y/o genera el fallo y como proceder para la resolucién
de cada uno de los mismos.

Se utilizara un Framework reconocido de logs y trazas. Se debera justificar una
implementacion propietaria con aceptacion de Canal de Isabel Il por escrito.

Se utilizaran mecanismos de AOP para habilitar, en cliente, trazas en capas de la
aplicacion con volcado de parametros de los métodos.

Requisitos de Integracion Continua
RS001] Integracion en entorno de Integracion Continua de Canal de Isabel II.

Las aplicaciones a desarrollar se integraran en el entorno de integracion continua de
Canal de Isabel Il el cual utiliza Maven, Subversion, Hudson, Archiva y Sonar.

Procesos repetibles
RS002] Proceso de construccion de las aplicaciones.

Las aplicaciones utilizaran Maven para construir los desplegables correspondientes. La
sentencia mvn package construira el conjunto de aplicaciones a entregar. El proceso
de construccion tendra en cuenta las diferentes propiedades de configuracion de los
diferentes entornos de building.

En general se realizaran un unico proyecto maven con los médulos necesarios.

En caso de tener que ampliar funcionalidad de una aplicacién existente (Open Source)
se utilizara el método Maven war Overlay para personalizacion y cambios de
comportamiento

RS003] Proceso de generacion de entorno de desarrollo (IDE)

Las aplicaciones utilizaran Maven para construir el proyecto que se abrira desde el IDE.
Configurando todas las dependencias de librerias, cédigo fuente, etc
La sentencia mvn eclipse:eclipse creara en proyecto para ser abierto en el IDE eclipse.

RS004] Proceso de lanzamiento de pruebas unitarias

Las aplicaciones utilizaran Maven para lanzar las pruebas unitarias: funcionalidad,
seguridad, etc
La sentencia mvn test realizara el lanzamiento de dichas pruebas.

RS005] Proceso de lanzamiento de pruebas de integracion

Las aplicaciones utilizaran Maven para lanzar las pruebas de integracion: funcionalidad,
seguridad, etc

La sentencia mvn integration-test realizara el lanzamiento de dichas pruebas.

RS006] Proceso de release de las aplicaciones
Las aplicaciones utilizaran Maven para realizar un release de las aplicaciones. Este
proceso debera integrarse con el repositorio de cddigo utilizado en Canal de Isabel .

102/112



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE
CANAL DE ISABEL Il S.A. (GRECO) N2 123/2021

Requisitos de Calidad software
RQAO001] Estilo de programacién y nomenclatura de paquetes

El estio de programacion a utilizar sera el estdandar de Java,
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html

Los paquetes Java seguiran la siguiente nomenclatura
es.cyii.<appName>.[<componentName>].[<appLayer>]
donde:

appName es el nombre de la aplicacién
componentName es el nombre de un componente o médulo de la aplicacion
applLayer es una capa de la aplicacién

RQAO002] Cobertura de cadigo

La cobertura de las pruebas unitarias sera superior al 50% del codigo a nivel de
proyecto maven.

RQAO003] Calidad de codigo.

No deberan existir avisos de calidad en la aplicacion en el cumplimiento de reglas

No deberan existir violaciones de duplicados en la aplicacién

No deberan existir pruebas unitarias no satisfactorias. El tiempo de ejecucion de las
mismas estara por debajo de 10 minutos

Las métricas que utiliza Canal de Isabel Il pueden consultarse en la instancia sonar de
Canal de Isabel Il

Requisitos de Gobierno
RGBO001] Descripcién de servicios.

Se documentaran los servicios expuestos de forma remota por las aplicaciones de
acuerdo a la plantilla de Canal de Isabel II.
El contexto de exposicion de servicios estara claramente definido en la aplicacion.

RGB002] Documentacion de arquitectura fisica y l6gica

Se incluird un diagrama, Visio, PowerPoint, etc. que detalle la arquitectura fisica y l6gica
de la aplicacion.

Entendemos por arquitectura fisica de la solucién el conjunto de servidores, subredes,
elementos de comunicacion, elementos de seguridad, elementos de redundancia,
interfaces con otros servidores que formen parte de la infraestructura de Canal de
Isabel Il pero sean necesarios para el funcionamiento de la solucién, clientes,
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protocolos y puertos de comunicacion entre los mismos. Todos los elementos fisicos
anteriores deberan estar identificados de forma unica.

Entendemos por arquitectura légica cada uno de los servicios que se ejecutan cada
uno de los elementos de la arquitectura fisica, protocolos que comunican los servicios
anteriores, cada una de las capas que conforman las aplicaciones de la solucion y el
detalle de componentes y/o librerias de cada una de las capas

RGBO003] Documentacion de interfases

Se documentaran todas las interfases del sistema de acuerdo al formato establecido
por Canal de Isabel Il. Se adjunta la plantilla correspondiente.

RGB004] Paso entre entornos

El adjudicatario debera determinar e implantar los procedimientos de pasos y marcha
atras de las aplicaciones. Dichos procedimientos tendran una implementacion
desatendida y planificable. Se aplicaran las politicas de gestion de errores y
excepciones a estos procesos.

El adjudicatario debera determinar e implantar los procedimientos de paso de
informacion (datos) entre entornos. Estos procedimientos tendran una implementacién
que debera ser desatendida y planificable ademas de respetar la LOPD, por lo que
deberia existir un procedimiento de disociacion de datos segun la clasificacion de la
informacion establecida por Canal de Isabel Il y un procedimiento de reconfiguraciéon
del sistema copiado que garantice la integridad tanto de los datos que recibe (el sistema
recibe solo los datos que debe recibir) como los que envia (el sistema envia datos a los
sistemas que debe enviar y no a otros).

Se aplicaran las politicas de gestidon de errores y excepciones a estos procesos.

El adjudicatario utilizara los tres entornos del sistema conforme a las buenas practicas.
Toda subida a produccion debera haberse probado y validado adecuadamente en el
entorno de integracion.

RGBO005] Ciclo de vida de los datos

Se definira el ciclo de vida de los datos, asi como los procedimientos para el archivado
o borrado de la informacion en base a tiempo y/o tamano, establecer los mecanismos
necesarios para la consulta y/o recuperacion de la informacion archivada. Todos los
procedimientos de Bases de Datos deberan automatizarse.

En el caso de migraciones se definiran procesos repetibles (continuando a partir de
determinado paso), desatendidos, automaticos y panificables y disefiados de manera
que puedan ser reutilizados para tratamientos masivos de datos.

RGBO006] Externalizacion de configuracion

Todos los parametros de configuracion de las aplicaciones y componentes, fuentes de
datos, propiedades de despliegue (dependientes del entorno), etc. seran externos al
codigo de la aplicacion.

Las propiedades de configuracién podran leerse de diferentes fuentes (fichero (path y
classpath), JNDI, URL, etc).

Canal de Isabel Il podra requerir que los cambios de configuracion y parametrizacion
de la aplicacién se lleven a cabo a través de un GUI.

Canal de Isabel Il podra requerir que la modificacién de los cambios se aplique en
caliente sin reinicio de la aplicacion.
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RGBO0O07] Politica de errores, logs y trazas

El adjudicatario elaborara e implantara una politica de gestion de errores, logs y trazas
en los aplicativos. La implantacion de la politica se realizara mediante AOP.

Las aplicaciones y/o sistemas tendran un catalogo de errores que indique para cada
cbdigo de error las causas del mismo y las posibles soluciones. Los mensajes de error
contendran la informacién de despliegue del sistema, por ejemplo, en caso de no poder
conectar con un determinado servicio, el mensaje de error contendra las propiedades
de despliegue del mismo (servidor, puerto, etc).

Se registraran en el log de las aplicaciones y/o sistemas el arranque y parada de las
mismas indicando claramente si el arranque y/o parada ha ocurrido satisfactoriamente
0 no.

En caso errores se indicara claramente el cédigo de error, el catalogo de errores
recogera las causas probables del mismo, asi como las acciones a realizar.

Toda excepcidn capturada se escribira en el log de la aplicacion.

Se registraran en el log todas las llamadas a sistemas externos (remotos), a nivel
informativo al comienzo y final de la llamada. La informacion a nivel informativo incluira
el resultado de la invocacion ademas de datos usuales en logs. Los parametros de
llamada y resultados obtenidos se escribiran en nivel DEBUG. Todos los errores y las
pilas de llamadas de escribiran a nivel ERROR o WARNING segun corresponda.

La recarga de la configuracion de log y trazas se hara en caliente sin reinicio de la
aplicacion

RGBO008] Guia de desarrollo

El adjudicatario elaborara una guia de desarrollo que contenga como realizar las
ampliaciones funcionales en la aplicacion.

RGB090] Pasos entre entornos

Los procedimientos de despliegue de las aplicaciones seran automaticos, desatendidos
y planificables.

CANAL podra requerir que el proceso anterior sea transaccional. Igualmente CANAL
podra requerir que el paso de datos entre entornos sea igualmente automatico,
planificable y desatendido ademas debe existir un procedimiento de disociacion de
datos segun la clasificacion de la informacion establecida por CANAL y un
procedimiento de reconfiguracion del sistema copiado que garantice la integridad tanto
de los datos que recibe (el sistema recibe soélo los datos que debe recibir) como los que
envia (el sistema envia datos a los sistemas que debe enviar y no a otros).

Como fase previa a la entrada en produccion, se realizaran las siguientes tareas:
= Definicién de entornos, pruebas y procedimientos de produccion.

= Pruebas de componentes del sistema.

= Determinacion de necesidades especiales para el funcionamiento del
sistema.
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Requisitos de Pruebas

RP001] Plan de pruebas

Se disefnara un plan de pruebas para cubrir todas las pruebas que apliquen en el
sistema.

Pruebas unitarias

Pruebas de integracion

Pruebas de disponibilidad

Pruebas funcionales

Pruebas de rendimiento

Pruebas de aceptacion

RP002] Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias se desarrollaran en cddigo y se lanzaran con la herramienta de
integracion continua.

RP003] Pruebas de integracién
Las pruebas de integracién se desarrollaran en codigo y se lanzaran con la herramienta
de integracion continua.

RP004] Pruebas funcionales
Las pruebas funcionales se desarrollaran en cédigo y se lanzaran con la herramienta
de integracion continua.

RP005] Pruebas de rendimiento
Las pruebas de rendimiento se realizaran con la herramienta JMeter.
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El adjudicatario queda obligado a realizar una conexién privada a la Red Corporativa de
Datos (en adelante, RCD) de Canal de Isabel Il, S.A. para la realizaciéon de aquellos
trabajos contemplados dentro del alcance del presente contrato que lo requieran. El
adjudicatario, por tanto, debera asignar un recurso técnico especializado en redes de datos
y comunicaciones, que se responsabilice, en el ambito de la prestacion de los servicios
asociados al contrato de prestacion de servicios, de la configuracion y mantenimiento de la
parte de la infraestructura de comunicaciones entre el adjudicatario y Canal de Isabel I,
S.A. que sea responsabilidad del adjudicatario, al objeto de garantizar el cumplimiento de
estas condiciones de conexion, la cual se realizard bajo los siguientes condicionantes
obligatorios:

1. Conexion unica del operador de comunicaciones con la RCD de Canal de Isabel I

El operador de comunicaciones elegido por la empresa colaboradora para la puesta en
marcha de la conexién de la misma con Canal de Isabel Il, S.A. entregara en un unico punto
todo el trafico gestionado de las empresas colaboradoras que conecten a través del mismo
con Canal de Isabel Il, S.A. Esto es, si el operador ya presta servicio a una empresa
colaboradora de Canal de Isabel Il, S.A., la nueva conexion debera utilizar la infraestructura
fisica existente en Canal de Isabel Il, S.A. para generar la nueva conexion, sin que sea
necesaria la instalacion de nuevo equipamiento fisico ni la realizacién de ninguna actividad
en las dependencias de Canal de Isabel I, S.A. La utilizacion de infraestructura comun por
parte de las empresas colaboradoras no supone la disponibilidad de conexion entre las
mismas, siendo el objeto la conexion privada uno a uno de cada una de las empresas
colaboradoras con Canal de Isabel Il, S.A. En caso de que el operador no preste en la
actualidad este servicio a ninguna empresa colaboradora, podra realizar la conexién a la
RCD de Canal de Isabel I, S.A., teniendo en cuenta la casuistica expuesta para futuras
conexiones de otras posibles empresas. El operador de comunicaciones preservara la
privacidad de las comunicaciones con la RCD de Canal de Isabel I, S.A. y en especial
entre las diferentes empresas colaboradoras a las que pudiera dar servicio con la misma
infraestructura.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una Union Temporal de Empresas (UTE), se
presentara una unica conexién a Canal de Isabel Il, S.A., y seran las empresas que
forman la UTE las que deberan coordinarse entre ellas y realizar las acciones que sean
necesarias para garantizar que la prestacion de los servicios contratados por parte de
Canal de Isabel Il, S.A. se realice exclusivamente a través de dicha conexién Unica.
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2. Conexién de backup, contingencia o respaldo con la RCD de Canal de Isabel Il

Si por parte del area de Canal de Isabel Il, S.A. responsable de la empresa colaboradora
se identificara que el servicio contratado es critico, necesitara una conexiéon de backup,
contingencia o respaldo, o tuviera unos requisitos de disponibilidad altos (por ejemplo,
24x7), la empresa colaboradora quedaria obligada a provisionar una segunda linea de
comunicacion con Canal de Isabel Il, S.A. a través de otro operador de comunicaciones
distinto del seleccionado para la primera linea de comunicacién, y en los mismos términos
identificados en el punto 1. Conexion Unica del operador de comunicaciones con la RCD
de Canal de Isabel Il, S.A., con el objeto de disponer de una linea adicional y poder
garantizar asi la disponibilidad de las comunicaciones.

3. Direccionamiento IP

La empresa contratista se adecuara a los rangos de direccionamiento |IP establecidos por
Canal de Isabel Il, S.A. Se establecera por parte de Canal de Isabel Il, S.A. un rango IP
compatible en el que la empresa contratista se integrara en la RCD de Canal de Isabel I,
S.A. Si fuera necesaria la aplicacion de traduccion de direcciones (NAT) ésta sera
responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, bien con medios propios o bien a
través de la capacidad de la linea contratada con el operador de comunicaciones elegido.

4. Monitorizacion de la conexion

Canal de Isabel Il, S.A. se reserva el derecho de monitorizar la linea de comunicaciones
solicitada por la empresa contratista. Para ello se debe garantizar el acceso de consulta
SNMP a los routers en extremos (no a los routers que pudieran componer la propia red del
operador) dedicados a la conexion.

5. Contacto

En caso de duda sobre alguna de las condiciones reflejadas en este documento, pueden
dirigir sus consultas o dudas, haciendo referencia a los apartados de este documento, a su
responsable o contacto en Canal de Isabel Il, S.A. quien se encargara de tramitarlas de
forma interna.
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A continuacion se recogen los requisitos técnicos de seguridad que debera cumplir toda
entidad externa a Canal de Isabel || Gestion, S.A. (en adelante, Canal de Isabel Il) con la
que exista un contrato firmado vigente, un convenio o encomienda suscrito por ambas
partes firmado y vigente o trabajos acordados, cuya naturaleza y alcance estaran reflejados
por escrito y vigentes para referencia y consulta por ambas partes, y que requieran el
acceso a Sistemas de Informacion de Canal de Isabel Il para la ejecucion de los trabajos

reflejados en el contrato, convenio, encomienda o acuerdo (en adelante, los trabajos).

1. Las entidades externas deberan utilizar el acceso concedido a la Red Corporativa de
Datos de Canal de Isabel Il (en adelante, RCD) y a los sistemas informaticos de Canal de

Isabel I, Unica y exclusivamente para la realizacion de los trabajos.

2. Las entidades externas deberan adoptar, en aquellos equipos de su propiedad que
vayan a ser utilizados para acceder a los recursos proporcionados por Canal de Isabel I,
las medidas de indole técnico que establezca Canal de Isabel Il para garantizar la
seguridad e integridad de la RCD, de los sistemas informaticos y de la informacion que
contienen, propiedad de Canal de Isabel Il. Estas medidas incluyen, como minimo, los

siguientes puntos:

- El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicacion propia utilizados para la
realizacion de los trabajos estaran actualizados con todos los parches y
actualizaciones, principalmente las criticas y las de seguridad, liberadas por el
fabricante o comunicadas de forma particular, tanto del hardware como de los
Sistemas Operativos base y las aplicaciones.

- El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicacion propia utilizados para la
realizacién de los trabajos deberan mantenerse actualizados mediante la aplicacién
programada de los parches y actualizaciones, principalmente las criticas y las de
seguridad, proporcionados por el fabricante, tanto del hardware como de los
Sistemas Operativos base y las aplicaciones propias, a la mayor brevedad posible,
una vez se hayan publicado de forma oficial o hayan sido comunicadas de forma
particular.

- Siempre que los Sistemas Operativos base lo permitan, deberan contar con
medidas de contencion (antivirus, antispyware, antimalware, etc.) instaladas,
activas y actualizadas de forma periédica.

- Los equipos destinados a dar servicio para la prestacion de los trabajos, deberan

estar aislados de la red propia de la entidad externa, contrata o proveedor.
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- Se debera mantener informado al responsable de los trabajos en Canal de Isabel
Il en todo momento, aportando la adecuada justificacion, de cualquier cambio en
equipos, hardware y aplicaciones y configuracién de los mismos, asi como de
personal propio o externo que acceda a los recursos proporcionados por Canal de
Isabel Il para el desempeno del trabajo reflejado en las obligaciones contractuales

de los trabajos.

3. La conexion de entidades externas se hara siempre a través de los sistemas de control
de acceso de Canal de Isabel Il para permitir el acceso exclusivamente a los sistemas de
informacion y comunicacion de Canal de Isabel Il necesarios, y por los servicios requeridos,

para el desarrollo de los trabajos.

4. Todos los accesos a los sistemas de informacion y comunicacion de Canal de Isabel Il
se realizaran, en la medida de lo posible, de forma segura, evitando siempre protocolos de
comunicacion manifiestamente inseguros (TELNET, NetBIOS, RDP, FTP, TFTP, etc.).

5. Una vez concedido el acceso a sistemas de informacion y comunicacion de Canal de
Isabel I, éste se regira siempre por el Principio del Menor Privilegio (asignacién de los

privilegios minimos necesarios para poder realizar y completar los trabajos).

6. Toda entidad externa cuyo cometido exclusivo sea el desarrollo de aplicaciones o
soluciones informaticas para Canal de Isabel Il, s6lo tendra acceso a los entornos de
desarrollo para la realizacion de los trabajos. El acceso a los sistemas de integracion y
produccion, de autorizarse explicitamente por el Responsable de la Aplicacion en Canal de
Isabel Il, solo se realizara con perfiles de consulta y siempre con la supervision del
responsable del proyecto en Canal de Isabel Il, y exclusivamente para llevar a cabo las
pruebas de calidad estrictamente necesarias, justificadas y derivadas de los trabajos

realizados en el entorno de desarrollo.

7. Toda entidad externa cuyo cometido sea la operacion de determinados sistemas de
informacion productivos de Canal de Isabel I, sélo tendran acceso a dichos sistemas con
el perfil de operacion minimo necesario para poder realizar con garantia y de forma
satisfactoria los trabajos. El perfil de operacién no tendra ninguna autorizacion ni rol que

permita la modificacién del sistema.

8. Se restringira al maximo el acceso remoto a sistemas de informaciéon y comunicacién de
Canal de Isabel Il. No se permitira el acceso remoto ni local a sistemas de informacion y
comunicacion con permisos de administrador, salvo que el objeto de los trabajos refleje

explicitamente la explotacion y administracion de dichos sistemas de informacion y
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comunicaciéon o que se autorice explicitamente por el Responsable de la Aplicacién en

Canal de Isabel II.

9. Canal de Isabel Il se reserva el derecho de desconexién en caso de detectar cualquier
incidente de seguridad imputable a la entidad externa, contrata o proveedor que pueda
comprometer la integridad de la RCD y los Sistemas de Informacién y Comunicacién de
Canal de lIsabel Il, asi como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la

informacion que contienen.

10. La entidad externa, en caso de que haya evidencias demostrables de que un incidente
de seguridad en Canal de Isabel Il es imputable a ella, se compromete a elaborar un
informe pormenorizado y exhaustivo del incidente en el que hara constar, como minimo, la

siguiente informacion:

e Alcance y objetivos del documento.

e Descripcién del incidente.

¢ Origen del incidente.

e Descripcion cronolégica de los hechos del incidente.

e Descripcion de las acciones preventivas/correctivas llevadas a cabo por la entidad
externa, contrata o proveedor.

e Evaluacién de los recursos humanos pertenecientes al equipo de trabajo asignado
al contrato, convenio o acuerdo bajo el que se prestan los servicios a Canal de
Isabel Il y que han sido necesarios para el analisis y resolucién del incidente. Dicho
informe, una vez terminado, se remitira al responsable del contrato, convenio,

encomienda o acuerdo en Canal de Isabel Il.

11. Canal de Isabel Il se reserva el derecho de realizar las auditorias de seguridad que
considere oportunas y necesarias, previa comunicacion con antelacion suficiente a la
entidad externa y con el Unico objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos
técnicos aqui dispuestos. Si Canal de Isabel Il detecta no conformidades con cualquiera de
los puntos aqui reflejados, se concedera a la entidad externa un plazo temporal para
subsanar dichas no conformidades. Si éstas persisten una vez agotado dicho plazo
temporal, podran ser causa de resolucién del contrato segun lo establecido en la Clausula

9.2 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 6 INFORMACION PARTICULAR - GRECO .

Ver anexo: “PPT-142-2019 - Anexo 6.1 Informacioén particular GRECO.docx”
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