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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA (IdiPAZ) DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ (FASE 2 ETAPA 2), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS N° 24/2021.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: P.A.S. 24/2021

1.- Definicion del objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto las obras de
acondicionamiento interior del Instituto de Investigacion Biomédica (IdiPAZ) del Hospital
Universitario La Paz, fase 2, etapa 2, cuyas caracteristicas se especifican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Divisioén en lotes: No

El presente contrato requiere la adjudicacion de todas sus prestaciones a la misma empresa, ya
que, en caso contrario, resultaria inviable desde el punto de vista técnico y de la eficacia de la
posterior ejecucion de la obra, debido a que todas las partes de la misma estan interrelacionadas y
en consecuencia necesita de una coordinacién que solo puede ser realizada por un Unico
contratista, en consonancia con lo establecido en el art. 99.3 b de la LCSP.

Codigo CPV: 45450000-6

2.- Situacion: Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION | SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA

CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION P2 de la Castellana, 261
POSTAL 28046-MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

P.A.S 24/2021- OBRAS DE ACONDIONAMIENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 1
(IDIPAZ) DEL HULP (FASE 2, ETAPA 2). PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS



‘rﬂ Hospital Universitario
La Paz .uruss

P2 de la Castellana, 261

28046-MADRID

DIRECCION
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de Mantenimiento e
Ingenieria del Hospital Universitario La Paz.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto base de licitacion.

Base imponible: 1.453.867,88 euros
Importe del .V.A.: 305.312,25 euros
Importe total: 1.759.180,13 euros

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.759.180,13 euros

Anualidad Importe
2021 127.974,69 euros
2022 1.631.205,44 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
2021 312 A 21200 127.974,69 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 1.599.254,67 euros

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Importe de licitacion, méas
modificaciones sin impuesto valor afiadido.

5.- Sistema de retribucién: Precios unitarios.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI
Tipo:

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladores de Baja Tension (R.D. 842/2002, de 2
de Agosto) en los subgrupos 11, 16, 18.

e Inscripcién en el Registro de Empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R.D. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por R.D. 249/2010, de 5 de marzo) en el
subgrupo J2.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladoras Frigoristas (R.D. 3099/1977, de 8 de
septiembre, modificado por R.D. 560/2010, de 7 de mayo) en el subgrupo J3.
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e Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Instaladoras de sistemas de
proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre) en el subgrupo K9.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) (R.D. 1109/2007).

e Inscripcion en el IAE en los epigrafes:

= 5011

» 504.1; 504.2; 504.3; 504.7

» 505.1; 505.2; 505.4; 505.5; 505.6; 505.7
* 506.0

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica
8.1. Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espariolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista.

Grupo/s: C Subgrupof/s: 4/6 Categoria/s: 1
Grupo/s: | Subgrupol/s: 1 Categorials: 2
Grupo/s: J Subgrupols: 2 Categoria/s: 2

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros.

Articulo 87.1.a) de LCSP:

Criterios de seleccion: Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que
referido al afio de mayor volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, debera ser al
menos una vez y media el valor anual medio del presupuesto maximo de licitacién.

Si por razones justificadas el licitador no estd en condiciones de presentar la referencia
solicitada, podréa acreditar su solvencia mediante:

Articulo 87.1.c) de LCSP:

Criterios de seleccion: Patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econémico para el que
esté vencida la obligacidn de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a
una anualidad del presupuesto maximo de licitacion.
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Los licitadores en principio, incluirdn en el Sobre 1 la declaracion responsable que se
indica en la clausula 11. A, 1) de este pliego, y el propuesto adjudicatario debera acreditar
esta solvencia con la presentacion de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil.

En el supuesto de tratarse de un profesional que no tenga la condicion de empresario se
podra acreditar la solvencia:

Articulo 87.1.b) de la LCSP:
Criterio de seleccion: Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion

8.2. Acreditacion de la solvencia técnica:

Criterios de seleccion:
El licitador debera acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que se relacionan a
continuacion:

Articulo 88.1.a): Los licitadores acreditaran este apartado mediante una relacion de los trabajos
mas importantes realizados en los Gltimos 5 afos, siendo imprescindible que al menos contenga
1 prestacion del mismo tipo o naturaleza que la del objeto del contrato realizadas por el
interesado y avaladas por certificados de haber realizado los trabajos a satisfaccion del cliente.
Como obras similares se entenderan obras de reforma en edificios sanitarios en funcionamiento,
de importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato. Estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de los trabajos, asi como el alcance de los mismos, si
se cumplieron las prescripciones técnicas del proyecto, asi como los plazos inicialmente
estipulados y si los trabajos se desarrollaron sin incidencias con la actividad asistencial del
hospital. Deberan estar firmados por la propiedad, no aceptandose los de entes colaboradores,
tales como arquitectos, empresas principales o asimiladas, ni siendo aceptados los habituales
para obtener clasificacion puesto que Gnicamente se expiden para tal fin y no se manifiesta en
ellos la satisfaccion del cliente.

Articulo 88.1.c): Los licitadores acreditardn este apartado mediante la presentacion de la
titulacion del empresario y/o directivos de la empresa con un nivel minimo de grado. El jefe de
obra tendra dedicacién exclusiva al contrato y dispondra de una experiencia en este tipo de
trabajos de al menos 3 afios demostrables y con una titulacion minima de Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o Técnico Superior en desarrollo y aplicacion de proyectos. Debera
poseer, ademas de los propios de su titulacion, amplios conocimientos en el manejo de
programas informaticos de CAD (*.dwg), mediciones y presupuestos (*.pz8 / *.bc3) y
planificacion. El encargado que estard al frente de los trabajos y asumird las funciones de
coordinacion de gremios y vigilante de la seguridad debera poseer la capacitacion de
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formacion profesional de grado medio en edificacion y obra civil o bien experiencia
demostrable de al menos 10 afios en este tipo de actuaciones. También deberd estar
familiarizado o sensibilizado con el peculiar entorno que supone el d&mbito sanitario. Se
encargara de prever y coordinar los diferentes oficios y sus operarios de modo que minimice
los riesgos de interactuacion de los diferentes oficios y evitando la existencia de tiempos
muertos.

Todo el personal adscrito a la ejecucion del contrato presentara compromiso de realizar trabajos
fuera del horario habitual o en festivos y fines de semana si asi lo requiere la ejecucion del
contrato.

Como obras similares se entenderan obras de reforma en edificios sanitarios en funcionamiento,
de importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato. EI compromiso de esta
adscripcion se concretara en una declaracion indicando los nombres, cualificacion y experiencia
profesional del personal que se adscribe.

Ademas, y como garantia del resto de personal que deba realizar los trabajos, la empresa estara
en posesion de un certificado de Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
segun OHSAS 18001 acreditado por AENOR.o equivalente.

Articulo 88.1.d) Los licitadores deberan estar en posesion de un certificado de gestion
ambiental 1SO 14001 certificado por AENOR. Inscripcion del licitador en el registro de
Huella de Carbono, Compensacién y Proyectos de absorcion del Ministerio de Agricultura,
Alimentaciéon y Medio Ambiente.

8.3.- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: Si

Un jefe de obra que tendra dedicacion exclusiva al contrato y dispondra de una experiencia
en este tipo de trabajos de al menos 3 afios demostrables y con una titulacién minima de
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Técnico Superior en desarrollo y aplicacién de
proyectos. Debera poseer, ademas de los propios de su titulacién, amplios conocimientos en
el manejo de programas informéaticos de CAD (*.dwg), mediciones y presupuestos (*.pz8 /
*.bc3) y planificacion.

Un encargado que estara al frente de los trabajos y asumira las funciones de coordinacion
de gremios y vigilante de la seguridad debera poseer la capacitacion de formacién
profesional de grado medio en edificacién y obra civil o bien experiencia demostrable de al
menos 10 afios en este tipo de actuaciones. También debera estar familiarizado o
sensibilizado con el peculiar entorno que supone el &mbito sanitario. Se encargara de prever
y coordinar los diferentes oficios y sus operarios de modo que minimice los riesgos de
interactuacion de los diferentes oficios y evitando la existencia de tiempos muertos.
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Un administrativo con dedicacion exclusiva al contrato, con experiencia suficiente en el
sistema de gestion propio de la empresa de al menos 5 afios y con una titulacién minima de
FP de grado medio en Administracion. Se encargara de la gestion de proveedores, compras y
facturacion, asi como de la elaboracion de las certificaciones valoradas mensuales.

Un oficial de primera albafil con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia minima
demostrable de 5 afios.

Un ayudante de albafil con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia minima
demostrable de 5 afios.

Todo el personal adscrito a la ejecucidn del contrato presentara compromiso de realizar trabajos
fuera del horario habitual o en festivos y fines de semana si asi lo requiere la ejecucion del
contrato.

Como obras similares se entenderan obras de reforma en edificios sanitarios en
funcionamiento, de importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato.

El compromiso de esta adscripcion se concretara en una declaracion indicando los nombres,
cualificacién y experiencia profesional del personal que se adscribe.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA
La solvencia indicada en este apartado 8 se acreditara documentalmente de la siguiente
forma:
En el caso de los licitadores:
e Cuando el procedimiento no esté sujeto a reqgulacién armonizada (NO SARA), para poder
observar lo exigido en la clausula 11. A).1 anterior, deberan cumplimentar el ANEXO 1.2
“Modelo de declaracion responsable relativa al cumplimiento de las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Comunidad de Madrid” e incluirlo en el
Sobre 1.
e Compromiso de adscripcion a la ejecucion de Medios personales
En caso de resultar propuesto adjudicatario y previo requerimiento de la Administracion:
o La solvencia econémica y financiera se acreditard con la presentacion de las Cuentas
Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil
o La solvencia técnica se acreditara con la documentacion exigida en el apartado 8.2
o Cuando se exija la adscripcion de medios personales y/o materiales se acreditara con la
documentacién indicada en el apartado 8.3

DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES CON CARACTER CONFIDENCIAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar motivadamente de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe técnico razonado,
suscritos ambos por técnico competente, qué informacion o documentos presentados referidos a secretos
técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas, conforme los criterios establecidos por el
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Tribunal de Justicia de la Union Europea sobre el alcance de confidencialidad del “Know-how” o secretos
empresariales cuya difusion a terceros pueda ser contraria a sus interese comerciales legitimos, perjudicar
la leal competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas
en la Ley de Proteccion de Datos de Caréacter Personal, conforme a su parecer, son constitutivos de ser
considerados confidenciales, y en su caso, de estar sometida la informacién al régimen de Propiedad
Intelectual o de Propiedad Industrial, ademés, deberan aportarse las referencias acreditativas de su
Inscripcién y reconocimiento en los correspondientes registros.

Por ello, no serdn admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad, ni que declaren confidencial
la totalidad de la oferta técnica y/o informacioén que aparezca publicada en cualquier medio.

Ademas de la justificacion anteriormente referida, la documentacion que sea declarada confidencial
deberd presentarse en documento separado indicandose claramente en el propio documento el caracter
confidencial del mismo. Igualmente deberd indicarse en la plataforma electronica el caracter confidencial
del documento.

De no_aportarse la_declaracion de confidencialidad, asi como la_informacién declarada
confidencial, en los términos y en la forma arriba descritos, se considerard gue ningin
documento o dato posee el caracter confidencial, procediéndose a la publicacién de la totalidad
de la documentacion aportada.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

10.1. Criterios relacionados con los costes: Ponderacién
60 puntos

La oferta econdmica se presentard en forma de % de baja a efectuar sobre 10s precios unitarios de
licitacion recogidos en el Anexo. El importe final del contrato serda el mismo, es decir, importe
total de licitacion e importe total de adjudicacion coinciden, pues lo que se pretende es aumentar la
medicion de las partidas que sean necesarias ejecutar.

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econdémica de los licitadores de
acuerdo con la siguiente formula:

PL =60 x (BL / BM)
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Donde:

PL = Puntuacion otorgada al licitador.

BL = Baja del Licitador.

BM = Baja Mayor de todas las presentadas

La aplicacion de la formula anterior penalizard proporcionalmente en la puntuacion obtenida a las
ofertas que presentan una peor relacion calidad-precio

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el Sobre 2

10.2. Criterio/s cualitativos:

Evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas: Ponderacion
30 puntos
10.2.1.- Reduccién del plazo de ejecucion Hasta 10 puntos

Se valorara con un maximo de 10 puntos la reduccion razonada del plazo de ejecucion de la obra
proporcionalmente de acuerdo con la siguiente formula:

PR =10 x (RL / MR)

Donde:

PR = Puntuacion obtenida por el licitador en la Reduccién del plazo.
RL = Reduccion de plazo presentada por el Licitador.

MR= Mayor Reduccidn presentada.

Se desestimara aquella reduccion de plazo que sea inviable porque supere en un 15% la media de
todas las reducciones de plazos, asignandoseles 0 puntos en este apartado. Por ello, en este
apartado, ademas de un diagrama de Gantt con las fases y los principales items de cada una de
ellas, debera incluirse una memoria descriptiva de las condiciones especiales que les permitan la
reduccion del plazo y mantener la actividad asistencial en el entorno. La no presentacion de la
preceptiva justificacion supondra la no asignacién de puntos.

10.2.2.-Medidas que incidan positivamente en el entorno de trabajo Hasta 10 puntos

La realizacion de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcién de las
molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del centro. Para
intentar disminuir el impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la Responsabilidad
Social Corporativa del Hospital y mejorar la imagen interna y externa del mismo, se valorara con
un maximo de 10 puntos aquellas medidas que el adjudicatario considere oportunas para la
obtencion de tal fin. No obstante, el Hospital se reserva la potestad de modificar estas medidas
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por otras equivalentes que puedan surgir durante la ejecucion del contrato y siempre con el limite
economico de la oferta del adjudicatario.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentara una relacion de las acciones de
medidas consideradas, con una descripcion pormenorizada de la accion que permita su clara
identificacion, una descripcion de la mejora obtenida y su valoracion econdémica justificada
mediante presupuestos o tarifas de mercado. EI montante econdmico dedicado a este apartado
vendra definido en euros y no seré superior al 2% del valor de adjudicacion (IVA incluido).

La no justificacion de la valoracion aportada impedira el computo de la misma.

La férmula de valoracion adoptada es:
pi=N*2EE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.
10.2.3.- Empresa saludable Hasta 5 puntos

Se valorara con 5 puntos las empresas gque dispongan de reconocimiento de buenas practicas por
parte del INSHT como reconocimiento de empresa saludable.

(http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgn
extoid=2963052317624410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=50d9f9bdf8a24410VgnV
CM1000008130110aRCRD)

Disponer de més de 1 proyecto o programa en vigor reconocido como buena practica 5 puntos
Disponer de un Unico proyecto o programa en vigor reconocido como buena practica 4 puntos
Haber comenzado la tramitacion de al menos un proyecto o programa de buena préctica al haber

superado el 75% del cuestionario 3 puntos

Haber solicitado al menos las recomendaciones por no haber superado el 75% del cuestionario
2 puntos

No disponer de ningun documento al respecto 0 puntos

En cualquier caso, debera adjuntarse el proyecto especifico que obtiene la puntuacion para poder
verificar el contenido del mismo.
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10.2.4.- Politicas de igualdad y conciliacion Hasta 5 puntos
Se valorard con 5 puntos aquellos licitadores que dispongan de Politicas de igualdad y

conciliacion. Para ello se consideraran Unicamente aquellas que ya se encuentren implantadas en
la empresa, aspecto que debera acreditarse adecuadamente.

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el Sobre 2.

10.3. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: Ponderacion
10 puntos

La valoracion de las ofertas respondera al siguiente reparto de la puntuacién de cada criterio:

-EXCELENTE: La oferta de calidad excelente y sobresale del resto de las ofertas.
100% puntuacion criterio

-NOTABLE: La oferta es de calidad notable y supera la calidad media del resto de las

ofertas. 80% puntuacion criterio

-BUENO: La oferta es de calidad buena y se encuentra en la media de las ofertas

presentadas. 60% puntuacion criterio
-SUFICIENTE: La oferta es de calidad suficiente y esta por debajo de la media de las ofertas
presentadas. 50% puntuacion criterio
-NO APORTA: La oferta no aporta nada de las exigencias minimas solicitadas.

0% puntuacion criterio

10.3.1.- Reduccién huella de carbono Hasta 5 puntos
Se valorard con 5 puntos aquellos licitadores que dispongan de proveedores lo méas cercanos
posible al Hospital para minimizar el transporte y reducir la huella de carbono. Para ello se
presentara listado de proveedores habituales de la empresa ORDENADOS POR CAPITULOS
seguin proyecto de ejecucion (con facturacion en el afio inmediatamente anterior al corriente) que
permita verificar la ubicacién y distancia al HULP, en funcién de lo cual se efectuard la
valoracién

10.3.2.- Estudio ejecucion de la obra Hasta 5 puntos

Se valorara con 5 puntos las propuestas de ejecucion de la obra que reduzcan las afecciones al
entorno y permitan mantener la actividad asistencial en el entorno inmediato de la obra. Para ello
presentaran un estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros en la zona de
actuacion y en cada fase de la obra, asi como plan de sefialética tanto para operarios de la obra,
como para usuarios y trabajadores del Hospital.
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Se tendra en cuenta para la valoracion la claridad en la exposicién y su aplicabilidad.

La documentacion relativa a estos criterios debera incluirse inexcusablemente en el Sobre
1. La inclusion en este sobre de cualquier dato de caracter econémico supondra la
exclusion del licitador.

TOTAL 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el niimero “1” (PRECIO), siendo los
limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un Unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si su oferta
es inferior al presupuesto base de licitacion en més de 25 uds, porcentuales.
- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la baja
de toda proposicion econdmica cuyo porcentaje exceda de 20 unidades por lo menos a la media
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

En caso de empate de ofertas, se aplicaran los criterios de adjudicacion y de desempate establecidos
en la Clausula 15 de este Pliego.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

1. Planning de obra/diagrama de Gantt y memoria justificativa de la reduccion de plazo propuesta.

2. Relacion valorada, memoria explicativa y declaraciéon del importe que se va a destinar a medidas
que incidan positivamente en el entorno de trabajo con incorporacion de presupuestos o tarifas de
mercado.

3. Certificado de empresa con buenas préacticas por parte del INSHT como reconocimiento de
empresa saludable y/o proyecto especifico sobre los que ha obtenido el certificado.

4. Plan de Politica de Igualdad y/o Conciliacion implantado en la empresa.

Relacién de proveedores habituales de la empresa en orden a valorar la huella de carbono segin
la distancia al Hospital.

6. Estudio de ejecucion de la obra que reduzca las afecciones al entorno.

Esta documentacion se presentara en el mismo orden y bajo el mismo titulo expresado en la
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relacion anterior y no superara en ninguan caso las 50 hojas formato DIN-A4, tamafio de
letra minimo de 10 puntos. Se entregara en soporte informatico, por medio de la plataforma
electronica.

La documentacidn relativa a este apartado debera incluirse inexcusablemente en el Sobre 1.

12.- Garantia provisional.

Procede: Si

2,5 por 100 del importe de licitacion del contrato, 1.V.A. excluido. A devolver a la firma del
contrato con el adjudicatario Justificacion: Se considera necesaria su aportacion para que
responda adecuadamente del mantenimiento de las ofertas por parte de los licitadores,
teniendo en cuenta que es una obra de gran envergadura, prevista hace tiempo, que es
necesario realizar con caracter de urgencia y que, en consecuencia, no admitiria retrasos
indebidos

13.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1, declaracion debidamente fechada y firmada
por apoderado, indicando una direccion de correo electrénico a los efectos de practicar en
la_misma las notificaciones que el Organo de Contratacion deba realizar a resultas del
presente procedimiento de contratacion (Articulo 140.1.a.4) del LCSP).

Licitacion electronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl

La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma electronica
de contratacion publica del Hospital Universitario La Paz, en la siguiente direccién electrénica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitari

olapaz

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y envio de
las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones a través de la
plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome es
incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina del
fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.
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En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se puede
hacer pulsando sobre el enlace:
https://next.vortal.biz/prodptlbusinessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index o
sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los equipos se
puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del correo
info@vortal.es 0 a través del 902 02 02 90 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electrénica, tal y como se
indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion para acceder al
expediente:

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario La Paz en el
enlace al principio sefialado
1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a este y
otros expedientes del Hospital La Paz. Seleccione y copie el niUmero de este expediente (columna
referencia).
2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Area de
trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la basqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el boton “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta,
debera pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia 0 nombre para su oferta. Este nombre
es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de los sobres
del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios de su oferta teniendo
en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y “Unid.” Por tanto, debera
cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros,
sin IVA. En este apartado, ademas, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, logicas,
etc.

En el paso 3 Documentos deberd adjuntar toda la documentacién requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar creacion”.
Posteriormente debera pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para
la firma de los documentos.
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Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del
apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demas
disposiciones de contratacion publica electronica, a excepcién de aquellos documentos que
acrediten la constitucion de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso
originales.

La firma electronica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante un
dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que
retnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electronico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT - CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al
inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales
para su certificado, antes de la firma y envio de las proposiciones), que el certificado esta
correctamente instalado en el ordenador, asi como en un navegador compatible con la firma de
documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la
plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta en la
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta,
realice la siguiente comprobacién:

Vaya el paso Documentos de la oferta.

En la opcidn otros anexos, pulse sobre el boton Afadir documentos.

Seleccione y afiada un documento.

Una vez afiadido, pulse sobre la opcién firmar.

Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencién al cliente de VORTAL.

ok~ wn e
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7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, deberd pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal manera
que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada sin que se
pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion. Seguidamente,
aparecera una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para el envio de la oferta en
la plataforma y, para terminar, debera pulsar el boton “Presentar”.

Se entenderd cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con éxito.
Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la compafia
proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se esta produciendo alguna
situaciéon que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores
entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y
presentar su oferta contactar con la compafia proveedora del servicio dentro del plazo de
presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y
no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porgue no se hayan realizado con antelacion suficiente
las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario no prepare su
oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, seran excluidas del
proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador o
candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electronica de contratacidn, se generara un
recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones
de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica. NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

17.- Poélizas de seguros.
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Procede: Si

Tipo de pdlizas:
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
SEGURO DECENAL BIENES PREEXISTENTES
ACCIDENTES DE CONVENIO

El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada que acredite la contratacion de las polizas de seguro anteriormente indicadas que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como al propio centro sanitario por hechos
derivados de la ejecucion del contrato. La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante
el periodo de ejecucion del contrato.

Importe:

1) Responsabilidad civil: 1. 500.000,00 €. Limite por siniestro: 1.500.000,00 €.

2) Responsabilidad civil patronal: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €

3) Responsabilidad civil cruzada: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €

4) Seguro decenal bienes preexistentes: 1.500.000,00 €. Limite por siniestro: 1.500.000,00
€.

5) Accidentes de convenio: 1.000.000,00 €. Indemnizacion por siniestro: 300.000,00 €.
Momento de la presentacion: A la formalizacién del contrato.

18.- Plazo de ejecucion.
Total: 9 meses.
Recepciones parciales: NO.
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
En el presente contrato se considera que durante su ejecucion, el adjudicatario se comprometera
a mantener o mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion
del contrato. En caso de incumplimiento se aplicaran las penalidades del apartado 20 de esta
clausula, en funcion de la gravedad del mismo.

20.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Estas
penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el
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total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato (Art. 192.1 LCSP)

Por ejecucion defectuosa del contrato, Por incumplimiento del compromiso de dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello:
Hasta el 10% sobre el valor del contrato, IVA excluido.

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Hasta
el 10% del precio del contrato, IVA excluido.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Hasta el 50% del
importe del subcontrato o la resolucion del contrato.

Por_incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100 % sobre el
importe subcontratado, IVA excluido para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion y con un maximo de hasta el 10% del valor del contrato, IVA excluido.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Hasta el 10%

sobre el valor del contrato, I\VVA excluido.

21.- Modificaciones previstas del contrato: SI

Condiciones en que podran efectuarse: Cambios en los protocolos antiCOVID de PRL de

espacios de trabajo desde la redaccion del proyecto de ejecucion.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones: Las modificaciones sélo se aplicaran a
la distribucion interior de los puestos de trabajo por cambios de criterios de salud pablica
desde la redaccion del proyecto. Los limites de la actuacion estaran dentro del importe
maximo asignado para la modificacion y siempre que atiendan a una mejora de la seguridad

de los trabajadores.

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar: 10 por 100 del

importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

Procedimiento para la modificacion: Resolucién del 6rgano de contratacion previa audiencia

del contratista

22.- Subcontratacion.
Prestaciones susceptibles de subcontratar: SI
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: 0%

23.- Régimen de pagos.
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Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

24.- Revision de precios.
Procede: NO

- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las
disposiciones y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos). En particular el contratista y su personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcion, especialmente
los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fin distinto al que esté
determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion. Esta obligacion
subsistira una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacién propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas de
informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telemaético, salvo autorizacién por
escrito del Responsable de dicha informacién.

c) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter

personal que puedan constar en cualquier documento o soporte deberé destruirlos o devolverlos
al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia: 2 afios
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.
El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion béasica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril
(RGCPCM) vy sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales
sobre contratos puablicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio,
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto
sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en
el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo I,
seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y
el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacién del contrato.
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Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el
nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que
el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la
legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el
apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacién, que
en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como
resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de
cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que
se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de
la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social,
asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al
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Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con
la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido
por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. EI cumplimiento de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme
a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 68 de la LCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios,
en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato
se celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de
la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su
celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los
que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de
ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. lgualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacion comparativa para determinar si la oferta presentada por un licitador concreto
para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de
adjudicacidn establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para
los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién
que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, entre otra, la informacion
relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion
complementaria, en su caso, Yy el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electrénica
que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
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ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por €l
suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la cldusula 1. Si
el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
autoriza la presentacion de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.
Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia,
exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
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derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento
o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la préctica de las notificaciones, el drgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante
deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del
Portal de la Contratacion Plblica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma
pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos vy
comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se
indica a continuacion.
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Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni
a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una
difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.
Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La
presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar
la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de
contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer de los
recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor
oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a
tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion
se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso,
antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.
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Asimismo, en el caso de empresas de mas de 100 trabajadores, en la citada declaracion se
indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de contratacion
consideran gue existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion y
lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran
recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte
de la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de
cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberéa estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de
las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la uniéon empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia
econOmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union
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antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del
contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en unién temporal, deberdn presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Jurisdiccidn de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion
de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados en el
apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira la indicacién
de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacién
figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones
se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacion de
un dnico sobre, si bien como documentacién técnica (nimero 6) se incluird Unicamente la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion economica.
Se presentara redactada conforme a lo indicado en el numero 8 del supuesto de
presentacion de un unico sobre.
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2.- Documentacion técnica.
Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados en el
apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las
variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacién
no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder, en acto
publico, a la apertura del Unico sobre que contiene la documentacién administrativa, técnica y la
oferta econdmica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo
de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la
apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios
de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través
del tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tabl6n de anuncios electrénico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos
que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera, en acto publico, a la lectura de la valoracién de los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del
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sobre que contiene la proposicién econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto pablico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y
clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios electronicos,
informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo,
en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista
en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo
tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145
de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia
definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100
del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de
la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7
dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administraciéon. En todo caso, la
garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y
112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos I,
111, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de
sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
el 6rgano de contratacidn consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica
en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del
10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicaciéon. Renuncia
0 desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible
su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y
ante qué organo administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V  de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si Se opone a su consulta, se
solicitara al interesado su aportacion. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacién
por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
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documentos deberan recoger el exacto réegimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del niamero
de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podréa realizar bien mediante consulta
en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la
clausula 1.
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Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de
la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24
de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la
actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la
Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid. El 6rgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo gque conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion
profesional, la clasificacidn en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de
ser exigida, podréa suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion
de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija
por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los
medios de acreditacion de la solvencia.
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En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica
por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos
87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcién
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a
los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
0 empresarial, solvencia econémica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.
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7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su dltima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.-  Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacion
de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidn se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de
la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en
el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion
propondra al 6rgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con
la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo
caso la ponderacidn de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.
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CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera
a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacidon de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en
la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas
de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que
relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que
segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacién
preferente.
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La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién.
En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la
formalizacidn del contrato, por el drgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 16 de la
clausula 1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de
la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de
un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su
valoracién economica.
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CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141
del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cbmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra
ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacidn del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberéa ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deber4 comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del
presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién
puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.
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Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona
en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion
y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las
clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que
tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
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existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en
la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP
y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién
del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de
la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el dérgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el drgano de contratacién concedera la ampliacidn del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por
las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista
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las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podréa dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios,
conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccidn 42, Seccion 3?2, Capitulo I,
Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la
LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.
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En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal
de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo
texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
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subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se
encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en
ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la
Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o0 la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.
El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la Direccidén General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a
16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
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su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a
solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez
terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1, respondiendo la
garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicién, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cddigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

So6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir
de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que daré lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los
diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias, desde la fecha de aprobaciéon de la certificacion, devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
héabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el dérgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccidon General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello
de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.
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El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en
la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad
a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor
(6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los
correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comuin de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en
el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. lIgualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la
obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepcion de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad
de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita en
la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el dérgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el niUmero de trabajadores de
plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y
62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccién del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de
la referida obligacion ante el 6rgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22
de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista
estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de
Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidon General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro
al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
que debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias
a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuarad encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificaAndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 25 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este
plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 110 de la LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en
el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a
seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad
a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
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mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los
dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 19.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos
0 antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a
lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de ejecucién
del contrato indicadas en el apartado 18 de la clausula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
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susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacidn, efectos y extincion,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion
0 ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid mediante Acuerdo 2/2018, de 11 de abril (modificado por Acuerdo 4/2018
de 26 de julio), y aprobados como modelo mediante Resolucion de 8 de mayo de 2018 del
Viceconsejero de Sanidad.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDI CATAR I O Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAEL FERN/
FEC HA Y FIRMA Fecha: 2021.08.03 22:16
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): * NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidon del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdémica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

= — 5
Lote Denominacion/objeto Cantidad Pregli?] ?\r/]ﬁano Base imponible I\;OA Importe de IVA Importe total Plazo

Fecha y firma del licitador. 2DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Se debera indicar, a continuacién del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.

2 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA, i , con DNI/NIE....................... en nombre
propio o en representacion de la empresa...............ocooiviiiiiiiiiiiiiiiin ,con NIFn®................... , en
calidad de.........ouiniiiii

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 100 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DL/DR...o s , cON DNI NUMEr0 .....cooevviiieee
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)...........cco.eevveviviiieeeeceennnn],
con NIF ..., , dOMICIHIO €N ...vviiiiiiiii
Calle/plaza .......ccoooiiiie , NUMEro.......cccocu.ee. , participante

en la subasta electrdnica para la adjudicacion del contrato de ..........................................
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
........................ cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Base

. . IVA Total
imponible

Lote

Importe total:

Fecha y firma del licitador. *

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

P.A.S 24/2021- OBRAS DE ACONDIONAMIENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 61
(IDIPAZ) DEL HULP (FASE 2, ETAPA 2). PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE
CRITERIOS



‘I:m Hospital Universitario
acvosd L@ PAZ s

ANEXO 1l. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Cadigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don...ooooviiii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO I1l. MODELO DE AVAL

Laentidad..................oooiiiiinl (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida....................coeeiiinen. .. ,
CPoeeeiii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..............ccoovviiiiiiiiiiiiiiii
NIF. ..o, , en virtud de lo dispuesto por (horma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra).......................eviiiiiiieeee et et ..CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
11101111 (o J

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero.............cccocevveivininnnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeuvuiiiiiiiiiniiiceeeeene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec..., , YNIF. debidamente
representado por D. (2)......ccoeviiiiiiiiiiiii e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) toii S NIF. , en concepto de tomador de seguro,
AN (4. et , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5)....cvinieiii ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).....cocoveveniiiniininenns , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no darad derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedaréa extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA
DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...........ooiiiiiiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en TelaciOn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y deméas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e
.......... , con DNI/NIE n.° ..........c.eceeevveneeennen.., €0 nombre propio o en representacion de
la  CMPIESA oottt , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de Ia Comunldad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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