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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓNDEL CENTRO DE 
SALUD PANADERAS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A/OBR-027091/2021

1. OBJETO

Este contrato tiene por objeto la ejecución de obras para la sustitución de los equipos de 
climatización existentes en el Centro de Salud Panaderas que deben dar servicio a las plantas 
baja y primera del mismo. Básicamente consiste en la instalación y legalización de la instalación 
de un sistema VRF con el apoyo de recuperadores de calor que cumplan con las exigencias del 
RITE entodos sus ámbitos.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el proyecto de ejecución, formado 
por los documentos requeridos en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, contienen todas las normas a seguir para la realización de las obras 
que es objeto, y servirán de base para la ejecución de las mismas:

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Centro de Salud Panaderas de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, en C/ 
PANADERAS, 9; 28944 Fuenlabrada (Madrid) como edificio, conforma el ámbito de aplicación 
de las prescripciones técnicas.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido en 3 meses, y entendido como 
el tiempo que transcurra (una vez firmado el actade comprobación de replanteo) desde la firma 
del contrato, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo contemplado 
en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos 
una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

4. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓNY RECURSOS

Atendiendo a la singularidad de los edificios, quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de 
albañilería, electricidad, pintura, etc., que, como consecuencia de las actuaciones, puedan 
afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

El adjudicatariopresentará unPlan de Ejecuciónbasado en el proyecto, que incluirá el alcance 
de la oferta, características técnicas, la planificación de la ejecución, -así como el tiempo que 
transcurra hasta la legalización de la nueva instalación-, mediciones y desglose de las partidas 
presupuestarias –incluida la de gestión de residuos-, recursos materiales y humanos, así como 
los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos laborales.

Para asegurar la operatividad, la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria revisará, aprobará y aceptaráel Plan de Ejecución y la fecha 
del comienzo de las obras a partir de la formalización del contratopara garantizar una correcta 
coordinación con la actividad en el Centro de Salud, que se desarrolla de lunes a viernes en 
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horario de 08:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente. Para ello, técnicos designados por la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del 
Centro para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpieza, etc.

En dichoPlan de ejecución se mantendrá observancia de los Reglamentos y Legislaciónvigente 
que le sean de aplicación.

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan 
sido aceptados por la Dirección Técnica.

La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, 
y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos.; fueradel horario de prestación 
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de Ejecución aprobado, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas.

Las propuestas de cambios de programa, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por 
escrito a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobación.

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios 
existentes que puedan ser afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, 
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar 
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, 
siempre manteniendo la operatividad de todos los servicios, dado que la actividad sanitaria no 
se puede interrumpir en horario de 08:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Se fijarán espacios 
bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. Las señalizaciones delas zonas de 
obras estarán en consonancia con lo previsto en la actual normativa de seguridad y salud.

Durante el desarrollo de los trabajos se asegurará el servicio de climatización en las zonas 
afectadas por la obra, así como el suministro eléctrico en todo el Centro de Salud. En el caso de 
hacerse necesario un corte general de electricidad, el adjudicatario pondrá en servicio un 
generador que permita la continuidad del suministro eléctrico, así como sistemas alternativos que 
suplan el servicio de climatización en las zonas afectadas.

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, 
ejecución y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica de 
mantenimiento y Obras, de la gerencia Asistencial de Atención primaria, los documentos que 
para ello sean necesarios.

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, impuestos y autorizaciones 
referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecución de la obra, dando 
conocimiento inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria.

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuantas reuniones se 
haga necesario convocar.

El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, debiendo estar 
localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la obra el Jefe de 
Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, en el plazo 
máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, 
inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, 
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indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos miembros del 
equipo.

En cuanto a los recursos materiales, además de la mano de obra, herramientas, útiles,andamios, 
elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se incluirá un 
generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.

5. FORMACIÓN DE PERSONAL

Se incluirá un curso de formaciónpara todos los técnicos responsables del mantenimiento de 
la instalación, coordinados por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria para poder abordar todas las reparaciones básicas de primer 
nivel, mantenimiento preventivo y predictivo, y dotarles de conocimientos técnicos suficientes 
para comunicar posibles averías con criterios específicos.

El adjudicatario deberá proponer el contenido del curso de formación, que se realizará durante
la vigencia del contrato y será analizado y aprobado posteriormente por la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

6. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria
se reserva el derecho a llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto de este 
contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de Ejecución 
y a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a 
la Gerencial Asistencial de Atención Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de base de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un 
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los 
trabajos.No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspeccióny auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas 
para asegurar el cumplimiento del objeto de contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su 
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que subsane a su
cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones einfracciones de 
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones y verificaciones de lo 
ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable.

7. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará
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obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en 
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto 
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, 
trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario 
haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Asimismo, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la 
ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad 
total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido 
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado 
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de 
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de 
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

7.1. Documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,una 
vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación 
que a continuación se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.
- Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).
- Planificación de la actividad preventiva.
- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.
- Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de

trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos.
- Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a los

riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.
- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y certificación 
de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados. 
- Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos sí 

procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.
- Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

8. GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, 
autonómica y local,relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de 
sus actividades en el Centro de Salud.

Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades. Estará obligado a 
gestionar los mismos y sus costes estarán incluidos en la oferta realizada. Además,deberá de 
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aportar evidencia de la adecuada gestión de residuos, por lo que deberá proporcionar a la 
Gerencia la siguiente documentación: 

- Certificado de eliminación de dichos residuos con transportista, gestor autorizado y 
planta de tratamiento indicando fecha, cantidad y tipo de residuo.

- Documento de Control y Seguimiento (DCS), Documento de Identificación (DI), Contrato
de Tratamiento, etc.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente, no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni 
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los 
residuos peligrosos.

Asimismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando 
con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, 
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y 
utilización de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado.

9. DOCUMENTACIÓN GENERADA

Una vez realizada la obrase facilitará como mínimo la siguiente documentación:

 Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la 
ejecución de las obras.

 Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con 
transportista y gestor autorizado.

El número de copias originales de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de Obras 
y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, una vez hayan sido legalizadas 
por los correspondientes organismos será de cuatro(4).

Una vez finalizada la obra se facilitará la documentación técnica, en cumplimiento de la normativa
vigente, de todos los equipos instalados y los elementos necesarios para la correcta 
manipulación de los mismos.

10. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán 
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el Plan de Ejecución. En 
particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada de escombros y gestión 
de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario y trabajos 
de pintura en las zonas afectadas.

Se tendrá enconsideración la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a esta obra, 
pero pueden verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribución 
de agua, etc., que no se podrán manipular, desviar, o dejar sin serviciosin consentimiento 
expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está 
obligado realizar el adjudicatario.

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma de ejecución. Ante las eventualidades que 
pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en tiempo y forma con 
la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la reubicación del personal y 
del traslado del mobiliario general y clínico, así como actuaciones puntuales de limpieza, a las 
que está obligado realizar el adjudicatario. En este sentido, al comienzo de los trabajos diarios 
se pondrán medidas para prevenir la suciedad, durante su ejecución se irá minimizando y al 
finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra, se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias 
para la comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones oficiales 
estipuladas en los distintos reglamentos. Tanto las pruebas, como la puesta en marcha definitiva 
de las máquinas serán realizadas por el Servicio Técnico Oficial del fabricante de las máquinas 
instaladas.

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.

Madrid, 

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Asistencial de Atención Primaria
Resolución 385/2020, de 11 de junio
(BOCM nº 143 de 15 de junio de 2020)

Sonia Martínez Machuca
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