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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A:

ELABORACION DE PROYECTO BASICO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO DE
EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE TRES EDIFICIOS DE VIVIENDAS VPPA EN
LAS MANZANAS I, II Y III DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-10A DE VILLA DEL PRADO
(MADRID)

N° expte: A/SER-034605/2020

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el contrato de Servicios
para la redaccién del Proyecto Basico (que incluira el proyecto de instalaciones de telecomunicaciones
del edificio), Proyecto de Ejecucion (que incluira el Estudio de Seguridad y Salud), Direccion de las
Obras, Direccién de Ejecucién de las Obras y Direccién de las obras de Instalaciones de
Telecomunicaciones, para el disefio, construccion y puesta en uso de una promocién de viviendas en
el municipio de Villa del Prado (Madrid), incluyendo el control y seguimiento de los servicios o
actuaciones vinculadas al periodo de garantia posterior a la entrega de las viviendas.

La Disposicién adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios establece que
“todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 seran edificios
de consumo de energia casi nulo”, adelantando esta exigencia al 31 de diciembre de 2018 para
“todos los edificios (...) que vayan a estar ocupados y sean de titularidad publica”.

El Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacién, define los edificios de consumo de energia casi nulo, en el Anejo A de Terminologia
del DB HE, como "todo edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias
establecidas en este Documento Basico HE Ahorro de Energia en lo referente a la limitacion de
consumo energético para edificios de nueva construccion”.

Es un objetivo de esta actuaciéon promover sobre la parcela un edificio de consumo de energia
casi nulo y, en consecuencia, aplicar en toda su extension las modificaciones introducidas
en el citado Real Decreto 732/2019, tanto en el proyecto como en la posterior construccion,
utilizacidon y mantenimiento del edificio, sin atender a la posible aplicacién voluntaria que habria
permitido su Disposicidon Transitoria Segunda siempre que se solicitara la licencia municipal de obras
dentro del plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

En consecuencia, el consumo de energia primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos
en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada,
no superara el valor limite Cepnrenim = 38 kW-h/mZ2-afio mientras que, el consumo de energia
primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio
0, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superara el valor limite Cep totjim =
76 [kW-h/m?2-afio]

Por otra parte, la calificacién energética para el indicador consumo energético de energia primaria
no renovable del edificio sera la clase A, segun el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
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Como es sabido, alcanzar el nivel de prestaciones sefialado en la nueva redaccién del Documento
Basico HE aprobada por el Real Decreto 732/2019 exige un maximo cuidado en el disefio y
ejecucién de la envolvente del edificio y la utilizacion de distintos sistemas de generacién de energia
procedente de fuentes renovables o de procesos de cogeneracion para satisfacer la demanda de
calefaccion, refrigeracion, ACS, ventilacidn e iluminacidon, asi como de sistemas de ventilacion
controlada.

Para ello el proyecto del edificio y de sus instalaciones debera atender a los principios basicos del
disefio de edificios de consumo de energia casi nulo:

¢ Adopcidén de criterios de orientacion y compacidad e incorporacion de elementos o sistemas
de control solar que mejoren su comportamiento térmico.

¢ Excepcional nivel de aislamiento de los elementos que constituyan la envolvente térmica del
edificio, tanto los cerramientos opacos como el acristalamiento, con una especial atencion al
disefio y control de ejecucidn de los puentes térmicos que resulten inevitables.

¢ Reduccién de la permeabilidad al aire del edificio, asi como de las pérdidas energéticas a
través de sus sistemas de ventilacion, sin perjuicio de los niveles de calidad del aire interior.

e Incorporacion de sistemas de generacidon de energia de alto rendimiento o procedente de
fuentes renovables o de procesos de cogeneracion para satisfacer la demanda de calefaccidn,
refrigeracion, ACS, ventilacion e iluminacion.

Asimismo, el proyecto deberd incluir un programa especifico de control de la ejecucion que garantice
que se alcancen los parametros de diseno adoptados en el proyecto y que incluird un protocolo de

pruebas en fase de ejecucién y una relacién de los ensayos finales de prestaciones para la recepcién
del edificio.

2.- CONDICIONES PARTICULARES
2.1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
Las parcelas soporte del proyecto se encuentran en la siguiente ubicacién:

- Manzanas I, II y III, UE-10A, Villa del Prado (Madrid)
- Referencias Catastrales:

o Manzanal: 9191363UK8599S
o Manzana II: 9191366UK8599S
o Manzana III: 9191368UK8599S

La urbanizacién del &mbito de la UE-102 se encuentra sin ejecutar. Esta se llevara a cabo previamente
a la ejecucidn de las viviendas de acuerdo al proyecto de urbanizacion aprobado por el Ayuntamiento
en 2010. De acuerdo a dicho proyecto, las parcelas tienen forma rectangular (Manzana I) o
cuadrangular (Manzanas II y III) con algunas de las esquinas redondeadas.

2.2.- PROGRAMA

El programa y las caracteristicas de la presente actuacion son las siguientes:
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Régimen de proteccion de la promocion: VPPA
Régimen de uso: Arrendamiento
Programa habitacional:

Emilia, 12-24
28029 Madrid

Parcela Numero estimado de viviendas
Manzana I 30
Manzana II 30
Manzana III 30

Programa de viviendas:

Tipo N© viviendas (Se admitird un £5% en el porcentaje presentado)
2D 36 VIV. (40%)
3D 54 VIV. (60%)

Dotacién minima de aparcamiento:

1,5 plazas / 100 m2 - De acuerdo con el articulo 36.6c de la Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid, “Por cada 100 metros cuadrados edificables o fraccion de cualquier uso debera
preverse, como minimo, una plaza y media de aparcamiento, siempre en el interior de la
parcela privada. La dotacion minima de plazas de aparcamiento deberda mantenerse aunque
se modifique el uso”. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa municipal
vigente.

Debera contar con acceso para personas con discapacidad.

En caso de existir plazas no vinculadas, deberdn contar con acceso independiente
desvinculado constructivamente de las viviendas.

Trasteros: O uds

Debera considerarse la ubicacion de Centro de Transformacion.

Edificabilidad:
Parcela Edificabilidad residencial
Manzana I 2.700 m2
Manzana II 2.700 m2
Manzana III 2.700 m2

Viviendas para personas con discapacidad: el 4% del total de las viviendas deberan ser
accesibles para personas con movilidad reducida.

Presupuesto de ejecucion material estimado: 9.255.132,00 € (IVA no incluido)
Se admitird hasta un 10% mas en el PEM presentado.
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3.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL ORGANO CONTRATANTE

El 6rgano contratante suministra la siguiente documentacién, como apoyo para la redaccion del
Proyecto Basico, trabajos complementarios y Proyecto de Ejecucion:

- Programa de viviendas.

- Anexo 1 - Normas de redaccion de proyecto.

- Anexo 2 - Ficha de caracteristicas urbanisticas de la parcela de actuacién.

- Anexo 3 - Fichas de superficies de la promocion (archivo en formato Excel).

Asimismo, el licitador, podra aclarar las dudas surgidas y ampliar informacién o documentacién en
los Servicios Técnicos del Area de Obras de la Agencia de Vivienda Social.

4.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN PRESENTAR Y
EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

Los servicios que se contratan son:

a. Redaccion de Proyecto Basico, trabajos complementarios y Proyecto de Ejecucién con
sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente.

b. Funcién técnica de Director de Obra que, formando parte de la Direccion Facultativa, dirige
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos, medioambientales,
de conformidad con el proyecto, la licencia y el contrato.

c. Funcién técnica de Director de Ejecucion de Obra que, formando parte de la Direccion
Facultativa, dirige la ejecucidn material de la obra y controla cualitativamente y
cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado, realizando las actividades
necesarias para el abono de las obras durante la marcha de las mismas, dentro de las
atribuciones que le corresponden.

d. Funcién técnica de Director de las Obras de Instalaciones de Telecomunicaciones, que llevara
a término la Direccion de Obra de Instalaciones de Telecomunicaciones por técnico habilitado
al efecto.

e. Seguimiento técnico del servicio postventa durante el periodo de garantia posterior a la
entrega de las viviendas.

Asimismo, comprenderan las condiciones en la ejecucidn de las obras definidas en los articulos 7 y
8 del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

El técnico o técnicos que intervengan en este trabajo, deberan estar en posesion de la
correspondiente titulacidon que les capacite de acuerdo con la legislacion vigente para poder realizar
el trabajo. Toda la documentacion debera incorporar la firma del técnico competente de acuerdo a
lo establecido en la LOE y que corresponda en cada caso. La Agencia, a través del Area de Obras, se
encargara de la coordinacidn y seguimiento del trabajo velando por el cumplimiento de este Pliego.

4.1.- REDACCION DE PROYECTO BASICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
La redaccion del proyecto basico se desarrollara teniendo en cuenta las observaciones y ajustes que

establezca la Agencia de Vivienda Social, en su caso, sobre las propuestas edificatorias presentadas
como Anteproyecto en la oferta.
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El Equipo de Arquitectura dispondrd de un plazo méximo de 10 dias habiles para subsanar los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran realizado las
pertinentes subsanaciones, la Agencia podra, o bien resolver el contrato, o bien conceder un nuevo
plazo que, en todo caso, no podra exceder de 10 dias habiles. Todo ello, sin perjuicio de que acordada
la resolucién o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las penalidades previstas en el
PCAP.

El Equipo de Arquitectura hara entrega, dentro del primer mes de plazo, de un anteproyecto con la
definicién suficiente para tramitar la solicitud de la Licencia Municipal urbanistica de obras de nueva
planta, y debera contener la documentacidén y anexos que requiera el Ayuntamiento correspondiente.

A continuacién, redactara el proyecto basico con el alcance definido en el Cddigo Técnico de la
Edificacion y demdas normativas de aplicacién. Dicho proyecto basico deberda contener la
documentacion y los anexos que requiera la Direccién General de Vivienda y Rehabilitacion de la
Comunidad de Madrid a estos efectos, asi como la documentacidn necesaria para la formalizacién de
las Escrituras de Obra Nueva y Division Horizontal.

El proyecto basico debera incluir el “Proyecto de infraestructura comuin de acceso a los servicios de
Telecomunicaciones”, y definira los espacios arquitectonicos que sean necesarios dentro del edificio
para dicha infraestructura.

Este proyecto basico, que servira de base para el posterior desarrollo del proyecto de ejecucion, se
ejecutara en su integridad con un presupuesto de ejecucion material no superior al establecido por
la Agencia como maximo en el presente pliego.

El proyecto y la obra deberan cumplir con el RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento
basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios, incorporando los requerimientos
de la Directiva 2010/31/UE, que establece, entre otras, la obligacién de que todos los edificios
construidos a partir del 31 de diciembre de 2020 sean de consumo de energia casi nulo.

La Agencia atenderd las consultas y resolvera cuantas dudas se planteen por el Equipo de
Arquitectura sobre la redaccion del proyecto basico hasta su presentacion.

Una vez informado y aprobado el proyecto basico por la Agencia, el Equipo de Arquitectura
presentara, en un plazo maximo de 7 dias habiles, 3 ejemplares que serviran de base para la ya
indicada solicitud y obtencion de la correspondiente Licencia Municipal de obras y calificacidon
provisional, en su caso.

Presentara asimismo dos ejemplares del proyecto basico en formato reducido tamafio DIN-A3.

Con la entrega del proyecto se entregara 6 ejemplares en CD del mismo en soporte informatico que
deberd contener un indice en formato Word informativo de los ficheros que contiene y todos los
documentos que conforman el proyecto, en formato PDF (3 CD) y editable (3 CD). Toda la
documentacién estara firmada por el Técnico Redactor de acuerdo con lo establecido en la LOE.

La Agencia, como promotora, una vez recibidos los trabajos, procedera a su revision y los remitira a
los departamentos correspondientes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para la
tramitacion de los expedientes de solicitud de la Licencia urbanistica de obras de nueva planta del
Ayuntamiento correspondiente y la calificacion provisional de vivienda protegida de la Comunidad de
Madrid.
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Si como resultado de ello fuera preciso completar o modificar total o parcialmente la documentacion
aportada, se comunicara esta circunstancia al adjudicatario, quien completara, adaptara, modificara
y contestara a cuantos requerimientos le sean realizados en el plazo maximo de 10 dias habiles, sin
coste adicional alguno, con el fin de que la Agencia pueda atender en los plazos establecidos por la
Administracion a cuantos requerimientos le sean efectuados, aportandose por el adjudicatario
cuantos informes y estudios sean necesarios para dicho tramite. Si transcurrido dicho plazo no se
hubieran atendido adecuadamente los requerimientos, la Agencia podra, o bien resolver el contrato,
o bien conceder un nuevo plazo que, en todo caso, no podra exceder de 10 dias habiles. Todo ello,
sin perjuicio de que acordada la resolucion o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las
penalidades previstas en el PCAP.

En el desarrollo de este trabajo, se incorporaran cuantas modificaciones se hayan producido para la
obtencion de la Licencia Municipal de obras y para la Calificacién Provisional, en su caso.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

ANTEPROYECTO:

Servirda como documento técnico para la solicitud de Licencia Municipal, y contendra Ia
documentacién suficiente para definir las caracteristicas generales de la obra en sus aspectos
funcionales, formales, constructivos y econémicos, proporcionando una primera imagen global del
proyecto y un avance de presupuesto. Incluird los siguientes documentos:

- Memoria que contendra lo siguientes datos:

o Datos generales: autor del encargo, autor del proyecto y objeto y situacion del
proyecto.

o Antecedentes: condicionantes del proyecto desde su planteamiento inicial,
considerando circunstancias de tipo general, régimen urbanistico aplicable vy
programa de necesidades, asi como datos del emplazamiento.

o Descripcién y justificacion de la solucién adoptada, incluyendo criterios urbanisticos,
funcionales, formales, constructivos, técnicos y econdmicos.

o Cuadro de superficies construidas, desglosadas por usos.

- Planos a escala, sin acotar o sélo con acotaciones globales:
o De situacidén, con orientacion y referencia a elementos fijos localizables sobre el
terreno.
o De emplazamiento, con orientacidn y referencia a elementos fijos localizables sobre
el terreno. Reflejara la forma de la parcela y su entorno, la ordenacién de aquella y
el emplazamiento de la edificacién.
o De distribucién de todas las plantas diferentes.
Alzados esquematicos de las fachadas.
0 Secciones caracteristicas. Al menos una por cada nucleo de comunicacion vertical
diferente.

o

- Avance de presupuesto:
o Estimacion global del coste de la solucién propuesta (sin desglosar por capitulos) a
partir de la superficie construida, indicando los criterios adoptados para dicha
estimacion.
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PROYECTO BASICO:

Constara de toda la documentacion exigida por la normativa de aplicacion en el momento de su
presentacién, incluyendo los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de las caracteristicas generales, segln el Codigo Técnico de la Edificacion

(CTE), calidades de la obra, justificacion de las soluciones adoptadas con inclusion de:

- Documentacion justificativa correspondiente al cumplimiento de la seguridad en caso
de incendios (CTE) y normativa de aplicacién.

- Sustentacion del edificio: Justificacion de las caracteristicas del suelo y
consideraciones para el calculo del sistema estructural correspondiente a la
cimentacion.

- Cumplimiento del CTE: Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos
basicos y en relacidén con las exigencias basicas del CTE. La justificacion se realizara
para las soluciones adoptadas conforme lo indicado en el CTE. Se justificaran las
prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

- Anexo de justificacion del cumplimiento de la Ley 8/1993 sobre promocion de la
Accesibilidad y supresién de Barreras Arquitectdnicas de la Comunidad de Madrid y
Decreto 13/2007, de 15 de marzo por el que se aprueba el Reglamento técnico de
desarrollo en materia de la citada Ley.

- Anexo de justificacion del cumplimiento de las Normas Técnicas de Calidad de las V.
P. P.

- Planos de Arquitectura.

- Seccidn constructiva desde cubierta a cimentacion a escala 1:20.

- Compromiso de cumplimiento de una calificacion de eficiencia energética del edificio de
acuerdo con la normativa vigente en su momento.

- Resumen general del Presupuesto por capitulos.

- Relacién actualizada de la Normativa de Obligado cumplimiento.

- Proyecto de infraestructura comin de acceso a los servicios de
Telecomunicaciones, segin RDL 1/98 de 27 de febrero y normativa de aplicacion, que
debera estar visado y presentado en la D. G. de Industria, Energia y Minas de la Comunidad
de Madrid de acuerdo con lo establecido el RD 391/2019.

APROBACION DE LOS TRABAJOS

El proyecto presentado solo quedara completamente aprobado una vez hayan recibido la conformidad
de la Agencia, y se hayan obtenido la Licencia urbanistica de obras de nueva planta del Ayuntamiento
correspondiente y la calificacion provisional de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid.

El Equipo de Arquitectura facilitard el nUmero adicional de copias o ejemplares completos que la
Agencia pudiera solicitar con el simple abono de los gastos de reprografia de obtencién de las copias.
La Agencia podra sustituir la falta de ejemplares de obligada entrega por la deduccién de los gastos
materiales de su obtencion detrayéndolos del importe de los honorarios que estuvieran pendientes
de abonar.

No siendo imprescindible para la Agencia el visado de estos documentos por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, si se considera obligatoria la comunicacion al citado Colegio Profesional de la
realizacion del trabajo por parte del Equipo de Arquitectura.
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CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS

Una vez recibido y aprobado el proyecto basico por la Agencia y sin perjuicio de las responsabilidades
gue conlleva la redaccion del mismo, no se entendera otorgada la conformidad a dichos trabajos en
tanto el proyecto basico no haya sido informado favorablemente por los servicios técnicos de la
Direccion General de Vivienda y Rehabilitacion de la Comunidad de Madrid (calificacién provisional)
y del Ayuntamiento correspondiente (licencia de obra), sin menoscabo de las responsabilidades que
legalmente excedan en el tiempo al plazo de garantia.

El Equipo de Arquitectura respondera de la correcta realizacion del proyecto basico y de los defectos
que en él hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Agencia
lo haya examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones
o facturaciones parciales.

PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

Redaccion del proyecto basico.

Plazo maximo: 4 meses, de los cuales antes de finalizar el primer mes se presentard la
documentacion necesaria para definir arquitectdnicamente el proyecto a nivel de anteproyecto.

Fecha de inicio: a la formalizacion del contrato.

En el plazo de entrega del proyecto béasico se entiende comprendido la entrega del proyecto de
telecomunicaciones, visado por el Colegio Profesional competente.

4.2.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

- Estudio Geotécnico visado por el Colegio Profesional correspondiente. El objeto de
estos trabajos es determinar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo con el fin de obtener
datos para las cimentaciones que se disefien en la redaccidn del Proyecto de Ejecucion, asi
como servir de base al control de calidad del proyecto que se realice para la posterior
obtencién del seguro de dafios a la edificacion de garantia decenal.

Se realizaran mediante la ejecucion de sondeos y ensayos de penetracion segun establece el
CTE, con sus correspondientes ensayos realizados por laboratorios acreditados para trabajar
en el area correspondiente

Se definiran los parametros de identificacion, resistencia y deformabilidad de los distintos
niveles detectados, y como consecuencia la determinacion de la profundidad de la
cimentacion a emplear en cada situacién, tanto si se trata de zapatas tradicionales, pilotajes,
pantallas, losas armadas, etc.

En funcidn de las dimensiones y caracteristicas de cada solar podra ser necesario aumentar
la cantidad de sondeos y ensayos de penetracion de acuerdo con las indicaciones de la
empresa que vaya a realizar el control técnico del proyecto.

Sera necesaria la aceptacion por escrito, por parte de la empresa que realice el control técnico
del proyecto, de la empresa propuesta por el licitador que vaya a realizar el estudio
geotécnico.
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Documentos a presentar:

- Informe en el que figuren los trabajos realizados, asi como la situaciéon y nimero de
los ensayos o sondeos a realizar.

- Caracteristicas del terreno objeto del estudio.

- Interpretacion de resultados y conclusiones.

- Plano de situacién de los ensayos o sondeos realizados.

- Graficos de los ensayos o sondeos.

Trabajos Topograficos: Con el fin de proporcionar una exacta informacion acerca de las
caracteristicas externas de los terrenos donde se ubicara la intervencion, habran de
realizarse trabajos topograficos (fotogramétricos o de campo) para la obtencién de los planos
gue se presentaran como minimo a escala 1/100. Estaran orientados, tendran curvas de nivel
y sefializaran todos y cada uno de los elementos del terreno o extrafios a él, especialmente
los que puedan suponer obstaculo para la edificacién. Figuraran en los planos referencia a
los puntos singulares fijos proximos a la parcela, como bordillos de calles, ejes de carretera,
pozos, arquetas, farolas, arbolado, vegetacidén, etc. En los mismos vendra sefializada
claramente la situacion de la parcela con relacion al casco urbano, a escala 1/500.

Se sefializardn el nimero de puntos suficientes para determinar la topografia de la parcela
con indicacién de sus tres coordenadas topograficas (Coordenadas ETRS89).

Las curvas de nivel de los planos topograficos se dibujaran con una equidistancia que se fija
en medio metro (0,50 m), como minimo.

Se acompafiaran los planos con una sucinta Memoria en la que se trate de la situacién de la
parcela con relacidn al casco urbano y de su extension superficial y se hara su descripcion
topografica con especificacion concreta de sus pendientes y desniveles; se indicara la actual
utilizacion de la parcela y situacion de los servicios de agua, luz, gas, alcantarillado (indicando
su cota) y arbolado existente. Y por ultimo se detallaran los elementos extrafios que
supongan o puedan suponer obstaculo para una rapida iniciacién de la edificacion.

Proyectos especificos de las instalaciones de garaje (saneamiento, electricidad,
proteccion contra incendios, ventilacién natural y forzada, nucleos de evacuacion, etc.) y de
zonas comunes (ascensores, grupos de presion, etc), con el nivel de desarrollo preciso para
la tramitacion de correspondiente Licencia Municipal.

Memoria de evaluacion ambiental de la actividad con el contenido descrito en el articulo
44 de la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid, si lo exigiese el Ayuntamiento
correspondiente.

Estudio de Gestion de Residuos de construccién y demolicién en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero y Orden 2726/2009 de 16 de julio de la Comunidad de
Madrid.

Anejo de saneamiento segun la Ordenanza correspondiente y normas del Canal de Isabel
II para la legalizacion de las acometidas a la red de alcantarillado.

Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre.

Fichas resumen de la Promocion segun modelo facilitado por la Agencia de Vivienda
Social.
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- Impresos de solicitud de calificacion provisional de vivienda protegida, solicitud de licencia
municipal de obra, de actividad o Unica, segun ordenanzas de tramitacion de licencias del
municipio, impresos de autoliquidaciones de tasas por prestacidon de servicios urbanisticos,
impreso de estadistica de construccién de edificios, segln formato Ministerial, certificado de
viabilidad geométrica, certificado de cumplimiento de normativa urbanistica, certificado de
uso caracteristico del suelo necesario para la solicitud de calificacidn, incluye el pago de las
tasas que correspondan por solicitud de certificado o cédula urbanistica en el Ayuntamiento
correspondiente.

4.3.- REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION

Siguiendo el programa, y teniendo en cuenta las calidades minimas, el adjudicatario desarrollara el
Proyecto de Ejecuciéon, que se entenderd como documento completo que, incluyendo Ia
documentacion del Proyecto Basico aprobado, complete los aspectos técnicos necesarios para la
construccién y puesta en servicio de los edificios de viviendas.

Dicho Proyecto debera tener en cuenta e incluir, en su caso, la solucion técnica y su correspondiente
valoracién y la supresién de aquellas posibles servidumbres que pudieran, en su caso, afectar al solar
y a la viabilidad de las obras. Se debera incluir asimismo la medicién y valoracion de aquellos
elementos que fuera preciso eliminar para la ejecucién de las obras, como por el desvio o anulaciéon
de redes generales existentes y el posible trasplante de arbolado, asi como la reposicidn o proteccion
de la urbanizacién existente segin condiciones de ejecucion.

Sera imprescindible para la aprobacion del Proyecto de Ejecucion, el informe favorable del Control
Técnico del Proyecto, emitido por la empresa de Control de Calidad contratada por la Agencia de
Vivienda de Social.

Si como resultado de la revisidn que se lleve a cabo por la Agencia como promotora de la promocion,
o por la Empresa de Control de Calidad, fuese preciso completar o modificar la documentacion
aportada, se comunicara al Equipo de Arquitectura, quien estara obligado a completar, adaptar o
modificar el proyecto aportado en el plazo maximo de 10 dias habiles desde su notificacion al
adjudicatario. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran atendido adecuadamente los
requerimientos, la Agencia podra, o bien resolver el contrato, o bien conceder un nuevo plazo que,
en todo caso, no podra exceder de 10 dias habiles. Todo ello, sin perjuicio de que acordada la
resolucion o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las penalidades previstas en el
PCAP.

Una vez aprobado por la Agencia el proyecto de Ejecucion, el Equipo de Arquitectura debera presentar
en un plazo maximo de 7 dias habiles, 3 ejemplares completos del mismo, 2 de ellos con toda la
documentacion grafica encuadernada y reducida a tamafio DIN-A3.

Toda la documentacion estara firmada por el Equipo de Arquitectura. Del mismo modo, facilitara el
numero adicional de copias o ejemplares completos que la Agencia pudiera solicitar con el simple
abono de los gastos de reprografia de obtencién de las copias.

Con la entrega de los ejemplares en papel se entregaran también un total de 6 CD con el proyecto
de Ejecucidon completo, que debera contener un indice en formato Word informativo de los ficheros
incluidos y todos los documentos que forman el proyecto en formato PDF (3 CD) y editable (3 CD).

Después de la entrega del proyecto de ejecucion, y a solicitud de la Agencia, el Equipo de Arquitectura
entregara los planos informativos de la promocion, que constaran de un plano por cada vivienda.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR

Se entendera como un documento completo. Se redactara atendiéndose a las indicaciones aportadas
por la Agencia de Vivienda Social y a lo establecido en la normativa de aplicacién, especialmente en
el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), en el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y en los articulos 126 a 133 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, debiendo contener en todo caso la siguiente
documentacion:

- Memoria general: Definira las calidades de los materiales y procesos constructivos y las
medidas que para conseguirlas deba tomar la direccion facultativa en el curso de la obra y al
término de la misma. También establecera las instrucciones sobre uso, conservaciéon vy
mantenimiento del edificio una vez terminado y las normas de actuacién en caso de siniestro
0 en situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso.

- Memoria de calculo de cimentacion y estructuras.

- Planos de cimentacion y estructuras.

- Planos de Arquitectura.

- Planos de detalles constructivos y memoria de carpinteria.

- Proyectos especificos de Instalaciones. Constituyendo cuadernos independientes con
Memoria, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto, y siempre de acuerdo con el reglamento
vigente (fontaneria, electricidad, gas, calefaccidon, elevacién y transporte, instalaciones de
garaje, telecomunicaciones, energia solar ACS, preinstalacion de A/A, otros).

- Certificado de eficiencia energética de proyecto de acuerdo con el procedimiento regulado
por su normativa especifica.

- Pliego de condiciones técnicas generales y particulares.

- Mediciones y presupuesto, con cuadro de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. Se
deberd cuantificar y valorar la supresién de todos aquellos obstaculos (canalizaciones,
arbolado, cableado, etc.), servidumbres que existan en los terrenos sobre los que se vaya a
edificar y reposicidn o proteccion de la urbanizacién existente segun condiciones de
ejecucion.

- Plan de control de calidad.

- Programacion de las obras, que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecucion de las obras
en el plazo propuesto incluyendo los datos de las mediciones y presupuestos.

- Fichas resumen de las caracteristicas de la promocion, segin modelo de la Agencia de
Vivienda Social y en tamafio DIN A3.

Para la aprobacion del Proyecto de Ejecucion sera imprescindible que el informe de control técnico
de calidad del proyecto emitido por la Empresa de Control de Calidad contratada por la Agencia de
Vivienda Social sea favorable.

Por ello el proyecto de ejecucion debera dar solucién a cuantos requerimientos sean formulados por
los técnicos de la OCT, en dicho Control Técnico se analizara la coherencia de los documentos que
integran el Proyecto y su adecuacidn a la normativa especifica, teniendo en cuenta
fundamentalmente los aspectos de estabilidad, estanqueidad de fachadas y cubiertas, instalaciones
y proteccién contra incendios.
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APROBACION DE LOS TRABAJOS

El proyecto de ejecucion presentado sélo quedara completamente aprobado una vez haya recibido
el informe favorable de los servicios técnicos de la Agencia, asi como el informe favorable de la
empresa de Control de Calidad, la Licencia Urbanistica de obras de nueva planta del Ayuntamiento
correspondiente y la calificacién provisional de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, en su
caso.

Por tanto, cualquier modificacion en el proyecto de ejecucidon que hubiera de realizarse como
consecuencia de la obtencidon de las Licencias Municipales o de la calificacion provisional, en su caso,
deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de 10 dias habiles desde su notificacidon al Equipo de
Arquitectura.

CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS

Una vez recibido y aprobado por la Agencia el proyecto de ejecucién, sin perjuicio de las
responsabilidades inherentes que conlleva la redaccion del mismo, no se entendera otorgada la
conformidad a dichos trabajos hasta la emision del informe favorable de la OCT, asi como de la
oficina de supervision de proyectos de la Agencia, sin menoscabo de las responsabilidades que
legalmente excedan al momento en que se produzca esta circunstancia.

El Equipo de Arquitectura debera realizar todas aquellas correcciones necesarias que permitan
obtener los informes favorables de la OCT (DO Informe de Definicidon de Riesgos, D01 Informe de
Revisidn de proyecto de Estabilidad, D02 Informe de Revisidon de Proyecto para Garantias Trienales
“Estanqueidad”), sin coste alguno para la Agencia.

El Equipo de Arquitectura respondera de la correcta realizacion del proyecto de ejecucién y de los
defectos que en él hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la
Agencia lo haya examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o facturaciones parciales.

PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

Redaccion del proyecto de ejecucion.
Plazo maximo: 4 meses.

Fecha de inicio: desde la notificacién de la concesién de la Licencia de Obra por parte del
Ayuntamiento.

En el plazo de entrega del proyecto de ejecucidn se entiende comprendido la entrega del estudio de
seguridad y salud.

4.3.- DIRECCION DE LAS OBRAS, DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y
DIRECCION DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

El contenido y extensidn de servicios que se contratan en relacién con la Direccién Facultativa de las
Obras se ajustaran a las siguientes condiciones:

- Garantizar a la Agencia de Vivienda Social que las obras se realizan de acuerdo con el
Proyecto aprobado, con las condiciones de adjudicacion de la obra y con las instrucciones
complementarias que, durante la ejecucién de los trabajos, sean dictadas por dicha Agencia
de tal forma que en ningun acto u omisién pueda provocar que la Agencia incumpla la ley,
normas municipales o autondmicas, las licencias del proyecto o cualquier otra reglamentacion
que sea de aplicacioén.
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- Ejercer la direccién de obra segun lo estipulado en la Ley de Ordenacion de la Edificacion,
Ley 38/1999 y especificamente en lo referente a su articulo 12, asi como desarrollar las
actividades necesarias para el control y abono de las obras durante la ejecucion de las
mismas y hasta su liquidacion y recepcion. Para ello pondra a disposicién del servicio los
medios humanos y materiales, propios o ajenos, necesarios.

- Ejercer la direccion de ejecucidén de la obra segun lo estipulado en la Ley de Ordenacién de
la Edificacion, Ley 38/1999 y especificamente en lo referente a su articulo 13, asi como
desarrollar las actividades necesarias para el control y abono de las obras durante la
ejecucion de las mismas y hasta su liquidacion y recepcion. Para ello pondra a disposicion
del servicio los medios humanos y materiales, propios o ajenos, necesarios.

- Suministrar, debidamente documentados, a la Agencia de Vivienda Social cuantos informes
le sean solicitados durante el desarrollo de las obras, asi como después de concluidas éstas
hasta la recepcién.

- Llevar a cabo cualquier otra gestién que la Agencia de Vivienda Social le encomiende en
relacion con las obras objeto del encargo que se contrata.

- El Director de Obra y el Director de Ejecucion de Obra, en el ejercicio de sus funciones,
actuaran en completa coordinacion con los Servicios de la Agencia de Vivienda Social,
debiendo asistir a las reuniones o comparecencias personales a que fueran requeridos por el
Organismo.

- Se estima una duracién de 24 meses desde el Acta de Inicio y comprobacién del replanteo
para la Direccion de las Obras y Direccidn de la Ejecucidn de las Obras, vinculado al desarrollo
de las mismas.

servicios a desarrollar de cada uno de los integrantes de la Direccion Facultativa de las Obras
los siguientes:

DIRECCION DE LAS OBRAS:

Emilia, 12-24
28029 Madrid

Ostentara la representacion permanente de la Agencia de Vivienda Social ante el Contratista,
Organismos o Entidades Oficiales y particulares, en todo lo referente a las obras objeto del
presente contrato.

En particular estara facultado para dar al contratista las 6rdenes necesarias para la mejor
ejecucion de las obras y su fiel adaptacion al proyecto.

Todas las 6rdenes que la Agencia de Vivienda Social, a través de sus servicios técnicos, quiera
dar al contratista, serdan comunicadas a éste por medio del Facultativo Director.

El Facultativo Director sera el Unico cauce de que dispondra el contratista para comunicar a la
Agencia de Vivienda Social toda clase de cuestiones, las cuales deberan ir siempre acompanadas
de un informe redactado por aquél.

Recibird por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene
encomendada y, en consecuencia, tendrd acceso a todos los tajos de la obra, talleres e
instalaciones auxiliares.

Realizara el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista y el
técnico que designe la Agencia de Vivienda Social. Dichas operaciones se reflejaran en el Acta
de Comprobacién de Replanteo que debera recoger la realidad con el proyecto de ejecucion y la
informacidén grafica pertinente.
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Remitira antes del dia cinco de cada mes, la certificacion de obra realizada en el periodo anterior,
que no podra omitir por el hecho de que haya sido de pequefio volumen o incluso nula a menos
que la Agencia de Vivienda Social haya acordado la suspension de obra.

Enviara, acompafiando a la certificacién, un breve informe de la marcha de las obras en el mes,
en cuanto a calidad, cumplimiento de planes previstos en el programa de trabajo y problemas
resueltos o a resolver técnicos o administrativos. En el primer informe que emita dara cuenta
de la situacion y estado de la urbanizacién existente asi como de la incidencia de la conexién de
servicios y accesos de la promocidn con los existentes en la zona.

Debera emitir certificado final de obra, en el que conste la fecha de terminacién de las fases
fundamentales de la obra, segun los plazos que ha fijado la Administracion.

Vigilara e informara sobre el cumplimiento por el contratista de la obligacion de situar en obra
la maquinaria que la Agencia de Vivienda Social le sefiale como necesaria.

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del correspondiente Proyecto
de Ejecucion, la Direccion de las Obras puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes en los términos descritos
en la Clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado.

Entregar a la Agencia con una antelacién minima de cinco meses a la fecha de terminacién de
las obras, los documentos con las superficies de todas las unidades vendibles, cuando se trate
de obras de nueva planta, segin modelo facilitado por la Agencia.

Remitir, tres meses antes de la terminacion del plazo de ejecucion, un informe en que se hara
constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de solicitud de
prérroga por el Contratista tramitara ésta debidamente informada.

Si durante el transcurso de las obras se observara la necesidad de realizar alteraciones o
reformas en el proyecto, previa solicitud y autorizacion, vendra obligado a dar forma a dichas
modificaciones, incluyendo la posible propuesta de precios, segun el articulo 12. f. de la Ley
38/99 de Ordenacion de la Edificacidon. La redaccién y presentacidn de esta documentacion
necesaria se hara a la mayor brevedad posible evitando en todo caso que la obra sufra demora
en su ejecucion o suspensiones.

Si antes de iniciarse las obras, el facultativo encargado de su direccién no hubiese adoptado las
medidas necesarias para corregir los errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto,
sera responsable de los perjuicios que de su omisidén se deriven para el propietario o terceros,
con independencia de la responsabilidad que sea exigible al propio autor del proyecto, segun
articulo 5 de Capitulo 1°. Titulo II de la ley 2/1999 de Medidas para la Calidad de la Edificacion.

Si las modificaciones que hubiera que realizarse fueran por errores, omisiones o requerimientos
municipales imputables al contratista, estas no supondran aumento del precio del contrato. Si
por el contrario hubiera que realizar modificaciones por causas no imputables al contratista, se
producira un incremento del precio del contrato proporcional al volumen en que haya aumentado
el coste de la obra, afectando exclusivamente a honorarios de redaccion del proyecto modificado,
control técnico del mismo si fuese necesario y direccion de las obras.

También sera obligacion del Facultativo Director poner en conocimiento de la Agencia, con la
mayor brevedad, todas aquellas actuaciones que fuesen de urgente realizacidon y que pudieran
dafiar los intereses de la Agencia de Vivienda Social, asi como adoptar las medidas tendentes a
minorar los posibles dafios que se pudieran producir.

960105

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.o%csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  10369963720420:



*******

Comunidad
de Madrid

Emilia, 12-24
28029 Madrid

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE VIVIENDA
Y ADMINISTRACION LOCAL

Gestionar, elaborar y suscribir con su firma cuantos documentos técnicos fueran requeridos
durante la tramitacion de las licencias municipales de obras y actividades. Si dichos
requerimientos municipales supusieran modificacion del proyecto de ejecucidon aprobado se
informara a la Agencia de Vivienda Social con caracter previo a su contestacién. Durante la
ejecucién de las obras se deberdn presentar en el Ayuntamiento los volantes correspondientes.

Asimismo, debera personarse en todas las visitas concertadas con técnicos municipales para la
inspeccion de las obras.

Llevara a cabo el control y vigilancia del Plan de Gestidon de los residuos de construccion y
demoliciéon, asi como la verificacion de la documentacidn justificativa de la correcta gestion de
los residuos generados en obra para la devolucion de la garantia depositada a tal efecto.

Como control de la ejecucién de la obra, deberan consignarse por escrito, en el Libro de Ordenes,
Asistencias e Incidencias, todas las drdenes e instrucciones que en interpretacion del proyecto
diere la direccion facultativa, asi como registrarse todas las visitas que se hicieren a la obra,
desde el momento del comienzo de la obra hasta su recepcién, momento en el que se entregara
al propietario copia del mismo.

Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de la recepcion de las obras se hayan
obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento de modo que las
edificaciones, viales y redes de servicio puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se
destinan.

Elaborar el Libro del Edificio segun la Ley 2/99 de Medidas para la Calidad de la Edificacion y
normativa de aplicacién, bajo la responsabilidad de la direccién facultativa, se ira formando
desde el momento de replanteo de la obra y durante el curso de la misma, con toda la
documentacién grafica y anotaciones, segun articulos 12 y 13 de la citada ley. Tras finalizar la
obra el Facultativo Director debera entregar al propietario los ejemplares del Libro del Edificio
en formato papel y en formato informatizado necesarios y depositar otro en el Ayuntamiento
correspondiente.

Elaborar y suscribir con su firma y en colaboracién con la Empresa Constructora la
documentacion técnica necesaria para la obtencidén de la Calificacién Definitiva y la Licencia de
Primera Ocupacion y Actividades, asi como el Proyecto Final de Obra Terminada.

Emitir los siguientes certificados o los necesarios para la obtencién de las licencias:

- Certificado Final de Obra conjunto, de Arquitecto y Arquitecto Técnico, con expresa mencion
del ajuste de la obra realizada a la licencia que autoriza las obras, indicando su nimero de
expediente municipal.

- Certificado del Arquitecto Director de las obras sobre el ajuste de las instalaciones de la
obra realizada a la licencia que autoriza la actividad o actividades, indicando su nimero de
expediente municipal.

- Certificado del Arquitecto Director de las Obras sobre terminaciéon de edificacion y
urbanizacion.

- Certificado del Facultativo Director acreditativo de la terminacién y disposicién para el
correcto uso de las obras de edificacion, las de urbanizacién y de los correspondientes
servicios, indicando que todas ellas estan recogidas en el proyecto de ejecucion final y
cumplen con todas las normas de calidad establecidas. En el caso de no efectuar la
urbanizacién, debe especificarse.
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- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

- Redactar el Certificado con firma legitimada de la descripcion basica de la edificacion, segun
articulo 45 del R. D. 1093 de 4 de julio de 1997.

Una vez obtenida la Calificacién Definitiva y las Licencias, preparar lo necesario a fin de que la
recepcion de las obras se lleve a cabo dentro del mes siguiente al de su terminacion. A tal efecto,
aparte de lo previsto en el apartado anterior, debera comunicar a la Agencia de Vivienda Social,
el momento a partir del cual puede realmente efectuarse la recepcion, para que la citada Agencia
sefiale la fecha en que tendra lugar la misma y recabe la representacion.

Medicién, cubicacién y valoracion de las unidades de obras precisas para la confeccidon de la
certificacion final de las obras, firmada por él y con conformidad del contratista, a cuenta de la
liquidacion del contrato, en el plazo de cinco dias a partir de la firma del Acta de Recepcion,
segun articulo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Debera
practicarse en el modelo de documento que fije la Agencia de Vivienda Social reflejando el estado
final de la promocién.

Documentacion del seguimiento de la obra segun se define en el Coédigo Técnico de la Edificacion
(CTE) Anejo II, apartados I1.1, I1.2 y II.3, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

Emilia, 12-24
28029 Madrid

Recibird por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene
encomendada y, en consecuencia, tendrda acceso a todos los tajos de la obra, talleres e
instalaciones auxiliares.

Realizara el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista y de
acuerdo con las instrucciones del Facultativo Director de las Obras y el técnico que designe la
Agencia de Vivienda Social. Dichas operaciones se reflejaran en el Acta de Comprobacién de
Replanteo que debera recoger la realidad con el proyecto de ejecucidn y la informacion grafica
pertinente.

Vigilara la ejecucion material de las obras e instalaciones, cuidando de su control practico, de
acuerdo con el proyecto que las define, con las normas y reglas de la buena construccion y con
las instrucciones del Facultativo Director de las obras. Todo ello de acuerdo con lo estipulado en
la Lay de Ordenacién de la Edificacidn y las directrices del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

Inspeccionara los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones,
analisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su aceptacion.

Vigilara el correcto desarrollo de las obras, la ejecucién y utilizacion de los materiales, las
instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la promocion y los sistemas de proteccion.

Controlara la elaboracién y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las
dimensiones y correcta disposicién de los elementos constructivos.

Procederd a la medicién y valoracién de la obra realizada en cada mensualidad para la confeccidn
de las correspondientes certificaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
proyecto y la documentacion que las define, de forma que la certificacion correspondiente pueda
ser remitida a la Agencia de Vivienda Social antes del dia cinco del mes siguiente.

Obtendra y facilitara los datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las
obras y sus anejos graficos, asi como el resultado de los ensayos efectuados.
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Calculara, si procede, la revision de precios con sujecion a las normas establecidas al efecto.

Suscribird, de conformidad con el Facultativo Director de las Obras y conjuntamente con él,
actas y certificaciones sobre replanteo, comienzo y desarrollo de las obras.

Colaborara con el Facultativo Director de las obras en la realizacion de las reformas o
alteraciones de proyecto, previa solicitud y autorizacion, cuya necesidad o conveniencia se
observe durante la ejecucion de las mismas, incluyendo la posible propuesta de precios
contradictorios.

Colaborara con el Facultativo Director en la preparacion de la documentacion final de las obras
al objeto de que esta documentacién sirva de base a la declaracién de obra nueva y posterior
cesion de las construcciones, viales y urbanizacion.

Colaborara con el Facultativo Director de las obras y con la Empresa Constructora en la
elaboracién de cuantos documentos sean necesarios para la obtenciéon de la Calificacidon
Definitiva, asi como del Proyecto Final de Obra Terminada.

Colaborara con el Facultativo Director en el cumplimiento de las anotaciones pertinentes en el
Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, asi como en la elaboracion del Libro del Edificio,
bajo la responsabilidad de la Direccidn Facultativa, de acuerdo con la Ley 2/99 de 17 de marzo,
de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid.

Colaborara con el Facultativo Director en la medicidn, cubicacion y valoracion de las unidades
de obra precisas para la confeccion de la certificacion final de las obras, firmada por el Facultativo
Director y con la conformidad del contratista, a cuenta de la liquidacién del contrato, en el plazo
de cinco dias a partir de la firma del Acta de Recepcidn, segun articulo 243 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Debera practicarse en el modelo de
documento que fije la Agencia de Vivienda Social reflejando el estado final de la promocion.

Elaborara la documentacion del seguimiento de la obra segun se define en el Cddigo Técnico de
la Edificacion (CTE) Anejo II, apartados I1.1, I1.2 y I1.3, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

DIRECCION DE OBRA DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES:

Emilia, 12-24
28029 Madrid

Realizar el control de ejecucién de la instalacién de telecomunicaciones.

Realizacién de informes periddicos de las visitas realizadas a obra.

Comprobacion de que los materiales y equipos cumplen los requerimientos del pliego de
condiciones, proyecto y normativa vigente.

Comprobacion del correcto montaje de la instalacién y de los requerimientos de ejecucion
definidos en el pliego de condiciones, proyecto y normativa vigente.

Redaccion de los protocolos finales de instalaciones.

Puesta en marcha de las instalaciones.

Seguimiento de la legalizacién de las instalaciones proyectadas ante la Delegacién Provincial de
Industria.

Expedicidon de boletines de instalacién y/o certificados una vez realizada la correcta ejecucion
de las obras.
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4.4.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS O ACTUACIONES VINCULADAS AL
PERIODO DE GARANTIA A LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS

Durante el periodo de garantia de 2 anos establecido en el PCAP que rige el presente contrato, el
adjudicatario debera realizar el control y seguimiento de los servicios o actuaciones vinculadas al
periodo de garantia posterior a la entrega de las viviendas, coordinando con la empresa constructora
adjudicataria de las obras la resolucion de las incidencias derivadas de la ejecucién de la obra que
hayan tenido lugar durante dicho periodo. Dichas incidencias seran facilitadas al adjudicatario a
través de la Agencia de Vivienda Social.

Durante dicho periodo de garantia, se informara de manera periddica a la Agencia sobre la
tramitacion y resolucién de las incidencias existentes.

Al finalizar dicho plazo y de forma previa a la devolucion de la garantia, el adjudicatario redactara
un informe técnico final que refleje todas las circunstancias que ha atravesado la obra de edificacién
durante el periodo de garantia, indicando especificamente las posibles incidencias que se pudieran
haber planteado y las soluciones técnicas adoptadas para su resolucion.
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